Investor: Vodovody a kanalizace Znojemsko
Nazev akce: COV TéZetice - intenzifikace

Stavba: €OV TESETICE - INTENZIFIKACE

Objekt : Rekapitulace
PS 01 |Cerpaci stanice kpl 1
PS 02 |Hrubé pred¢isténi kpl 1
PS 03 |Biologicka cast kpl 1
PS 04 |Kalové hospodarstvi kpl 1
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Investor:

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

Stavba :

Objekt :

€OV TESETICE - INTENZIFIKACE
PS 01 - CERPACI STANICE

P.C.

Popis

MJ

Mnozstvi
celkem

vytlak z €S na COV

01.1

Ponorné kalové ¢erpadlo

» 2 kusy jsou provozni,1 kus je skladova rezerva bez prislusenstvi

» slouZi k Serpani odpadni vody z CS do hrubého predgisténi na COV

» médium: odpadni voda (splasky)

» umisténo v CS

» Qmax=5,1 I/s, H=13,0 m s moznosti regulace FM (je v dodavce elektro)
» Qpram=1,0 I/s,

» zavérny bod nesmi koncit nad 16 metry

» priichodnost hydraulikou 75 mm

» zaplavné provedeni, ¢erpadlo muze trvale pracovat s obnazenym motorem
» hmotnost: cca 90 kg

» 3,0kW, 7,7A, 400V - regulace FM

»tepelna ochrana vinuti: termistory,

» vihpostni sonda, véetné vyhodnocovaciho relé

»délka kabelu: 10 metrQ

» Cerpadla pracuji v rezimu 1+1

»soucasti je patni koleno v€etné horniko dtzaku vodicich trubek, vodici bryle

»dale: vodici tyce tf.17, fetéz a lanko tf.17, kotrevni a montazni material tf.17

» 1 kus je skladova rezerva bez prislusenstvi

kpl

01.2

Mobilni zvedaci zafizeni + kotevni patka
» slouzi k manipulaci s ¢erpadli v CS (vytahovani / spousténi)

» patka je ukotvena nastropé CS
» nosnost: 200 kg (zavisi na hmotnosti Cerpadla)
» material: patni uloZzeni a mobilni zvedaci zafizeni - nerez DIN 1.4301
- ruéni navijak - tf. 11 + pozinkovano
» zdvihaci zafizeni, mlze byt uloZzeno ve skladu,
nebo osazeno v jakém koliv pfislusSném patnim ulozeni
»soucasti zafizeni je 1kus patky (nosnost 200 kg) + kotevni material

» typ patky s potveni na korunu

kpl
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Investor:

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

01.3

Demontaze

» poloZka zahrnuje demontaZe strojl a zafizeni nebo jejich &asti z CS,
které nebudou dale pouzivany.

» (2x Cerpadlo, vodici truibky , 4x armatury, 6m potrubi DN100)

» demont. elektrozafizeni budou probihat az po jejick elektrickém odpojeni
» elektrické odpojeni stavajicho zafizeni nezaijistuje dodavatel strojni ¢asti
» demontované stroje, zafizeni a potrubi budou uloZeny v prostoru CS na
provozovatelem uréené misto, dalSi manipulace s témito demontovanymi
¢astmi a nasledné pouziti nebo likvidace jsou véci investora.

» odstaveni, vy€erpani a Cisténi nadrze je véci provozovatele

kpl

01.4

Potrubi, armatury, pomocny montazni material

» polozka zahrnuje veskera potrubi, potrubni sou€asti a armatury,

véetné kotveni a ulozeni potrubi od pfiruby erpadel po pfirubu staveb. ¢asti

kpl

Copyright © DUIS s.r.o.

06/2023

Dokumentace pro provadéni stavby



Investor:

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

Stavba :

Objekt :

€OV TESETICE - INTENZIFIKACE
PS 02- HRUBE PREDCISTENI

P.C.

Popis

MJ

Mnozstvi
celkem

vytlak z CS do hrubého predéisténi a odtok na biologické linky

02.1

Multifunéni zarizeni - integrované hrubé predc¢isténi

» slouzi k pfedcisténi odpadni vody Eerpané na COV

» médium: odpadni voda (splasky)

» umisténi: provozni budova - objekt mechanického pred¢isténi
»zafizeni je ur€eno do vnitfniho prostredi

» zafizeni slouzi k separaci shrabk(, pisku a sedimentd z odpadni vody
» shrabky i pisek jsou vynaseny spole€nym Snekovym dopravnikem
» Q=10 I/s, praliny 6 mm

» vysypka do popelnice 240 litrG

» hmotnost: cca 420 kg bez vody, 900 kg s vodou

» 0,43 kW, 400 V

» soucasti je proplach shrabkud véetné solenoidov. ventild, hladinova sonda

» dale vysypka do popelnice 240 litrG
» material: nerezavéjici ocel AlSI 304 a vysoce odolné plasty

»soucasti je: kotevni a montazni material,

kpl

02.2

Odtokova trubka z IHP
» slouzi k odtoku splaskd z IHP a vratného kalu na biologickou ¢ast

»trubka je na odtok z IHP s vytlake vratného kalu

» popis: pfirubovy T kus DN250 s vikem napojeny na odtoku z IHP
s pfipojem vratného kalu DN 65, napojeny na odtok DN250 do RO

» material: nerezova ocel DIN 1.4301

»soucasti zafizeni je vlastni odtokovy kus s vikem a montazni material

kpl

02.3

Popelnice
» slouzi k jimani a akumulaci shrabk(/pisku zachycenych IHP

» umisténi: provozni budova - objekt mechanického predcisténi

» 240 litrd s vikem a kole¢ky, nosnost 80 kg
» material: plast

kpl

02.4

Potrubi, armatury, pomocny montazni material

» polozka zahrnuje veskera potrubi, potrubni sou€asti a armatury,

véetné kotveni a ulozeni potrubi od pfiruby erpadel po pfirubu staveb. ¢asti

kpl
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Investor: Vodovody a kanalizace Znojemsko

Nazev akce: COV Tésetice - intenzifikace = D U I S

Stavba: €OV TESETICE - INTENZIFIKACE
Objekt:  PS 03- BIOLOGICKA CAST

Mnozstvi

P.C. Popis
P MJ celkem

Biologické ¢isténi odpadnich vod

03.1 Kanalové Soupatko s uzavienym ramem (rucni) kpl 3
» slouzi k ozavreni/otevieni naroku do AN1, 2 a do obtoku

»Soupatka jsou umistnéna v rozdélovacim objektu

» médium: odpadni voda (splasky)

» dimenze hrazenych otvort DN 200

» kotvené na sténu, oboustranné tésnici

» ovladaci rovina na T kli¢ od osy otvoru po &tyrhran je :

»2x L=1980 mm,, 1x L=2050 mm

»ovladani pomoci T klice

» soucasti je: vlastni Soupatko, ovladaci ty¢, ovladaci T kli¢(1 kus) ,
a montazni a kotevni material.

» material: ram, uzaviraci deska, vieteno ocel 1.4301, tésnéni EPDM

03.2 Aeracni vybaveni AN kpl 2
»slouzi k zajisténi vnosu O2 do aktivacni smési

» aktivacni nadrz
» aktivani smés
» jemnobublinné provzdusnovaci zafizeni

» rost s elementy je ukotven na betonovém dné AN

» rozméry AN: prdmér 7,5 x hl. 4,35m s vestavénou DN
» jemnoobublinné aeraéni elementy s membranou EPDM
» jedna AN - jeden rost s cca 36 elementt
» musi byt schopen trvale pfevést mnozstvi vzduchu

Q = 73-166 m3/h jednim roStem
»0OCd(20) =431,1,0 kgO2/den - pro obé nadrze
» OCh = 18,0kgO2/h - pro obé nadrze
»OChm(20) = 21,6 kgO2/h - pro obé nadrze
»vSe pfi alfa = 0,7; beta=0,95
» soucasti rostu je zesilené (v nadrzi je i vrtulové michadlo)
kotveni do betonového dna, jemnobublinné aeraéni elementy
mechanické odvodnéni a dalSi potfebny montazni material.
» soucasti kompletu musi byt: aeracni rosty s podpérami,

odvodnéni rostd, veskery montéazni a kotevni material

Copyright © DUIS s.r.o.
06/2023 Dokumentace pro provadéni stavby



Investor:

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

» slouzi k manipulaci s michadli a €erpadli (vytahovani/ spousténi)
» zdvihaci zafizeni, mze byt uloZzeno ve skladu,
nebo osazeno v jakém koliv pfislusSném patnim ulozeni
» nosnost: 200 kg
» material: patni uloZeni a mobilni zvedaci zafizeni - nerez DIN 1.4301

- ruéni navijak - tf. 11 + pozinkovano

03.3 Ponorné vrtulové michadlo + nosny sloup kpl
»slouzi k homogenizaci aktivovaného kalu
» aktivacni smés
» aktivacni nadrz
» rozméry AN: prdmér 7,5 x hl. 4,35m s vestavénou DN
» pramér vrtule: cca 300 mm
»el. pohon: 2.5 kW, 5.9A, 400 V, 50 Hz
» material vrtule, nerezova ocel
» ochrany: tepelna ochrana vinuti motoru (bimetal), kabel 10 metrQ
» externi ¢idlo prasaku mechanickou ucpavkou, vyhodnocovaci relé
» véetné spoustéciho ramu pro nasazeni a spousténi michadla na vodicim
sloupu, nerezové lanko , nerezovy fetéz
» michadlo je upevnéno na nosném sloupu, ktery umozruje nataceni v
horizontalni roviné a je ukotven do dna pomoci konzoly.
Sloup michadla musi byt opatfen dorazem (max. spusténi michadla v nadrzi).
»umisténi michadla je v aktivaéni nadrzi nad aeranimi elementy
» soucasti kompletu musi byt: vlastni michadlo; spoustéci vybaveni
vodici sloup s moznosti nataceni v horizontalni roving, spodni a horni kotveni,
spoustéci doraz, vodici ,vozik“; kabelaz 10m, vnitfni tepelna ochrana a
¢idlo prasaku ucpavkou véetné vyhodnocovaciho relé; nerezové lano a
nerezovy fetéz pro vytahovani michadla z nadrze, kotevni a montazni material
» pfedpokladana nosnost:76 kg
03.4-A |Mobilni zvedaci zarizeni kpl
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Vodovody a kanalizace Znojemsko

Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

03.4-B

Kotevni patka pro mobilni zvedaci zafizeni
»slouzi k osazeni mobilniho zvedaciho zafizeni

» patky jsou instalovany na biologické nadrzi
» nosnost: 200 kg (zavisi notnosti mobilniho zvedaciho zafizeni)
» soucasti polozky jsou 4 kusy patek (nosnost 200 kg) + kotevni material

»typ patky: 2x kotveni z boku nadrfe, 2x ocel. nosnik (dle situace na COV)

kpl

03.5

Vestavéna dosazovaci nadrz

» slouzi k separaci kalu od biologicky vyciSténé vody

» umisténi: nadrz biologického &isténi

» typ: vestavéna

» pramér: cca 4.3 m, vySka cca 4.5 m (vyska hladiny 4,35 m)
» cca 8-uhelnik slozen z komolé a svislé ¢asti

» materialové provedeni: ocel tf. 17, minimalné DIN 1.4301

»soucasti je: vlastni dosazovaci nadrz, veSkery montazni a kotevni material

kpl

03.6

Vystrojeni dosazovaci nadrze
»slouzi k odtoku biologicky vyc€isténé vody a odtahu plovoucich necistot.

» umisténi: plechova vestavba DN

»pracovni médium: biologicky vycisténa voda / aktivovany kal

» soucasti polozky je: natokové potrubi, uklidiujici valec,

» podhladinové sbérné trubky s vyrovnavacim objektem a odtok. potrubi,
» systém odtahu plovoucich nedistot z hladiny se skladajici ze sbérného

prstence a nerezového boxu pro osazeni Cerpadla plovoucich necistot.

Prstenec je nazavisly na natokovém valici.
» plechova jimka pro osazeni ¢erpadla vratného a prebyteéného kalu
véetné natokového potrubi (POZOR- rGzné hloubky)

» ofuk hladiny, veSkery montazni a kotevni material

kpl
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Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

03.7

Cerpadlo plovouci kalu z DN
»slouzi k ¢erpani plovouciho kalu z DN do AN

» umisténi: plechovy box v DN

» pracovni médium: plovouci kal z DN

»typ/parametry: Q =3,0 I/s H=0,5m

»el. parametry: 0,75kW; 400V; 50 Hz;

» provedeni: ponorné s pfipojenim na hadici

» hlidani hladiny v olechové jimce je soucasti elektroCasti
» ochrany: tepelna ochrana vinuti

»soucasti kompletu musi byt: kabelaz 10m, dvojita mechanicka ucpavka,
pfipojna hadice

kpl

03.8-A

Dmychadlové soustroji pro AN + UsN
» slouzi k dodavce tlakového vzduchu do AN a UsN

» umisténi: provozni budova COV - dmycharna
» pracovni médium: tlakovy vzduch
»typ/parametry: orientacné Q = cca 73-166 m3/h; Ap = 58 kPa;

» regulace otacek frekvenénim méni€em (je v dodavce elektro-casti)

» pretlak: pro vysku hladiny 4,35 m, dle pouzitého aera¢niho systému a
vypoctenych ztrat v systému aerace!!!

»el. pohon: dmychadlo 5,5kW, 400V, 50Hz,

motor s Upravami pro FM

»provedeni s protihlukovym krytem

» soucasti polozky je: vlastni dmychadlo, elektromotor,

protihlukovy kryt, potrubi vytlaku s pryZzovym kompenzatorem, pojistny nebo
sdruzeny pojistny a rozbéhovy ventil, tlumi¢ sani s filtrem, tlumi¢ vytlaku,

manometr sani a vytlaku, veSkery montazni a kotevni material, atd.

» predpokladana nosnost: 181 kg bez krytu, 211 kg s krytem,

kpl

03.8-B

Ram pro instalaci dvou dmychadel nad sebou
» slouzi k instalaci dvou dmychadel nad sebou

» umisténi: provozni budova COV - dmychéarna

»soucasti polozky je: vlastni ram, montazni a kotevni material

kpl
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Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

03.9

Dvouplastova zasobni nadrz na chemikalie
»slouzi k akumulaci srazedla fosforu.

» umisténi: zpevnéna plocha pfed budovou

» pracovni médium: kolagulant

» venkovni instalace, objem 3m3, primér 1,8m, vyska cca 2,2 m

» plnici potrubi DN80 s uzaviracim kohoutem, bajonetovou pfipojkou VK80
a zachytnou okapovou vanic¢kou s vypousténim.

dale s nadrz vybavena venkovnim mech. plovakovym stavoznakem

se stavitelnym snima¢em min. hladiny

»soucasti kompletu musi byt: vlastni nadrz; uzav. armatura na vypustnim

otvoru, ¢idla prusaku a €idlo hladiny v nadrzi

» materialové provedeni: plast

» nosnost: prazdna nadrz 350 kg, pIna nadrz 5200 kg,

kpl

03.10

Kabinet s rozvadééem + 3 kusy davkovacich ¢erpadel

»slouzi k davkovani chemikalie pro simultanni srazeni fosforu.
1x natok do DN 1, 1x natok do DN 2, 1x do RO pred AN

»umisténi: samostatné stojici u zasobni nadrze

» pracovni médium: kolagulant

» piedpoklad pro jedno Cerpadlo Q = 6,9 I/d = 0,3 I/h; protitlak = 7,6 bar

» manualni nastaveni vykonu davkovaciho €erpadla
nebomoznost fizeni zdvihové frekvence pomoci pulst

» Cerpadlo je vybaveno displejem se zobrazenim vykonu

»regulace: 30 - 100 %

» parametry stanice: 0,4 kW, 230 V, 50 Hz

»soucasti kompletu je: samostatné stojici uzamykatelna stanice

s temperaci a tepelnou izolaci. Ve skfini jsou 3 davkovaci ¢erpadla s
multifunk&nimi ventily, prototlakymi ventily a sestavou uzaviracich armatur.

» soucasti kabinetu je el. rozvadé&c¢ pro napajeni vSech prvki, svorek

pro pfenos signal(i do nadfazeného RS a akustické a svételné signalizace

» dalkovy Start/Stop, 1x kontakt prisak do meziprostoru, 1x limitni hladina

1x prusak do kabinetu a sdru¢ena porucha
» soucasti je dale: 3 x 30 metrG hadice vytlaku Chemitec EPDM DN8

kpl
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03.11

Pfenosné Cerpadlo s plovakem + Hadice

» slouZi k individualni erpani tkapovych vod na COV

» skladové prostory na COV

» Ukapova voda

»typ/parametry: ccaQ=3,0 I/s H=9,0m

»el. parametry: 0,75kW; 230V; 50 Hz; s

» s vlastnim plovakem, kabel 10 metru s vidlici

» provedeni: ponorné s pfipojenim na hadici + plovakovy spinac

» ochrany: tepelna ochrana vinuti

»soucasti je: vlastni plovak , kabelaz 10m s vidlici, koncovka na hadici C52

»dale: 1x hadice 10m a 1x hadice 5 metri s koncovkami C52

kpl

03.12

Demontaze
» poloZzka zahrnuje demontaze strojli a zafizeni nebo jejich ¢asti ze
stavajici biologicke linky (aktivacni a dosazovaci nadrz)
» demontaz kompleniho vybaveni stavajici aktivaéni nadrze

(kompletni potrubni rozvody, ponorné michadlo, aeracni rosty)
» demontaz kompleniho vybaveni stavajici dosazovaci nadrze

(kompletni potrubni rozvody a kopletni vystrojeni dosazovaci nadrze)
» demont. elektrozafizeni budou probihat az po jejick elektrickém odpojeni
» elektrické odpojeni stavajicho zafizeni nezajiStuje dodavatel strojni ¢asti
» demontované stroje, zafizeni a potrubi budou uloZeny v prostoru COV na
provozovatelem uréené misto, dal$i manipulace s témito demontovanymi
¢astmi a nasledné pouziti nebo likvidace jsou véci investora.

»odstaveni, vyCerpani a €iSténi nadrze je véci provozovatele

kpl

03.13

Potrubi, armatury, pomocny montazni material

» polozka zahrnuje veskera potrubi, potrubni soucasti a armatury,

v&etné kotveni a ulozeni potrubi od pfiruby Cerpadel po pfirubu staveb. ¢asti

kpl
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Investor: Vodovody a kanalizace Znojemsko

Nazev akce: COV Tésetice - intenzifikace = D U I S

Stavba: €OV TESETICE - INTENZIFIKACE
Objekt:  PS 04 - KALOVE HOSPODARSTVI

Mnozstvi

P.C. Popis
P MJ celkem

Cerpani vratného a prebyteéného kalu

04.1.A |Ponorné kalové ¢erpadlo vratného a prebyteéného kalu kpl 2

» 1 kus je provozni,1 kus je skladova rezerva bez prislusenstvi
»slouzi k Cerpani vratného a pfebytecného kalu z DN 1

» médium: kal

»umisténo v plechové jimce v DN 1

»Qmax=2,8 I/s, Hg=4,10 m (vytlacna délka L1=cca13,2 m)
» priichodnost hydraulikou 50 mm

» zaplavné provedeni, ¢erpadlo muze trvale pracovat s obnazenym motorem
» hmotnost: cca 60 kg

»0,75kW, 4,0A, 400V

»tepelna ochrana vinuti: termistory,

» vihpostni sonda, véetné vyhodnocovaciho relé

»délka kabelu: 10 metrQ

» 1x provozni DN1, 1x provozni DN2, 1x skladova rezerva

»soucasti je patni koleno v€etné horniko dtzaku vodicich trubek, vodici bryle

»dale: vodici tyce tf.17, fetéz a lanko tf.17, kotrevni a montazni material tf.17

» 1 kus je skladova rezerva bez prislusenstvi

04.1.B |Ponorné kalové cerpadlo vratného a prebyteéného kalu kpl 2

» 2 kus je provozni,1 kus je skladova rezerva bez prislusenstvi
»slouzi k Cerpani vratného a pfebytecného kalu z DN 2

» médium: kal

» umisténo v plechové jimce v DN 2

»Qmax=2,8 I/ls, Hg=2,5 m (vytlacna délka L2=cca18,2 m)
» priichodnost hydraulikou 50 mm

» zaplavné provedeni, ¢erpadlo muze trvale pracovat s obnazenym motorem
» hmotnost: cca 60 kg

»0,75kW, 4,0A, 400V

»tepelna ochrana vinuti: termistory,

» vihpostni sonda, véetné vyhodnocovaciho relé

»délka kabelu: 10 metrQ

» 1x provozni DN1, 1x provozni DN2, 1x skladova rezerva

»soucasti je patni koleno v€etné horniko dtzaku vodicich trubek, vodici bryle

»dale: vodici tyce tf.17, fetéz a lanko tf.17, kotrevni a montazni material tf.17

» 1 kus je skladova rezerva bez prislusenstvi
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Nazev akce: COV TéZetice - intenzifikace

04.2 Soupatko s elektropohonem kpl
»slouzi k uzavreni/otevieni natoku vrat. a pfebyt. kalu do AN nebo UsN

» médium: kal

» umisténi: provozni budova - objekt mechanického predcisténi

» Soupatko vodarenské eko, DN 65, PN10

» el. pohon: 0,37 kW; 400 V; 50 Hz

» soucasti je: vlastni Soupatko, elektropohon s momentovymi a
koncovymi spinaci, vysilae koncovych poloh, kole¢ko pro ruéni ovladani
montazni a kotevni material.

» materialové provedeni: vhodné pro pracovni medium

04.3 Magneticko - indukéni pratokomér kpl
» slouzi k méfeni pratoku vrat. a prebyt. kalu do AN nebo UsN

» médium: kal

» umisténi: provozni budova - objekt mechanického predg¢isténi

» soucasti kompletu musi byt: vlastni pratokomér, oddilny pfevodnik
»Q pram.= 2,5 I/s,

» méfici rozsah 10-100% Q, pfesnost 0,2% z méfené hodnoty.

» materialové provedeni: vystelka - tvrda pryz; mat. elektrod - nerez 1.4571

» kryti: IP 65/67
» vystup:4-20mA, napajeni 24VDC/10W, v&. zemnicich elektrod,

vyhodnocovaciho zafizeni

04.4 Aeracni vybaveni UsN kpl
» slouzi k homogenizaci a michani pfebyte¢ného kalu v UsN

»umisténi: uskladfiovaci nadrz kalu
» médium: prebytecny kal
» stfedobublinné provzdusiiovaci zafizeni

» rosts elementy je ukotven na betonovém dné UsN

» aeracni elementy s membranou EPDM

» rozméry UsN: primér 5,0m x 6,0m x hl. 2,55m

» provzdusnovany objem: 20 - 76,5 m3

» Q=131,0m3/h

» pocet nadrzi : 1

» soucasti kompletu musi byt: aeracni rosty s podpérami,

odvodnéni rostd, veskery montéazni a kotevni material
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Investor:

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Néazev akce: COV Té3etice - intenzifikace

04.5

Cerpadlo kalové vody
»slouzi k Cerpani odsazené kalové vody z UsN

» umisténi: uskladfiovaci nadrz kalu

» médium: odsazend kalovéa voda
»Q=cca3-5lls,H=cca2,5m

»el.pohon: cca 0,75 kW, 400 V; 50 Hz;

» ochrany: tepelna ochrana vinuti

»délka kabelu: 10 m

» plovakovy spinac je soucastu dodavky elektrocasti
»soucasti kompletu je: vlastni Cerpadlo, vytlaéna hadice,
spoustéci zafizeni, veSkery montazni a kotevni material

» hmotnost Cerpadla: cca 21 kg

kpl

04.6

Zvedaci a spoustéci zarizeni €erpadla kalové vody + vozicek
» slouzi k ¢erpani odsazené kalové vody z UsN

»umisténi: uskladfiovaci nadrz kalu

» médium: odsazena kalova voda

»soucasti polozky je:

- vodici sloup se zarazkou - tf.17

- nerezové lanko, fetéz, montazni a kotevni material - tf.17
- nosna konstrukce vratku - tf.17

- ruéni navijak - tf.11 + pozink

- vozicek pro uchyceni ¢erpadla - tf.17/plast

kpl

04.7

Demontaze

» poloZzka zahrnuje demontaze strojli a zafizeni nebo jejich ¢asti ze

stavajici kalové linky (uskladriovaci nadrz)

» demontaz kompleniho vybaveni stavbajici uskladfiovaci nadrze
(kompletni potrubni rozvody, aeracni rosty)

» demontované stroje, zafizeni a potrubi budou uloZeny v prostoru COV na

provozovatelem uréené misto, dal$i manipulace s témito demontovanymi

¢astmi a nasledné pouziti nebo likvidace jsou véci investora.

» odstaveni, vyCerpani a €iSténi nadrze je véci provozovatele

kpl

04.8

Potrubi, armatury, pomocny montazni material

» polozka zahrnuje veskera potrubi, potrubni soucasti a armatury,

v&etné kotveni a ulozeni potrubi od pfiruby Cerpadel po pfirubu staveb. ¢asti

kpl
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