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1 Zadani

Objednatel zadal zapracovani dokumentace pro vybérové Fizeni pro realizaci praci, které museji
predchazet rekonstrukci silnice 11/293 v Useku stavajici jilmové aleje evidované v Ustfednim seznamu
AOPK pod ¢isly 101321/1 — 31.

Jedna se o realizaci kofenové clony smérem ke komunikaci a oSetfeni strom(. Obé cinnosti
spadaji do ochrannych opatfeni, kterd jsou mandatorni pro zminénou rekonstrukci komunikace.
Cislovani dfevin je smérem od centra mésta (viz. graficka pfiloha). V zadavaci dokumentaci jsou opatfeni
rozdéleny na dvé dilci ¢asti:

A) Vlastni oSetfeni dfevin
B) Realizace kofenové clony

2 Podklady

» dokumentace pro stavebni povoleni, atelier A4, 2010
» Ustfedni seznam paméatnych strom( z www.aopk.cz
* mistni Setfeni ze dne 12.1.2015

3 Vlastni oSet feni drevin

K oSetfeni je navrzeno 30 ks jilma ve stavajicim stromoradi. V dobé mistniho Setfeni byl strom ¢&. 15
shledan v havarijnim stavu a bylo doporu¢eno jeho bezprostfedni odstranéni, z tohoto ddvodu neni do
vykazu vymér opatfeni zahrnuto. OSetfeni i kaceni dalSich stroma (€. 32, 33) neni soucasti vykazu
vymer.

U v8ech strom0 je nutné z hlediska rizika infekce garfiézou jilmd zasah minimalizovat na fez vétvi
bezprostfedné ohrozujici provozni bezpecénost (suché vétve) a mirné péstebni zasahy. Z technologii
oSetfeni je proto navrzen pouze fez bezpecénostni a lokalni redukce, popf. vymeény ¢&i instalace
dynamickych bezpeénostnich vazeb. VesSkeré prace musi byt vzhledem k hodnoté stromd provadény
certifikovanymi arboristy (drziteli certifikatu ETW, CCA ¢&i ISA), nebo arboristy s obdobnou a vysSi
kvalifikaci. Prace musi z kvalitativniho hlediska splfiovat ustanoveni oborového standardu Rez stromd
(AOPK: SPPK A02 Rez stromu). PFi praci nesmi byt pojizdéno &i jinak zhutfiovana pida v zeleném pasu
mezi stromy. Z ddvodu rizika pfenosu grafiézy jilmi je nutné dezinfikovat fezné néastroje pred zahajenim
praci a mezi kazdym oSetfovanym stromem. Rez doporuéuji realizovat v dob& nejmensiho tlaku
bélokazl (Scolytus), ktefi jsou vektory grafidzy (nejzazsi konec vegetacniho obdobi — z&fi/fijen )

U vSech stromU byla pravdépodobné zvySena plGvodni Groven terénu v minulosti. U stromu ¢. 16 je
na bazi kmene rozsahla infekce dfevomorek kofenovym. Pfed rozhodnutim o jeho ponechani (redukci
koruny) €i kaceni je nutné realizovat tahové zkousky. Tahové zkouSky navrhuji realizovat i u stromu ¢&.
14. ktery se nejblize pfiblizuje k planované stavbé — pro analyzu vlivu stavby na stabilitu strom{ po jejim
dokonceni. Tahové zkousky by se méli realizovat pfed realizaci vlastniho fez.

Dfevni hmota bude na misté Stépkovana a dfevni Stépka bude pouzita pro mul€ovani zeleného pasu
v blizkosti stromd, jako opatfeni na podporu vitality.

Soucasti nabidkové ceny je zajiSténi dopravniho feSeni v&. odpovidajiciho dopravniho znaceni,
jakoz i opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti prace.

Tabulka 1: Dendrometrické Gdaje a navrh oSet  Feni strom G

Cislo [Druh stromu 28\;02 dle Eor?umn;et VysSka degp ;gl?gie Instalace vazby
1{UImus carpinifolia 243 17 26|RB
2|uimus carpinifolia 273 18] 27rB+LR
3|UImus carpinifolia 80 5 7|RZ




4Juimus carpinifolia 190 13] 22[RB+LR  |vDo2x4t
5|uimus carpinifolia 276 17| 22|rB
6]uimus carpinifolia 170 14]  22|rB
7|UImus carpinifolia 227 12 25|RB
8|UImus carpinifolia 146 9 22|RB
9|UImus carpinifolia 187 12 22|RB
10|UImus carpinifolia 214 10 22|RB VD 1x 4t vyména
11|uimus carpinifolia 149 of 22rs
12|UImus carpinifolia 220 15 23|RB
13|ulmus carpinifolia 176 16] 22|rB
14|uimus carpinifolia 234 15|  25|rB
15|UImus carpinifolia 165 11 22|K
16|uimus carpinifolia 232 12|  25]RB (alt. RO)
17|UImus carpinifolia 191 9 22|RB
18|UImus carpinifolia 206 15 19|RB
19|uimus carpinifolia 190 17l 22|rB
20|UImus carpinifolia 202 11 22|RB
21|uimus carpinifolia 199 14|  22|rB VD 1x 2t
22|uimus carpinifolia 136 13  22|rB
23|UImus carpinifolia 166 9 22|RB
24|uimus carpinifolia 175 11]  22RrB
25|UImus carpinifolia 130 9 22|RB
26|UImus carpinifolia 161 12 22|RB
27|UImus carpinifolia 80 5 7|RZ
28|UImus carpinifolia 213 12 22|RB
29|uimus carpinifolia 145 10l 22|rB
30[uimus carpinifolia 230 10] 25|rB
31|Uimus carpinifolia 178 9 22|RB
32|Tilia platiphyllos
33|Acer platanoides
Zkratky pouZzité v inventariza €nich tabulkéch:
RV wchownyfez RR-LR lokalni redukce - stabilizace
Rz zdravotnifez RR-PV lokalniredukce - podchod, podjezd
RB bezpecnostnifez OVB  odstranéni wmladkl na bazi kmene
RO obvodova redukce koruny

K

kaceni stromu



Tabulka 2: Vykaz vym ér k oSet feni strom a

Rez stromu provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2117 stromu pres 180 do 210 m2 ks 7
inv.¢. 4,8,11,17,23, 25,31 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2817 bezpeénostnim, plocha koruny stromu pfes 180 do 210 m2 (vozovka 50%) | ks 14
Priplatek za redukci lokalni u stromu do plochy koruny pres 180 do 210

R m2 ks 1
inv. €. 4 ks
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2118 stromu pfes 210 do 240 m2 ks 2
inv.¢. 10, 29 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2818 bezpeénostnim, plocha koruny stromu pfes 210 do 240 m2 (vozovka 50%) | ks 4
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2119 stromu pres 240 do 270 m2 ks 6
inv.¢. 9, 20, 24, 26, 28, 30, ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2819 bezpeénostnim, plocha koruny stromu pfes 240 do 270 m2 (vozovka 50%) | ks 14
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2121 stromu pres 270 do 300 m2 ks 5
inv.¢. 2,7, 16, 18, 22 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2821 bezpeénostnim, plocha koruny stromu pfes 270 do 300 m2 (vozovka 50%) | ks 10
Priplatek za redukci lokalni u stromu do plochy koruny pres 270 do 300

R m2 ks 1
inv. €. 2 ks
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeénostni, plocha koruny

184 85-2122 stromu pres 300 do 330 m2 ks 2
inv.¢. 6, 21 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2822 bezpeénostnim, plocha koruny stromu pfes 300 do 330 m2 (vozovka 50%) | ks 4
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2123 stromu pres 330 do 360 m2 ks 2
inv.¢. 12, 13 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2823 bezpeénostnim, plocha koruny stromu pfes 330 do 360 m2 (vozovka 50%) | ks 4
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2124 stromu pres 360 do 390 m2 ks 3
inv.¢. 5,14, 19 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2824 bezpecnostnim, plocha koruny stromu pfes 360 do 390 m2 (vozovka 50%) | ks 6
Rez stromd provadény lezeckou technikou bezpeé&nostni, plocha koruny

184 85-2126 stromu pfes 420 do 450 m2 ks 1
inv.¢. 1 ks
Priplatek za ztizené podminky za kazdych zapocatych 25% pfi fezu

184 85-2826 bezpecnostnim, plocha koruny stromu pfes 420 do 450 m2 (vozovka 50%) | ks 2

R Instalace bezpecnostni vazby dynamické 2 t (cena za 1 set v€. materialu) | ks 1

R Instalace bezpecnostni vazby dynamické 4 t (cena za 1 set v&€. materidlu) | ks 4

R Realizace tahovych zkouSek (u stromu ¢. 16 a 14) ks 2

111 25-1111 Drceni ofezanych vétvi strojné m3 15

R Rozprostfeni nadrcené Stépky v kofenové zéné stromu ve vrstvé 0,05 m m2 75

4




4 Realizace ko fenové clony

Kofenova clona je uzky vykop do Sife 0,2 m v mistech, kde hrozi potencionalni stfet rekonstrukce
komunikace s vyskytem kofend stromd. Kofenova clona bude realizovana v nejzazSim misté ulozeni
prefabrikovanych obrubnikovych dilcd + 50 mm (viz. obr.1 ) po celé délce aleje (Useky jsou vyznaceny
v grafické priloze). Hloubka vykopu bude 0,8 m od stavajiciho povrchu. Vykop musi byt realizovan
technologii, kdy nedojde k poSkozeni vyznamnych kofen( tj. technologie Air Spade. V mistech kde je po
predchozim pridzkumu vylou¢ena pfitomnost kofenu je mozné vyuZzit ruéni vykop a v omezené mife i
vykop strojni (cca 20% délky clony). Technologie provedeni vykopu bud volena dle skuteéného stavu
prokofenéni a prace budou vyuc¢tovany dle skuteéného stavu. Kofeny zasahujici pod komunikaci za
hranu kofenové clony budou odborné preruSeny. Kofeny o praméru vétSim nez 50 mm budou ponechéany
a o jejich preruSeni bude rozhodnuto technickym dozorem. Zachované kofeny budou oSetfeny po dobu
stavby clony bandazi. Hrana kofenové clony bude od budouciho vykopu stavby oddélena nopovou folii
stabilizovanou ocelovymi trny (na vnéjSi hrané clony) s rozestupem 0,7 m. Ocelové trny musi kongit 50
mm pod stavajici drovni Zivicného krytu.

Kofenova clona bude zasypana prevazné mineralnim substratem s dobrou propustnosti. Ref.

sloZeni: Stérk frakce 8/16 25 %
Stérk frakce 4/8 30 %
pisek Fiéni prany 15 %
ornice hlinito-piscita (mozny pfimeés stavajici zeminy) 20 %
vyzraly kompost 10 %

Zasyp bude hutnén seSlapem po vrstvach. Svrchnich 100 mm bude z divodu blizké komunikace
(nebezpeci pojezdu vozidel) zasypano Stérkovou drti frakce 8-32 mm, hutnénych vibraéni deskou.

PFi realizaci kofenové clony neni pfipustny pojezd po travnatém pasu mezi stromy. Tento pas
nesmi byt vyuZit pro skladovani vykopku a materialu a pohyb v ném je omezen pouze na péSi a to pouze
pro nezbytné nutné ukony.

Soucasti nabidkové ceny je zajiSténi dopravniho feSeni v€. odpovidajiciho dopravniho znaceni
jakoz i opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti prace.

Tabulka 3: P fiblizeni kmen 0 a nabéh k okraji nové komunikace

o ok [PEZen | Ok [Pblzen
islo |Druh stromu Kkmene nabéhu k Cislo Druh stromu Kmene nabéhu k
\vozovce vozovce
1jUImus carpinifolia 105 95 17]UImus carpinifolia 1,1 0,9
2|UImus carpinifolia 0,85 0,45 18|UImus carpinifolia 1,7 1,6
3[UImus carpinifolia 1,8 1,8 19]UImus carpinifolia 1,4 1,35
4{UImus carpinifolia 1,05 0,8 20]Ulmus carpinifolia 1,25 1,2
5{UImus carpinifolia 1,1 1 21{UImus carpinifolia 1,1 1
6UImus carpinifolia 1 0,75 22]Ulmus carpinifolia 1,35 1,3
7{Ulmus carpinifolia 1,05 1,15 23[UImus carpinifolia 1,8 1,5
8|UImus carpinifolia 1,1 0,8 24]UImus carpinifolia 1,85 1,65
9UImus carpinifolia 1,05 1 25[UImus carpinifolia 1,7 1,55
10{UImus carpinifolia 1,1 1 26]UImus carpinifolia 1,75 1,5
11)UImus carpinifolia 1,1 0,75 27{UImus carpinifolia 1,7
12|UImus carpinifolia 1,05 0,7 28]UImus carpinifolia 1,3 1,05
13]UImus carpinifolia 0,9 0,65 29[UImus carpinifolia 1,25 1,15
14{UImus carpinifolia 0,8 0,7 30JUImus carpinifolia 1,35 1,1
15)UImus carpinifolia 0,5 0,2 31{UImus carpinifolia 1,4 1,15
16{UImus carpinifolia 0,8 0,7 32|Tilia platiphyllos 3,2 3,1




Obr. 1: Schematické znazorn éni ko fenové clony v pozici k nové stavb &
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Tabulka 4: Vykaz vym ér k realizaci ko Fenové clony

R Geodetické zamérfeni nové hrany komunikace kpl 1
R Ofiznuti hrany Ziviéného krytu do hl. 150 mm m 320
R Ruéni rozebrani naruSeného Ziviéného krytu (pramérnd Sife 0,1 m) m2 32
Hloubeni ryhy v kofenové zéné stromu v zeminé tf. 1-4 Sife do 300 mm,
183 11-7214 ruéné do hloubky do 800 mm (40% délky clony, Sife 200 mm) m 128
Hloubeni ryhy v kofenové zéné stromu v zeminé tf. 1-4 Sife do 300
mm,technologii pneumatického ry¢e do hloubky do 800 mm (40% délky
183 11-7314 clony, Sife 200 mm) m 128
Hloubeni ryhy v zeminé tf. 1-4 Sife do 300 mm, hloubky do 800 mm
R (strojné 20% délky clony, Sife 200 mm) m 64
Zariznuti a oSetfeni kofenl (zahradnickymi nastroji, bandazovani kofent k
R zachovani) m 320
Instalace separacni nopové folie v&. ukotveni ocelovou ty¢ovinou (tyce v
R rozmezi 0,5 m) m 320
VyplInéni kofenové clony novym substratem (15% pfimichana stavajici
R zemina) do vySky 0,7 m kofenové clony m3 45
Rozprostfeni Stérkové vrstvy o0 mocnosti 0,15 m v¢. hutnéni vibraéni
R deskou (v Sifi kofenové clony po celé délce) m2 64
Materialové specifikace:
Substrat pro vyplnéni kofenové clony v€. michani a dopravy m3 40
Nopova félie m2 260
Ocelové trny primér 10 mm délka 1,1 m ks 460
Stérkova drt frakce 8 - 32 m3 10
R QOdvoz a likvidace odpadu t 55
998 23-1311 PFesun hmot pro sadovnické a krajinarské Gpravy t 100
David Hora, DiS. Treewalker, s.r.0-
V Bystré nad Ji 8.2. 2015 pysurs nad Joeror?
2. Y
ystré nad Jizerou, : ?232% ;;'STL i szyggsn
rel.: +420 774 99220
www.treewaiker.cz
info@treewalker.cz
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A — Zakresleni kofenové clony
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