

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce chodníků na návsi v Želechovicích

Stavba:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

OBEC ŽELECHOVICE, 783 91

Zhotovitel:

HRUBĚ STAVBY s.r.o., Troubelice 108, 783 83

Projektant:

HRUBĚ STAVBY s.r.o.
-2-
se sídlem: Troubelice 108, PSC 783 83
IČ: 293 94 023
tel.: 776 010 007, 605 709 522

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

Datum:

19. 12. 2017

CC-CZ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 213 587,22
0,00

Cena bez DPH

1 213 587,22

DPH základní
snížená

21,00% 15,00%
ze ze
1 213 587,22 0,00
254 853,32 0,00

Cena s DPH

1 468 440,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HRUBĚ STAVBY s.r.o.
-2-
se sídlem: Troubelice 108, PSC 783 83
IČ: 293 94 023
tel.: 776 010 007, 605 709 522

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků na návsi v Želechovicích

Místo: _____
 Objednatel: _____
 Zhotovitel: _____
 Datum: 19. 12. 2017
 Projektant: _____
 Zpracovatel: _____

Kod - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	1 213 587,22
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	244 458,64
5 - Komunikace pozemní	387 156,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	238 684,00
997 - Přesun sítě	261 966,96
998 - Přesun hmot	81 321,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + (2)	1 213 587,22

1,2

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků na návsi v Želechovicích

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Projektant:

Datum:

19. 12. 2017

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 213 587,22

1 213 587,22

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Betonových nebo kamenných dlaždic	m2	660,000	41,90	27 654,00
2	K	113107123	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kameniva	m2	660,000	180,00	118 800,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	880,000	49,20	43 296,00
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	440,000	54,20	23 848,00
7	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	160,000	23,00	3 680,00
22	K	1131-01	Ornice pro pozemkové úpravy	t	70,000	350,00	24 500,00
5	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	11,30	1 808,00
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,600	90,90	872,64

244 458,64

5 - Komunikace pozemní

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	660,000	139,00	91 740,00
15	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	88,000	457,00	40 216,00
16	M	583801590	Kostka dlažební malá, žula velikost 10/12 třída II šeda	t	20,000	2 200,00	44 000,00
9	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	660,000	180,00	118 800,00
10	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm pflorant	m2	660,000	140,00	92 400,00

387 156,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	916231213	Oszení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	880,000	186,00	163 680,00
12	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	440,000	82,00	36 080,00
13	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	440,000	82,00	36 080,00
14	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	m	40,000	71,10	2 844,00

238 684,00

997 - Přesun sítě

261 966,96

997013801	K	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	356,000	120,00	42 720,00
997013831	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	356,000	380,00	135 280,00
997321511	K	Vodovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	697,400	96,70	67 438,58
997321519	K	Příplatek ZKD 1km vodovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	697,400	23,70	16 528,38

998 - Přesun hmot

21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	481,193	169,00	81 321,62
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

81 321,62

P, U

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 30/2018 z 16. 4. 2018 uzavřené mezi smluvními stranami Hrubé stavby, s.r.o., jednající Kateřinou Rysovou a obcí Želechovice zastoupené Ing. Ant. Hamplem – starostou (dále jen Smlouva)

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Želechovice ze dne 20. 7. 2018 v bodě č. 11 dodatek k předmetné smlouvě o dílo zní následovně:

I.

Bod č. 1 v odstavci II smlouvy se doplňuje: Předmět díla se rozšiřuje o opravu chodníků k nemovitostem č. p. 3, 4, 2, 71, 19, 27 a 28 a o opravu chodníku až ke zdi předzahradky před č.p. 12 a o oprava vydláždění plochy pod úředními vývěskami obce Želechovice, vše v k.ú. Želechovice u Uničova, a to v rozsahu uvedeném v rozpočtu „Rekonstrukce chodníků na návsi v Želechovicích II. etapa“ z 24. 7. 2018, který je přílohou tohoto dodatku.


II.


Ve vystavené faktuře dodavatel bude vydláždění plochy pod úředními vývěskami obce Želechovice fakturovat zvláštní položkou.

III.

V ostatních ujednaných zůstává smlouva beze změny.

Želechovice 27. 7. 2018

Kateřina Rysová za Hrubé stavby, s.r.o.


Ant. Hampel za obec Želechovice


ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků na návsi v Želechovicích II. etapa

24.07.2018

Objekt: 001

Stavba: 001

Práce: 001

Práce: 001

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Rozhraní dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	117,000	41,90	4 902,30
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva drčeného tl 300 mm	m2	117,000	180,00	21 060,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	99,000	49,20	4 870,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

4			demontáž stávajícího betonu	m2	21,500	940,00	20 210,00
---	--	--	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

7	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	40,000	23,00	920,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

22	K	1131-01	Ornice pro pozemkové úpravy	t	10,000	350,00	3 500,00
----	---	---------	-----------------------------	---	--------	--------	----------

5	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	11,30	452,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000	90,90	272,70
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní

8	K	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	117,000	139,00	16 263,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

15	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	457,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

16	M	583801590	kostka dlažební malá, žula velikost 10/12 třída II šedá	t	0,000	2 200,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	------

9	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	117,000	180,00	21 060,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

10	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	117,000	140,00	16 380,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	916231213	Ozazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,000	186,00	18 414,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

12	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	0,000	82,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	------

13	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	99,000	82,00	8 118,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	71,10	1 066,50
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sítě

77 292,00

27 598,50

53 703,00

56 187,80

230 836,30

230 836,30

998 - Přesun hmot					
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždeným	t	95,000
					169,00
					16 055,00
18	K	997321519	Připlatek ZKD 1km vodovodně dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	240,000
					23,70
17	K	997321511	Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	120,000
					96,70
					11 604,00
	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	120,000
					380,00
					45 600,00
			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	120,000
					120,00
					14 400,00