

RÁMCOVÁ SMLOUVA

(dále jako „Smlouva“)

uzavřená na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obchodní společnost

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo: Ke Kablu 971/1, Praha 10 Hostivař, PSČ 102 00

Zastoupená: Ing. Petrem Mrkosem, místopředseda představenstva a generální ředitel

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

Bankovní spojení: účet č. 4000505-031/01001 vedený u Komerční banky a.s., Na Příkopě 33, 114 07, Praha 1.

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. B 5297

(dále též jen jako „**Objednatel**“)

a

Společnost Čermák a Hrachovec – PRAGIS – D&Z

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

jednající: Brighwater a.s., člen představenstva, při výkonu funkce zastupuje

Mgr. Vítězslav Štumpf

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 7504682/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848,

Email: cerhra@cerhra.cz

(dále též i jen „Čermák a Hrachovec“ nebo „Vedoucí společník“)

a

2. PRAGIS a.s.

se sídlem: Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice

jednající: Ing. Zdeňkem Donátem , předsedou představenstva

IČ: 411 94 861

DIČ: CZ41194861

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 1414141414/5500
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914,
Email: pragis@pragis.cz
(dále též i jen „PRAGIS“ nebo „společník“)
a

3. D&Z spol.s r.o.,

se sídlem: Údlická 761, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry,
jednatel: Ing. Janem Zabranským, jednatelem
IČ: 00196304
DIČ: CZ00196304
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 578913973/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2726,
Email: info@dzpraha.cz
(dále též i jen D&Z, nebo „Společník“)

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a každý z nich dále jen „Smluvní strana“)

Preamble a úvodní ustanovení

- A. Objednatel má zájem na dlouhodobém zajištění oprav na vodovodech, a proto v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, oznámil dne 26.1.2023 zahájení zadávacího řízení „Provádění oprav vodovodu“ (dále jen „Zadávací řízení“).
- B. Zhotovitel je obchodní společností a kvalifikovanou osobou, která podala nabídku v Zadávacím řízení a tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- C. Objednatel a Zhotovitel si přejí vymezit základní podmínky pro plnění jednotlivých zakázek na provedení oprav vodovodů zadávaných na základě této Smlouvy.
- D. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 Občanského zákoníku.
- E. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo závazek z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé Smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato Smluvní strana druhé Smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- F. Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se pro potřeby této Smlouvy neuplatní.
- G. Ustanovení této Smlouvy a právní jednání učiněná na základě této Smlouvy Smluvní strany považují v souladu s § 558 Občanského zákoníku za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této Smlouvy nebo právní jednání učiněná na základě této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, která nemají donucující účinky.
- H. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek a příloh

mimo vlastní text Smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 Občanského zákoníku.

- I. Pokud bude v této Smlouvě užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se tak neužije.
- J. Případná změna okolností nezakládá právo Zhotovitele obnovit jednání o této Smlouvě. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- K. Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoli právního jednání učiněného na základě této Smlouvy podle § 579 Občanského zákoníku.

1. Vymezení základních pojmů

Pro účely této Smlouvy platí následující vymezení základních pojmů:

- 1.1 „**Běžná pracovní doba**“ znamená dobu v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin.
- 1.2 „**Cenová soustava ÚRS**“ znamená platnou cenovou soustavu, vyhlašovanou pro příslušné období společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1776.
- 1.3 „**GIS**“ znamená geografický informační systém jako databázi geografických údajů o vodovodech a kanalizacích pořizovanou Objednatelem;
- 1.4 „**Havárie 1. kategorie**“ znamená havárie vodovodních příváděcích řadů. Havárie hlavních a rozváděcích řadů, kterými je přerušeno zásobování vodou pro více než cca 1000 obyvatel, event. i menší počet obyvatel za předpokladu, že území, které je zásobováno poškozeným řadem, je rozsáhlé a tím by bylo značně komplikované náhradní zásobování vodou. Havárie v zásobování důležitých objektů (zdravotní zařízení, výzkumné ústavy, budovy státní a městské správy, diplomatického sboru, významné výrobní závody, významné hotely, školská zařízení, menzy, koleje, internáty a sportovní areály, atd.). Dále mohou být zařazeny do 1. kategorie i některé havárie, které výrazně ohrožují další důležité činnosti (např. dopravu) včetně kvalitativních havárií znemožňujících používat vodu jako pitnou.
- 1.5 „**Havárie 2. kategorie**“ znamená havárie hlavních a rozváděcích řadů, jimiž je přerušena dodávka vody pro víc než 300 obyvatel, event. i menší počet obyvatel, pokud by byly prodlením v uzavření vody způsobeny značné škody zatápěním a podmáčením objektů a dále havárie řadů, jejichž vyřazením z provozu na delší dobu by vznikly velké škody omezením nebo zastavením činností nebo výroby zvláště důležitých subjektů.
- 1.6 „**Havárie 3. kategorie**“ znamená havárie rozváděcích řadů a vodovodních přípojek
- 1.7 „**Inflace**“ pod tímto výrazem se rozumí růst cenové hladiny měřený mírou inflace, která je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny. Pro účely této Smlouvy je inflace vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců.
- 1.8 „**Městské standardy**“ znamená Městské standardy vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy, jež jsou zpravidla uveřejněny na webové stránce Společnosti PVS na adrese www.pvs.cz; nebo jakékoliv jiné standardy, které je v budoucnu nahradí;
- 1.9 „**Nabídka Zhotovitele**“ znamená finální nabídku předloženou Zhotovitelem v Zadávacím řízení, na jejímž základě byl Zhotovitel vybrán k plnění zakázky;

- 1.10 „**Oprava vodovodu**“ se rozumí realizace plánovaných oprav a havarijních oprav vodovodu nevyplyvá-li z textu této Smlouvy, že se jedná výlučně o havarijní opravu vodovodu
- 1.11 „**Smlouva**“ znamená tuto Smlouvu.
- 1.12 „**Společnost PVS**“ znamená obchodní společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1 Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČ: 25656112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. B 5290;
- 1.13 „**TSK**“ znamená obchodní společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 , IČ: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20059;
- 1.14 „**Uličník**“ znamená seznam ulic na zájmovém území určujících pásma pro účely stanovení vedlejších rozpočtových nákladů v kalkulaci ceny pro jednotlivé opravy prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy, viz. Příloha I této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy;
- 1.15 „**Vodovod**“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
- 1.16 „**Zakázka**“ znamená provedení konkrétní opravy na vodovodu na základě výzvy Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 3 této Smlouvy.
- 1.17 „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provádět realizace plánovaných oprav a havarijních oprav vodovodu na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž Objednatel provozuje vodovody a závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu vždy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Předmětem této Smlouvy je rovněž zřízení a využívání provozoven, jež jsou dále specifikovány touto Smlouvou a přílohou B této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele Zakázky vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Zakázky, provedené způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou za podmínek a způsobem podle této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení Zakázek na své vlastní náklady veškerý materiál, lidské zdroje, technické prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny v příslušných ustanovení této Smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení Zakázek pomocí níže uvedených osob, kterými prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů:
- 1 x – osoba v pozici manažer zakázky – Ing. Josef Němec, č. autorizace 0010190
 - 1 x – osoba v pozici zástupce manažera zakázky–Ing. Zdeněk Černý, č. autorizace 0005770
 - 1x – osoba v pozici manažer kvality – Ing. Martin Hlavín, č. autorizace 0010907
 - 3 x – osoby v pozici autorizovaný inženýr v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství
- Ing. Jindřich Smolák, č. autorizace 0011780
- Ing. Viktor Junger, č. autorizace 0007232
- Ing. Jan Mrkvička, č. autorizace 0003157

1 x – osoba v pozici autorizovaný technik v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství se specializací na stavby hydrotechnické nebo zdravotně-technické

Ing. Petr Lukeš, č. autorizace 0005066

- 2.5 Zhotovitel se zavazuje provádět Zakázky v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které se na Zakázky vztahují, za dodržení veškerých platných právních předpisů a předat je řádně Objednateli protokolem o předání a převzetí Zakázky.
- 2.6 Aniž by bylo dotčeno ustanovení předchozího odstavce, veškeré stavební práce musejí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je při provádění Zakázek povinen řídit se pokyny a požadavky právních a ostatních předpisů, technickými předpisy, návody k obsluze a technickou dokumentací, podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provádět stavební a jiné práce v rámci Zakázky pouze kvalifikovanými zaměstnanci nebo třetími osobami, které mohou prokázat příslušnou kvalifikaci a reference.
- 2.8 Prokazoval-li Zhotovitel prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím třetí osoby platí, že tato osoba je povinna k plnění alespoň v tom rozsahu, v jakém prokázala splnění kvalifikaci. Zhotovitel povinen takovou osobu uvést do Přílohy G této Smlouvy. Jakákoli změna či nahrazení osoby prokazující kvalifikaci Zhotovitele uvedené v Příloze G této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy, je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 2.9 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel nebo osoby, za které Zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má Objednatel právo vyzvat Zhotovitele, aby neprodleně zjednal nápravu.
- 2.10 Zhotovitel je povinen při provádění Zakázky dodržovat všechny požadavky a povinnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany vyplývající z platných právních a ostatních předpisů a z ustanovení této Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými poddodavateli.

3. Zadávání a evidence Zakázek na základě této Smlouvy

- 3.1 Tato Smlouva, včetně jejích příloh, upravuje veškeré podmínky plnění Zhotovitele a Objednatel uzavírá smlouvu se Zhotovitelem na realizaci konkrétní Zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy Zhotovitelem, jenž je přijetím návrhu smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivé opravy vodovodů na základě výzvy ve smyslu odst. 3.1. Objednatele k zahájení prací a její akceptace Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen akceptovat výzvy Objednatele k zahájení prací bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto výzvy učiněny v souladu s touto Smlouvou.
- 3.3 Výzva podle odst. 3.1 výše musí obsahovat zejména:
 - a) pořadové číslo Zakázky (objednávky) příslušného provozu, útvaru nebo střediska Objednatele, včetně čísla zákrovového listu;
 - b) údaj, zda se jedná o plánovanou nebo havarijní opravu vodovodu, kategorii havarijní opravy a případnou lhůtu pro zahájení prací na opravě vodovodu Zhotovitelem. Neobsahuje-li výzva lhůtu pro zahájení prací na opravě vodovodu, je Zhotovitel povinen zahájit práce na opravě vodovodu ve lhůtách stanovených pro jednotlivé kategorie havarijních oprav v odst. 3.4 níže;

- c) specifikaci předmětu plnění jednotlivé Zakázky, zejména údaje o místě a rozsahu prováděné opravy, údaje o předání staveniště a o lhůtě k dokončení a předání Zakázky. Pro účely této Smlouvy se staveništěm se rozumí místo určené k plnění předmětu Smlouvy;
- d) technickou specifikaci vodovodu, jehož se oprava týká, včetně údajů o
- i) typu opravovaného vodovodu (profil, materiál);
 - ii) povrchu komunikace, nebo jiného prostranství, na kterém bude realizována oprava havárie vodovodu;
 - iii) nutnosti zajistit případné čištění, mytí, bourání ledu na komunikacích či jiných veřejných prostranstvích nebo jiné pomocné práce tohoto charakteru u vybraných odborných osob;
 - iv) omezujících podmínkách (např. nutnost demontáže vedení tramvajové trati, vypnutí trolejí, náhradní provoz MHD, blízkost vrchního vedení vysokého napětí, práce v blízkosti sloupů apod.);
- e) údaj o havarijní výpůjčce komunikace od příslušného správce komunikace, je-li taková výpůjčka nezbytná.

V případě havarijních oprav vodovodů je Objednatel oprávněn doplnit některé z výše uvedených údajů po zahájení prací Zhotovitelem.

3.4 Zhotovitel je povinen zahájit opravu na vodovodu ve lhůtě stanovené ve výzvě Objednatele. Není-li taková lhůta k zahájení prací ve výzvě obsažena, je Zhotovitel povinen zahájit opravu na vodovodu ve lhůtě stanovené pro jednotlivou kategorii havarijní opravy v tabulce č. 1 uvedené níže, kdy jednotlivé kategorie jsou definovány v čl. 1 bod 1.4 až 1.6 této Smlouvy. Termínem zahájení se rozumí termín, za který není uložen žádný pokutový bod. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl s uvedenou směrnicí seznámen.

Tabulka č. 1: Lhůty pro zahájení opravy na vodovodu

Kategorie havarijní Opravy	Termín zahájení prací od nahlášení	Pokutové body
Havárie 1. Kategorie	Do 1 hodiny	0
	Do 1,5 hodiny	50
	Do 2 hodin	200
	Do 2,5 hodin	400
	Do 3 hodin	800
	Více než 3 hodiny	1 500
Havárie 2. Kategorie	Do 2 hodin	0
	Do 3 hodin	50
	Do 4 hodin	100
	Do 5 hodin	150
	Do 6 hodin	200
	Více než 6 hodin	250
Havárie 3. Kategorie	Do 3 hodin	0

	Do 4 hodin	50
	Do 5 hodin	100
	Do 6 hodin	150
	Do 7 hodin	200
	Více než 7 hodin	250

Zahájením opravy na vodovodu se pro účely této Smlouvy rozumí připravenost Zhotovitele k provedení nutných prací, zásahů a úkonů tak, že na místě prováděné opravy jsou přítomni zaměstnanci nebo poddodavatelé Zhotovitele a umístěna a k provozu připravena technika dle minimálních požadavků uvedených v následující tabulce č. 2:

Tabulka č. 2: Seznam požadované techniky a zaměstnanců k provedení havarijní opravy

Kategorie havarijní opravy	Požadovaná technika	Požadované lidské zdroje
1. Kategorie	1 x bagr, 2 x čerpadlo, pojízdná dílna, dopravní značení, těžká dopravní technika, elektrocentrála, 1 x autojeřáb 20 tun dle potřeby	1 x technik + 8 x dělník
2. Kategorie	1 x bagr, pojízdná dílna, těžká dopravní technika, 1 x autojeřáb 20 tun dle potřeby	1 x technik + 5 x dělník
3. Kategorie	Bagr dle potřeby, pojízdná dílna	1 x technik + 2 x dělník

Pokud Zhotovitel nezahájí opravu pro jednotlivé kategorie havarijních oprav vodovodu ve lhůtách podle tohoto odstavce, či dle výzvy je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli počet pokutových bodů dle tabulky č. 1 výše. V odůvodněných případech může Objednatel od udělení pokutových bodů ustoupit nebo snížit jejich počet. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli za podmínek stanovených v čl. 7 této Smlouvy za nedodržení lhůt k zahájení oprav na vodovodu podle tohoto odstavce smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty se stanoví jako součin počtu pokutových bodů a hodnoty jednoho pokutového bodu.

Zhotovitel je povinen do svých jednotkových cen zahrnout cenu za pohotovost autojeřábu s nosností 20 tun, a zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli jakékoliv finanční nároky související se zajištěním pohotovosti autojeřábů.

4. Obchodní podmínky

Smluvní strany se dohodly, že při plnění Zakázek budou pro Smluvní strany závazné podmínky stanovené touto Smlouvou, včetně její Přílohy A, která je nedílnou součástí této Smlouvy a kterou tvoří Nabídka Zhotovitele v Zadávacím řízení. V případě absence příslušného ustanovení nebo rozporu jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy s podmínkami uvedenými v Nabídce Zhotovitele se práva a povinnosti Smluvních stran řídí podmínkami uvedenými v Nabídce Zhotovitele. Ustanovení odst. 7.3 této Smlouvy tím není dotčeno.

4.1 Provádění oprav vodovodu

- 4.1.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a využívat ke dni účinnosti této Smlouvy k provádění oprav vodovodu podle této Smlouvy provozovny rozmístěné na správním území hlavního města Prahy tak, aby kterékoliv místo na správním území hl. m. Prahy bylo pokryto s dojezdovou vzdáleností maximálně 15 km. V každé z takových provozoven musí být uložena alespoň základní zásoba servisního materiálu určeného k průběžnému odstraňování vzniklých závad na vodovodech provozovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen na těchto provozovnách dodržovat všechny požadavky (např. způsob ukládání materiálu, dodržování pořádku na pracovišti, dodržování zákazu kouření atd.) týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany vyplývající z platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Seznam těchto provozoven je uveden v mapě zobrazující správní území hl. m. Prahy o maximálním měřítku 1:10.000 se zakreslením umístění těchto provozoven a s vyznačením kružnic o poloměru (skutečném) 15 km uvedené v Příloze B této Smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli k jeho výzvě kontrolu plnění jeho povinnosti podle tohoto odstavce, včetně kontroly vybavení a zásob servisního materiálu.
- 4.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením čl. 3 této Smlouvy provádět pro Objednatele dílo – opravy vodovodu na území hlavního města Prahy, případně v dalších v lokalitách, v nichž Objednatel provozuje vodovody, a to zpravidla v Běžné pracovní době a v případech naléhavé potřeby Objednatele i mimo Běžnou pracovní dobu. Práce na opravě havárie vodovodu zahájené v Běžné pracovní době se Zhotovitel zavazuje dokončit bez ohledu na uplynutí Běžné pracovní doby.
- 4.1.3 Za předpokladu, že nebudou zjištěny nedodělky nebo vady díla, vyhotoví Smluvní strany protokol o předání a převzetí Zakázky (díla). Pro účely této Smlouvy se Zakázka považuje za dokončenou a převzatou Objednatelem dnem podepsání takového protokolu oprávněnými zástupci Smluvních stran. V protokolu o předání a převzetí Zakázky Smluvní strany uvedou zejména skutečnosti související s předáním staveniště, zjevné škody způsobené havárií, popis průběhu opravy vodovodu a údaje o předání opravy vodovodu k zásypu a obnově povrchů.
- 4.2 **Nejvyšší přípustné ceny**
- 4.2.1 Jednotlivé činnosti provedené Zhotovitelem při plnění Zakázky budou účtovány Objednateli dle jednotkových cen obsažených v Nabídce Zhotovitele předložené v rámci Zadávacího řízení a specifikovaných v Příloze A a/nebo C této Smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást. Tyto jednotkové ceny mají charakter nejvyšších přípustných cen platných po dobu platnosti této Smlouvy. Smluvní strany si v souladu s § 100 Zákona o zadávání veřejných zakázek sjednávají, že jednotkové ceny dle této Smlouvy mohou být změněny způsobem, odpovídajícím zvýšení druhově stejných jednotkových cen v cenové soustavě ÚRS, tj. zvýšeny, nebo sníženy o totožnou hodnotu. Změna cen bude provedena na základě výzvy kterékoliv Smluvní strany s uvedením odkazu na nově vydanou cenovou soustavu ÚRS. Změna je platná ode dne následujícího po marném uplynutí 14ti denní lhůty k podání protestu proti změně ceny. Protest může podat Smluvní strana, která tvrdí, že změna cen je v rozporu s touto Smlouvou a jen z tohoto důvodu. Pokud je výzva oprávněná je protest proti této výzvě neplatný. Položky jednotkových cen, které nejsou aktualizovány výše popsaným způsobem, mohou být při změně cenové hladiny ÚRS změněny o koeficient Inflaci. Dílčí právo na učinění výzvy vzniká uplynutím každého kalendářního pololetí (počínaje 1. ledna každého roku) a zaniká jeho využitím nebo marným uplynutím 4 kalendářních měsíců.
- 4.2.2 Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odst. 4.2.1 této Smlouvy výše, nesmí být jednotkové ceny za jednotlivé činnosti prováděné Zhotovitelem vyšší než ceny stanovené v souladu s platnou Cenovou soustavou ÚRS, jinak budou použity jednotkové ceny stanovení Cenovou soustavou ÚRS.
- 4.2.3 Pro provádění oprav na vodovodech podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen po dobu její platnosti odebírat spotřební materiál nutný k provedení takových oprav od Objednatele z výdejních skladů Objednatele za jednotkové ceny stanovené Objednatelem a platné na další období platnosti této Smlouvy, kterým je zpravidla období 6 měsíců. Takto řádně použitý nebo spotřebovaný materiál je Zhotovitel oprávněn přeúčtovat Objednateli v ceně Zakázky a

současně je oprávněn zvýšit jednotkové ceny takového materiálu stanovené Objednatelem o pro všechny položky materiálu jednotnou marži specifikovanou v Příloze C této Smlouvy, která je její nedílnou součástí. Tato marže je odůvodněna manipulačními a přepravními náklady Zhotovitele při manipulaci se spotřebním materiálem nakupovaným od Objednatele.

- 4.2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na písemnou žádost Objednatele i práce neuvedené v Nabídce Zhotovitele, pokud jsou nutné pro řádné dokončení Zakázky. Za podmínky souladu s obecně závaznými právními předpisy v případě, že Objednatel bude v rámci plnění Zakázky požadovat provedení takových prací nebo služeb, které nejsou obsaženy v tabulce jednotkových cen uvedené v Příloze C této Smlouvy, nebo v případě že Zhotovitel bude nakupovat od Objednatele spotřební materiál, jež není obsažen v tabulce marží spotřebního materiálu uvedených v Příloze C této Smlouvy, budou ceny za provedení takových prací nebo služeb a ceny přeúčtovávaného spotřebního materiálu předem sjednány mezi Smluvními stranami.
- 4.2.5 Jednotkové ceny uvedené v Příloze C této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel bude účtovat k ceně plnění daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

4.3 Fakturace a splatnost

- 4.3.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli úplatu za dokončené a Objednatelem převzaté Zakázky souhrnně jednou za týden v členění po jednotlivých střediscích Objednatele a jednotlivých Zakázkách. Pro každou jednotlivou Zakázku Zhotovitel uvede rozpis jednotlivých nákladových položek, včetně přeúčtovávaného spotřebního materiálu a včetně uvedení jednotkových cen. To neplatí v následujících případech: i) samostatně bude Zhotoviteli fakturována oprava havárie vodovodu, která byla způsobena cizím zásahem do vodovodu a dále ii) ta část opravy havárie, kterou se uvádí do stavu před havárií majetek třetích osob, kterým byla havárií způsobena škoda. V těchto případech je Zhotovitel povinen úplatu za opravu havárie nebo odstranění škod na majetku třetích osob fakturovat samostatně s rozpisem nákladových položek na každou opravu.
- 4.3.2 Zhotovitel zašle 1 x týdně Objednateli elektronicky na adresu uctarna@pvs.cz ve formátu xls. souhrnné tabulky s vyčíslením cen havárií příslušného týdne.

Každá faktura vystavená Zhotovitelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy musí obsahovat:

- číslo Smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění a veškeré další náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 - označení Objednatele podle Smlouvy
 - označení Zhotovitele (údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li tam Zhotovitel zapsán a DIČ)
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele, na který má být zapláceno
 - konstantní a variabilní symbol plateb
 - označení Zakázky
 - celkový soupis Zhotovitelem provedených a účtovaných prací ve struktuře definované Objednatelem
 - - specifikace použitých materiálů a výrobce použitých materiálů, razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 4.3.3 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 4.3.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.3.4 této

Smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.3.4 této Smlouvy.

- 4.3.4 Splatnost faktur za dokončené a Objednatelům převzaté Zakázky se sjednává 60 dní ode dne doručení faktury Objednateli, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak.
- 4.3.5 V případě, že doba opravy překročí 2 měsíce, je Zhotovitel oprávněn fakturovat měsíčně skutečně provedené objemy prací podle soupisu prací (tzv. dílčí faktury). Soupis skutečně provedených prací musí být v tomto případě schválený Objednatel a musí být tvořit přílohu příslušné faktury.
- 4.3.6 Objednatel nebude poskytovat žádnou formu zálohových plateb na plnění jednotlivé Zakázky.

4.4 **Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele**

4.4.1 Práva a povinnosti Zhotovitele

- a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Zakázky ve lhůtě stanovené podle této Smlouvy, nebrání-li tomu okolnosti vyšší moci nebo nerozhodne-li tak Objednatel, provádět Zakázku kontinuálním a nepřerušovaným způsobem a dokončit Zakázku řádně ve lhůtě stanovené podle této Smlouvy;
- b) Zhotovitel je oprávněn dokončit Zakázku řádně a předat dílo Objednateli před uplynutím lhůty pro její dokončení a předání. V takovém případě vzniká Zhotoviteli nárok na přidělení kladných výkonových bodů a jejich započtení na konto pokutových bodů udělovaných Objednatel ve výši a za podmínek stanovených v odst. 4.4.2 této Smlouvy níže;
- c) Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Zakázek podmínky dohody o spolupráci uzavřené mezi Objednatel a TSK a technické podmínky TSK pro provádění zásypů a rýh a výkopů inženýrských sítí, s nimiž byl seznámen, jakož i ustanovení souvisejících platných obecně závazných právních předpisů. Dojde-li ke změně těchto podmínek je Objednatel povinen seznámit s nimi Zhotovitele alespoň jeden měsíc před jejich účinností. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 25 pokutových bodů;
- d) Počínaje okamžikem faktického předání a převzetí staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděné Zakázce až do doby jejího zpětného předání a převzetí Objednatel. Nebezpečí škody na prováděné Zakázce a věci (zhotoveném díle) přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání Zakázky. S převzetím staveniště v souvislosti s prováděním Zakázek dále přechází na Zhotovitele odpovědnost za případné poškození ostatních inženýrských sítí a objektů nacházejících se na staveništi či v jeho blízkém okolí, o jejichž poloze byl prokazatelně informován nebo které jsou uvedeny v projektové dokumentaci s tím, že odstranění vadného stavu a případnou náhradu škody projedná Zhotovitel přímo s příslušným vlastníkem nebo správcem poškozených inženýrských sítí a objektů a současně o takovém poškození informuje Objednatele;
- e) Zhotovitel se zavazuje před zahájením Zakázky poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
- f) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na staveništi nehromadil odpad a zbytky materiálů. Po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění Zakázky není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen jako původce odpadů

vzniklých při jeho činnosti na pracovištích Objednatele považovat odpady za své a na své náklady je třídit a odstraňovat. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 50 pokutových bodů;

- g) Všechny úkony Zhotovitele nutné k provádění a dokončení prací a dodávek a odstranění vad a nedodělků při plnění předmětu této Smlouvy musí být Zhotovitelem prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí staveniště, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí staveniště a jejich bezpečnost a přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací, to vše na staveništi a v okolí staveniště v rozsahu určeném příslušnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienickými normami a ostatními závaznými i doporučenými předpisy o ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z porušení podmínek uvedených v tomto odstavci Zhotovitelem, a to v rozsahu, ve kterém by byl Zhotovitel za toto narušení sám odpovědný. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 10 pokutových bodů;
- h) Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, chovat se k životnímu prostředí šetrně a veškeré činnosti vykonávat v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, a to zejména na úseku ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s nebezpečnými odpady a obaly. Zhotovitel se zavazuje, že umožní Objednateli, příp. externí společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy provedení kontroly dodržování právních předpisů uvedených v předchozí větě v době plnění povinností dle této Smlouvy. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 50 pokutových bodů;
- i) Zhotovitel je povinen dodržovat Dohodu o zajišťování BOZP a koordinaci prováděných činností a přijatých opatření (dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), která je Přílohou E této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel je dále povinen dodržovat všechna ustanovení uvedená v Protokolu o předání objektových rizik PVK a stanovení vstupu do objektů provozovaných Objednatelem, který je Přílohou F této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 25 pokutových bodů;
- j) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Odpad a nečistoty, které vznikly při plnění Zakázky, průběžně odstraňovat a technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 10 pokutových bodů;
- k) Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění Zakázky proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod. Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;
- l) Vyžadují-li tak obecně závazné právní předpisy je Zhotovitel povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to zejména ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně ustanoveními obecně závazných právních předpisů tyto předpisy nahrazujícími a to až do dne předání a převzetí Zakázky, případně do dne, kdy budou odstraněny veškeré vady a nedodělky uvedené v písemném protokolu o předání a převzetí Zakázky. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 25 pokutových bodů;
- m) Provádí-li Zhotovitel činnost v rámci plnění Zakázky v prostorách či provozovnách Objednatele, je povinen dodržovat kromě platných právních a ostatních předpisů k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také příslušné vnitřní normy a ostatní vnitřní dokumenty (např. dopravně provozní řády, provozní řády a havarijní řády atd.) Objednatele. V případech, kdy takovou činnost provádí v prostorách či provozovnách třetích osob, je Zhotovitel povinen uzavřít s takovou třetí osobou dohodu o podmínkách činnosti v takových prostorách či provozovnách. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 10 pokutových bodů;

- n) Zhotovitel je povinen nahradit škodu, kterou způsobil při provádění Zakázky, Objednateli nebo třetím osobám; to neplatí, byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, v takovém případě nese Zhotovitel škodu poměrně;
- o) Zhotovitel je povinen vést a evidovat veškerou písemnou agendu potřebnou k dokladování činností, které souvisí s prováděním Zakázek, včetně dokumentů a dokladů, jejichž vedení nebo evidence je požadována příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 50 pokutových bodů;
- p) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel oprávněn svěřit provedení části Zakázky třetí osobě (poddodavateli) pouze v rozsahu Nabídky Zhotovitele a pouze za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá Objednateli, jako by takovou část Zakázky prováděl sám. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu a prokazatelným způsobem informovat Objednatele o těchto poddodavatelích a o způsobu jejich výběru. Objednatel si ponechává právo v jednotlivých případech odmítnout použití prací Zhotovitelem vybraných poddodavatelů. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně a nerozdílně a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si Objednatel zvolil. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 25 pokutových bodů;
- q) Zhotovitel je povinen provést Zakázku tzv. na klíč, přičemž pro zásypy a opravy komunikací a jejich povrchů bude využívat pouze schválené poddodavatele za podmínek stanovených pod písm. p) výše. Schválenými poddodavateli se rozumí výhradně poddodavatelé, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a kteří mají nebo budou mít s Objednatelem uzavřenu dohodu o spolupráci při odstraňování závad na komunikacích a veřejných prostranstvích. Zhotovitel je oprávněn uzavřít s takovými poddodavateli oprav povrchů samostatné smlouvy. Kopie zákresů z oprav vodovodů opatřené podpisem Zhotovitele povrchu a originálem otisku razítka Zhotovitele opravy povrchu budou přikládány k faktuře pro evidenci Objednatele. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 25 pokutových bodů;
- r) Zhotovitel je povinen provádět Zakázky dle schválených technologických postupů a používat výhradně materiály v souladu s Městskými standardy, jež bude přednostně odebírat u Objednatele, nebo v konsignačních skladech těch dodavatelů, kteří mají se Objednatelem uzavřeny obchodní smlouvy. Ceny takových materiálů bude Zhotovitel účtovat Objednateli dle předepsaného ceníku Objednatele a v souladu s ustanovením 4.2.3 této Smlouvy. Pokud bude nutné zajistit materiál od jiných dodavatelů, např. z důvodu urychlení provedení Zakázky nebo netypičnosti potřebného materiálu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli vyšší ceny než ceny, za které by obdobný materiál nabízel Objednatel Zhotoviteli za obdobných podmínek jako uvedeno v odst. 4.2.3 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel navrhne k provedení Zakázky netradiční technologický postup nebo použití netradičního materiálu, musí s takovým postupem nebo použitím souhlasit Objednatel a Společnost PVS jako správce majetku v provozování Objednatele. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 50 pokutových bodů;

- s) Zhotovitel je povinen plnit podmínky obsažené v dopravně inženýrském opatření a rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích přijatých příslušnými orgány státní správy k havárii či opravě vodovodu. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 25 pokutových bodů;
- t) Zhotovitel je povinen provést Zakázku i mimo území hlavního města Prahy, bude-li k plnění takové Zakázky Objednatelem vyzván;
- u) Za věc převzatou od Objednatele do opatrování za účelem provedení Zakázky odpovídá Zhotovitel jako skladovatel;
- v) V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Zakázky neležící na straně Zhotovitele a budou to překážky, které nemohl zkušený Zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny a toto přerušování bude zapsáno do stavebního deníku, bude-li veden, případně neprodleně oznámeno Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení příslušné Zakázky a souvisejících dílčích termínů. O délce prodloužení termínu rozhoduje Objednatel. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušuje až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení Zakázky se prodlužuje o dobu přerušování vyvolanou;
- w) Pokud Zhotovitel splní povinnost uvedenou pod písm. v) výše, neodpovídá za nemožnost dokončení Zakázky nebo za vady dokončené Zakázky způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže Objednatel na jejich použití při provádění Zakázky písemně trval. Při nedokončení Zakázky má Zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl Zakázku v plném rozsahu. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou pod písm. q) výše, odpovídá za vady Zakázky způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem;
- x) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (technický dozor zadavatele) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu Zhotovitel učiní formou zápisu v protokolu o předání a převzetí zakázky (díla) Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, a dále certifikáty a atesty. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Pokud se zástupce Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve za 24 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s odkrytím Objednatel. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku, bude-li veden;
- y) Náklady spotřebovaných médií a energií, potřebných pro provedení Zakázky, nese Zhotovitel. Jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů příslušných médií a energií;
- z) Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště odpovídá Zhotovitel po celou dobu provádění Zakázky od převzetí do vyklizení staveniště. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i opatření vyplývající z předpisů o požární ochraně postupuje Zhotovitel podle příslušných ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení při stavebních pracích. Po celou dobu provádění Zakázky zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu na staveništi, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany

a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá Objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění zjištěných závad a nedostatků. Pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu těchto závad a nedostatků, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na Zakázce do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, je oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na odškodnění;

- aa) Zhotovitel je povinen při provádění Zakázky dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 50 pokutových bodů;
- bb) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci příp. jeho poddodavatelé používali osobní ochranné pracovní prostředky dle vyhodnocení rizik, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné přilby, vesty, popřípadě pracovní oděvy opatřené pruhy z retroreflexního materiálu, a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat;
- cc) Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s platnými právními předpisy o technických požadavcích na výrobky;
- dd) Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN, popřípadě též s návody k obsluze jejich výrobců;
- ee) Zhotovitel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen souvisle oplořit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje Objednatel. Oplocení zřízené Zhotovitelem je Zhotovitel povinen udržovat do doby splnění Zakázky Objednatele podle Smlouvy;
- ff) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, popřípadě jeho poddodavatelé byli na viditelném místě pracovního oděvu označení obchodním názvem svého zaměstnavatele;
- gg) Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací prostředky musí Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení. Při provozu zdvihacích prostředků a zařízení je Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození povrchu stavby nebo inženýrských sítí;
- hh) Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců Zhotovitele příp. jeho poddodavatelů a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za Zhotovitele je vždy určený zástupce Zhotovitele. Neuvede-li jej Smlouva, sdělí Zhotovitel před zahájením plnění Zakázky Objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce Zhotovitele po celou dobu provádění plnění Zakázky na staveništi;
- ii) Každý pracovní úraz zaměstnance Zhotovitele, popřípadě zaměstnanců jeho poddodavatelů na staveništi se Zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a umožnit mu účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu;
- jj) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci, popřípadě jeho poddodavatelé na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a Zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců Zhotovitele, popřípadě jeho poddodavatelů umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště;

- kk) Práva a povinnosti sjednané v této Smlouvě ohledně zaměstnanců Zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím Zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi;
- ll) Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím Zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle zvláštních právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm Zhotovitel včas předloží též určenému zástupci Objednatele. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných ČSN;
- mm) O každém požáru vzniklém na staveništi Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí Objednatele. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele příp. jeho poddodavatelů ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně;
- nn) Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé jsou povinni přijmout veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jejich činností na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním;
- oo) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, příp. externí společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy a zástupci vlastníka vodovodů, tj. zástupci Společnosti PVS, kontrolu provedení Zakázky, včetně kontroly dodržování schválených postupů, požadavků vyplývajících z ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení, norem ISO a OHSAS, za předpokladu, že takový zástupce bude dodržovat ustanovení obecně závazných právních předpisů a provozních předpisů a dbát pokynů zástupců Objednatele a Zhotovitele. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 10 pokutových bodů;
- pp) Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména z pohledu minimalizace kontaminace pitné vody při stavebním zásahu na vodovodu. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří mohou během stavebního zásahu přijít do styku s pitnou vodou, měli platné zdravotní průkazy a školení z povinného hygienického minima. Zdravotní průkaz musí mít tito zaměstnanci vždy u sebe, resp. na pracovišti (např. ve vozidle na místě výkonu práce). Všichni dotčení zaměstnanci bez rozdílu jsou povinni hlásit svému zaměstnavateli riziko kontaktu s infekčním onemocněním (např. výskyt závažného infekčního onemocnění v rodině). Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 20 pokutových bodů. V případě, že bude objednateli udělena jakákoliv sankce z důvodu nesplnění zákonných povinností zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s udělením sankce včetně sankce samotné;
- qq) Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci vykonávající stavební zásah do distribučního systému pitné vody musí být vybaveni OOP určenými výhradně pro tuto činnost. Je nepřípustné používat stejný ochranný oděv a obuv pro práci na kanalizaci a zároveň na vodovodu. Veškeré nářadí (vrtáky, klíče, šroubováky) používané při zásahu do vodovodní sítě musí být zbavené mechanických nečistot. Nově instalovaný materiál (kusy potrubí, armatury, opravné a navrtávací pasy, apod.) nesmí vykazovat známky jakéhokoli poškození či znečištění. V případě, že dojde během prováděných prací ke vniku nečistot do tohoto nově instalovaného materiálu je nutné jej před instalací důkladně omýt pitnou vodou a je žádoucí provést desinfekci roztokem chlornanu sodného. Je nepřípustné používat stejné nářadí při pracích na vodovodech a zároveň na kanalizacích. V případě porušení, netěsnosti, chybného uložení kanalizace nebo zjištění přítoku neznámého původu v místě stavebního zásahu na vodovodu, je zaměstnanec Zhotovitele

povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci Objednatele a dále se řídit jeho pokyny.

4.4.2 Práva a povinnosti Objednatele

- a) Objednatel je povinen vyrozumět o zahájení prací na provádění Zakázky Společnost PVS;
- b) Objednatel je povinen oznámit havárii vodovodu příslušným orgánům státní správy a vybraným správcům poduličnických zařízení;
- c) Objednatel je oprávněn objednat jménem Zhotovitele a na jeho účet zabezpečení staveniště (pracovní prostor a okolí) přenosným dopravním (vodorovným i svislým) značením prostřednictvím osoby, s níž má Objednatel uzavřenu příslušnou Smlouvu, s jejímž zněním se Zhotovitel seznámil. Zhotovitel je oprávněn uzavřít v souladu s touto Smlouvou samostatnou smlouvu s osobou, s níž má Objednatel uzavřenu Smlouvu na zabezpečení přenosného dopravního značení.
- d) Objednatel je povinen na základě dohody se Zhotovitelem zajistit odborné zpracování dopravně inženýrského opatření a rozhodnutí;
- e) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu zákresy trasy vodovodů, číslo zákrokového listu, číslo Zakázky a zákresy ostatních inženýrských sítí a ostatních poduličnických zařízení, které je možno v dané situaci zajistit, jakož i zákresy, mapové podklady a podklady GIS. Objednatel je dále povinen předat Zhotoviteli staveniště a vyhotovit o takovém předání písemný protokol;
- f) Objednatel je povinen zajistit odtah vozidel, která brání provedení Zakázky;
- g) Objednatel je dále povinen zjistit detailnější uložení ostatních inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro provedení Zakázky, pokud je to časově možné a pokud tento postup neohrožuje plynulé a bezpečné provedení Zakázky;
- h) Objednatel je povinen umožnit odvoz materiálu vytěženého při provádění Zakázky (výkopy) do úložných míst provozovaných Objednatelem;
- i) Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku, je-li Zhotovitelem veden v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a potvrdit kontrolu svým podpisem s tím, že k zápisům ve stavebním deníku je oprávněn připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- j) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Zakázky. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Zakázku prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
- k) Objednatel je oprávněn při zjištění závad a nedodělků prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady a nedodělky neprodleně odstranil a Zakázku prováděl řádným způsobem. Odstranění závad a nedodělků je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně Zhotovitel plnou odpovědnost. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě závady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 500 pokutových bodů za každý měsíc, o který bude překročena lhůta pro odstranění závad a nedodělků. V případě, že závady a nedodělky nebudou odstraněny do 6 měsíců od vypršení lhůty pro jejich odstranění, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Toto ustanovení se nepoužije, pokud odstranění vad či nedodělků brání vyšší moc;
- l) Objednatel je povinen provést na své náklady opatření na vodovodu nezbytná k provedení Zakázky a po dokončení Zakázky provést proplach, případné chlórování a odběr vzorků vody;

- m) Objednatel je povinen zajistit lokalizaci místa havárie vodovodu;
- n) Objednatel je povinen v případě nutnosti zajistit případné čištění, mytí, bourání ledu na komunikacích či jiných veřejných prostranstvích nebo jiné pomocné práce tohoto charakteru u vybraných odborných osob. Zhotovitel přitom své požadavky na tuto činnost uplatní vždy u stálé služby centrálního dispečinku Objednatele, přičemž Objednatel zajistí provedení těchto prací u příslušných odborných subjektů, se kterými má uzavřeny příslušné smlouvy;
- o) Bude-li nutné v souvislosti s prováděním Zakázky provést či zajistit další specializované činnosti (např. demontáž vedení tramvajové trati, vypnutí trolejí, zajištění náhradního provozu MHD, zajištění vrchního vedení vysokého napětí, práce v blízkosti sloupů veřejného osvětlení apod.), zajistí provedení těchto činností Objednatel na své náklady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;
- p) Za Objednatele je oprávněn rozhodnout o zadání Zakázky, jejímž předmětem bude oprava havárie na vodovodu, k níž došlo mimo Běžnou pracovní dobu, Zhotoviteli opravu havárie vedoucí střediska příslušného provozu sítě – oblast 1 – 3, resp. osoba k tomu pověřená;
- q) Zhotovitel je povinen v případě provádění Zakázky, jejímž předmětem bude oprava havárie na vodovodu, zajistit na své náklady náhradní zásobování vodou v rozsahu daném směrnicí Objednatele pro náhradní zásobování vodou, která bude při podpisu této Smlouvy předána Zhotoviteli a tvoří Přílohu H této Smlouvy a její nedílnou součást;
- r) Objednatel je povinen projednat s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími dotčenými osobami změnu termínu nedodržení dopravně inženýrského rozhodnutí, případně nedodržení lhůty šesti kalendářních dní zaručených Zhotovitelem povrchu k dokončení díla. Zhotovitel je v této souvislosti povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět Objednatele o nutnosti prodloužení dopravně inženýrského rozhodnutí. Případně uložené sankce je povinen uhradit, případně nahradit, Objednateli Zhotovitel, neprokáže-li, že k uložení sankce došlo porušením povinnosti Objednatele;
- s) Objednatel má právo provést prostřednictvím svých zaměstnanců, příp. prostřednictvím externí společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy kontrolu dodržování požadavků vyplývajících z ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a ochrany životního prostředí;
- t) Objednatel je oprávněn udělit Zhotoviteli pokutové body podle této Smlouvy. Objednatel je přitom povinen písemně vyrozumět Zhotovitele o počtu udělených pokutových bodů, a to ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o vzniku nároku na jejich uplatnění Objednatel dozví. Takové písemné vyrozumění Zhotovitele je podmínkou pro uplatnění sankcí podle článku 7 této Smlouvy. Současně s tímto úkonem je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k nápravě stavu, který vedl k udělení pokutových bodů, a to za účelem zamezení vzniku dalších nedodržení či porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. V odůvodněných případech může Objednatel od udělení pokutových bodů ustoupit nebo snížit jejich počet;
- u) Splní-li Zhotovitel podmínky pro jejich udělení, je Objednatel povinen udělit Zhotoviteli kladné výkonové body podle tabulky č. 3 níže:

Tabulka č. 3: Počet kladných výkonových bodů a pokutových bodů pro případ předčasného nebo pozdního dokončení a předání Zakázky

Doba dokončení a předání Zakázky	Počet kladných výkonových bodů (-) a pokutových bodů (+)
4 hodiny před termínem	-400 bodů
3 hodiny před termínem	-300 bodů
2 hodiny před termínem	-200 bodů

Doba dokončení a předání Zakázky	Počet kladných výkonových bodů (-) a pokutových bodů (+)
1 hodina před termínem	-100 bodů
V termínu	0 bodů
1 hodina po termínu	+100 bodů
2 hodiny po termínu	+200 bodů
3 hodina po termínu	+300 bodů
4 hodiny po termínu	+400 bodů
5 hodin po termínu	+500 bodů
Více než 5 hodin po termínu	+1000 bodů

- v) Objednatel je povinen vést pro Zhotovitele bodové konto. Stav bodového konta určuje součet celkového počtu pokutových bodů (v bodovém kontě vedených s kladnou hodnotou) a celkového počtu kladných výkonových bodů (v bodovém kontě vedených se zápornou hodnotou) udělených Objednatelům Zhotoviteli během doby trvání této Smlouvy. Objednatel je kdykoliv povinen vyrozumět Zhotovitele k jeho žádosti o stavu jeho bodového konta. O stavu bodového konta a výši pokutových bodů a kladných výkonových bodů rozhoduje Objednatel;

Činnosti uvedené pod písm. c), d) a f) až h) tohoto odstavce Smlouvy výše je Objednatel povinen zajistit pro Zhotovitele výhradně na základě uzavření samostatné smlouvy, jejímž předmětem bude závazek Objednatel k provedení těchto činností a závazek Zhotovitele zaplatit za to Objednateli úplaty.

4.5 Součinnost Objednatel a Zhotovitel

- 4.5.1 Provádění Zakázek musí probíhat v úzké součinnosti mezi Objednatel a Zhotovitel. Za účelem provedení stavebních prací nebo za účelem stanovení jejich rozsahu či technologie Zhotovitel se Objednatel zavazuje k výzvě Zhotovitel provést ve stanovené lhůtě a ve stanoveném místě na vodovodu konkrétní provozní zásahy či opatření
- 4.5.2 Smluvní strany prohlašují, že časová a věcná koordinace stavebních prací a provozní činnosti na vodovodu je nezbytným předpokladem úspěšného a včasného provedení Zakázky. Veškerá opatření či zásahy na vodovodu je oprávněn provádět výhradně Objednatel. Pro zajištění součinnosti Smluvních stran Objednatel i Zhotovitel určí kontaktní osoby, jejichž identifikační a kontaktní údaje oznámí druhé smluvní straně před zahájením provedení Zakázky.

5. Předání a převzetí díla (Zakázky)

- 5.1 Zakázka je zhotovena a dodána řádným a včasným ukončením a předáním Objednateli. Zakázka se považuje za řádně a včas ukončenou, pokud byla provedena bez vad a nedodělků včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Zakázky, má vlastnosti stanovené platnými právními a ostatními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami a byla převzata Objednatel.
- 5.2 Písemný protokol o předání a převzetí Zakázky sepiší Smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení. Písemný protokol o předání a převzetí Zakázky bude obsahovat zejména:
- a) identifikační údaje o Zakázce;

- b) soupis vad a nedodělků Zakázky s popisem, jak se projevují, způsobem a termínem jejich odstranění;
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny;
 - d) prohlášení Objednatele, že předávanou Zakázku přejímá;
 - e) soupis příloh (např. zápisy osvědčení o provedených zkouškách, revizní zprávy, atesty, certifikáty, osvědčení o jakosti a další požadavky uplatněné Objednatelem ve stavebním deníku);
 - f) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele pro předání Zakázky.
- 5.3 Oboustranným podpisem písemného protokolu dojde k předání Zakázky Objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Zakázky, není splněn závazek Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou. V takovém případě Smluvní strany sepiší protokol a existenci vad bránících řádnému převzetí a až po odstranění těchto vad provedou řádné přejímací řízení.
- 5.4 Objednatel není povinen převzít Zakázku, která vykazuje takové vady a nedodělky, které samy či ve spojení s jinými vadami anebo nedodělky brání plynulému a bezpečnému užívání vodovodu nebo jeho části ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí Zakázky musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v písemném protokolu o předání a převzetí Zakázky včetně dohodnutých termínů k jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že Zakázku po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončené Zakázky s tím, že datum sepsání dodatku je pak zároveň dnem předání a převzetí Zakázky.
- 5.5 Zhotovitel má povinnost provést v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků a dále napravit nedodržení jakosti Zakázky dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 100 pokutových bodů.

6. Záruky a odstranění vad

- 6.1 Zakázka/prováděné dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve Zhotovitel Objednatele. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo (Zakázku) záruku, záruční lhůta činí 60 měsíců na opravy vodovodů a 36 měsíců na opravy komunikací, přičemž záruční doba počíná běžet ode dne předání Zakázky. Vady a nedodělky díla, které se projeví v záruční době, Objednatel reklamuje u Zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději v den ukončení běhu záruční lhůty, a to písemně k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele podle této Smlouvy, přičemž uvede popis vad a nedodělků díla, způsob, jakým se projevují, popř. také jakým způsobem je požaduje odstranit.
- 6.3 Pokud se Objednatel dohodne se Společností PVS nebo příslušným správcem komunikace v průběhu platnosti této Smlouvy na jiné době záruky za provedené dílo, pak se taková záruční lhůta stává automaticky závaznou i pro Zhotovitele Zakázky ode dne, kdy jej Objednatel o takové změně písemně vyrozuměl za podmínky, že taková nová délka záruční doby bude

odpovídat v souladu s obvyklou obchodní praxí záruční době požadované v obdobných případech na relevantním trhu.

- 6.4 V záruční lhůtě bude odstranění veškerých zjištěných závad a nedodělků požadováno na Zhotoviteli bezplatně, pokud nebude zjištěno, že tyto závady a nedodělky vznikly jinou činností třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné, reklamované vady a nedodělky bezplatně odstranit a práce na jejich odstraňování zahájit nejpozději do 5 kalendářních dnů poté, co obdrží reklamaci s tím, že se zavazuje takové vady a nedodělky odstranit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 2 dnů po jejich nahlášení, pokud se Smluvní strany v každém konkrétním případě mezi sebou písemně nedohodnou jinak. V případě havárií se Zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vad a nedodělků bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jejich nahlášení Zhotoviteli (telefonické, e-mailové, popř. faxové nahlášení havárií musí být následně Zhotoviteli též písemně doručeno poštou). Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 100 pokutových bodů.
- 6.5 V případě prodlení Zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad a nedodělků nebo v případě pokud Zhotovitel písemně odmítne vady a nedodělky odstranit, nebo nenastoupí-li Zhotovitel k odstraňování vady či nedodělku ve lhůtě určené touto Smlouvou je Objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady a Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit náklady na takové odstranění navíc zvýšené o 25% jako smluvní pokutu do 10 dnů od písemného uplatnění takové úhrady Objednatel u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze pověřený (autorizovaný) podnik a jiným zajištěním záruční opravy by mohla být ohrožena práva plynoucí ze záruky, smí Objednatel toto právo uplatnit pouze u tohoto podniku. Případné pojistné události je Objednatel povinen řešit přímo s poškozeným a se zástupci pojišťovny, se kterou má uzavřenu Smlouvu, pokud se neprokáže, že pojistná událost byla způsobena třetí osobou. Škody vzniklé na komunikaci, chodníku nebo jiném prostranství, které byly způsobeny v souvislosti s havárií vodovodu, hradí Objednatel. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 100 pokutových bodů.
- 6.6 Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí Zhotovitel Objednateli náklady na jeho vyhotovení do 15ti dnů od doručení jejich vyúčtování.
- 6.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vady nebo nedodělky neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada či nedodělek nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ně nevztahuje záruka podle této Smlouvy, případně, že vada byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jemu vzniklé účelně vynaložené náklady, spojené s odstraněním neoprávněně uplatněné vady.
- 6.8. Skryté vady je možné namítat až do 5 let po převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.

7. Odpovědnost za škodu, zajištění plnění závazků a smluvní pokuty

- 7.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této Smlouvy, včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů, přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména Objednatele, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené Zhotoviteli v této Smlouvě. Zhotovitel je zároveň povinen uhradit náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených nebo nesplněných závazků Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou vadou výrobku podle § 2940 Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za veškeré škody, které způsobí na majetku Objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a veřejnoprávními povoleními a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména Objednatele.

- 7.2 V případě nesplnění své povinnosti podle odst. 4.1.1 této Smlouvy výše je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. To neplatí za podmínky, že Zhotovitel prokáže Objednateli, že
- i) došlo k ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor nebo nemovitost, v níž měl Zhotovitel umístěn provozovnu z důvodů, které nelze objektivně přičítat Zhotoviteli;
 - ii) Zhotovitel ve lhůtě 2 měsíců ode dne ukončení takové nájemní smlouvy odstraní své prodlení se splněním povinnosti podle odst. 4.1.1 této Smlouvy výše a začne využívat novou provozovnu k plnění svých povinností podle této Smlouvy a současně
 - iii) ve výše uvedené lhůtě bude řádně plnit své povinnosti podle této Smlouvy tak, jako kdyby předmětnou provozovnu umístěnou v nebytových prostorách nebo nemovitosti, na jejichž užívání byla nájemní smlouva ukončena, nadále užíval.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na zavedení sankčního systému pokutových bodů a kladných výkonových bodů. Finanční hodnota za jeden smluvní pokutový bod je stanovena ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Kritická hranice bodového konta Zhotovitele za dobu trvání této Smlouvy činí 20 000 bodů (slovy: dvacet tisíc pokutových bodů). Jestliže stav bodového konta Zhotovitele přesáhne tuto Kritickou hranici, je tato skutečnost považována za selhání kvality, tedy podstatné porušení Smlouvy Zhotovitele a Objednateli vznikne právo na odstoupení od této Smlouvy.
- 7.4 Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv svoji povinnost podle této Smlouvy, jejíž porušení je sankcionováno udělením pokutových bodů, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené tak, že každá konkrétní smluvní pokuta ve finančním vyjádření bude určena jako součin stanoveného počtu Objednatelům udělených smluvních pokutových bodů a finanční hodnoty v Kč za jeden smluvní pokutový bod.
- 7.5 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neoprávněně účtoval Objednateli větší rozsah prací či činností, než byl Zhotovitelem při provádění Zakázky skutečně proveden, nebo že Zhotovitel neoprávněně účtoval Objednateli vyšší ceny než jednotkové ceny stanovené na základě této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nad rámec smluvních pokutových bodů, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny Zakázky.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu k jeho výzvě na základě jím vystavené řádné faktury podle odst. 7.9 této Smlouvy níže. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě Smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „**Oznámení**“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem zápočtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy díky své povaze splňují kritéria § 1987 Občanského zákoníku a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k zápočtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k zápočtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Nedojde-li k zápočtení takové smluvní pokuty podle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve lhůtě 21 dnů po doručení výzvy Objednatele k zaplacení.
- 7.7 Nárok na zaplacení smluvních pokut uvedených shora v této Smlouvě pro případ prodlení na straně Zhotovitele nevznikne, pokud nesplnění příslušné smluvní povinnosti Zhotovitele bude způsobeno Objednatelům nebo vlivem překážky nastalé v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nezávisle na vůli Zhotovitele, tedy vlivem překážky, kterou nemůže Zhotovitel předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 7.8 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžitého závazku podle této Smlouvy se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

- 7.9 Smluvní pokuty budou mezi Smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového dokladu se splatností 15 dnů. Příslušný daňový doklad vystaví oprávněná Smluvní strana, pokud se jedná o smluvní pokutu na základě prodlení, vždy po uplynutí 30ti dnů trvání prodlení, v případě, že Smluvní strana povinná ukončí prodlení s plněním svých povinností před uplynutím 30ti denní lhůty, bude příslušný daňový doklad vystaven oprávněnou Smluvní stranou bezodkladně poté.
- 7.10 Vznikem povinnosti hradit jakoukoliv smluvní pokutu na základě této Smlouvy, nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 Občanského zákoníku.
- 7.11 Zhotovitel předložil Objednateli v souladu s podmínkami Zadávacího řízení bankovní záruku za řádné plnění Zhotovitele podle této Smlouvy. Obsahem této bankovní záruky je neodvolatelný a bezpodmínečný závazek banky zaplatit Objednateli jako oprávněnému peněžité plnění do výše 3.000.000,- Kč pro případ nedodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Zakázek. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že Objednatel je oprávněn uplatnit bankovní záruku v plné výši pro případ nesplnění povinnosti Zhotovitele podle odst. 4.1.1 této Smlouvy. Bankovní záruka je obsažena v Příloze D, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 7.12 Smluvní strany se mohou dohodnout po uplynutí 1 roku platnosti této Smlouvy za podmínky řádného plnění všech závazků Zhotovitele podle této Smlouvy na nahrazení původní bankovní záruky předložené Zhotovitelem a obsažené v Příloze D novou bankovní zárukou, jejíž výše bude odpovídat standardní výši bankovní záruky pro zajištění závazků Zhotovitele v obdobném rozsahu a v obdobných případech s přihlédnutím k dosavadnímu plnění Zhotovitele podle této Smlouvy.

8. Trvání Smlouvy

- 8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne jejího uzavření. Ukončení této Smlouvy však nemá žádný vliv na plnění již zahájených Zakázek.
- 8.2 Tuto Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. Smlouvu lze ukončit rovněž za následujících podmínek:
- 8.2.1 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením, nastane-li některá z následujících skutečností:
- a) se Zhotovitelem nebo osobou jej ovládající bylo zahájeno jakékoliv řízení, jehož předmětem bude řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Zhotovitele či osoby ovládající,
 - b) Zhotovitel nebo osoba jej ovládající se nachází v úpadku/nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele či osoby ovládající;
 - c) Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele vstoupí do likvidace;
 - d) Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost podle odst. 4.1.1 této Smlouvy;
 - e) Zhotovitel překročí Kritickou hranici svého bodového konta;
 - f) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele opakovaně či po delší dobu nedodržuje nebo porušuje ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo této Smlouvy, zejména:

- i) v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitelem, zejména zjistí-li Objednatel v průběhu prací, že dochází k podstatnému prodlení se zahájením nebo prováděním prací na Zakázce, anebo v případě, že Objednatel zjistí, že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků; v tomto případě stanoví Zhotoviteli Objednatel přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy;
- ii) zjistí-li Objednatel při kontrole provádění Zakázky, že Zhotovitel neprovádí Zakázku v souladu s projektovou dokumentací, s touto Smlouvou a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení Zakázky závazná a Zhotovitel, přestože byl Objednatelem vyzván k provádění Zakázky řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním Zakázky, tak v Objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil;
- iii) v případě, že práce nebo materiál, které již v průběhu provádění Zakázky vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiály; vznikne-li tímto nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu, a pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy;
- iv) jestliže Zhotovitel bez předchozího souhlasu Objednatele pověří prováděním Zakázky nebo její části jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele nebo který byl určen Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním Zakázky třetí osobě;
- v) jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo prováděním Zakázky;
- vi) v případě, že Zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy.

8.2.2 Od této Smlouvy lze dále odstoupit vedle případů stanovených touto Smlouvou také v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to zejména Občanským zákoníkem. Ve všech případech nastává účinnost odstoupení 3 (tři) měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé Smluvní straně. Účinnost odstoupení nastane nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy. Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít Smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy.

8.2.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení Zakázky, které Objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

8.2.4. Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy je povinna odstoupení od Smlouvy oznámit druhé Smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s doručenkou. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

8.2.5 Okamžikem oznámení o odstoupení Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

8.2.6. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje:

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění nedokončené Zakázky s výjimkou prací, které nesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět Objednateli staveniště, na kterém je prováděna nedokončená Zakázka,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na nedokončené Zakázce skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly Objednatelům převzaty a předat Objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na nedokončené Zakázce vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a Objednatelům převzatých prací,
- vrátit Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
- předat Objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedené Zakázce nebo její části,
- předat Objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly Objednatelům uhrazeny,
- bez zbytečného odkladu nahradit Objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že Objednatel odstoupil od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele,
- vyklidit z provozoven Objednatelů, na kterých na základě této Smlouvy mohl Zhotovitel skladovat servisní a jiný materiál určený k průběžnému odstraňování vzniklých závad, a předat je Objednateli v bezzávadném a čistém stavu.

8.2.7. V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli část ceny za příslušnou nedokončenou Zakázku, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na Zakázce provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od Smlouvy nabylo účinnosti. Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny o částku odpovídající výši škody, která Objednateli vznikla v důsledku odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedenou Zakázku nebo její část.

8.2.8. Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy před dokončením konkrétní Zakázky, je Objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části Zakázky prostřednictvím jiného Zhotovitele.

9. Vyšší moc

- 9.1 Objednatel ani Zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.
- 9.2 Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí Smluvními stranami nebo proti kterým nemohou Smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou válka, hrozba války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění závazků některé ze Smluvních stran této Smlouvy.
- 9.3. Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat tak, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.

- 9.4 Smluvní strana, která vůči druhé Smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez prodlení písemně informovat druhou Smluvní stranu o takové události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být druhé Smluvní straně sdělen okamžik ukončení takové události. Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna druhé Smluvní straně podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení této Smlouvy.
- 9.5 Pozdní nebo vadné plnění Zhotovitele nebude považováno za působení vyšší moci, pokud na ni nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v odst. 9.2. této Smlouvy.

10. Protikorupční doložka

- 10.1 Při plnění této Smlouvy, se smluvní strany zavazují striktně dodržovat platné právní předpisy zakazující uplácení veřejných činitelů a soukromých osob, protiprávní ovlivňování, praní špinavých peněz, které mohou zejména způsobit vyloučení z veřejných zakázek, zejména pak:
- a) zákon Spojených států o korupčních praktikách z roku 1977 („Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, 1977“), který se vztahuje i na korupční jednání v zahraničí; zákon Spojeného Království o úplatkářství z roku 2010 (UK Bribery Act 2010), který se také vztahuje i na korupční jednání v zahraničí;
 - b) francouzský protikorupční zákon č. 2016-1691 ("Sapin II law") o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářského života zveřejněný ve francouzském Úředním věstníku dne 10. prosince 2016.
 - c) zákon ČR č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují zavést a provádět všechna nezbytná a přiměřená opatření k zabránění korupce.
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že podle jeho vědomí, jeho zákonní zástupci (statutární orgány), ředitelé, zaměstnanci, a kdokoliv, kdo byl pověřen poskytováním služeb pro Objednatele nebo jménem Objednatele na základě této Smlouvy není a nebude přímo či nepřímo nabízet, dávat, poskytovat, vyžadovat, ani přijímat peníze nebo jakékoliv jiné ocenitelné hodnoty nebo poskytovat jakékoliv výhody nebo dary osobě, společnosti nebo podniku, státnímu úředníkovi, zaměstnanci, politické straně či hnutí, politickému kandidátovi, osobě, která působí v legislativním, správním nebo soudním postavení jakéhokoli druhu (kteréhokoli státu), veřejné organizaci nebo státnímu podniku, úředníkovi veřejné národní nebo mezinárodní organizace, za účelem ovlivňování takové osoby v rámci její funkce, nebo pro účely odměňování či vyvolávající nesprávné plnění příslušné funkce nebo činnosti jakoukoliv osobou za účelem získání nebo udržení podnikatelské příležitosti pro Objednatele nebo získání výhody pro podnikání pro Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv porušení jakéhokoli ustanovení této doložky.
- 10.5 Pokud Objednatel upozorní Zhotovitele, že má oprávněné důvody domnívat se, že porušil jakékoliv ustanovení této doložky:
- a) Objednatel je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění Objednatele nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost Objednatele za toto přerušení;
 - b) Zhotovitel je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému jednání.
- 10.6 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce:
- a) Objednatel může okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.

- b) Zhotovitel se zavazuje, že odškodní Objednatele v maximálním možném rozsahu dle platných právních předpisů za jakékoliv ztráty, újmy, nebo výdaje, které Objednateli a/nebo skupině Veolia vzniknou z takového porušení.

11. Ostatní a závěrečná ujednání

- 11.1 Pro případ, že bude tato Smlouva upravovat identickou věc odlišně od Nabídky Zhotovitele, platí ujednání dle jeho posouzení pro Objednatele výhodnější. S tím Smluvní strany této Smlouvy projevují svůj souhlas.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat v průběhu plnění této smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti, a to tak, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 100 mil. Kč. Zhotovitel předloží kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů potvrzujících splnění podmínek této Smlouvy Objednateli před uzavřením této smlouvy. Kdykoli v průběhu realizace této smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše. Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající pojistná rizika, pro něž mělo být pojištění sjednáno a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen podle Smlouvy uzavřít, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
- 11.3 Žádná ze Smluvních stran této Smlouvy neprozradí žádné osobě ani úmyslně nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této Smlouvy o druhé Smluvní straně, pokud by tímto dané Smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém jméně. Zhotovitel je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, jejichž vyjádření třetí osobě by mohlo Objednateli, popřípadě třetí osobě s tímto jednající ve shodě, nebo jejich zaměstnancům, přivodit újmu. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 50 pokutových bodů.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že ke dni její účinnosti je pojištěn ohledně jednotlivých druhů pojištění a zavazuje se udržovat tato pojištění v rozsahu přiměřeném plnění podle této Smlouvy po celou dobu jejího trvání. Za každý případ porušení povinnosti podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli 100 pokutových bodů.
- 11.5 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto Smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
- 11.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této Smlouvy, budou řešeny vzájemným jednáním Smluvních stran se snahou o dosažení dohody o sporných otázkách.
- 11.7 Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu Smluvních stran způsobem určeným shora v odst. 10.5 této Smlouvy, budou veškeré spory Smluvních stran plynoucí z této Smlouvy řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se zavazují pokračovat

v plnění předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakýchkoliv neshod nebo soudního jednání vyvolaného mezi nimi podle ustanovení tohoto odstavce.

- 11.8 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak Zákonem o zadávání veřejných zakázek a Občanským zákoníkem.
- 11.9 Veškerá vůle Smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této Smlouvy je také v této Smlouvě obsažena a Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá. Tato Smlouva může být měněna výlučně písemnými a číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.
- 11.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha A: Nabídka Zhotovitele,
- Příloha B: Seznam provozoven Zhotovitele
- Příloha C: Tabulka jednotkových cen a jednotná marže,
- Příloha D: Bankovní záruka – doplní vybraný účastník,
- Příloha E: Dohoda o zajišťování BOZP a koordinace prováděných činností a přijatých opatření,
- Příloha F: Protokol o předání objektových rizik PVK,
- Příloha G: Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých byla prokazována kvalifikace – není obsazeno. Uchazeč neprokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele
- Příloha H: Směrnice Objednatele pro náhradní zásobování vodou
- Příloha I: Uličník,
- 11.11 Tato Smlouva je sepsána ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.
- 11.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 1. ledna 2024.
- 11.13 Oprávnění zástupci Smluvních stran prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že její obsah schvalují, že byla uzavřena po vzájemné projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze Smluvních stran a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 02.10.2023

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Čermák a Hrachovec–PRAGIS–D&Z
na základě smlouvy o společnosti podepisuje

Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva

Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Miluše Poláková, členka představenstva

Mgr. Vítězslav Štumpf

REKAPITULACE PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha A

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU**Dodavatel:**

Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ

Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje

IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum:

02.09.2023

Položka	Cena celkem [Kč]
01 DOPRAVA A MECHANIZACE	3 350 277,00
02 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	9 660 443,10
03 MANIPULACE NA SÍTI	419 126,40
04 MATERIÁL	65 029 311,83
05 MONTÁŽNÍ PRÁCE	16 320 412,50
06 PROPLACHY A DESINFEKCE	45 992 381,35
07 ODPAD	55 433 548,80
08 INŽENÝRSKÁ ČINNOST	17 493 000,00
09 NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	8 454 353,25
10 GEODETICKÉ PRÁCE	594 237,00
11 PRŮZKUM VODOVODU	6 037 500,00
12 POVRCHY	160 648 592,69
13 ZEMNÍ PRÁCE	169 104 862,72
ZAKÁZKA CELKEM BEZ DPH	558 538 046,64
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH ZA 4 ROKY	2 234 152 186,54

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel:

Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ

Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje

IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Položka	VRN a KKČ *) [%]	Cena celkem [Kč]
01 DOPRAVA A MECHANIZACE		3 350 277,00
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		3 190 740,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	159 537,00
02 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		9 660 443,10
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		9 200 422,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	460 021,10
03 MANIPULACE NA SÍTI		419 126,40
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		346 500,00
VRN pásmo 1 (předpokládaný objem prací cca 20 %)	14,00	9 702,00
VRN pásmo 2 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	15,00	20 790,00
VRN pásmo 3 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	16,00	22 176,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	19 958,40
04 MATERIÁL		65 029 311,83
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		61 932 677,93
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	3 096 633,90
05 MONTÁŽNÍ PRÁCE		16 320 412,50
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		15 543 250,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	777 162,50
06 PROPLACHY A DESINFEKCE		45 992 381,35
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		38 022 802,04
VRN pásmo 1 (předpokládaný objem prací cca 20 %)	14,00	1 064 638,46
VRN pásmo 2 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	15,00	2 281 368,12
VRN pásmo 3 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	16,00	2 433 459,33
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	2 190 113,40
07 ODPAD		55 433 548,80
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		45 828 000,00
VRN pásmo 1 (předpokládaný objem prací cca 20 %)	14,00	1 283 184,00
VRN pásmo 2 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	15,00	2 749 680,00
VRN pásmo 3 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	16,00	2 932 992,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	2 639 692,80
08 INŽENÝRSKÁ ČINNOST		17 493 000,00
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		16 660 000,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	833 000,00
09 NÁHRADNÍ ZASOBOVÁNÍ VODOU		8 454 353,25
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		8 051 765,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	402 588,25
10 GEODETICKÉ PRÁCE		594 237,00
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		565 940,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	28 297,00

Položka	VRN a KKČ *) [%]	Cena celkem [Kč]
11 PRŮZKUM VODOVODU		6 037 500,00
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		5 750 000,00
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	287 500,00
12 POVRCHY		160 648 592,69
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		132 811 336,55
VRN pásmo 1 (předpokládaný objem prací cca 20 %)	14,00	3 718 717,42
VRN pásmo 2 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	15,00	7 968 680,19
VRN pásmo 3 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	16,00	8 499 925,54
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	7 649 932,99
13 ZEMNÍ PRÁCE		169 104 862,72
POLOŽKOVÝ ROZPOČET		139 802 300,53
VRN pásmo 1 (předpokládaný objem prací cca 20 %)	14,00	3 914 464,41
VRN pásmo 2 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	15,00	8 388 138,03
VRN pásmo 3 (předpokládaný objem prací cca 40 %)	16,00	8 947 347,23
KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST (KKČ)	5,00	8 052 612,51
NABÍDKOVÁ CENA		558 538 046,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
01 DOPRAVA A MECHANIZACE							3 190 740,00
PVK001	Pojízdná dílna	h	3 800,00	500,00	1,00	500,00	1 900 000,00
PVK002	Nákladní automobil do 3,5t	km	5 000,00	9,30	1,00	9,30	46 500,00
PVK002a	Nákladní automobil do 3,5t	h	3 000,00	93,00	1,00	93,00	279 000,00
PVK003	Speciální vozidlo (jeřáb..)	h	100,00	1 094,40	1,00	1 094,40	109 440,00
PVK004	Rozbrušovací pila	h	945,00	290,00	1,00	290,00	274 050,00
PVK005	Elektrocentrála	h	85,00	650,00	1,00	650,00	55 250,00
PVK006	Kompresor	h	200,00	560,00	1,00	560,00	112 000,00
PVK007	Kalové čerpadlo	h	950,00	260,00	1,00	260,00	247 000,00
PVK008	Hydraulický agregát	h	500,00	335,00	1,00	335,00	167 500,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
02 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ							9 200 422,00
PS001	značka základní velikost + Z4	ks	1 800,00	10,00	1,17	11,70	21 060,00
PS002	značka zvětšená	ks	2 000,00	15,00	1,17	17,55	35 100,00
PS003	velkoplošná DZ 1000 x 1500	ks	300,00	32,00	1,17	37,44	11 232,00
PS004	podstavec včetně nosiče	ks	2 000,00	6,00	1,17	7,02	14 040,00
PS005	kovová bezp. zábrana	ks	2 000,00	20,00	1,17	23,40	46 800,00
PS006	stavební plot drátěný vč. příslušenství a manipulace	bm	250,00	96,00	1,17	112,32	28 080,00
PS007	stavební plot plný vč. příslušenství a manipulace	bm	250,00	118,00	1,17	138,06	34 515,00
PS008	dopravní kužel	ks	1 800,00	7,00	1,17	8,19	14 742,00
PS009	zakrývací páska	bm	1 800,00	45,00	1,17	52,65	94 770,00
PS010	přechodová lávka pro pěší	ks	1 800,00	65,00	1,17	76,05	136 890,00
PS011	výstražná červenobílá páska	bm	1 800,00	2,00	1,17	2,34	4 212,00
PS012	informační značka PVK, a.s.	ks	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00
PS013	dálniční souprava 10 světel	ks	400,00	800,00	1,17	936,00	374 400,00
PS014	osazení, montáž světelné řady 10 světel	ks	200,00	1 800,00	1,17	2 106,00	421 200,00
PS015	demontáž světelné řady 10 světel	ks	200,00	900,00	1,17	1 053,00	210 600,00
PS016	dálniční souprava 5 světel	ks	400,00	400,00	1,17	468,00	187 200,00
PS017	osazení, montáž světelné řady 5 světel	ks	400,00	900,00	1,17	1 053,00	421 200,00
PS018	demontáž světelné řady 5 světel	ks	400,00	450,00	1,17	526,50	210 600,00
PS019	dálniční souprava 3 světla	ks	180,00	285,00	1,17	333,45	60 021,00
PS020	osazení, montáž světelné řady 3 světla	ks	180,00	540,00	1,17	631,80	113 724,00
PS021	demontáž světelné řady 3 světla	ks	180,00	270,00	1,17	315,90	56 862,00
PS022	světelná zábrana Z 2	ks	180,00	285,00	1,17	333,45	60 021,00
PS023	osazení, montáž světel Z2 3 světla	ks	180,00	540,00	1,17	631,80	113 724,00
PS024	demontáž světel Z2 3 světla	ks	180,00	270,00	1,17	315,90	56 862,00
PS025	výstražné or.světlo S7	ks	1 500,00	85,00	1,17	99,45	149 175,00
PS026	osazení, montáž výstr. světla	ks	1 500,00	180,00	1,17	210,60	315 900,00
PS027	demontáž samostat. výstr.světla	ks	500,00	90,00	1,17	105,30	52 650,00
PS028	semaforová spouprava (kyvadlo - 2 semafony)	spr.	250,00	650,00	1,17	760,50	190 125,00
PS029	montáž, osazení semafor. soupravy	ks	250,00	2 340,00	1,17	2 737,80	684 450,00
PS030	demontáž semaforové soupravy	ks	250,00	531,00	1,17	621,27	155 317,50
PS031	inteligentní semaforová souprava (dynamické řízení provozu pomocí senzorů) - kyvadlo 2 semafony	kpl	50,00	1 450,00	1,17	1 696,50	84 825,00
PS032	inteligentní semaforová souprava (dynamické řízení provozu pomocí senzorů) - 3 semafony	kpl	50,00	2 200,00	1,17	2 574,00	128 700,00
PS033	zařízení předběžné výstrahy	ks	150,00	1 350,00	1,17	1 579,50	236 925,00
PS034	uzavírková tabule Z 7	ks	150,00	1 350,00	1,17	1 579,50	236 925,00
PS035	aplikace provizorního VDZ	bm	1 600,00	130,00	1,17	152,10	243 360,00
PS036	odstranění provizorního VDZ	bm	1 600,00	20,00	1,17	23,40	37 440,00
PS037	KLEMMFIX (vodící práh)	bm	1 600,00	10,00	1,17	11,70	18 720,00
PS038	montáž, osazení KLEMMFIXU	ks	1 600,00	18,00	1,17	21,06	33 696,00
PS039	demontáž KLEMMFIXU	ks	1 600,00	18,00	1,17	21,06	33 696,00
PS040	Leitboy (směrník)	ks	2 000,00	10,00	1,17	11,70	23 400,00
PS041	montáž, osazení Leitboe	ks	2 000,00	58,50	1,17	68,45	136 900,00
PS042	demontáž Leitboe	ks	2 000,00	18,00	1,17	21,06	42 120,00
PS043	výroba textu na DZ do vel. 500 x 150 mm	ks	500,00	306,00	1,17	358,02	179 010,00
PS044	výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500 mm	ks	500,00	465,00	1,17	544,05	272 025,00
PS045	výroba textu na DZ IS 11 b	ks	500,00	516,00	1,17	603,72	301 860,00
PS046	výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500 mm	ks	500,00	996,00	1,17	1 165,32	582 660,00
PS047	směrový sloupek - baliseta	ks	0,00	1 260,00	1,17	1 474,20	0,00
PS048	montáž balisety (+ hmožninka, + chemická kotva)	ks	0,00	910,00	1,17	1 064,70	0,00
PS049	demontáž balisety	ks	0,00	120,00	1,17	140,40	0,00
PS050	nespecifikované práce - práce dělníka	hod	4 000,00	395,00	1,17	462,15	1 848 600,00
PS051	doprava dle pásma - Praha 1	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS052	doprava dle pásma - Praha 2	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS053	doprava dle pásma - Praha 3	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS054	doprava dle pásma - Praha 4	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS055	doprava dle pásma - Praha 5	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS056	doprava dle pásma - Praha 6	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS057	doprava dle pásma - Praha 7	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS058	doprava dle pásma - Praha 8	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS059	doprava dle pásma - Praha 9	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS060	doprava dle pásma - Praha 10	ks	100,00	356,00	1,17	416,52	41 652,00
PS061	doprava mimo Prahu - 1 výjezd	km	500,00	24,00	1,17	28,08	14 040,00
PS062	Vodorovné dopravní značení - barvou	1m2	50,00	130,00	1,17	152,10	7 605,00
PS063	Vodorovné dopravní značení bílým plastem - stěrka	1m2	50,00	365,00	1,17	427,05	21 352,50
PS064	Vodorovné dopravní značení barevným plastem - stěrka	1m2	50,00	420,00	1,17	491,40	24 570,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
03 MANIPULACE NA SÍTI							346 500,00
PVK009	Zábroková služba - manipulace	hod	100,00	595,00	1,00	595,00	59 500,00
HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	500,00	574,00	1,00	574,00	287 000,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
	04 MATERIÁL						61 932 677,93
2513708080	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 80	ks	17,00	583,89	1,06	618,92	10 521,64
2513708083	KROUŽEK STD VI DN 80 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM	ks	4,00	684,53	1,06	725,60	2 902,40
2513708102	KROUŽEK STD VI DN 100 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM	ks	5,00	742,32	1,06	786,86	3 934,30
2513708103	KROUŽEK STD VI DN 200 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM NG	ks	1,00	1 979,85	1,06	2 098,64	2 098,64
2513708113	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 350	ks	7,00	3 213,39	1,06	3 406,19	23 843,33
2513708114	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 100	ks	5,00	1 982,20	1,06	2 101,13	10 505,65
2513708119	KROUŽEK STD VI DN 400 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKY	ks	1,00	4 543,58	1,06	4 816,19	4 816,19
2513708151	KROUŽEK STD VI NEW DN 150 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM	ks	10,00	1 418,87	1,06	1 504,00	15 040,00
2513708152	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 150	ks	4,00	885,80	1,06	938,95	3 755,80
2513708159	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 150	ks	35,00	2 680,74	1,06	2 841,58	99 455,30
2513708209	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 200	ks	1,00	2 410,44	1,06	2 555,07	2 555,07
2513708210	KROUŽEK TĚSNÍCÍ DN 100 TYTON SIT-PLUS	ks	26,00	651,65	1,06	690,75	17 959,50
2513708211	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 300	ks	2,00	5 034,47	1,06	5 336,54	10 673,08
2513708212	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 200	ks	18,00	1 830,39	1,06	1 940,21	34 923,78
2513726019	TĚSNĚNÍ G-ST/GUSS DN 300 PN10	ks	286,00	1 020,31	1,06	1 081,53	309 317,58
2513726020	TĚSNĚNÍ G-ST DN 400 PN10	ks	66,00	2 381,40	1,06	2 524,28	166 602,48
2513726021	TĚSNĚNÍ G-ST DN 500 PN10	ks	46,00	1 285,36	1,06	1 362,48	62 674,08
2513726022	TĚSNĚNÍ G-ST DN 600 PN10	ks	23,00	3 832,15	1,06	4 062,08	93 427,84
2513726024	TĚSNĚNÍ G-ST DN 800 PN10	ks	5,00	3 024,07	1,06	3 205,51	16 027,55
2513726026	TĚSNĚNÍ G-ST DN 1200 PN10	ks	5,00	11 614,04	1,06	12 310,88	61 554,40
2513726045	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 80 PN16	ks	367,00	184,44	1,06	195,51	71 752,17
2513726065	TĚSNĚNÍ G-ST/GUSS DN 150 PN 10-16	ks	11,00	196,29	1,06	208,07	2 288,77
2513726196	TĚSNĚNÍ G-ST DN 25 PN10-40	ks	113,00	114,59	1,06	121,47	13 726,11
2513726197	TĚSNĚNÍ G-ST DN 32 PN10	ks	9,00	117,58	1,06	124,63	1 121,67
2513726199	TĚSNĚNÍ G-ST DN 65 PN10-40	ks	1,00	121,56	1,06	128,85	128,85
2513726207	TĚSNĚNÍ G-ST DN 150 PN10-16	ks	4,00	196,29	1,06	208,07	832,28
2513726210	TĚSNĚNÍ G-ST DN 125 PN10	ks	50,00	367,67	1,06	389,73	19 486,50
2513726230	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 80 PN10-40	ks	55,00	230,76	1,06	244,61	13 453,55
2513726231	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 100 PN10-16	ks	76,00	259,47	1,06	275,04	20 903,04
2513726233	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 150 PN10-16	ks	79,00	364,68	1,06	386,56	30 538,24
2513726234	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 200 PN10-16	ks	41,00	489,03	1,06	518,37	21 253,17
2513726235	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 250 PN10	ks	5,00	603,82	1,06	640,05	3 200,25
2513726237	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 300 PN10	ks	14,00	692,30	1,06	733,84	10 273,76
2513726238	TĚSNĚNÍ G-ST DN 100 PN16 (3390)	ks	14,00	228,18	1,06	241,87	3 386,18
2513726261	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 300 (3390)	ks	5,00	640,69	1,06	679,13	3 395,65
2513726350	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 50 PN10-40	ks	242,00	160,40	1,06	170,02	41 144,84
2513726351	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 80 PN10-40	ks	1 484,00	211,24	1,06	223,91	332 282,44
2513726352	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 100 PN10-16	ks	668,00	227,18	1,06	240,81	160 861,08
2513726354	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 150 PN10-16	ks	451,00	247,11	1,06	261,94	118 134,94
2513726355	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 200 PN10-16	ks	90,00	238,22	1,06	252,51	22 725,90
2513726356	TĚSNĚNÍ G-ST/FD DN 250 PN10-16	ks	3,00	328,81	1,06	348,54	1 045,62
2513726700	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 700 PN16	ks	2,00	2 183,23	1,06	2 314,22	4 628,44
2513726851	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 100 PN16	ks	551,00	184,44	1,06	195,51	107 726,01
2513726852	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 150 PN16	ks	395,00	228,96	1,06	242,70	95 866,50
2513726853	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 200 PN10	ks	204,00	286,20	1,06	303,37	61 887,48
2513726854	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 250 PN10	ks	7,00	388,86	1,06	412,19	2 885,33
2513726855	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 300 PN10	ks	97,00	431,42	1,06	457,31	44 359,07
2513726856	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 400 PN10	ks	16,00	646,60	1,06	685,40	10 966,40
2513726862	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 500 PN10	ks	15,00	1 285,11	1,06	1 362,22	20 433,30
2513726865	TĚSNĚNÍ PLOCHÉ DN 80 VYSEKÁVANÉ (3470)	ks	5,00	53,81	1,06	57,04	285,20
2521209043	KOLENO PE100 D 50 90° SDR11 ELEKTRO (612097)	ks	7,00	283,43	1,06	300,44	2 103,08
2521209044	KOLENO PE100 D 40 45° SDR11 ELEKTRO (612094)	ks	1,00	228,73	1,06	242,45	242,45
2521209066	KOLENO PE100 D 90 90° SDR11 ELEKTRO (612103)	ks	3,00	575,95	1,06	610,51	1 831,53
2521209068	KOLENO PE100 D 63 45° SDR11 ELEKTRO (612098)	ks	5,00	329,73	1,06	349,51	1 747,55
2521209203	KOLENO PE100 200 90° SDR11 ELEKTRO (616265)	ks	1,00	4 019,92	1,06	4 261,12	4 261,12
2521218091	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 D90 SDR11 NATUPO DLOUHÝ (470904511)	ks	5,00	193,41	1,06	205,01	1 025,05
2521218164	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 160 SDR11 NA TUPO (471604511)	ks	2,00	422,45	1,06	447,80	895,60
2521218202	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 200 PN16 SDR17 NATUPO DLOUHÝ (472004511)	ks	1,00	745,88	1,06	790,63	790,63
2521218226	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 D225 SDR11 NATUPO DLOUHÝ (472204511)	ks	1,00	823,47	1,06	872,88	872,88
2521243092	TRUBKA PE100 90x8,2 SDR11 (248100160906)	ks	8,00	162,04	1,06	171,76	1 374,08
2521248048	PŘECHOD PE-HD 40x5/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNITŘNÍ ZÁVIT (616157)	ks	3,00	898,45	1,06	952,36	2 857,08
2521248049	PŘECHOD PE100 40x5/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT (616153)	ks	2,00	713,54	1,06	756,35	1 512,70
2521248061	PŘECHOD PE100 63x2" OCEL VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR11 LEKTRO (612586)	ks	1,00	1 336,33	1,06	1 416,51	1 416,51

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2521248071	PŘECHOD PE100 63x2" OCEL VNITŘNÍ ZÁVIT SDR11 LEKTRO (612576)	ks	2,00	1 393,04	1,06	1 476,62	2 953,24
2521248072	PŘECHOD PE100 63x2" UNIVERZÁLNÍ SDR 11 MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT (616155)	ks	16,00	1 126,46	1,06	1 194,05	19 104,80
2521248073	PŘECHOD PE100 63x2" UNIVERZÁLNÍ SDR 11 MOSAZ VNITŘNÍ ZÁVIT (616159)	ks	5,00	1 304,56	1,06	1 382,83	6 914,15
2521248074	PŘECHOD PE100 50x6/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT (616154)	ks	1,00	729,43	1,06	773,20	773,20
2521248075	PŘECHOD PE100 50x6/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNITŘNÍ ZÁVIT (616158)	ks	1,00	924,54	1,06	980,01	980,01
2521259111	SPOJKA PE100 D 110 SDR11 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM ELEKTRO (612688)	ks	5,00	297,90	1,06	315,77	1 578,85
2521259201	SPOJKA PE100 200 SDR11 BEZ DORAZU ELEKTRO (612673)	ks	1,00	948,85	1,06	1 005,78	1 005,78
2521270004	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ ULÍČNÍ - PLAST (7.2.13)	ks	1 831,00	605,81	1,06	642,16	1 175 794,96
2521270005	POKLOP HYDRANTOVÝ ULÍČNÍ - PLAST (7.2.15)	ks	323,00	1 596,23	1,06	1 692,00	546 516,00
2521270022	POKLOP HYDRANTOVÝ S-PLAST Y4522	ks	1,00	1 468,10	1,06	1 556,19	1 556,19
2521270023	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ R-PLAST Y4504	ks	39,00	551,20	1,06	584,27	22 786,53
2521270029	POKLOP HYDRANTOVÝ SRS - PLAST Y 4522	ks	30,00	1 500,96	1,06	1 591,02	47 730,60
2521270037	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ - PLAST Y4504 SRS	ks	159,00	757,69	1,06	803,15	127 700,85
2721103006	POKLOP HYDRANTOVÝ DN 80 35 kg Y4522	ks	48,00	1 346,20	1,06	1 426,97	68 494,56
2721103013	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ 14,5 kg Y4504	ks	100,00	670,98	1,06	711,24	71 124,00
2721103019	POKLOP HYDRANTOVÝ DN 100 48 kg Y4522	ks	5,00	7 978,62	1,06	8 457,34	42 286,70
2661112002	TVÁRNICE HYDRANT/60 KG OVÁLNÁ	ks	50,00	330,97	1,06	350,83	17 541,50
2661112003	TVÁRNICE ŠOUPATOVÁ	ks	70,00	150,34	1,06	159,36	11 155,20
286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	10,00	1 728,01	1,06	1 831,69	18 316,90
2721103065	poklop vstupních šachet VIATOP NIVEAU H=140	kus	10,00	10 978,24	1,06	11 636,93	116 369,30
2721103027	poklop vstupních šachet VIATOP, s ventilací - Pražské kanalizace	kus	20,00	8 447,30	1,06	8 954,14	179 082,80
286617600.3	poklop vstupních šachet PAMREX, bez ventilace - Pražské	kus	10,00	18 992,90	1,06	20 132,47	201 324,70
2661134001	vymezovací tvarnice pod poklopy vstupních šachet H=60	kus	30,00	584,06	1,06	619,10	18 573,00
PVK MAT 005	poklop šoupátkový plast	kus	0,00	849,06	1,06	900,00	0,00
PVK MAT 006	poklop hydrantový plast	kus	0,00	1 647,74	1,06	1 746,60	0,00
2521273045	OBJÍMKA PE 100 D 40 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM SDR 11 (612683)	ks	2,00	83,25	1,06	88,25	176,50
2521273055	OBJÍMKA PE 100 D 50 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM SDR 11 (612684)	ks	6,00	126,90	1,06	134,51	807,06
2521273063	OBJÍMKA REDUKOVANÁ PE100 D63/50 SDR11 ELEKTRO (612072)	ks	1,00	219,91	1,06	233,10	233,10
2521273065	OBJÍMKA PE 100 D 63 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM SDR 11 (612685)	ks	25,00	132,18	1,06	140,11	3 502,75
2521273091	OBJÍMKA PE100 MB 90 SDR11 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM, ELEKTRO (612687)	ks	7,00	240,56	1,06	254,99	1 784,93
2521273092	OBJÍMKA REDUKOVANÁ PE100 D90/63 SDR 11 (615392)	ks	1,00	336,18	1,06	356,35	356,35
2521273110	OBJÍMKA REDUKOVANÁ PE100 D110/90 SDR11 (615693)	ks	1,00	555,69	1,06	589,03	589,03
2521283110	ODBOČKA NAVRTÁVACÍ PE100 DN 110/63 SEDLOVÁ SDR11 BEZ VRTÁKU, ELEKTRO (612760)	ks	1,00	1 152,56	1,06	1 221,71	1 221,71
2521283160	ODBOČKA NAVRTÁVACÍ PE 100 DN 160/63 SDR 11 BEZ VRTÁKU (612762)	ks	2,00	1 613,13	1,06	1 709,92	3 419,84
2521283225	ODBOČKA NAVRTÁVACÍ PE100 DN 225/63 SEDLOVÁ	ks	1,00	1 060,67	1,06	1 124,31	1 124,31
2521294090	PŘÍRUBA PP/OCEL BFL D 90/DN 80 PN16 NA TUPO (470909010)	ks	4,00	398,78	1,06	422,71	1 690,84
2521294162	PŘÍRUBA OTOČNÁ PP/steel BFL d160 / DN150 PN16 NA TUPO (471609010)	ks	2,00	831,59	1,06	881,49	1 762,98
2521294202	PŘÍRUBA PP/OCEL BFL D 200/DN 200 PN10 NA TUPO (472009010)	ks	2,00	1 163,17	1,06	1 232,96	2 465,92
2521294402	PŘÍRUBA PP/OCEL BFL D 110/DN 100 PN16 NA TUPO (471109010)	ks	2,00	491,25	1,06	520,73	1 041,46
2521295050	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 50-50 (6420)	ks	1,00	706,45	1,06	748,84	748,84
2521295051	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 50-6/4" vnitřní (6430)	ks	1,00	661,61	1,06	701,31	701,31
2521295062	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 (6300)	ks	1,00	381,62	1,06	404,52	404,52
2521295063	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63-2" (6100)	ks	2,00	717,41	1,06	760,45	1 520,90
2521295064	TVAROVKA ISO KOLENO 90° 63-2" VNITŘNÍ ZÁVIT (6430)	ks	1,00	762,25	1,06	807,99	807,99
2521295068	SPOJKA FIT 63-63 (6320)	ks	1,00	677,55	1,06	718,20	718,20
2521295070	SPOJKA FIT 32-1" VNĚJŠÍ (6120)	ks	1,00	145,47	1,06	154,20	154,20
2521295076	SPOJKA FIT 63-2" VNITŘNÍ (6220)	ks	1,00	457,35	1,06	484,79	484,79
2521295082	SPOJKA FIT KOLENO 90° 32-32 (6420)	ks	1,00	229,17	1,06	242,92	242,92
2521295084	SPOJKA FIT KOLENO 90° 63-63 (6420)	ks	1,00	701,47	1,06	743,56	743,56
2521295091	PŘECHODKA NÁSTRČNÁ ISO 40 (5.30.3.40)	ks	1,00	603,82	1,06	640,05	640,05
2521295096	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63-6/4" (6110)	ks	1,00	1 031,27	1,06	1 093,15	1 093,15
2521295098	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 45° 63-63 (6440)	ks	1,00	2 176,14	1,06	2 306,71	2 306,71
2661112002	TVÁRNICE HYDRANTOVÁ OVÁLNÁ Y4522	ks	528,00	324,36	1,06	343,82	181 536,96
2661112003	TVÁRNICE ŠOUPATOVÁ Y4504	ks	3 050,00	147,34	1,06	156,18	476 349,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721105002	TH DN 80 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	55,00	7 366,39	1,06	7 808,37	429 460,35
2721105003	TH DN 100 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	47,00	8 220,30	1,06	8 713,52	409 535,44
2721105004	TH DN 125 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	5,00	10 618,63	1,06	11 255,75	56 278,75
2721105005	TH DN 150 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	48,00	12 412,15	1,06	13 156,88	631 530,24
2721105006	TH DN 200 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	18,00	16 790,34	1,06	17 797,76	320 359,68
2721105008	TH DN 300 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	30,00	27 055,25	1,06	28 678,57	860 357,10
2721105010	TH DN 400 STD NATURAL C30 (NSB40G60)	ks	8,00	6 316,01	1,06	6 694,97	53 559,76
2721105012	TH DN 500 STD NATURAL kalibr. C30	ks	3,00	10 400,92	1,06	11 024,98	33 074,94
2721105019	TH DN 600 STD NATURAL C30	ks	3,00	5 949,50	1,06	6 306,47	18 919,41
2721105080	TH DN 80 TYTON ZN PLUS	ks	60,00	887,22	1,06	940,45	56 427,00
2721105106	TH DN 100 TYTON Zn PLUS	ks	82,00	940,22	1,06	996,63	81 723,66
2721105150	TH DN 150 TYTON Zn PLUS	ks	108,00	1 186,14	1,06	1 257,31	135 789,48
2721105203	TH DN 200 TYTON Zn PLUS	ks	20,00	1 618,73	1,06	1 715,85	34 317,00
2721105250	TH DN 250 TYTON Zn PLUS	ks	5,00	2 090,32	1,06	2 215,74	11 078,70
2721105300	TH DN 300 TYTON Zn PLUS	ks	32,00	2 631,98	1,06	2 789,90	89 276,80
2721105352	TH DN 350 TYTON Zn PLUS	ks	3,00	3 477,81	1,06	3 686,48	11 059,44
2721105400	TH DN 400 STD NATURAL kalibr. C30 (182364)	ks	5,00	6 631,70	1,06	7 029,60	35 148,00
2721105403	TH DN 400 TYTON Zn PLUS	ks	14,00	3 883,84	1,06	4 116,87	57 636,18
2721105501	TH DN 500 TYTON Zn PLUS	ks	11,00	5 629,34	1,06	5 967,10	65 638,10
2721105600	TH DN 600 STD NATURAL kalibr. C30	ks	5,00	12 433,24	1,06	13 179,23	65 896,15
2721105700	TH DN 700 STD CLASSIC kalibr.	ks	6,00	17 906,68	1,06	18 981,08	113 886,48
2721105800	TH DN 800 STD CLASSIC	ks	6,00	14 844,93	1,06	15 735,63	94 413,78
2721105803	TH DN 800 STD CLASSIC kalibr.	ks	3,00	15 586,69	1,06	16 521,89	49 565,67
2721106001	VÍKO K ŠOUPÁTKOVÉMU POKLOPU Y4504 n.d.	ks	20,00	384,78	1,06	407,87	8 157,40
2721106002	VÍKO K HYDRANTOVÉMU POKLOPU	ks	7,00	1 032,44	1,06	1 094,39	7 660,73
2721106607	VÍČKO NA SPOJKU C K 0508 C (5405)	ks	1,00	217,22	1,06	230,25	230,25
2721201101	A DN 100/80 PN10-40 STD TYTON TT	ks	1,00	3 490,39	1,06	3 699,81	3 699,81
2721201102	A DN 100/100 PN10-16 STD TYTON TT	ks	1,00	3 346,91	1,06	3 547,72	3 547,72
2721202002	E DN 80 PN10-16-25-40 TYTON TT	ks	1,00	1 197,67	1,06	1 269,53	1 269,53
2721202022	E DN 800 TL EPOX	ks	4,00	67 288,80	1,06	71 326,13	285 304,52
2721202032	E DN 500 PN10	ks	1,00	28 501,04	1,06	30 211,10	30 211,10
2721203002	F DN 80 TL EPOX	ks	12,00	976,26	1,06	1 034,84	12 418,08
2721203003	F DN 100 TL EPOX	ks	23,00	1 062,59	1,06	1 126,35	25 906,05
2721203004	F DN 150 TL EPOX	ks	38,00	2 070,18	1,06	2 194,39	83 386,82
2721203006	F DN 200 TL EPOX	ks	16,00	2 902,28	1,06	3 076,42	49 222,72
2721203008	F DN 300 TL EPOX	ks	15,00	6 372,72	1,06	6 755,08	101 326,20
2721203050	F DN 50 TL EPOX	ks	4,00	1 313,34	1,06	1 392,14	5 568,56
2721203401	F DN 400 TL EPOX	ks	2,00	17 834,50	1,06	18 904,57	37 809,14
2721204001	FFR DN 80/50/8 TL EPOX	ks	15,00	1 114,06	1,06	1 180,90	17 713,50
2721204002	FFR DN 100/50 TL EPOX	ks	5,00	1 264,58	1,06	1 340,45	6 702,25
2721204003	FFR DN 100/80/8 TL EPOX	ks	12,00	1 321,82	1,06	1 401,13	16 813,56
2721204007	FFR DN 125/100 TL EPOX	ks	1,00	1 755,36	1,06	1 860,68	1 860,68
2721204008	FFR DN 150/80/8 TL EPOX	ks	4,00	1 743,70	1,06	1 848,32	7 393,28
2721204009	FFR DN 150/100 TL EPOX	ks	6,00	1 894,22	1,06	2 007,87	12 047,22
2721204012	FFR DN 200/80/4 TL EPOX	ks	1,00	3 171,52	1,06	3 361,81	3 361,81
2721204013	FFR DN 200/100 TL EPOX	ks	2,00	2 645,76	1,06	2 804,51	5 609,02
2721204015	FFR DN 200/150 TL EPOX	ks	6,00	2 928,78	1,06	3 104,51	18 627,06
2721204017	FFR DN 250/80/8 TL EPOX	ks	1,00	10 833,20	1,06	11 483,19	11 483,19
2721204018	FFR DN 300/100 TL EPOX	ks	1,00	5 032,88	1,06	5 334,85	5 334,85
2721204019	FFR DN 300/150 TL EPOX	ks	4,00	5 032,88	1,06	5 334,85	21 339,40
2721204020	FFR DN 300/200 TL EPOX	ks	2,00	5 032,88	1,06	5 334,85	10 669,70
2721204024	FFR DN 400/300 TL EPOX	ks	1,00	16 302,80	1,06	17 280,97	17 280,97
2721204035	FFR DN 250/200 TL EPOX	ks	1,00	4 263,32	1,06	4 519,12	4 519,12
2721204036	FFR DN 80/50/4 TL EPOX	ks	5,00	1 226,42	1,06	1 300,01	6 500,05
2721204037	FFR DN 100/80/4 TL EPOX	ks	8,00	1 353,62	1,06	1 434,84	11 478,72
2721204038	FFR DN 150/80/4 TL EPOX	ks	4,00	1 952,52	1,06	2 069,67	8 278,68
2721204041	FFR DN 200/80/8 TL EPOX	ks	1,00	2 657,42	1,06	2 816,87	2 816,87
2721204042	FFR DN 400/200 TL EPOX	ks	1,00	17 122,18	1,06	18 149,51	18 149,51
2721204080	FFR DN 80/50/8 VP TL EPOX	ks	1,00	1 114,06	1,06	1 180,90	1 180,90
2721204300	FFR DN 300/150 (8550)	ks	1,00	6 126,86	1,06	6 494,47	6 494,47
2721207004	K DN 100/45° TYTON TT	ks	2,00	1 812,45	1,06	1 921,20	3 842,40
2721207030	K DN 80/90° TYTON TT	ks	1,00	2 675,33	1,06	2 835,85	2 835,85
2721207037	K DN 80/45° TYTON TT	ks	5,00	1 597,23	1,06	1 693,06	8 465,30
2721207080	K DN 80/30° TYTON TT	ks	1,00	1 641,07	1,06	1 739,53	1 739,53
2721209004	PP DN 80 VP TL EPOX	ks	9,00	2 283,24	1,06	2 420,23	21 782,07
2721209080	MMQ DN 80/90° TL EPOX	ks	2,00	1 632,40	1,06	1 730,34	3 460,68
2721209103	MMQ DN 100/90° TL EPOX	ks	1,00	2 006,58	1,06	2 126,97	2 126,97
2721209204	MMK DN 300/45° TL EPOXY	ks	2,00	9 811,36	1,06	10 400,04	20 800,08
2721216003	TP DN 50/100 TL EPOX	ks	1,00	805,60	1,06	853,94	853,94
2721216004	TP DN 50/150 TL EPOX	ks	6,00	1 605,90	1,06	1 702,25	10 213,50
2721216005	TP DN 50/200 TL EPOX	ks	7,00	1 018,66	1,06	1 079,78	7 558,46
2721216006	TP DN 50/250 TL EPOX	ks	14,00	1 879,38	1,06	1 992,14	27 889,96
2721216009	TP DN 50/300 TL EPOX	ks	7,00	1 238,08	1,06	1 312,36	9 186,52
2721216012	TP DN 80/250 VP TL EPOX	ks	20,00	1 449,02	1,06	1 535,96	30 719,20
2721216014	TP DN 80/100 TL EPOX	ks	14,00	1 036,68	1,06	1 098,88	15 384,32
2721216015	TP DN 80/150 TL EPOX	ks	14,00	1 180,84	1,06	1 251,69	17 523,66
2721216017	TP DN 80/200 EPOXY	ks	338,00	1 172,36	1,06	1 242,70	420 032,60
2721216018	TP DN 80/300 TL EPOX	ks	137,00	1 427,82	1,06	1 513,49	207 348,13
2721216019	TP DN 80/400 TL EPOX	ks	90,00	1 587,88	1,06	1 683,15	151 483,50

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721216020	TP DN 80/500 TL EPOX	ks	93,00	2 098,80	1,06	2 224,73	206 899,89
2721216021	TP DN 80/500 PN16 (8500)	ks	6,00	2 165,18	1,06	2 295,09	13 770,54
2721216022	TP DN 100/100 TL EPOX	ks	7,00	1 267,76	1,06	1 343,83	9 406,81
2721216023	TP DN 100/150 TL EPOX	ks	3,00	1 263,18	1,06	1 338,97	4 016,91
2721216024	TP DN 100/200 TL EPOX	ks	112,00	1 373,76	1,06	1 456,19	163 093,28
2721216025	TP DN 100/300 TL EPOX	ks	28,00	1 287,35	1,06	1 364,59	38 208,52
2721216028	TP DN 100/400 TL EPOX	ks	17,00	1 975,84	1,06	2 094,39	35 604,63
2721216030	TP DN 100/500 TL EPOX	ks	13,00	2 050,04	1,06	2 173,04	28 249,52
2721216032	TP DN 100/1000 TL EPOX	ks	18,00	3 931,54	1,06	4 167,43	75 013,74
2721216033	TP DN 150/100 TL EPOX	ks	4,00	2 502,66	1,06	2 652,82	10 611,28
2721216034	TP DN 150/150 TL EPOX	ks	2,00	3 382,46	1,06	3 585,41	7 170,82
2721216035	TP DN 150/200 TL EPOX	ks	24,00	2 102,62	1,06	2 228,78	53 490,72
2721216036	TP DN 150/300 TL EPOX	ks	29,00	3 145,02	1,06	3 333,72	96 677,88
2721216037	TP DN 150/400 TL EPOX	ks	4,00	2 829,27	1,06	2 999,03	11 996,12
2721216038	TP DN 150/500 TL EPOX	ks	5,00	4 524,08	1,06	4 795,52	23 977,60
2721216040	TP DN 150/1000 PN10-16 TT	ks	1,00	7 003,70	1,06	7 423,92	7 423,92
2721216041	TP DN 200/200 TL EPOX	ks	10,00	3 022,06	1,06	3 203,38	32 033,80
2721216044	TP DN 200/300 TL EPOX	ks	15,00	3 675,02	1,06	3 895,52	58 432,80
2721216045	TP DN 200/400 TL EPOX	ks	5,00	4 182,68	1,06	4 433,64	22 168,20
2721216046	TP DN 200/500 TL EPOX	ks	4,00	4 605,70	1,06	4 882,04	19 528,16
2721216049	TP DN 250/300 TL EPOX	ks	1,00	5 864,77	1,06	6 216,66	6 216,66
2721216053	TP DN 300/200 TL EPOX	ks	5,00	7 872,62	1,06	8 344,98	41 724,90
2721216054	TP DN 300/300 TL EPOX	ks	6,00	8 522,40	1,06	9 033,74	54 202,44
2721216055	TP DN 300/400 TL EPOX	ks	3,00	9 240,02	1,06	9 794,42	29 383,26
2721216056	TP DN 300/500 TL EPOX	ks	6,00	10 580,92	1,06	11 215,78	67 294,68
2721216063	TP DN 400/500 TL EPOX	ks	3,00	36 445,98	1,06	38 632,74	115 898,22
2721216067	TP DN 80/1000 TL EPOX	ks	26,00	3 350,66	1,06	3 551,70	92 344,20
2721216071	TP DN 50/400 TL EPOX	ks	3,00	1 507,32	1,06	1 597,76	4 793,28
2721216072	TP DN 50/500 TL EPOX	ks	30,00	1 987,50	1,06	2 106,75	63 202,50
2721216075	TP DN 80/200-4/8 TL EPOX	ks	2,00	1 172,36	1,06	1 242,70	2 485,40
2721216084	TP DN 80/500 VP TL EPOX	ks	6,00	2 598,06	1,06	2 753,94	16 523,64
2721216086	TP DN 80/1000 PN10-16-25-40 TT	ks	1,00	4 058,34	1,06	4 301,84	4 301,84
2721216087	TP DN 80/200 PN16 (8500)	ks	2,00	1 231,55	1,06	1 305,44	2 610,88
2721216088	TP DN 80/400 (8500)	ks	1,00	1 723,77	1,06	1 827,20	1 827,20
2721216089	TP DN 80/1000 (8500)	ks	2,00	3 704,62	1,06	3 926,90	7 853,80
2721216093	TP DN 80/250 TL EPOX	ks	4,00	1 449,02	1,06	1 535,96	6 143,84
2721216094	TP DN 80/500 PN10-16-25-40 TT	ks	1,00	2 611,56	1,06	2 768,25	2 768,25
2721216127	TP DN 125/200 TL EPOX	ks	4,00	3 310,38	1,06	3 509,00	14 036,00
2721216152	TP DN 150/1000 TL EPOX	ks	5,00	5 604,22	1,06	5 940,47	29 702,35
2721216153	TP DN 150/200 PN10-16 TT	ks	1,00	2 261,83	1,06	2 397,54	2 397,54
2721216202	TP DN 200/1000 TL EPOX	ks	2,00	7 686,06	1,06	8 147,22	16 294,44
2721216205	TP DN 200/500 (8500)	ks	1,00	6 167,72	1,06	6 537,78	6 537,78
2721216252	TP DN 250/500 TL EPOX	ks	1,00	8 458,80	1,06	8 966,33	8 966,33
2721216303	TP DN 300/100 TL EPOX	ks	2,00	63 566,43	1,06	67 380,42	134 760,84
2721216601	TP DN 80/800 TL EPOX	ks	1,00	4 535,74	1,06	4 807,88	4 807,88
2721217001	T DN 80/50-8 TL EPOX	ks	15,00	2 394,03	1,06	2 537,67	38 065,05
2721217002	T DN 50/50 TL EPOX	ks	1,00	1 639,82	1,06	1 738,21	1 738,21
2721217003	T DN 80/80-8 TL EPOX	ks	7,00	1 879,38	1,06	1 992,14	13 944,98
2721217004	T DN 80/80-4 TL EPOX	ks	5,00	2 158,16	1,06	2 287,65	11 438,25
2721217005	T DN 100/80-8 TL EPOX	ks	23,00	2 940,09	1,06	3 116,50	71 679,50
2721217006	T DN 100/80-4 TL EPOX	ks	12,00	2 507,96	1,06	2 658,44	31 901,28
2721217007	T DN 100/50 TL EPOX	ks	5,00	2 195,26	1,06	2 326,98	11 634,90
2721217008	T DN 100/100 TL EPOX	ks	22,00	2 639,21	1,06	2 797,56	61 546,32
2721217010	T DN 150/80-4 TL EPOX	ks	16,00	4 293,00	1,06	4 550,58	72 809,28
2721217011	T DN 150/100 TL EPOX	ks	15,00	3 494,82	1,06	3 704,51	55 567,65
2721217012	T DN 150/150 TL EPOX	ks	22,00	3 386,95	1,06	3 590,17	78 983,74
2721217013	T DN 200/80-8 TL EPOX	ks	28,00	4 907,06	1,06	5 201,48	145 641,44
2721217014	T DN 200/80-4 TL EPOX	ks	6,00	6 454,34	1,06	6 841,60	41 049,60
2721217015	T DN 200/100 TL EPOX	ks	14,00	4 797,56	1,06	5 085,41	71 195,74
2721217016	T DN 200/150 TL EPOX	ks	9,00	5 127,62	1,06	5 435,28	48 917,52
2721217017	T DN 200/200 TL EPOX	ks	15,00	5 453,54	1,06	5 780,75	86 711,25
2721217018	T DN 250/80-8 TL EPOX	ks	2,00	11 076,79	1,06	11 741,40	23 482,80
2721217020	T DN 300/100 TL EPOX	ks	7,00	11 360,02	1,06	12 041,62	84 291,34
2721217022	T DN 300/80-8 TL EPOX	ks	13,00	12 659,18	1,06	13 418,73	174 443,49
2721217023	T DN 300/200 TL EPOX	ks	8,00	12 420,02	1,06	13 165,22	105 321,76
2721217025	T DN 300/300 TL EPOX	ks	8,00	13 019,98	1,06	13 801,18	110 409,44
2721217029	T DN 400/200 TL EPOX	ks	1,00	35 764,40	1,06	37 910,26	37 910,26
2721217031	T DN 400/300 TL EPOX	ks	4,00	48 874,48	1,06	51 806,95	207 227,80
2721217033	T DN 400/400 TL EPOX	ks	2,00	57 657,64	1,06	61 117,10	122 234,20
2721217041	T DN 150/80-8 TL EPOX	ks	40,00	3 108,87	1,06	3 295,40	131 816,00
2721217042	T DN 80/80-8 VP TL EPOX	ks	1,00	2 876,84	1,06	3 049,45	3 049,45
2721217044	T DN 150/50 TL EPOX	ks	4,00	5 413,42	1,06	5 738,23	22 952,92
2721217045	T DN 500/200 PN10 TL EPOX	ks	1,00	27 893,59	1,06	29 567,21	29 567,21
2721217046	T DN 500/100 TEL EPOX	ks	1,00	25 669,18	1,06	27 209,33	27 209,33
2721217047	T DN 500/150 TL EPOX	ks	1,00	27 418,90	1,06	29 064,03	29 064,03
2721217048	T DN 125/100 TL EPOX	ks	1,00	3 005,10	1,06	3 185,41	3 185,41
2721217049	T DN 300/150 TL EPOX	ks	8,00	12 284,34	1,06	13 021,40	104 171,20
2721217050	T DN 250/250 TL EPOX	ks	1,00	10 501,42	1,06	11 131,51	11 131,51
2721217051	T DN 100/80 TT PN10-16	ks	1,00	2 487,01	1,06	2 636,23	2 636,23

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721217082	T DN 80/80 (8510)	ks	3,00	1 837,36	1,06	1 947,60	5 842,80
2721217104	T DN 100-80 (8510)	ks	4,00	2 155,21	1,06	2 284,52	9 138,08
2721217105	T DN 100-100 (8510)	ks	4,00	2 207,03	1,06	2 339,45	9 357,80
2721217125	T DN 125/80/8 TL EPOX	ks	5,00	2 944,68	1,06	3 121,36	15 606,80
2721217153	T DN 150/80 PN10-16 TT	ks	1,00	3 785,32	1,06	4 012,44	4 012,44
2721217155	T DN 150/80 (8510)	ks	2,00	4 228,72	1,06	4 482,44	8 964,88
2721217205	T DN 200/80 PN16 (8510)	ks	1,00	6 014,27	1,06	6 375,13	6 375,13
2721217301	T DN 300/80 PN10 (8510)	ks	1,00	16 308,08	1,06	17 286,56	17 286,56
2721217308	T DN 300/150 (8510)	ks	1,00	16 554,19	1,06	17 547,44	17 547,44
2721217400	T DN 400/100 TL EPOX	ks	3,00	38 358,22	1,06	40 659,71	121 979,13
2721217500	T DN 500/300 TL EPOX	ks	1,00	76 287,46	1,06	80 864,71	80 864,71
2721217501	T DN 500/80 TL EPOX	ks	4,00	64 613,36	1,06	68 490,16	273 960,64
2721217502	T DN 500/400 TL EPOX	ks	1,00	85 232,48	1,06	90 346,43	90 346,43
2721217507	T DN 500/200 PN10 NATURAL 650/440mm	ks	1,00	67 780,11	1,06	71 846,92	71 846,92
2721217508	T DN 500/300 VP TL EPOX	ks	1,00	76 287,46	1,06	80 864,71	80 864,71
2721217704	T DN 700/100 TL EPOX	ks	1,00	95 768,30	1,06	101 514,40	101 514,40
2721217803	T DN 800/800 TL EPOX	ks	1,00	205 172,33	1,06	217 482,67	217 482,67
2721217901	T DN 1200/100 TL EPOX	ks	2,00	318 588,09	1,06	337 703,38	675 406,76
2721217902	T DN 1200/150 TL EPOX	ks	1,00	346 378,85	1,06	367 161,58	367 161,58
2721220001	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	16,00	1 520,04	1,06	1 611,24	25 779,84
2721220003	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	2,00	3 244,66	1,06	3 439,34	6 878,68
2721220004	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	60,00	1 927,08	1,06	2 042,70	122 562,00
2721220005	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	104,00	1 945,10	1,06	2 061,81	214 428,24
2721220006	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	16,00	1 982,20	1,06	2 101,13	33 618,08
2721220007	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	172,00	1 982,20	1,06	2 101,13	361 394,36
2721220008	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	36,00	2 026,72	1,06	2 148,32	77 339,52
2721220015	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	17,00	2 229,18	1,06	2 362,93	40 169,81
2721220016	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	81,00	2 139,08	1,06	2 267,42	183 661,02
2721220017	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	42,00	2 139,08	1,06	2 267,42	95 231,64
2721220018	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	19,00	2 229,18	1,06	2 362,93	44 895,67
2721220019	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	1,00	1 895,28	1,06	2 009,00	2 009,00
2721220021	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	2,00	3 114,28	1,06	3 301,14	6 602,28
2721220022	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	10,00	2 162,40	1,06	2 292,14	22 921,40
2721220023	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 80 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	3 178,94	1,06	3 369,68	3 369,68
2721220024	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 200 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	4 373,56	1,06	4 635,97	4 635,97
2721220025	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 150 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	12,00	2 536,58	1,06	2 688,77	32 265,24
2721220026	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	4,00	3 244,66	1,06	3 439,34	13 757,36
2721220027	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 150 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	5,00	3 665,48	1,06	3 885,41	19 427,05
2721220028	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	4,00	2 026,72	1,06	2 148,32	8 593,28
2721220030	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	31,00	1 945,10	1,06	2 061,81	63 916,11
2721220041	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	3,00	3 114,28	1,06	3 301,14	9 903,42
2721220047	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 80 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	2 105,16	1,06	2 231,47	2 231,47
2721220048	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	14,00	2 154,98	1,06	2 284,28	31 979,92
2721220050	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 200 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	3 062,34	1,06	3 246,08	3 246,08
2721220052	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 150 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	3 665,48	1,06	3 885,41	3 885,41
2721220057	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ UNI ZAK 100/34 (3810)	ks	1,00	2 042,62	1,06	2 165,18	2 165,18
2721220058	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	3,00	2 162,40	1,06	2 292,14	6 876,42
2721220059	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	23,00	2 139,08	1,06	2 267,42	52 150,66
2721220060	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	36,00	2 182,54	1,06	2 313,49	83 285,64
2721220061	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 50/65 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	1,00	2 025,66	1,06	2 147,20	2 147,20

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721220063	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM ZAK UZAVÍRACÍ 100/34 (3371)	ks	1,00	1 602,21	1,06	1 698,34	1 698,34
2721220066	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 50 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	2,00	2 091,80	1,06	2 217,31	4 434,62
2721220068	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 300 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	14,00	4 743,50	1,06	5 028,11	70 393,54
2721220069	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 300 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	17,00	4 743,50	1,06	5 028,11	85 477,87
2721220072	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 300 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	2,00	6 767,04	1,06	7 173,06	14 346,12
2721220091	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-2" (5310)	ks	1,00	2 675,33	1,06	2 835,85	2 835,85
2721220102	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HACOM 100-2" (3370)	ks	4,00	1 668,97	1,06	1 769,11	7 076,44
2721220116	PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM DN 150-2" (3800)	ks	1,00	1 965,90	1,06	2 083,85	2 083,85
2721220117	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝST. 150-80 (3510)	ks	2,00	5 179,29	1,06	5 490,05	10 980,10
2721220125	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 125-5/4" (5250)	ks	1,00	2 310,65	1,06	2 449,29	2 449,29
2721220310	PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM 300-2" (3800)	ks	1,00	2 561,74	1,06	2 715,44	2 715,44
2721220403	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝST. 400-100 (3510)	ks	1,00	8 746,40	1,06	9 271,18	9 271,18
2721220516	PAS NAVRTÁVACÍ EASITEE RING 150/80-100 (165,2-184,4)	ks	1,00	18 148,47	1,06	19 237,38	19 237,38
2721220519	PAS NAVRTÁVACÍ EASITEE RING 1261/150 PN10-16	ks	1,00	146 153,22	1,06	154 922,41	154 922,41
2721220524	PAS NAVRTÁVACÍ EASITEE UNIV. DN 300/80-100 (323,1-349)	ks	1,00	42 644,28	1,06	45 202,94	45 202,94
2721220525	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 300 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	2,00	6 767,04	1,06	7 173,06	14 346,12
2721220528	PAS PŘÍRUBOVÝ HAKU 160-80 (5230)	ks	1,00	4 402,10	1,06	4 666,23	4 666,23
2721220530	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	7,00	1 895,28	1,06	2 009,00	14 063,00
2721220531	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	3,00	2 154,98	1,06	2 284,28	6 852,84
2721220532	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN50/65 TĚLO H 5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	1,00	1 782,18	1,06	1 889,11	1 889,11
2721220537	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 150 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	5,00	2 819,60	1,06	2 988,78	14 943,90
2721220538	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 100 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	5,00	2 770,84	1,06	2 937,09	14 685,45
2721221002	P DN 50 TL EPOX (Q)	ks	3,00	1 240,20	1,06	1 314,61	3 943,83
2721221003	P DN 80/4 TL EPOX (Q)	ks	9,00	1 348,32	1,06	1 429,22	12 862,98
2721221004	P DN 80/8 TL EPOX (Q)	ks	41,00	1 349,38	1,06	1 430,34	58 643,94
2721221005	P DN 100 TL EPOX (Q)	ks	9,00	1 685,40	1,06	1 786,52	16 078,68
2721221006	P DN 100 VP TL EPOX (Q)	ks	9,00	1 414,65	1,06	1 499,53	13 495,77
2721221007	P DN 125 TL EPOX (Q)	ks	1,00	2 570,50	1,06	2 724,73	2 724,73
2721221009	P DN 150 TL EPOX (Q)	ks	14,00	2 675,44	1,06	2 835,97	39 703,58
2721221010	P DN 200 TL EPOX (Q)	ks	2,00	4 198,66	1,06	4 450,58	8 901,16
2721221014	P DN 400 TL EPOX (Q)	ks	1,00	38 843,70	1,06	41 174,32	41 174,32
2721221019	P DN 80 VP TL EPOX (Q)	ks	6,00	1 863,48	1,06	1 975,29	11 851,74
2721221025	P DN 300/22,5° PN10 TT	ks	1,00	10 131,40	1,06	10 739,28	10 739,28
2721221028	P DN 150/45° PN10-16 TT	ks	1,00	3 494,37	1,06	3 704,03	3 704,03
2721221035	P DN 150 VP TL EPOX (Q)	ks	8,00	2 675,44	1,06	2 835,97	22 687,76
2721221036	P DN 200 VP TL EPOX (Q)	ks	2,00	4 197,60	1,06	4 449,46	8 898,92
2721224152	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 150/80 (8.2.3.15080)	ks	11,00	9 380,11	1,06	9 942,92	109 372,12
2721224153	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 150/100 (8.2.3.150100)	ks	1,00	9 673,05	1,06	10 253,43	10 253,43
2721224200	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 200/80 (8.2.3.20080)	ks	11,00	20 283,10	1,06	21 500,09	236 500,99
2721224301	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 300/100 (8.2.3.300100)	ks	1,00	30 185,94	1,06	31 997,10	31 997,10
2721224403	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 400/80 (8.2.3.40080)	ks	4,00	45 874,68	1,06	48 627,16	194 508,64
2721224404	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 400/100	ks	1,00	51 801,41	1,06	54 909,49	54 909,49
2721225002	PP DN 80 (5049)	ks	1,00	1 375,03	1,06	1 457,53	1 457,53
2721225003	PP DN 80-4 TL EPOX (N)	ks	26,00	1 366,34	1,06	1 448,32	37 656,32
2721225004	PP DN 80-8 TL EPOX (N)	ks	113,00	1 355,74	1,06	1 437,08	162 390,04
2721225005	PP DN 100 TL EPOX (N)	ks	93,00	2 228,12	1,06	2 361,81	219 648,33
2721225006	PP DN 100-8 VP TL EPOX (N)	ks	5,00	1 791,16	1,06	1 898,63	9 493,15
2721225008	PP DN 100 PN16 (5049)	ks	1,00	2 740,10	1,06	2 904,51	2 904,51
2721225009	PP DN 150 TL EPOX (N)	ks	10,00	3 492,70	1,06	3 702,26	37 022,60
2721225010	PP DN 200 TL EPOX (N)	ks	2,00	5 767,46	1,06	6 113,51	12 227,02
2721225014	PP DN 125 TL EPOX (N)	ks	1,00	4 074,64	1,06	4 319,12	4 319,12
2721225300	PP DN 300 TL EPOX (N)	ks	2,00	13 980,34	1,06	14 819,16	29 638,32
2721226001	XI DN 50-1" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	36,00	514,14	1,06	544,99	19 619,64
2721226002	XI DN 80-3" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	4,00	683,53	1,06	724,54	2 898,16
2721226003	X DN 50 PN16 (LITINA-SLEPÁ)	ks	2,00	392,58	1,06	416,13	832,26
2721226004	XI DN 50-2" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	22,00	514,14	1,06	544,99	11 989,78
2721226005	X DN 100 PN16 (LITINA-SLEPÁ)	ks	20,00	472,29	1,06	500,63	10 012,60
2721226006	XI DN 100-2" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	14,00	774,20	1,06	820,65	11 489,10
2721226007	XI DN 50-5/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	23,00	514,14	1,06	544,99	12 534,77
2721226008	XI DN 100-3" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	1,00	795,13	1,06	842,84	842,84
2721226011	X DN 150 PN16 (LITINA-SLEPÁ)	ks	16,00	985,44	1,06	1 044,57	16 713,12
2721226012	X DN 200 PN10 8 děr (LITINA-SLEPÁ)	ks	1,00	2 056,57	1,06	2 179,96	2 179,96
2721226015	X DN 300 PN10 (LITINA-SLEPÁ)	ks	1,00	6 772,53	1,06	7 178,88	7 178,88
2721226017	X DN 400 PN10 (LITINA-SLEPÁ)	ks	1,00	10 291,82	1,06	10 909,33	10 909,33
2721226020	XI DN 80-2" PN16 8 děr (LITINA-ZÁVIT)	ks	48,00	661,61	1,06	701,31	33 662,88
2721226021	XI DN 150-2" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	7,00	1 402,93	1,06	1 487,11	10 409,77

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721226022	X DN 80 PN16 8 děr (LITINA-SLEPÁ)	ks	14,00	366,68	1,06	388,68	5 441,52
2721226025	XI DN 80-2,5" TL EPOX	ks	1,00	716,77	1,06	759,78	759,78
2721226060	PŘÍRUBA TAH LIT DN 100/118 (7602)	ks	2,00	2 399,33	1,06	2 543,29	5 086,58
2721226063	PŘÍRUBA TAH LIT DN 150/170 (7602)	ks	3,00	4 819,59	1,06	5 108,77	15 326,31
2721226081	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 100 PN 16 (8000)	ks	1,00	622,75	1,06	660,12	660,12
2721226093	X DN 200 PN10 TL EPOX	ks	5,00	2 011,88	1,06	2 132,59	10 662,95
2721226094	X DN 80 TL EPOX	ks	8,00	415,52	1,06	440,45	3 523,60
2721226104	XI DN 100-1" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	1,00	774,20	1,06	820,65	820,65
2721226105	XI DN 100-5/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	4,00	774,20	1,06	820,65	3 282,60
2721226106	XI DN 100-6/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	3,00	774,20	1,06	820,65	2 461,95
2721226107	XI DN 80-1" PN16 8 děr (LITINA-ZÁVIT)	ks	6,00	661,61	1,06	701,31	4 207,86
2721226108	XI DN 80-5/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	9,00	661,61	1,06	701,31	6 311,79
2721226109	XI DN 80-6/4" EPOX	ks	17,00	661,61	1,06	701,31	11 922,27
2721226110	XI DN 50-6/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	12,00	514,14	1,06	544,99	6 539,88
2721226154	XI DN 50-6/4" EPOX	ks	4,00	458,34	1,06	485,84	1 943,36
2721226157	X DN 100 TL EPOX	ks	9,00	608,65	1,06	645,17	5 806,53
2721226159	XI DN 50-1" EPOX	ks	5,00	458,34	1,06	485,84	2 429,20
2721226162	XI DN 80-5/4" EPOX	ks	1,00	594,87	1,06	630,56	630,56
2721226163	XI DN 80-1" EPOX	ks	1,00	594,87	1,06	630,56	630,56
2721226165	XI DN 50-2" EPOX	ks	4,00	458,34	1,06	485,84	1 943,36
2721226166	XI DN 50-5/4" EPOX	ks	14,00	458,34	1,06	485,84	6 801,76
2721226168	XI DN 100-1" EPOX	ks	1,00	708,24	1,06	750,73	750,73
2721226171	XI DN 80-2" TL EPOX	ks	2,00	594,87	1,06	630,56	1 261,12
2721226303	X DN 300 TL EPOX	ks	1,00	3 191,34	1,06	3 382,82	3 382,82
2721226704	PŘÍRUBA PŘECH. DN 700 S JIŠTĚNÍM	ks	1,00	83 979,35	1,06	89 018,11	89 018,11
2721226904	PŘÍRUBA PŘECH. AQUAFast H-P 110mm EPDM DN 100	ks	2,00	2 467,68	1,06	2 615,74	5 231,48
2721226910	PŘÍRUBA PŘECH. DN1200 PN 10 S JIŠTĚNÍM	ks	1,00	163 102,20	1,06	172 888,33	172 888,33
2721227034	PŘÍRUBA S2000 80/90 PE,PVC (0400)	ks	2,00	1 936,01	1,06	2 052,17	4 104,34
2721229002	XR DN 150/80 (8/8)	ks	1,00	2 441,18	1,06	2 587,65	2 587,65
2721229009	XR DN 80/50 (8/4)	ks	20,00	1 507,55	1,06	1 598,00	31 960,00
2721229011	XR DN 100/50 (8/4)	ks	2,00	1 576,30	1,06	1 670,88	3 341,76
2721229016	XR DN 200/100 PN10/16	ks	4,00	8 705,78	1,06	9 228,13	36 912,52
2721229080	XR DN 80/50 (4/4)	ks	1,00	2 076,77	1,06	2 201,38	2 201,38
2721229082	XR DN 80/50 PN16/16	ks	1,00	1 838,25	1,06	1 948,55	1 948,55
2721229100	XR DN 100/80 PN10-16	ks	1,00	1 520,09	1,06	1 611,30	1 611,30
2721231042	SPOJKA STOP DN 100 NA HRDLO (8.3.100)	ks	1,00	3 830,16	1,06	4 059,97	4 059,97
2721231044	SPOJKA STOP DN 200 NA HRDLO (8.3.200)	ks	5,00	6 128,86	1,06	6 496,59	32 482,95
2721231045	SPOJKA STOP DN 300 NA HRDLO (8.3.300)	ks	5,00	8 425,56	1,06	8 931,09	44 655,45
2721231046	SPOJKA STOP DN 400 NA HRDLO (8.3.400)	ks	3,00	11 489,49	1,06	12 178,86	36 536,58
2721231049	SPOJKA STOP DN 500 NA HRDLO (8.3.500)	ks	2,00	16 036,06	1,06	16 998,22	33 996,44
2721231050	SPOJKA STOP DN 600 NA HRDLO (8.3.600)	ks	14,00	16 462,52	1,06	17 450,27	244 303,78
2721231055	SPOJKA STOP DN 800 NA HRDLO (8.3.800)	ks	4,00	26 299,98	1,06	27 877,98	111 511,92
2721231056	SPOJKA STOP DN 125 NA HRDLO (8.3.125)	ks	1,00	4 084,24	1,06	4 329,29	4 329,29
2721231094	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 50-5/4" HRDLO/ZÁVIT	ks	201,00	4 218,80	1,06	4 471,93	898 857,93
2721231095	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 65-2" HRDLO/ZÁVIT	ks	16,00	4 218,80	1,06	4 471,93	71 550,88
2721231110	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 200 (218-256) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	158,00	7 548,26	1,06	8 001,16	1 264 183,28
2721231111	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 100 HRDLO-HRDLO(107-133)	ks	159,00	3 330,52	1,06	3 530,35	561 325,65
2721231112	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 100 HRDLO-PŘÍRUBA (107,2-133,2)	ks	371,00	3 105,80	1,06	3 292,15	1 221 387,65
2721231113	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 150 HRDLO-PŘÍRUBA (158-192)	ks	321,00	4 645,98	1,06	4 924,74	1 580 841,54
2721231114	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 300 HRDLO/PŘÍRUBA (315-356)	ks	43,00	13 109,02	1,06	13 895,56	597 509,08
2721231116	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 250 HRDLO/PŘÍRUBA	ks	1,00	10 169,64	1,06	10 779,82	10 779,82
2721231117	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 350 HRDLO/HRDLO	ks	2,00	37 369,24	1,06	39 611,39	79 222,78
2721231118	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 150 HRDLO-HRDLO (158-192)	ks	127,00	5 853,32	1,06	6 204,52	787 974,04
2721231120	SPOJKA ULTRAGRIP NG REDUKOVANÁ HRDLO-HRDLO DN 32/40 (36-46/43,5-63,5)	ks	2,00	4 130,82	1,06	4 378,67	8 757,34
2721231125	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 500 (498-552) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	14,00	56 375,04	1,06	59 757,54	836 605,56
2721231126	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 500 (498-552) HRDLO/HRDLO	ks	4,00	61 927,32	1,06	65 642,96	262 571,84
2721231129	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 300 HRDLO/HRDLO (315-356)	ks	30,00	16 316,58	1,06	17 295,57	518 867,10
2721231180	SPOJKA UNI PLUS PŘÍRUBA DN 80/90 S JIŠTĚNÍM PRO PE, PVC	ks	5,00	2 213,00	1,06	2 345,78	11 728,90
2721231181	SPOJKA UNI PLUS PŘÍRUBA DN 100/110 S JIŠTĚNÍM PRO PE, PVC	ks	5,00	2 383,39	1,06	2 526,39	12 631,95
2721231182	SPOJKA UNI PLUS PŘÍRUBA DN 150/160 S JIŠTĚNÍM PRO PE, PVC	ks	2,00	3 904,89	1,06	4 139,18	8 278,36
2721231191	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 200 HRDLO-HRDLO 218,1-256	ks	60,00	10 141,02	1,06	10 749,48	644 968,80
2721231193	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 125 (132,2-160,2) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	15,00	4 626,90	1,06	4 904,51	73 567,65

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721231194	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 125 (132,2-160,2) HRDLO/HRDLO	ks	6,00	5 128,28	1,06	5 435,98	32 615,88
2721231195	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 400 (398-442) SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 400 (398-442)	ks	6,00	44 445,80	1,06	47 112,55	282 675,30
2721231196	HRDLO/PŘÍRUBA	ks	12,00	40 128,42	1,06	42 536,13	510 433,56
2721231197	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 80 (85,7-107) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	172,00	2 576,86	1,06	2 731,47	469 812,84
2721231198	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 80 (85,7-107) HRDLO/HRDLO	ks	150,00	2 892,74	1,06	3 066,30	459 945,00
2721231214	SPOJKA ORION PLUS PŘÍRUBA DN 400 392-442mm (9.4.5)	ks	1,00	40 152,93	1,06	42 562,11	42 562,11
2721231223	SPOJKA ORION PLUS DN 200 (9.4.4)	ks	2,00	15 055,60	1,06	15 958,94	31 917,88
2721231406	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 400 PN10 (400- 435 mm)	ks	1,00	11 815,82	1,06	12 524,77	12 524,77
2721231407	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 400 PN10 (395-435)	ks	9,00	9 839,98	1,06	10 430,38	93 873,42
2721231501	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 500 PN10 (505-540)	ks	5,00	14 321,66	1,06	15 180,96	75 904,80
2721231502	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 500 PN10 (505- 540)	ks	4,00	15 147,40	1,06	16 056,24	64 224,96
2721231601	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 600 PN10 (610-645)	ks	5,00	16 256,16	1,06	17 231,53	86 157,65
2721231602	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 600 PN10 (610- 645)	ks	1,00	18 862,70	1,06	19 994,46	19 994,46
2721231700	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 700 PN10 (710-745)	ks	2,00	20 216,32	1,06	21 429,30	42 858,60
2721231801	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 800 PN10 (810-845)	ks	2,00	22 846,18	1,06	24 216,95	48 433,90
2721231802	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 800 PN10 (810- 845)	ks	2,00	24 143,62	1,06	25 592,24	51 184,48
2721232050	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 50 M/J 3057 PN10	ks	81,00	2 560,96	1,06	2 714,62	219 884,22
2721232051	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 50 M/J 3007 PN10	ks	108,00	2 716,78	1,06	2 879,79	311 017,32
2721232052	SPOJKA SYNOFLEX DN 50 (56-71) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	3,00	2 776,97	1,06	2 943,59	8 830,77
2721232080	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 80 M/J 3007 PN10	ks	22,00	3 742,86	1,06	3 967,43	87 283,46
2721232081	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 80 M/J 3057 PN10	ks	84,00	3 609,30	1,06	3 825,86	321 372,24
2721232082	SPOJKA SYNOFLEX DN 80 (85-105) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	8,00	3 897,92	1,06	4 131,80	33 054,40
2721232083	SPOJKA SYNOFLEX DN 80 (85-105) (7974)	ks	4,00	4 127,09	1,06	4 374,72	17 498,88
2721232084	SPOJKA SYNOFLEX DN 80/65 (71-88) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	1,00	3 744,47	1,06	3 969,14	3 969,14
2721232100	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 100 M/J 3057 PN10	ks	91,00	4 468,96	1,06	4 737,10	431 076,10
2721232101	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 100 M/J 3007 PN10	ks	77,00	4 604,64	1,06	4 880,92	375 830,84
2721232103	SPOJKA SYNOFLEX DN 100 (104-132) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	11,00	4 627,28	1,06	4 904,92	53 954,12
2721232104	SPOJKA SYNOFLEX DN 100 (104-132) (7974)	ks	8,00	4 735,89	1,06	5 020,04	40 160,32
2721232151	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 150 M/J 3057 PN10	ks	107,00	6 065,32	1,06	6 429,24	687 928,68
2721232152	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 150 M/J 3007 PN10	ks	64,00	7 372,30	1,06	7 814,64	500 136,96
2721232156	SPOJKA SYNOFLEX DN 150 (155-192) S PŘÍRUBOU	ks	14,00	6 761,57	1,06	7 167,26	100 341,64
2721232157	SPOJKA SYNOFLEX DN 150 (155-192)	ks	3,00	8 176,46	1,06	8 667,05	26 001,15
2721232200	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 200 M/J 3057 PN10	ks	39,00	8 962,30	1,06	9 500,04	370 501,56
2721232201	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 200 M/J 3007 PN10	ks	24,00	11 598,52	1,06	12 294,43	295 066,32
2721232205	SPOJKA SYNOFLEX DN 200 (198-230) S PŘÍRUBOU	ks	5,00	9 897,24	1,06	10 491,07	52 455,35
2721232206	SPOJKA SYNOFLEX DN 200 (198-230)	ks	3,00	13 381,65	1,06	14 184,55	42 553,65
2721232225	SPOJKA SYNOFLEX DN 125 (131-160)	ks	1,00	7 795,83	1,06	8 263,58	8 263,58
2721232251	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 250 M/J 3057 PN10	ks	6,00	15 224,78	1,06	16 138,27	96 829,62
2721232300	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 300 M/J 3007 PN10	ks	20,00	18 146,14	1,06	19 234,91	384 698,20
2721232301	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 300 M/J 3057 PN10	ks	22,00	17 243,02	1,06	18 277,60	402 107,20
2721232303	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 250 M/J 3007 PN10	ks	3,00	18 280,76	1,06	19 377,61	58 132,83
2721232308	SPOJKA SYNOFLEX DN 300 (315-356) S PŘÍRUBOU	ks	2,00	18 183,30	1,06	19 274,30	38 548,60
2721232309	SPOJKA SYNOFLEX DN 300 (313-356)	ks	3,00	28 805,92	1,06	30 534,28	91 602,84
2721232401	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 400 M/J 3057 PN10	ks	1,00	46 805,94	1,06	49 614,30	49 614,30
2721232403	SPOJKA SYNOFLEX DN 400 (398-442) S PŘÍRUBOU	ks	5,00	42 060,04	1,06	44 583,64	222 918,20
2721236001	TŘMEN EASICLAMP UU DN 50	ks	28,00	3 068,70	1,06	3 252,82	91 078,96
2721236002	TŘMEN EASICLAMP UU DN 80	ks	76,00	2 873,66	1,06	3 046,08	231 502,08
2721236003	TŘMEN EASICLAMP UU DN 100	ks	133,00	3 632,62	1,06	3 850,58	512 127,14
2721236004	TŘMEN EASICLAMP UU DN 125	ks	7,00	4 220,92	1,06	4 474,18	31 319,26
2721236005	TŘMEN EASICLAMP UU DN 150	ks	55,00	4 049,20	1,06	4 292,15	236 068,25
2721236006	TŘMEN EASICLAMP UU DN 200	ks	34,00	4 976,70	1,06	5 275,30	179 360,20
2721236010	TŘMEN EASICLAMP UU DN 300 L	ks	20,00	15 725,10	1,06	16 668,61	333 372,20
2721236011	TŘMEN EASICLAMP UU DN 250 L	ks	3,00	12 114,74	1,06	12 841,62	38 524,86
2721236101	TŘMEN EASICLAMP UU DN 100 REMOTE	ks	7,00	3 632,62	1,06	3 850,58	26 954,06
2721236151	TŘMEN EASICLAMP UU DN 150 REMOTE	ks	3,00	4 049,20	1,06	4 292,15	12 876,45
2721238004	TT DN 100/100 TL EPOX	ks	1,00	4 615,24	1,06	4 892,15	4 892,15
2721238007	TT DN 200/200 TL EPOX	ks	3,00	11 452,24	1,06	12 139,37	36 418,11
2721238301	TT DN 300/300 TL EPOX	ks	1,00	39 229,54	1,06	41 583,31	41 583,31
2721239007	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 80/5/4"	ks	1,00	1 057,88	1,06	1 121,35	1 121,35
2721239008	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 80/1"	ks	19,00	1 025,02	1,06	1 086,52	20 643,88
2721239010	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 100 1"	ks	14,00	1 069,54	1,06	1 133,71	15 871,94
2721239013	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 150 1"	ks	1,00	1 452,20	1,06	1 539,33	1 539,33
2721239014	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 50 1"	ks	4,00	943,40	1,06	1 000,00	4 000,00
2721254081	FFK DN 80/11° TL EPOX	ks	3,00	1 744,76	1,06	1 849,45	5 548,35
2721254082	FFK DN 80/22° TL EPOX	ks	3,00	1 744,76	1,06	1 849,45	5 548,35
2721254084	FFK DN 80/45° TL EPOX	ks	3,00	1 568,80	1,06	1 662,93	4 988,79
2721254085	FFK DN 80/11° VP TL EPOX	ks	1,00	1 744,76	1,06	1 849,45	1 849,45

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2721254101	FFK DN 100/11° TL EPOX	ks	1,00	1 961,00	1,06	2 078,66	2 078,66
2721254102	FFK DN 100/22° TL EPOX	ks	1,00	1 961,00	1,06	2 078,66	2 078,66
2721254104	FFK DN 100/45° TL EPOX	ks	2,00	1 885,74	1,06	1 998,88	3 997,76
2721254105	FFK DN 100/11° VP TL EPOX	ks	1,00	2 695,58	1,06	2 857,31	2 857,31
2721254106	FFK DN 100/22° VP TL EPOX	ks	2,00	2 728,44	1,06	2 892,15	5 784,30
2721254150	FFK DN 150/11° TL EPOX	ks	3,00	2 829,14	1,06	2 998,89	8 996,67
2721254151	FFK DN 150/22° TL EPOX	ks	5,00	2 829,14	1,06	2 998,89	14 994,45
2721254153	FFK DN 150/45° TL EPOX	ks	7,00	2 802,64	1,06	2 970,80	20 795,60
2721254154	FFK DN 150/11° VP TL EPOX	ks	1,00	4 303,60	1,06	4 561,82	4 561,82
2721254155	FFK DN 150/22° VP TL EPOX	ks	2,00	2 829,14	1,06	2 998,89	5 997,78
2721254157	FFK DN 150/45° VP TL EPOX	ks	2,00	2 801,58	1,06	2 969,67	5 939,34
2721254200	FFK DN 200/11° TL EPOX	ks	2,00	4 683,08	1,06	4 964,06	9 928,12
2721254201	FFK DN 200/22° TL EPOX	ks	2,00	4 683,08	1,06	4 964,06	9 928,12
2721254202	FFK DN 200/30° TL EPOX	ks	1,00	4 683,08	1,06	4 964,06	4 964,06
2721254203	FFK DN 200/45° TL EPOX	ks	1,00	4 183,82	1,06	4 434,85	4 434,85
2721254204	FFK DN 200/11° VP TL EPOX	ks	3,00	4 683,08	1,06	4 964,06	14 892,18
2721254205	FFK DN 200/22° VP TL EPOX	ks	1,00	4 683,08	1,06	4 964,06	4 964,06
2721254207	FFK DN 200/45° VP TL EPOX	ks	3,00	4 683,08	1,06	4 964,06	14 892,18
2721254209	FFK DN 300/45° TL EPOX	ks	2,00	10 591,52	1,06	11 227,01	22 454,02
2721254212	FFK DN 300/22° TL EPOX	ks	3,00	9 672,50	1,06	10 252,85	30 758,55
2721254500	FFK DN 500/45° TL EPOXY	ks	1,00	56 990,69	1,06	60 410,13	60 410,13
2721255080	OBLOUK 80/90° (8530)	ks	1,00	1 262,44	1,06	1 338,19	1 338,19
2721257151	MMA DN 150/80 TL EPOX	ks	1,00	3 380,29	1,06	3 583,11	3 583,11
2722202001	DESKA NOSNÁ UNIVERSÁLNÍ VENTILOVÉHO A ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU PATENT	ks	4,00	303,16	1,06	321,35	1 285,40
2722212007	KOMPENZACE DN 100 PRYŽOVÁ	ks	1,00	3 125,94	1,06	3 313,50	3 313,50
2722222002	PAS SUPA LOCK SINGE 114-119 (8.4.31.100)	ks	1,00	912,70	1,06	967,46	967,46
2722226006	PŘÍRUBA DN 100 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	332,80	1,06	352,77	352,77
2722226014	PŘÍRUBA DN 150 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	554,99	1,06	588,29	588,29
2722226015	PŘÍRUBA DN 200 PN10 PLOCHÁ	ks	5,00	1 623,14	1,06	1 720,53	8 602,65
2722226022	PŘÍRUBA DN 300 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	1 825,40	1,06	1 934,92	1 934,92
2722226028	PŘÍRUBA DN 400 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	2 962,30	1,06	3 140,04	3 140,04
2722226029	PŘÍRUBA DN 50 PN16 PLOCHÁ	ks	1,00	177,36	1,06	188,00	188,00
2722226031	PŘÍRUBA DN 500 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	3 759,42	1,06	3 984,99	3 984,99
2722226082	PŘÍRUBA DN 80 PN16 PLOCHÁ	ks	2,00	256,07	1,06	271,43	542,86
2722226090	PŘÍRUBA DN 800 PN10 PLOCHÁ	ks	2,00	14 759,67	1,06	15 645,25	31 290,50
2722228085	TŘMEN OPRAVNÝ DN 80 (87-96) HANDICLAMP L=300	ks	1,00	1 097,10	1,06	1 162,93	1 162,93
2722229103	SPOJKA GEBO A 1" (01.150.00.03)	ks	1,00	293,62	1,06	311,24	311,24
2722229201	SPOJKA GEBO QA 3/4" (17.195.00.02)	ks	22,00	241,68	1,06	256,18	5 635,96
2722229202	SPOJKA GEBO QA 1" (17.195.00.03)	ks	32,00	284,08	1,06	301,12	9 635,84
2722229203	SPOJKA GEBO QA 5/4" (17.195.00.04)	ks	14,00	432,48	1,06	458,43	6 418,02
2722229204	SPOJKA GEBO QA 6/4" (17.195.00.05)	ks	18,00	538,48	1,06	570,79	10 274,22
2722229205	SPOJKA GEBO QA 2" (17.195.00.06)	ks	44,00	707,02	1,06	749,44	32 975,36
2722229210	SPOJKA GEBO QI 1/2" (17.195.01.01)	ks	2,00	218,36	1,06	231,46	462,92
2722229212	SPOJKA GEBO QI 1" (17.195.01.03)	ks	12,00	287,26	1,06	304,50	3 654,00
2722229213	SPOJKA GEBO QI 5/4" (17.195.01.04)	ks	10,00	404,92	1,06	429,22	4 292,20
2722229214	SPOJKA GEBO QI 6/4" (17.195.01.05)	ks	19,00	472,76	1,06	501,13	9 521,47
2722229215	SPOJKA GEBO QI 2" (17.195.01.06)	ks	29,00	707,02	1,06	749,44	21 733,76
2722229230	SPOJKA GEBO BA 32x1" (30000018)	ks	26,00	225,78	1,06	239,33	6 222,58
2722229231	SPOJKA GEBO BA 50x6/4" (30000027)	ks	6,00	388,86	1,06	412,19	2 473,14
2722229232	SPOJKA GEBO BA 40x5/4" (30000023)	ks	68,00	404,92	1,06	429,22	29 186,96
2722229233	SPOJKA GEBO BA 63x2" (30000032)	ks	12,00	933,86	1,06	989,89	11 878,68
2722229240	SPOJKA GEBO QO 1" (171950203)	ks	98,00	360,40	1,06	382,02	37 437,96
2722229241	SPOJKA GEBO QO 5/4" (17.195.02.04)	ks	76,00	492,90	1,06	522,47	39 707,72
2722229242	SPOJKA GEBO QO 6/4" (17.197.02.05)	ks	60,00	525,76	1,06	557,31	33 438,60
2722229243	SPOJKA GEBO QO 2" (17.197.02.06)	ks	43,00	858,60	1,06	910,12	39 135,16
2722231020	PŘÍRUBA ZÁVITOVÁ DN 80-6/4" VNITŘNÍ (8100)	ks	1,00	818,04	1,06	867,12	867,12
2722236001	TŘMEN DN 80 (88-100) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	708,08	1,06	750,56	750,56
2722236002	TŘMEN DN 100 (113-123) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	730,34	1,06	774,16	774,16
2722236003	TŘMEN DN 125 (145-157) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	7,00	750,48	1,06	795,51	5 568,57
2722236004	TŘMEN DN 150 (166-178) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	801,36	1,06	849,44	849,44
2722236005	TŘMEN DN 200 (216-228) H7009 S PRYŽOVOU	ks	1,00	825,74	1,06	875,28	875,28
2722236006	TŘMEN DN 250 (269-280) H7009 S PRYŽOVOU	ks	5,00	874,50	1,06	926,97	4 634,85
2722236007	TŘMEN DN 300 (319-333) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	2,00	978,38	1,06	1 037,08	2 074,16
2722236011	TŘMEN DN 50 (56-63) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	735,64	1,06	779,78	779,78
2722236015	TŘMEN DN 65 (70-77) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	691,17	1,06	732,64	732,64
2722236019	TŘMEN OPRAVNÝ DN 150 (151-161) HANDICLAMP L=200	ks	1,00	1 494,60	1,06	1 584,28	1 584,28
2722236021	TŘMEN DN 125 (137-150) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	5,00	805,60	1,06	853,94	4 269,70
2722236022	TŘMEN OPRAVNÝ DN 150 (151-161) HANDICLAMP L=300	ks	1,00	3 519,20	1,06	3 730,35	3 730,35

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2722236023	TRMEN DN 400 (424-434) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	1 233,84	1,06	1 307,87	1 307,87
2722237011	TRMEN OPRAVNÝ JEDNODUCHÝ DUO M 166-178/250 (0750)	ks	1,00	2 385,38	1,06	2 528,50	2 528,50
2722237301	TRMEN OPRAVNÝ JEDNODUCHÝ DUO M 82-91/200 (0750)	ks	5,00	1 425,85	1,06	1 511,40	7 557,00
2722240007	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-DS 3/4" (012522802)	ks	2,00	429,30	1,06	455,06	910,12
2722240008	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-DSK 3/4" (012602802)	ks	2,00	187,62	1,06	198,88	397,76
2722240027	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-OBA 5/4" 11.01004	ks	7,00	285,14	1,06	302,25	2 115,75
2722240028	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-OBA 6/4" 11.01005	ks	2,00	428,24	1,06	453,93	907,86
2722240029	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-OBA 2" 11.01006	ks	5,00	550,14	1,06	583,15	2 915,75
2722240030	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-OBA 1" 11.010003	ks	5,00	204,58	1,06	216,85	1 084,25
2722240031	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-DF (dlouhý) 1" (012522803)	ks	9,00	502,44	1,06	532,59	4 793,31
2722240032	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-DS (dlouhý) 5/4"	ks	5,00	287,68	1,06	304,94	1 524,70
2722240033	TRMEN OPRAVNÝ GEBO-DS (dlouhý) 6/4"	ks	1,00	413,29	1,06	438,09	438,09
2722240080	TRMEN OPR. NERA DN 80 (87-94) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	2 010,74	1,06	2 131,38	2 131,38
2722240099	TRMEN OPR. NERA DN 50 (54-61) ŠÍŘE 150 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	2,00	1 228,56	1,06	1 302,27	2 604,54
2722240100	TRMEN OPR. NERA DN 50 (54-58) ŠÍŘE 150 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	5,00	1 228,56	1,06	1 302,27	6 511,35
2722240102	TRMEN OPR. NERA DN 50 (54-58) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	1 264,43	1,06	1 340,30	1 340,30
2722240103	TRMEN OPR. NERA DN 60 (60-67) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	1 233,54	1,06	1 307,55	1 307,55
2722240105	TRMEN OPR. NERA DN 80 (87-94) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	10,00	1 311,26	1,06	1 389,94	13 899,40
2722240107	TRMEN OPR. NERA DN 100 (106-116) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	19,00	1 395,96	1,06	1 479,72	28 114,68
2722240108	TRMEN OPR. NERA DN 100 (113-123) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	2,00	1 400,94	1,06	1 485,00	2 970,00
2722240110	TRMEN OPR. NERA DN 150 (159-170) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	29,00	1 740,71	1,06	1 845,15	53 509,35
2722240112	TRMEN OPR. NERA DN 150 (159-170) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	17,00	2 598,61	1,06	2 754,53	46 827,01
2722240113	TRMEN OPR. NERA DN 200 (215-225) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	5,00	2 813,83	1,06	2 982,66	14 913,30
2722240114	TRMEN OPR. NERA DN 250 (270-280) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	3 267,20	1,06	3 463,23	3 463,23
2722240115	TRMEN OPR. NERA DN 300 (315-325) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	4 421,03	1,06	4 686,29	4 686,29
2722240121	TRMEN OPR. NERA DN 100 (106-116) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	2,00	2 212,01	1,06	2 344,73	4 689,46
2722240150	TRMEN OPR. NERA DN 150 (159-170) ŠÍŘE 150 (8.1.31)	ks	125,00	1 452,75	1,06	1 539,92	192 490,00
2722240200	TRMEN OPR. NERA DN 200 (215-225) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	14,00	2 025,68	1,06	2 147,22	30 061,08
2722240202	TRMEN OPR. NERA DN 200 (225-246) ŠÍŘE 400 DVOJITÝ (8.1.32)	ks	1,00	7 774,91	1,06	8 241,40	8 241,40
2722240251	TRMEN OPR. NERA DN 80 (87-94) ŠÍŘE 150 J (8.1.31)	ks	5,00	1 258,45	1,06	1 333,96	6 669,80
2722245009	VLOŽKA MONTÁŽNÍ DN 400 PN10	ks	1,00	45 608,62	1,06	48 345,14	48 345,14
2722245501	VLOŽKA MONTÁŽNÍ DN 500 PN16 VAF	ks	1,00	35 841,04	1,06	37 991,50	37 991,50
2722245502	VLOŽKA MONTÁŽNÍ DN 500 PN10 VAF	ks	1,00	35 841,04	1,06	37 991,50	37 991,50
2744204100	KOLENO ISIFLO T 120 PE 32x32 90° (2.1.120.32)	ks	110,00	379,63	1,06	402,41	44 265,10
2744204101	KOLENO ISIFLO T 120 PE 40x40 90° (2.1.120.40)	ks	178,00	637,70	1,06	675,96	120 320,88
2744204102	KOLENO ISIFLO T 120 PE 50x50 90° (2.1.120.50)	ks	90,00	855,91	1,06	907,26	81 653,40
2744204103	KOLENO ISIFLO T 120 PE 63x63 90° (2.1.120.63)	ks	103,00	1 788,54	1,06	1 895,85	195 272,55
2744204104	KOLENO ISIFLO T 121 PE 32x1" vnější 90° (2.1.121.321)	ks	106,00	281,98	1,06	298,90	31 683,40
2744204105	KOLENO ISIFLO T 121 PE 40x5/4" vnější 90° (2.1.121.40114)	ks	95,00	490,23	1,06	519,64	49 365,80
2744204106	KOLENO ISIFLO T 121 PE 50x6/4" vnější 90° (2.1.121.50112)	ks	59,00	886,80	1,06	940,01	55 460,59
2744204107	KOLENO ISIFLO T 121 PE 63x2" vnější 90° (2.1.121.632)	ks	68,00	1 357,10	1,06	1 438,53	97 820,04
2744204108	KOLENO ISIFLO T 122 PE 32x1" vnitřní 90° (2.1.122.321)	ks	15,00	277,00	1,06	293,62	4 404,30
2744204109	KOLENO ISIFLO T 122 PE 40x5/4" vnitřní 90° (2.1.122.40114)	ks	23,00	600,83	1,06	636,88	14 648,24
2744204110	KOLENO ISIFLO T 122 PE 50x6/4" vnitřní 90° (2.1.122.50112)	ks	17,00	676,56	1,06	717,15	12 191,55
2744204111	KOLENO ISIFLO T 122 PE 63x2" vnitřní 90° (2.1.122.632)	ks	12,00	1 363,08	1,06	1 444,86	17 338,32
2744204112	KOLENO ISIFLO T 122 PE 40x1" vnitřní 90° (2.1.122.401)	ks	5,00	564,96	1,06	598,86	2 994,30
2744204114	KOLENO ISIFLO T 124 40x1" vnější 90° (2.1.124)	ks	50,00	415,50	1,06	440,43	22 021,50
2744204122	KOLENO ISIFLO T 123 40x40 45° (2.1.123)	ks	3,00	1 500,58	1,06	1 590,61	4 771,83
2744204123	KOLENO ISIFLO T 123 63x63 45° (2.1.123)	ks	1,00	2 913,47	1,06	3 088,28	3 088,28
2744212094	SPOJKA ISIFLO T 101 32x32 (2.1.101.3232) DLOUHÁ	ks	212,00	655,63	1,06	694,97	147 333,64
2744212095	SPOJKA ISIFLO T 101 40x40 (2.1.101.4040) DLOUHÁ	ks	320,00	1 016,33	1,06	1 077,31	344 739,20
2744212096	SPOJKA ISIFLO T 101 50x50 (2.1.101.5050) DLOUHÁ	ks	338,00	1 801,49	1,06	1 909,58	645 438,04
2744212097	SPOJKA ISIFLO T 105 32x5/4" vnější (2.1.105.32114)	ks	235,00	250,10	1,06	265,11	62 300,85
2744212098	SPOJKA ISIFLO T 110 20x1/2" vnější (2.1.110.2012)	ks	18,00	151,45	1,06	160,54	2 889,72
2744212099	SPOJKA ISIFLO T 110 25x3/4" vnější (2.1.110.2534)	ks	57,00	161,42	1,06	171,11	9 753,27
2744212100	SPOJKA ISIFLO T 110 32x1" vnější (2.1.110.321)	ks	326,00	204,26	1,06	216,52	70 585,52

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2744212101	SPOJKA ISIFLO T 110 40x5/4" vnější (2.1.110.40114)	ks	532,00	314,86	1,06	333,75	177 555,00
2744212102	SPOJKA ISIFLO T 110 50x6/4" vnější (2.1.110.50112)	ks	209,00	422,47	1,06	447,82	93 594,38
2744212103	SPOJKA ISIFLO T 110 63x2" vnější (2.1.110.632)	ks	135,00	580,90	1,06	615,75	83 126,25
2744212107	SPOJKA ISIFLO T 112 40x1" vnější (2.1.112)	ks	464,00	331,80	1,06	351,71	163 193,44
2744212108	SPOJKA ISIFLO T 116 32x1" vnitřní (2.1.116.321)	ks	85,00	224,19	1,06	237,64	20 199,40
2744212109	SPOJKA ISIFLO T 116 40x1" vnitřní (2.1.116.401)	ks	13,00	341,77	1,06	362,28	4 709,64
2744212110	SPOJKA ISIFLO T 116 40x5/4" vnitřní (2.1.116.40114)	ks	60,00	341,77	1,06	362,28	21 736,80
2744212111	SPOJKA ISIFLO T 116 50x6/4" vnitřní (2.1.116.50112)	ks	65,00	447,38	1,06	474,22	30 824,30
2744212112	SPOJKA ISIFLO T 116 63x2" vnitřní (2.1.116.632)	ks	131,00	583,89	1,06	618,92	81 078,52
2744212121	SPOJKA ISIFLO T 101 63x63 DLOUHÁ (2.1.101)	ks	127,00	2 447,16	1,06	2 593,99	329 436,73
2744212138	SPOJKA ISIFLO T 112 50x5/4" vnější (2.1.112)	ks	52,00	490,23	1,06	519,64	27 021,28
2744214100	T KUS ISIFLO T 125 PE 32x32x32 (2.1.125.32)	ks	4,00	562,97	1,06	596,75	2 387,00
2744214101	T KUS ISIFLO T 125 40x40x40 (2.1.125)	ks	4,00	803,10	1,06	851,29	3 405,16
2744214103	T KUS ISIFLO T 125 PE 63x63x63 (2.1.125.63)	ks	1,00	2 417,27	1,06	2 562,31	2 562,31
2744214105	T KUS ISIFLO T 130 32x25x32 (2.1.130)	ks	1,00	651,65	1,06	690,75	690,75
2744214110	T KUS ISIFLO T 131 32x1"x32 (2.1.131)	ks	1,00	415,50	1,06	440,43	440,43
2744214119	T KUS ISIFLO T 132 63x2"x63 (2.1.132)	ks	3,00	1 655,02	1,06	1 754,32	5 262,96
2874105026	MATICE M16 8G POZINK DIN 934	ks	10 634,00	3,33	1,06	3,53	37 538,02
2874105029	MATICE M20 8G POZINK DIN 934	ks	4 938,00	5,27	1,06	5,59	27 603,42
2874105036	MATICE M24 8G POZINK DIN 934	ks	710,00	10,66	1,06	11,30	8 023,00
2874105040	MATICE M27 8G POZINK DIN 934	ks	57,00	14,65	1,06	15,53	885,21
2874105106	MATICE M20 POZINK	ks	101,00	5,61	1,06	5,95	600,95
2874105116	MATICE M16 NEREZ DIN 934/A4	ks	614,00	8,83	1,06	9,36	5 747,04
2874105117	MATICE M20 NEREZ DIN 934/A4	ks	247,00	14,29	1,06	15,15	3 742,05
2874112050	PODLOŽKA PLOCHÁ 17 NEREZ DIN 125/A2	ks	908,00	5,78	1,06	6,13	5 566,04
2874112076	PODLOŽKA PLOCHÁ 12 NEREZ DIN 125/A2	ks	113,00	2,98	1,06	3,16	357,08
2874112099	PODLOŽKA PLOCHÁ 21 NEREZ DIN 125/A2	ks	810,00	4,48	1,06	4,75	3 847,50
2874112112	PODLOŽKA PLOCHÁ 37 NEREZ DIN 125/A2	ks	45,00	22,36	1,06	23,70	1 066,50
2874120068	ŠROUB M12x50 NEREZ DIN 933/A2	ks	51,00	22,38	1,06	23,72	1 209,72
2874120087	ŠROUB M16x120 8.8 POZINK DIN 933	ks	79,00	20,63	1,06	21,87	1 727,73
2874120099	ŠROUB M16x130 8.8 POZINK DIN 933	ks	34,00	20,54	1,06	21,77	740,18
2874120106	ŠROUB M16x90 8.8 POZINK DIN 933	ks	139,00	13,86	1,06	14,69	2 041,91
2874120109	ŠROUB M20x70 8.8 POZINK DIN 933	ks	2 508,00	20,83	1,06	22,08	55 376,64
2874120110	ŠROUB M20x80 8.8 POZINK DIN 933	ks	2 698,00	22,92	1,06	24,30	65 561,40
2874120111	ŠROUB M20x90 8.8 POZINK DIN 933	ks	599,00	26,44	1,06	28,03	16 789,97
2874120112	ŠROUB M20x100 8.8 POZINK DIN 933	ks	181,00	26,01	1,06	27,57	4 990,17
2874120133	ŠROUB M20x70 8.8 POZINK DIN 933	ks	279,00	22,01	1,06	23,33	6 509,07
2874120136	ŠROUB M20x80 8.8 POZINK DIN 933	ks	414,00	22,32	1,06	23,66	9 795,24
2874120142	ŠROUB M24x90 8.8 POZINK DIN 933	ks	374,00	35,98	1,06	38,14	14 264,36
2874120149	ŠROUB M27x110 8.8 POZINK DIN 933	ks	43,00	245,11	1,06	259,82	11 172,26
2874120151	ŠROUB M27x120 8.8 POZINK DIN 931	ks	14,00	69,25	1,06	73,41	1 027,74
2874120152	ŠROUB M27x130 8.8 POZINK DIN 931	ks	14,00	248,10	1,06	262,99	3 681,86
2874120349	ŠROUB S MATICÍ M20x80 POZINK (8810)	ks	79,00	54,80	1,06	58,09	4 589,11
2874120385	ŠROUB M20x110 8.8 POZINK DIN 933	ks	4,00	29,86	1,06	31,65	126,60
2874120590	ŠROUB M20x70 NEREZ DIN 933/A2	ks	56,00	46,99	1,06	49,81	2 789,36
2874120602	ŠROUB M16x60 NEREZ DIN 933/A2	ks	71,00	22,11	1,06	23,44	1 664,24
2874120605	ŠROUB M16x55 POZINK DIN 933	ks	43,00	13,99	1,06	14,83	637,69
2874120637	ŠROUB S MATICÍ M16x60 POZINK (8810)	ks	43,00	28,90	1,06	30,63	1 317,09
2874120657	ŠROUB M36x170 NEREZ DIN 931/A2	ks	45,00	631,31	1,06	669,19	30 113,55
2874120666	ŠROUB S MATICÍ M16x78 NEREZ A2 (8830)	ks	25,00	96,65	1,06	102,45	2 561,25
2913104003	FILTR DN 50 PN16 TL EPOX D71118 616	ks	9,00	1 806,24	1,06	1 914,61	17 231,49
2913104009	FILTR DN 80 PN16 TL EPOX D71118 616	ks	3,00	2 821,72	1,06	2 991,02	8 973,06
2913104010	FILTR POLYDROX DN 100	ks	3,00	3 842,50	1,06	4 073,05	12 219,15
2913109002	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1250-8 HYDRUS G1 H5001	ks	43,00	6 482,96	1,06	6 871,94	295 493,42
2913109003	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1250-4 HYDRUS G1 H5001	ks	84,00	6 482,96	1,06	6 871,94	577 242,96
2913109004	HYDRANT SUPRA DN 80/750 8d. 180V H5001	ks	2,00	5 468,54	1,06	5 796,65	11 593,30
2913109007	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1500-4 HYDRUS G1 H5001	ks	6,00	10 461,14	1,06	11 088,81	66 532,86
2913109008	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000-8 HYDRUS G1 H5001	ks	51,00	6 142,70	1,06	6 511,26	332 074,26
2913109009	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000-4 HYDRUS G1 H5001	ks	101,00	6 142,70	1,06	6 511,26	657 637,26
2913109021	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1500-8 HYDRUS G1 H5001	ks	3,00	7 075,50	1,06	7 500,03	22 500,09
2913109025	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/750/8 HYDRUS G1 H5001 A	ks	1,00	5 468,54	1,06	5 796,65	5 796,65
2913109029	HYDRANT SUPRA DN 80/1250/4 180V H5001	ks	1,00	6 482,96	1,06	6 871,94	6 871,94
2913109030	HYDRANT SUPRA DN 80/1500/4 180V H5001 1x	ks	9,00	6 851,84	1,06	7 262,95	65 366,55
2913109031	HYDRANT SUPRA DN 80/1000 180V-8 H5001	ks	4,00	6 142,70	1,06	6 511,26	26 045,04
2913109033	HYDRANT SUPRA DN 80/1250/8 180V H5001	ks	5,00	6 482,96	1,06	6 871,94	34 359,70
2913109036	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16-755/80 (9822)	ks	1,00	21 745,43	1,06	23 050,16	23 050,16
2913109039	HYDRANT SUPRA DN 80/1500/8 180V H5001 1x	ks	1,00	9 745,64	1,06	10 330,38	10 330,38
2913109041	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000/8 JEDNOČINNÝ EPOXID GGG 40	ks	2,00	9 004,47	1,06	9 544,74	19 089,48
2913109047	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000 JEDNOČINNÝ AVK	ks	19,00	8 828,10	1,06	9 357,79	177 798,01
2913109051	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80 (9822)	ks	1,00	23 219,11	1,06	24 612,26	24 612,26
2913109052	HYDRANT PODZEMNÍ DUO 80/1m (K240)	ks	1,00	13 822,06	1,06	14 651,38	14 651,38
2913109054	HYDRANT PODZEMNÍ MONOBLOK MB1 80/1,00m (K244)	ks	13,00	9 409,01	1,06	9 973,55	129 656,15
2913110013	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ DUO A2B 100/1,5m (K220)	ks	1,00	33 463,10	1,06	35 470,89	35 470,89
2913110016	HYDRANT NADZEMNÍ DN 80/1250 NOVA H5003	ks	17,00	27 671,30	1,06	29 331,58	498 636,86
2913110017	HYDRANT NADZEMNÍ DN 100/1250 NOVA H5003	ks	1,00	36 092,15	1,06	38 257,68	38 257,68
2913110018	HYDRANT NADZEMNÍ DN 80/1500 NOVA H5003	ks	1,00	30 496,20	1,06	32 325,97	32 325,97

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2913110019	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ DUO 2B 80/1,5m (K220)	ks	1,00	26 682,60	1,06	28 283,56	28 283,56
2913110020	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ DUO 2B 80/1,25 (K220)	ks	1,00	26 295,00	1,06	27 872,70	27 872,70
2913113080	KLAPKA MOTÝLKOVÁ DN 80 (6.3.80)	ks	1,00	11 349,00	1,06	12 029,94	12 029,94
2913113100	KLAPKA MOTÝLKOVÁ DN 100 (6.3.100)	ks	7,00	11 325,08	1,06	12 004,58	84 032,06
2913113128	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 1200 PN10 PŘÍRUBOVÁ VAG EKN PRO ZS	ks	2,00	855 080,96	1,06	906 385,82	1 812 771,64
2913113402	KLAPKA DN 400 PN10 MOTÝLKOVÁ (6.1.400)	ks	3,00	74 230,80	1,06	78 684,65	236 053,95
2913113403	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 400 PN10 PŘÍRUBOVÁ VAG EKN S RUČNÍM KOLEM	ks	1,00	85 211,09	1,06	90 323,76	90 323,76
2913113605	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 600 PN10 PŘÍRUBOVÁ VAG EKN PRO ZS	ks	2,00	189 317,00	1,06	200 676,02	401 352,04
2913113803	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 500 PN10 VAG EKN PRO ZS	ks	5,00	105 588,72	1,06	111 924,04	559 620,20
2913113826	KLAPKA MOTÝLKOVÁ DN 200 (6.3.200)	ks	6,00	21 394,70	1,06	22 678,38	136 070,28
2913114003	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 50 PN16 ZETKA BEZPŘÍRUBOVÁ	ks	1,00	1 586,82	1,06	1 682,03	1 682,03
2913114005	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 80 PN16 ZETKA BEZPŘÍRUBOVÁ	ks	8,00	2 099,86	1,06	2 225,85	17 806,80
2913114006	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 100 PN16 ZETKA BEZPŘÍRUBOVÁ	ks	3,00	2 601,24	1,06	2 757,31	8 271,93
2913114502	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 500 PN10 VAG EKN S RUČ. KOLEM	ks	2,00	97 506,90	1,06	103 357,31	206 714,62
2913115002	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 80 PN16 PŘÍRUBOVÁ RETA ms/pryž	ks	2,00	4 347,06	1,06	4 607,88	9 215,76
2913115003	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 100 PN16 PŘÍRUBOVÁ RETA	ks	1,00	4 737,14	1,06	5 021,37	5 021,37
2913115005	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 150 PN16 PŘÍRUBOVÁ RETA ms/pryž	ks	1,00	9 820,90	1,06	10 410,15	10 410,15
2913119006	KLAPKA ZPĚTNÁ KONCOVÁ DN 80 PN1 ZAKA	ks	1,00	963,54	1,06	1 021,35	1 021,35
2913121103	VENTIL KULOVÝ 1" S ČISTÍCÍM FILTREM vnitřní (2.3.6.11)	ks	287,00	569,94	1,06	604,14	173 388,18
2913121107	VENTIL KULOVÝ 1" S VODOMÉR. MATKOU, ZĚT. KL. vnitřní (2.3.11.11)	ks	292,00	753,28	1,06	798,48	233 156,16
2913128000	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2" (2800)	ks	1,00	4 354,27	1,06	4 615,53	4 615,53
2913128010	ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY BETA-ZZ-TL 2" DN 50	ks	2,00	1 266,70	1,06	1 342,70	2 685,40
2913128013	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 63-2" (3130)	ks	1,00	3 809,24	1,06	4 037,79	4 037,79
2913128014	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 50-2" (3130)	ks	1,00	3 309,04	1,06	3 507,58	3 507,58
2913128026	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 (2810)	ks	1,00	2 344,53	1,06	2 485,20	2 485,20
2913128037	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 2"-2" (2510)	ks	1,00	5 141,42	1,06	5 449,91	5 449,91
2913128038	ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY BETA-K-MS PE 32 DN 25	ks	2,00	1 723,56	1,06	1 826,97	3 653,94
2913128043	ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY BETA-Z-MS 5/4" DN 32	ks	5,00	1 526,19	1,06	1 617,76	8 088,80
2913139002	ZS 1,7-2,7M DN 40-50 VAG PATENT ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 375,88	1,06	1 458,43	1 458,43
2913139010	ZS 2M DN 40-50 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	6,00	568,16	1,06	602,25	3 613,50
2913139011	ZS 2M DN 65-80 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	180,00	568,16	1,06	602,25	108 405,00
2913139013	ZS 1,2-1,8M DN 80 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	2,00	1 085,44	1,06	1 150,57	2 301,14
2913139017	ZS 1,7-2,7M DN 80 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	8,00	1 524,28	1,06	1 615,74	12 925,92
2913139018	ZS 1,2-1,8M DN 100-150 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 085,44	1,06	1 150,57	1 150,57
2913139020	ZS 1,5M DN 100-150 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	5,00	645,54	1,06	684,27	3 421,35
2913139022	ZS 1,7-2,7M DN 100-150 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	6,00	1 633,46	1,06	1 731,47	10 388,82
2913139023	ZS 2M DN 100-150 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	40,00	568,16	1,06	602,25	24 090,00
2913139027	ZS 1,5M DN 200 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	1,00	731,40	1,06	775,28	775,28
2913139028	ZS 1,7-2,7M DN 200 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 782,92	1,06	1 889,90	1 889,90
2913139032	ZS 1,5M DN 250-300 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	1,00	643,42	1,06	682,03	682,03
2913139033	ZS 1,7-2,7M DN 250-300 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 841,22	1,06	1 951,69	1 951,69
2913139034	ZS 2M DN 250-300 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	10,00	643,42	1,06	682,03	6 820,30
2913139038	ZS 3M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	3,00	2 835,50	1,06	3 005,63	9 016,89
2913139040	ZS 1,2-1,8M DN 300-500 VAG EKN TELESKOPICKÁ	ks	2,00	3 943,47	1,06	4 180,08	8 360,16
2913139041	ZS 2M DN 200 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	39,00	643,42	1,06	682,03	26 599,17
2913139042	ZS 2M Y1023 PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ PRO NP S KULOVÝM KOHOUTEM	ks	23,00	341,32	1,06	361,80	8 321,40
2913139044	ZS 1,5M Y1023 PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ PRO NP S KULOVÝM KOHOUTEM	ks	8,00	387,96	1,06	411,24	3 289,92
2913139045	ZS 2,5M PŘÍPOJKOVÁ 3/4"-2" (9101)	ks	1,00	919,68	1,06	974,86	974,86
2913139063	ZS 1,5M DN 50-100 E2 (9002)	ks	4,00	1 457,73	1,06	1 545,19	6 180,76
2913139080	ZS 2M DN 400-500 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	9,00	3 510,72	1,06	3 721,36	33 492,24
2913139081	ZS 1,3-1,8M TELESKOP DOMOVNÍ 3/4"-2" (9601)	ks	1,00	808,08	1,06	856,56	856,56
2913139082	ZS 2,0M PŘÍPOJKOVÁ 3/4"-2" (9101)	ks	3,00	841,96	1,06	892,48	2 677,44
2913139084	ZS 2,0-2,5M DN 350 (9502)	ks	1,00	2 423,24	1,06	2 568,63	2 568,63
2913139086	ZS 2M DN 50-100 E2 (9002)	ks	19,00	1 738,72	1,06	1 843,04	35 017,76
2913139087	ZS 3M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	2,00	3 544,64	1,06	3 757,32	7 514,64
2913139088	ZS 3,0M DN 100-150 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ (skutečná délka)	ks	1,00	5 960,91	1,06	6 318,56	6 318,56
2913139091	ZS 2M Y1023Š PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ PRO NP SE ŠOUPÁTKEM	ks	14,00	387,96	1,06	411,24	5 757,36
2913139099	ZS 4M DN 1200 VAG EKN TUHÁ	ks	2,00	782,28	1,06	829,22	1 658,44
2913139100	ZS 2M DN 125-150 E2 (9002)	ks	4,00	1 559,37	1,06	1 652,93	6 611,72
2913139101	ZS 1,2-1,8M VAG PATENT PŘÍPOJKOVÁ	ks	1,00	711,90	1,06	754,61	754,61
2913139107	ZS 1,5M DN 400-500 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	2,00	2 819,60	1,06	2 988,78	5 977,56
2913139110	ZS 2,5M DN 700 VAG EKN TUHÁ	ks	1,00	10 098,20	1,06	10 704,09	10 704,09

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2913139120	ZS 3M DN 500 VAG EKN TUHÁ	ks	5,00	3 430,16	1,06	3 635,97	18 179,85
2913139121	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-2 125-150 (2,5-3,5m)	ks	1,00	2 893,55	1,06	3 067,16	3 067,16
2913139122	ZS PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	2,00	2 334,12	1,06	2 474,17	4 948,34
2913139123	ZS 1,5M Y1023 KlikFix PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	335,00	408,10	1,06	432,59	144 917,65
2913139124	ZS 2,0M Y1023 KlikFix PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	883,00	341,32	1,06	361,80	319 469,40
2913139125	ZS 1,5M DN 40-50 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	7,00	682,64	1,06	723,60	5 065,20
2913139126	ZS 1,5M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	83,00	682,64	1,06	723,60	60 058,80
2913139127	ZS 1,5M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	101,00	682,64	1,06	723,60	73 083,60
2913139128	ZS 1,5M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	15,00	842,70	1,06	893,26	13 398,90
2913139129	ZS 1,5M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	6,00	842,70	1,06	893,26	5 359,56
2913139130	ZS 2,0M DN 40-50 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	57,00	788,64	1,06	835,96	47 649,72
2913139131	ZS 2,0M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	297,00	896,76	1,06	950,57	282 319,29
2913139132	ZS 2,0M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	292,00	823,62	1,06	873,04	254 927,68
2913139133	ZS 2,0M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	75,00	983,68	1,06	1 042,70	78 202,50
2913139134	ZS 2,0M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	25,00	1 116,18	1,06	1 183,15	29 578,75
2913139149	ZS 3,0M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	3,00	2 924,54	1,06	3 100,01	9 300,03
2913139150	ZS 2,5M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	38,00	908,42	1,06	962,93	36 591,34
2913139154	ZS 2,5M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	4,00	1 364,22	1,06	1 446,07	5 784,28
2913139160	ZS 2,5M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	5,00	1 317,58	1,06	1 396,63	6 983,15
2913139161	ZS 2,5M DN 125-150 E2 (9002)	ks	1,00	1 851,31	1,06	1 962,39	1 962,39
2913139162	ZS 2,5M Y1023 KlikFix PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	41,00	661,44	1,06	701,13	28 746,33
2913139163	ZS 2,5M DN 50-100 E2 (9002)	ks	2,00	1 851,31	1,06	1 962,39	3 924,78
2913139164	ZS 2,5M DN 300 (9002)	ks	1,00	2 602,60	1,06	2 758,76	2 758,76
2913139166	ZS 3,5M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	6,00	2 085,02	1,06	2 210,12	13 260,72
2913139167	ZS 3,5M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	10,00	2 085,02	1,06	2 210,12	22 101,20
2913139169	ZS 2,5M DN 200 E2 (9002)	ks	1,00	2 130,30	1,06	2 258,12	2 258,12
2913139171	ZS 2,0M DN 200 E2 (9002)	ks	1,00	1 480,65	1,06	1 569,49	1 569,49
2913139176	ZS 4M DN 200 E2 (9002)	ks	2,00	3 593,02	1,06	3 808,60	7 617,20
2913139183	ZS 1,7-2,9M DN 250-300 AVK	ks	4,00	2 207,03	1,06	2 339,45	9 357,80
2913139184	ZS 2,5M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	29,00	1 585,76	1,06	1 680,91	48 746,39
2913139186	ZS 3,5M DN 400-500 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	1,00	3 296,18	1,06	3 493,95	3 493,95
2913139187	ZS 3M DN 400-500 VAG EKN TUHÁ	ks	1,00	2 968,27	1,06	3 146,37	3 146,37
2913139189	ZS 3,5M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	7,00	2 740,10	1,06	2 904,51	20 331,57
2913139193	ZS 2,0-2,5M DN 50-100 E2 (9502)	ks	1,00	1 907,11	1,06	2 021,54	2 021,54
2913139196	ZS 1,2-1,8M DN 450-700 PRO VAG EKN	ks	1,00	7 249,80	1,06	7 684,79	7 684,79
2913139197	ZS 1,25M DN 400 - DN 500 PLYN (9002)	ks	1,00	1 446,77	1,06	1 533,58	1 533,58
2913139198	ZS 1,5M DN 125-150 E2 (9002)	ks	1,00	1 379,02	1,06	1 461,76	1 461,76
2913139200	ZS 2,0-2,5M DN 400 - DN 500 PLYN (9502)	ks	1,00	2 029,67	1,06	2 151,45	2 151,45
2913139201	ZS 1,7-2,9M DN 65-80 AVK (7.5.5)	ks	1,00	1 505,56	1,06	1 595,89	1 595,89
2913139202	ZS 1,7-2,9M DN 100-150 AVK (7.5.6)	ks	7,00	1 505,56	1,06	1 595,89	11 171,23
2913139203	ZS TUHÁ PRO DN 200 (7.10.2)	ks	4,00	751,29	1,06	796,37	3 185,48
2913139204	ZS TUHÁ PRO DN 250-300 (7.10.2)	ks	7,00	751,29	1,06	796,37	5 574,59
2913139206	ZS TUHÁ PRO DN 65-80 (7.10.2)	ks	1,00	688,51	1,06	729,82	729,82
2913141004	ŠOUPĚ DN 50 EKO+ F4 TL EPOX	ks	3,00	2 006,58	1,06	2 126,97	6 380,91
2913141007	ŠOUPĚ DN 50 EKO+ F5 TL EPOX	ks	26,00	2 140,14	1,06	2 268,55	58 982,30
2913141008	ŠOUPĚ DN 50 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	10,00	2 233,42	1,06	2 367,43	23 674,30
2913141015	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	146,00	2 621,38	1,06	2 778,66	405 684,36
2913141016	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F4 TL EPOX (8 děr)	ks	39,00	2 487,82	1,06	2 637,09	102 846,51
2913141017	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F5 TL EPOX (4 díry)	ks	38,00	2 569,44	1,06	2 723,61	103 497,18
2913141018	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F5 TL EPOX (8 děr)	ks	4,00	2 569,44	1,06	2 723,61	10 894,44
2913141028	ŠOUPĚ DN 80 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ PN16 E2 8 děr (4002)	ks	7,00	5 851,86	1,06	6 202,97	43 420,79
2913141029	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ NÁTRUBKOVÉ vč. přírub a manžet	ks	1,00	6 372,72	1,06	6 755,08	6 755,08
2913141030	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F4 TL EPOX (4 díry)	ks	13,00	2 487,82	1,06	2 637,09	34 282,17
2913141032	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	137,00	3 560,54	1,06	3 774,17	517 061,29
2913141034	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ F4 TL EPOX	ks	22,00	3 065,52	1,06	3 249,45	71 487,90
2913141035	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ F5 TL EPOX	ks	32,00	3 455,60	1,06	3 662,94	117 214,08
2913141036	ŠOUPĚ DN 100 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ PN16 E2 8 děr (4002)	ks	15,00	6 867,19	1,06	7 279,22	109 188,30
2913141039	ŠOUPĚ DN 200 E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ (4702)	ks	1,00	22 190,82	1,06	23 522,27	23 522,27
2913141048	ŠOUPĚ DN 125 EKO+ F5 TL EPOX	ks	1,00	4 615,24	1,06	4 892,15	4 892,15
2913141049	ŠOUPĚ DN 125 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	2,00	5 839,54	1,06	6 189,91	12 379,82
2913141053	ŠOUPĚ DN 150 EKO ČSN TL EPOX	ks	132,00	5 783,36	1,06	6 130,36	809 207,52
2913141054	ŠOUPĚ DN 150 EKO+ F4 TL EPOX	ks	15,00	4 780,60	1,06	5 067,44	76 011,60
2913141055	ŠOUPĚ DN 150 EKO+ F5 TL EPOX	ks	13,00	5 830,00	1,06	6 179,80	80 337,40
2913141064	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ ČSN TL EPOX PN10	ks	68,00	9 778,50	1,06	10 365,21	704 834,28
2913141066	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ F4 TL EPOX PN10	ks	32,00	8 507,56	1,06	9 018,01	288 576,32
2913141067	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ F5 TL EPOX	ks	9,00	9 330,12	1,06	9 889,93	89 009,37
2913141075	ŠOUPĚ DN 250 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	1,00	13 268,02	1,06	14 064,10	14 064,10
2913141078	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ NÁTRUBKOVÉ vč. přírub a manžet	ks	3,00	8 141,86	1,06	8 630,37	25 891,11
2913141081	ŠOUPĚ DN 300 EKO+ F4 TL EPOX PN10	ks	8,00	22 262,12	1,06	23 597,85	188 782,80
2913141083	ŠOUPĚ DN 300 EKO+ F5 TL EPOX PN10	ks	22,00	25 308,56	1,06	26 827,07	590 195,54
2913141084	ŠOUPĚ DN 300 PN10 E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ (4702)	ks	2,00	55 054,09	1,06	58 357,34	116 714,68
2913141087	ŠOUPĚ DN 300 PN10 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ (4002)	ks	2,00	41 867,73	1,06	44 379,79	88 759,58
2913141090	ŠOUPĚ DN 400 EKO+ F4 TL EPOX PN10	ks	2,00	73 556,58	1,06	77 969,97	155 939,94
2913141091	ŠOUPĚ DN 400 EKO+ F5 TL EPOX PN10	ks	3,00	80 910,86	1,06	85 765,51	257 296,53
2913141092	ŠOUPĚ DN 400 PN10 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ (4002)	ks	2,00	95 281,75	1,06	100 998,66	201 997,32

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
2913141102	ŠOUPĚ DN 100/118 E2 PROM. ST. DÉLKA (4100)	ks	1,00	7 066,47	1,06	7 490,46	7 490,46
2913141106	ŠOUPĚ DN 100 E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ (4702)	ks	1,00	8 831,09	1,06	9 360,96	9 360,96
2913141108	ŠOUPĚ DN 80 E1 CZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ (4001)	ks	1,00	4 055,35	1,06	4 298,67	4 298,67
2913141200	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ F4 TL EPOX PN16	ks	1,00	7 324,97	1,06	7 764,47	7 764,47
2913141202	ŠOUPĚ DN 200 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ EL. (4002)	ks	1,00	27 981,90	1,06	29 660,81	29 660,81
2913141209	ŠOUPÁTKO SUPA LOCK DN 32 (5.30.32)	ks	1,00	1 725,76	1,06	1 829,31	1 829,31
2913141224	ŠOUPĚ DN 200 F4 PN10 (3.1.200)	ks	11,00	15 724,19	1,06	16 667,64	183 344,04
2913141229	ŠOUPĚ DN 80 F4 (3.1.808)	ks	5,00	5 212,17	1,06	5 524,90	27 624,50
2913141230	ŠOUPĚ DN 80 ČSN (3.3.80)	ks	2,00	4 907,27	1,06	5 201,71	10 403,42
2913141231	ŠOUPĚ DN 100 ČSN (3.3.100)	ks	8,00	6 461,65	1,06	6 849,35	54 794,80
2913141232	ŠOUPĚ DN 100 F4 (3.1.100)	ks	1,00	6 062,10	1,06	6 425,83	6 425,83
2913141234	ŠOUPĚ DN 150 ČSN (3.3.150)	ks	20,00	10 809,94	1,06	11 458,54	229 170,80
2913141235	ŠOUPĚ DN 200 ČSN (3.3.20016)	ks	5,00	18 504,14	1,06	19 614,39	98 071,95
2913141300	ŠOUPĚ DN 300 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ EL. (4002)	ks	1,00	52 972,61	1,06	56 150,97	56 150,97
2913141304	ŠOUPĚ DN 300 F4 PN10 (3.1.300)	ks	4,00	41 214,09	1,06	43 686,94	174 747,76
2913141504	ŠOUPĚ DN 500 EKO+ F4 TL EPOX	ks	2,00	134 391,04	1,06	142 454,50	284 909,00
2913141809	ŠOUPĚ DN 300 F5 PN10 (3.2.300)	ks	14,00	48 474,86	1,06	51 383,35	719 366,90
2913147002	UZÁVĚR DOČASNÝ K PODZEMNÍHO HYDRANTU 80 (K245)	ks	7,00	3 394,73	1,06	3 598,41	25 188,87
2913148216	VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 2"-5/4" (3120)	ks	1,00	2 819,81	1,06	2 989,00	2 989,00
2913156150	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ DN 150 (9835)	ks	1,00	50 095,01	1,06	53 100,71	53 100,71
2913201001	DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU	ks	19,00	222,60	1,06	235,96	4 483,24
2913201005	DESKA PODKLADOVÁ HYDRANTOVÁ PLAST (7.2.17)	ks	9,00	297,92	1,06	315,80	2 842,20
2913201007	DESKA PODKLADOVÁ PLASTOVÁ (7.2.10)	ks	22,00	211,24	1,06	223,91	4 926,02
2913204001	KOLO RUČNÍ DN 65-80 250x17 Y1005	ks	100,00	287,26	1,06	304,50	30 450,00
2913204003	KOLO RUČNÍ DN 40- 50 200x14 Y1005	ks	5,00	232,14	1,06	246,07	1 230,35
2913204004	KOLO RUČNÍ DN 100-150 300x19 Y1005	ks	18,00	463,22	1,06	491,01	8 838,18
2913204007	KOLO RUČNÍ DN 200 400x24 Y1005	ks	1,00	963,54	1,06	1 021,35	1 021,35
2913204019	KOLO RUČNÍ DN 65-80 (7800)	ks	1,00	293,94	1,06	311,58	311,58
2913204030	KOLO RUČNÍ DN 40-80 150x12 Y1005	ks	1,00	6 766,67	1,06	7 172,67	7 172,67
2913225028	ADAPTÉR KE KLAPKÁM PRO ZEMNÍ SOUPRAVU 150-1200 (9211)	ks	1,00	1 723,77	1,06	1 827,20	1 827,20
2913239001	BLOK DRENÁŽNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU H5001 SUPRA DN 80	ks	334,00	207,76	1,06	220,23	73 556,82
2913239003	DRENÁŽ HYDRANTOVÁ AVK (12.21)	ks	18,00	397,56	1,06	421,41	7 585,38

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
05 MONTÁŽNÍ PRÁCE							15 543 250,00
HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	350,00	309,00	1,00	309,00	108 150,00
HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	300,00	434,00	1,00	434,00	130 200,00
HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	2 000,00	536,00	1,00	536,00	1 072 000,00
HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	22 700,00	627,00	1,00	627,00	14 232 900,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
06 PROPLACHY A DESINFEKCE							38 022 802,04
892233922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 40 do 70 při opravách	m	388 629,00	9,33	1,00	9,33	3 625 908,57
892273922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách	m	438 077,70	12,20	1,00	12,20	5 344 547,94
892353922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 při opravách	m	235 442,70	20,50	1,00	20,50	4 826 575,35
892383922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 250 do 350 při opravách	m	46 802,70	29,00	1,00	29,00	1 357 278,30
892423922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 400 do 500 při opravách	m	37 298,70	38,70	1,00	38,70	1 443 459,69
892443922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 600 při opravách	m	73 494,00	47,60	1,00	47,60	3 498 314,40
892473922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 800 při opravách	m	47 482,20	70,00	1,00	70,00	3 323 754,00
892493922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1000 při opravách	m	3 712,50	97,50	1,00	97,50	361 968,75
892513922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1100 při opravách	m	2 019,60	114,00	1,00	114,00	230 234,40
892523922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1200 při opravách	m	1 544,40	132,00	1,00	132,00	203 860,80
892553922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1500 při opravách	m	1 027,80	194,00	1,00	194,00	199 393,20
892563922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1600 při opravách	m	484,20	221,00	1,00	221,00	107 008,20
892273932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách	m	218 979,90	9,42	1,00	9,42	2 062 790,66
892383932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 350 při opravách	m	94 081,50	21,20	1,00	21,20	1 994 527,80
892443932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 400 do 600 při opravách	m	73 862,10	22,80	1,00	22,80	1 684 055,88
892493932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 800 do 1000 při opravách	m	34 129,80	29,50	1,00	29,50	1 006 829,10
892563932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 1100 do 1600 při opravách	m	3 384,00	42,50	1,00	42,50	143 820,00
PVK010	Laboratorní rozbor pitné vody - chemický (jednoduchý)	ks	2 250,00	1 065,00	1,00	1 065,00	2 396 250,00
PVK011	Laboratorní rozbor pitné vody - mikrobiologický (jednoduchý)	ks	900,00	1 175,00	1,00	1 175,00	1 057 500,00
PVK012	Laboratorní rozbor pitné vody - komplexní po výluce/ havárii	ks	450,00	5 600,00	1,00	5 600,00	2 520 000,00
PVK013	Laboratorní rozbor pitné vody - znovuzprovoznění vodovodní přípojky	ks	450,00	1 410,50	1,00	1 410,50	634 725,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
	07 ODPAD						45 828 000,00
PVK014	Vývoz a zabezpečení dočasných skládek	m3	44 290,00	880,00	1,00	880,00	38 975 200,00
ODP001	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 010,00	650,00	1,00	650,00	656 500,00
997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	970,00	1 400,00	1,00	1 400,00	1 358 000,00
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	790,00	1 460,00	1,00	1 460,00	1 153 400,00
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	360,00	1 700,00	1,00	1 700,00	612 000,00
997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	650,00	1 560,00	1,00	1 560,00	1 014 000,00
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	600,00	2 940,00	1,00	2 940,00	1 764 000,00
997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	300,00	557,00	1,00	557,00	167 100,00
997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	300,00	127,00	1,00	127,00	38 100,00
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	300,00	299,00	1,00	299,00	89 700,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
08 INŽENÝRSKÁ ČINNOST							16 660 000,00
HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8 500,00	680,00	1,00	680,00	5 780 000,00
PVK015	Inženýrské služby, map. podklady - vod. síť	ks	3 200,00	3 400,00	1,00	3 400,00	10 880 000,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
09 NÁHRADNÍ ZASOBOVÁNÍ VODOU							8 051 765,00
PVK016	Cisterna	km	89 190,00	36,20	1,00	36,20	3 228 678,00
PVK017	Cisterna - paušál	hod	3 217,00	354,00	1,00	354,00	1 138 818,00
PVK018	Cisterna - manipulace	hod	759,00	747,00	1,00	747,00	566 973,00
PVK019	Cisternový přívěs	km	59 712,00	12,50	1,00	12,50	746 400,00
PVK020	Cisternový přívěs - paušál	hod	15 598,00	152,00	1,00	152,00	2 370 896,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
10 GEODETICKÉ PRÁCE							565 940,00
M729	podle skutečnosti - doloženo fakturou		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	210,00	574,00	1,00	574,00	120 540,00
HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	655,00	680,00	1,00	680,00	445 400,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
11 PRŮZKUM VODOVODU							5 750 000,00
PVK021	Provádění průzkumu na vodovodu	ks	2 500,00	2 300,00	1,00	2 300,00	5 750 000,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
12 POVRCHY							132 811 336,55
564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	6 612,00	99,50	1,00	99,50	657 894,00
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm		4 161,00	144,00	1,00	144,00	599 184,00
564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm		4 389,00	190,00	1,00	190,00	833 910,00
564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm		4 161,00	189,00	1,00	189,00	786 429,00
564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm		467,40	245,00	1,00	245,00	114 513,00
564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm		820,80	355,00	1,00	355,00	291 384,00
564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm		45,60	188,00	1,00	188,00	8 572,80
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm		45,60	260,00	1,00	260,00	11 856,00
564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm		45,60	329,00	1,00	329,00	15 002,40
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm		900,60	133,00	1,00	133,00	119 779,80
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm		319,20	192,00	1,00	192,00	61 286,40
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm		159,60	251,00	1,00	251,00	40 059,60
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm		4 104,00	310,00	1,00	310,00	1 272 240,00
564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm		832,20	373,00	1,00	373,00	310 410,60
566901121	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm		5 643,00	136,00	1,00	136,00	767 448,00
566901122	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm		3 009,60	207,00	1,00	207,00	622 987,20
566901123	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	3 192,00	275,00	1,00	275,00	877 800,00
566901124	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	3 260,40	357,00	1,00	357,00	1 163 962,80
566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	900,60	196,00	1,00	196,00	176 517,60
566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	330,60	284,00	1,00	284,00	93 890,40
566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	2 166,00	368,00	1,00	368,00	797 088,00
566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	3 363,00	446,00	1,00	446,00	1 499 898,00
566901141	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	6 384,00	195,00	1,00	195,00	1 244 880,00
566901142	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	3 762,00	294,00	1,00	294,00	1 106 028,00
566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	3 591,00	393,00	1,00	393,00	1 411 263,00
566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	3 135,00	475,00	1,00	475,00	1 489 125,00
566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	m2	855,00	96,20	1,00	96,20	82 251,00
566901152	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 150 mm	m2	376,20	144,00	1,00	144,00	54 172,80
566901153	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 200 mm	m2	2 109,00	192,00	1,00	192,00	404 928,00
566901154	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 250 mm	m2	3 819,00	233,00	1,00	233,00	889 827,00
566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4 674,00	1 070,00	1,00	1 070,00	5 001 180,00
566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	2 109,00	1 600,00	1,00	1 600,00	3 374 400,00
566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelanou cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	2 394,00	645,00	1,00	645,00	1 544 130,00
566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelanou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	2 223,00	962,00	1,00	962,00	2 138 526,00
566901173	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelanou cementem SC 20/25 tl 200 mm	m2	3 363,00	1 350,00	1,00	1 350,00	4 540 050,00
566901221	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm	m2	216,60	109,00	1,00	109,00	23 609,40
566901222	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm	m2	216,60	162,00	1,00	162,00	35 089,20

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
566901223	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	216,60	217,00	1,00	217,00	47 002,20
566901224	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	216,60	277,00	1,00	277,00	59 998,20
566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkdrtí tl. 100 mm	m2	216,60	156,00	1,00	156,00	33 789,60
566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkdrtí tl. 150 mm	m2	216,60	226,00	1,00	226,00	48 951,60
566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkdrtí tl. 200 mm	m2	216,60	295,00	1,00	295,00	63 897,00
566901234	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkdrtí tl. 250 mm	m2	216,60	327,00	1,00	327,00	70 828,20
566901241	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	216,60	154,00	1,00	154,00	33 356,40
566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	216,60	232,00	1,00	232,00	50 251,20
566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	216,60	309,00	1,00	309,00	66 929,40
566901244	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	216,60	260,00	1,00	260,00	56 316,00
566901251	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	m2	216,60	76,70	1,00	76,70	16 613,22
566901252	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 150 mm	m2	216,60	115,00	1,00	115,00	24 909,00
566901253	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 200 mm	m2	216,60	153,00	1,00	153,00	33 139,80
566901254	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 250 mm	m2	216,60	189,00	1,00	189,00	40 937,40
566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	216,60	807,00	1,00	807,00	174 796,20
566901262	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	216,60	1 210,00	1,00	1 210,00	262 086,00
566901271	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 100 mm	m2	216,60	534,00	1,00	534,00	115 664,40
566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	216,60	805,00	1,00	805,00	174 363,00
566901273	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 200 mm	m2	216,60	1 070,00	1,00	1 070,00	231 762,00
567114111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	889,20	440,00	1,00	440,00	391 248,00
567114113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	4 332,00	403,00	1,00	403,00	1 745 796,00
567124111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	3 363,00	634,00	1,00	634,00	2 132 142,00
567124113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	3 249,00	579,00	1,00	579,00	1 881 171,00
567134111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	3 249,00	815,00	1,00	815,00	2 647 935,00
567134113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm	m2	3 249,00	741,00	1,00	741,00	2 407 509,00
567144113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB III) tl 250 mm	m2	467,40	913,00	1,00	913,00	426 736,20
572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	855,00	587,00	1,00	587,00	501 885,00
572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	171,00	453,00	1,00	453,00	77 463,00
572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	855,00	572,00	1,00	572,00	489 060,00
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	855,00	833,00	1,00	833,00	712 215,00
572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	171,00	497,00	1,00	497,00	84 987,00
572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	171,00	754,00	1,00	754,00	128 934,00
572350111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	855,00	1 090,00	1,00	1 090,00	931 950,00
572350112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 40 do 60 mm	m2	4 503,00	1 530,00	1,00	1 530,00	6 889 590,00
572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	171,00	774,00	1,00	774,00	132 354,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
572351112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 litym asfaltem MA (LA) tl přes 40 do 60 mm	m2	171,00	1 210,00	1,00	1 210,00	206 910,00
572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	171,00	2 700,00	1,00	2 700,00	461 700,00
572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	855,00	4 490,00	1,00	4 490,00	3 838 950,00
572361111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	319,20	2 070,00	1,00	2 070,00	660 744,00
572361112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	171,00	3 430,00	1,00	3 430,00	586 530,00
572370111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	171,00	2 920,00	1,00	2 920,00	499 320,00
572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	171,00	2 230,00	1,00	2 230,00	381 330,00
572371111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	171,00	2 810,00	1,00	2 810,00	480 510,00
572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	171,00	2 090,00	1,00	2 090,00	357 390,00
573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	33 721,20	65,80	1,00	65,80	2 218 854,96
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	8 151,00	15,40	1,00	15,40	125 525,40
573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	8 151,00	21,60	1,00	21,60	176 061,60
573312111	Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	4 389,00	72,90	1,00	72,90	319 958,10
577124111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	889,20	287,00	1,00	287,00	255 200,40
577124121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	264,00	1,00	264,00	54 172,80
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 332,00	324,00	1,00	324,00	1 403 568,00
577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	302,00	1,00	302,00	61 970,40
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 736,00	399,00	1,00	399,00	1 091 664,00
577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	380,00	1,00	380,00	77 976,00
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 192,00	398,00	1,00	398,00	1 270 416,00
577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	378,00	1,00	378,00	77 565,60
577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	478,80	390,00	1,00	390,00	186 732,00
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	363,00	1,00	363,00	74 487,60
577145121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	832,20	371,00	1,00	371,00	308 746,20
577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	205,20	442,00	1,00	442,00	90 698,40
577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	832,20	389,00	1,00	389,00	323 725,80
577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	477,00	1,00	477,00	97 880,40
577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	410,40	454,00	1,00	454,00	186 321,60
577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	467,00	1,00	467,00	95 828,40
578133111	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 306,00	572,00	1,00	572,00	1 891 032,00
578133211	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	557,00	1,00	557,00	114 296,40
578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 104,00	723,00	1,00	723,00	2 967 192,00
578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	705,00	1,00	705,00	144 666,00
578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	182,40	16,40	1,00	16,40	2 991,36
578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	182,40	20,60	1,00	20,60	3 757,44
578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	182,40	25,10	1,00	25,10	4 578,24
578901114	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	182,40	30,00	1,00	30,00	5 472,00
578901121	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	855,00	25,30	1,00	25,30	21 631,50
578901122	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	3 990,00	31,30	1,00	31,30	124 887,00
578901123	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	2 394,00	39,50	1,00	39,50	94 563,00
578901124	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	4 332,00	47,00	1,00	47,00	203 604,00
581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	1 710,00	405,00	1,00	405,00	692 550,00
59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	1 710,00	469,00	1,00	469,00	801 990,00
DAP 3	mozaika ze sliveneckého mramoru 6x6x4 (červená, šedá)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00	395 922,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
DAP 4	mramorová mozaika 6x6x4 cm (Supíkovická, Lipovská)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00	395 922,00
DAP 5	mozaika, strana řezaná, hlava štípaná 6x6x4 cm (Nehodivský mramor)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00	395 922,00
DAP 6	mramorová mozaika 6x6x4 cm (světlá, tmavá)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00	395 922,00
DAP 7	řezaná mozaika 6x6x cm řezaná, 4 cm štípaná (Supíkovický mramor, Lipovský mramor)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00	395 922,00
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	775,20	550,00	1,00	550,00	426 360,00
58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	387,60	1 630,00	1,00	1 630,00	631 788,00
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	387,60	403,00	1,00	403,00	156 202,80
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	171,00	388,00	1,00	388,00	66 348,00
59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	171,00	465,00	1,00	465,00	79 515,00
28661760	poklop šachtový litinový+rám litinový na betonový kónus DN 315 pro třídu zatížení B125	kus	47,50	2 090,00	1,00	2 090,00	99 275,00
59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	171,00	515,00	1,00	515,00	88 065,00
59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	171,00	510,00	1,00	510,00	87 210,00
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	171,00	662,00	1,00	662,00	113 202,00
59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	171,00	596,00	1,00	596,00	101 916,00
59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	171,00	554,00	1,00	554,00	94 734,00
59245009	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm barevná	m2	171,00	544,00	1,00	544,00	93 024,00
59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	171,00	566,00	1,00	566,00	96 786,00
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	237,50	327,00	1,00	327,00	77 662,50
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	237,50	311,00	1,00	311,00	73 862,50
59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	171,00	478,00	1,00	478,00	81 738,00
599111111	Žalívka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	47,50	393,00	1,00	393,00	18 667,50
599121111	Žalívka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	47,50	500,00	1,00	500,00	23 750,00
916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,50	151,00	1,00	151,00	12 910,50
916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	204,00	1,00	204,00	17 442,00
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,50	129,00	1,00	129,00	11 029,50
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	167,00	1,00	167,00	14 278,50
916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	322,00	1,00	322,00	27 531,00
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 869,60	229,00	1,00	229,00	428 138,40
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	259,00	1,00	259,00	22 144,50
916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 188,80	336,00	1,00	336,00	735 436,80
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	524,40	272,00	1,00	272,00	142 636,80
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	524,40	184,00	1,00	184,00	96 489,60
916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	524,40	201,00	1,00	201,00	105 404,40
591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	775,20	628,00	1,00	628,00	486 825,60
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	171,00	640,00	1,00	640,00	109 440,00
58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	262,20	843,00	1,00	843,00	221 034,60
591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	262,20	722,00	1,00	722,00	189 308,40
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	3 192,00	700,00	1,00	700,00	2 234 400,00
58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	79,80	522,00	1,00	522,00	41 655,60
58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	79,80	523,00	1,00	523,00	41 735,40
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	79,80	1 840,00	1,00	1 840,00	146 832,00
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	524,40	858,00	1,00	858,00	449 935,20
591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	524,40	922,00	1,00	922,00	483 496,80
591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	524,40	1 110,00	1,00	1 110,00	582 084,00
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	524,40	393,00	1,00	393,00	206 089,20
59245295	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní	m2	136,80	383,00	1,00	383,00	52 394,40
59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	136,80	425,00	1,00	425,00	58 140,00
59245278	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm barevná	m2	136,80	466,00	1,00	466,00	63 748,80
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	273,60	30,60	1,00	30,60	8 372,16
596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	171,00	427,00	1,00	427,00	73 017,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	171,00	32,70	1,00	32,70	5 591,70
596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	171,00	446,00	1,00	446,00	76 266,00
596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	171,00	34,90	1,00	34,90	5 967,90
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	342,00	427,00	1,00	427,00	146 034,00
59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	34,20	477,00	1,00	477,00	16 313,40
596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	171,00	356,00	1,00	356,00	60 876,00
596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	171,00	30,60	1,00	30,60	5 232,60
596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	171,00	443,00	1,00	443,00	75 753,00
596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	171,00	34,90	1,00	34,90	5 967,90
596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	171,00	464,00	1,00	464,00	79 344,00
596211234	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C	m2	171,00	34,90	1,00	34,90	5 967,90
596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	171,00	319,00	1,00	319,00	54 549,00
596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	171,00	288,00	1,00	288,00	49 248,00
599142111	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	1 117,20	184,00	1,00	184,00	205 564,80
59245270	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná	m2	136,80	474,00	1,00	474,00	64 843,20
59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	136,80	480,00	1,00	480,00	65 664,00
59245275	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm barevná	m2	136,80	572,00	1,00	572,00	78 249,60
59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	85,50	194,00	1,00	194,00	16 587,00
DAP 1	obrubník kamenný	m	85,50	2 630,00	1,00	2 630,00	224 865,00
DAP 2	krajník žulový	m	85,50	1 870,00	1,00	1 870,00	159 885,00
59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	524,40	117,00	1,00	117,00	61 354,80
593531111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc pro pěší se zámkem tl do 30 mm pl do 50 m2	m2	108,30	141,00	1,00	141,00	15 270,30
593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc pro pěší bez zámku tl do 60 mm pl do 50 m2	m2	108,30	150,00	1,00	150,00	16 245,00
56245139	panel mřížkový vegetační ze směsovcových plastů 800x600x60mm	kus	79,80	294,00	1,00	294,00	23 461,20
593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2	m2	108,30	144,00	1,00	144,00	15 595,20
56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	79,80	432,00	1,00	432,00	34 473,60
56245142	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 500x500x40mm	m2	79,80	547,00	1,00	547,00	43 650,60
56245143	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm	m2	79,80	338,00	1,00	338,00	26 972,40
56245144	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 160t/m2 755x116x38mm	m2	79,80	323,00	1,00	323,00	25 775,40
001TSK001	mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4cm	m2	79,80	2 887,00	1,00	2 887,00	230 382,60
001TSK002	mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6cm	m2	79,80	4 150,00	1,00	4 150,00	331 170,00
001TSK003	žulové desky pro umělé vodící linie tloušťky 6cm	m2	79,80	5 906,00	1,00	5 906,00	471 298,80
TSK	Dodání litinového antiparkovacího sloupku běžného typu vč. nátěru a dopravy	ks	47,50	2 711,70	1,00	2 711,70	128 805,75
001TSK004	Kladení žulové desky – pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	79,80	617,00	1,00	617,00	49 236,60
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	1 128,60	81,50	1,00	81,50	91 980,90
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	1 128,60	169,00	1,00	169,00	190 733,40
919122131	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	1 071,60	79,70	1,00	79,70	85 406,52
919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou závlukou	m	51,30	220,00	1,00	220,00	11 286,00
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	125,40	77,60	1,00	77,60	9 731,04
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	433,20	97,80	1,00	97,80	42 366,96
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	285,00	151,00	1,00	151,00	43 035,00
919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	319,20	199,00	1,00	199,00	63 520,80
919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	79,80	273,00	1,00	273,00	21 785,40
919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	119,70	352,00	1,00	352,00	42 134,40
919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	119,70	210,00	1,00	210,00	25 137,00
919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	410,40	293,00	1,00	293,00	120 247,20
919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	285,00	390,00	1,00	390,00	111 150,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	319,20	536,00	1,00	536,00	171 091,20
919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	91,20	698,00	1,00	698,00	63 657,60
979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překozech inženýrských sítí	m	547,20	46,00	1,00	46,00	25 171,20
979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	182,40	53,50	1,00	53,50	9 758,40
979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	96,90	63,40	1,00	63,40	6 143,46
979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	51,30	30,70	1,00	30,70	1 574,91
979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	51,30	35,80	1,00	35,80	1 836,54
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	51,30	42,20	1,00	42,20	2 164,86
979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	113,00	1,00	113,00	5 796,90
979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	120,00	1,00	120,00	6 156,00
979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	112,00	1,00	112,00	5 745,60
979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	51,30	39,20	1,00	39,20	2 010,96
979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	51,30	80,40	1,00	80,40	4 124,52
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2 097,60	74,90	1,00	74,90	157 110,24
979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	900,60	46,00	1,00	46,00	41 427,60
979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	112,00	1,00	112,00	5 745,60
979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	330,60	50,70	1,00	50,70	16 761,42
979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	127,00	1,00	127,00	6 515,10
979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překozech inženýrských sítí	m2	3 249,00	158,00	1,00	158,00	513 342,00
979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	615,60	30,70	1,00	30,70	18 898,92
979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	51,30	74,90	1,00	74,90	3 842,37
979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	326,04	34,10	1,00	34,10	11 117,96
979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	51,30	85,10	1,00	85,10	4 365,63
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	262,20	106,00	1,00	106,00	27 793,20
979092111	Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	205,20	89,30	1,00	89,30	18 324,36
979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	205,20	56,30	1,00	56,30	11 552,76
912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	9,50	251,00	0,98	245,98	2 336,81
912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	9,50	706,00	0,98	691,88	6 572,86
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,50	268,00	0,98	262,64	2 495,08
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	9,50	996,00	0,98	976,08	9 272,76
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10 456,08	229,00	1,00	229,00	2 394 442,32
998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,14	9,72	1,00	9,72	11,08
998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	10 456,08	36,80	1,00	36,80	384 783,74
998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	29 088,24	31,10	1,00	31,10	904 644,26
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22 877,52	76,70	1,00	76,70	1 754 705,78
998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1,14	10,30	1,00	10,30	11,74
998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	22 877,52	41,80	1,00	41,80	956 280,34
998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	66 832,50	40,10	1,00	40,10	2 679 983,25
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,84	928,00	1,00	928,00	6 347,52
997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,84	122,00	1,00	122,00	834,48

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 915,20	52,50	1,00	52,50	100 548,00
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	287 280,00	13,30	1,00	13,30	3 820 824,00
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,84	59,20	1,00	59,20	404,93
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	63,84	17,00	1,00	17,00	1 085,28
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,84	717,00	1,00	717,00	4 904,28
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	63,84	22,70	1,00	22,70	1 449,17
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,84	209,00	1,00	209,00	1 429,56
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,84	634,00	1,00	634,00	4 336,56
997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	6,84	1 570,00	1,00	1 570,00	10 738,80
997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	63,84	13,20	1,00	13,20	842,69
997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	15 903,00	1 430,00	1,00	1 430,00	22 741 290,00

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
13 ZEMNÍ PRÁCE							139 802 300,53
111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	51,73	108,00	0,98	105,84	5 475,10
111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	51,73	54,70	0,98	53,61	2 773,25
112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	51,73	195,00	0,98	191,10	9 885,60
112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	51,73	111,00	0,98	108,78	5 627,19
112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	12,14	246,00	0,98	241,08	2 926,71
112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	12,14	354,00	0,98	346,92	4 211,61
112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	12,14	462,00	0,98	452,76	5 496,51
112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	12,14	679,00	0,98	665,42	8 078,20
112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	3,40	23,50	0,98	23,03	78,30
112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	3,40	31,00	0,98	30,38	103,29
112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	599,00	0,98	587,02	6 275,24
112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	1 180,00	0,98	1 156,40	12 361,92
112201131	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	834,00	0,98	817,32	8 737,15
112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	1 630,00	0,98	1 597,40	17 076,21
113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	1 355,41	154,00	1,00	154,00	208 733,14
113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	21,39	107,00	1,00	107,00	2 288,73
113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	23,43	100,00	1,00	100,00	2 343,00
113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	716,72	140,00	1,00	140,00	100 340,80
113106024	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z pryzových dlaždic ručně	m2	21,39	87,50	1,00	87,50	1 871,63
113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	456,28	168,00	1,00	168,00	76 655,04
113106052	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	21,39	202,00	1,00	202,00	4 320,78
113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	165,31	118,00	1,00	118,00	19 506,58
113106062	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	21,39	138,00	1,00	138,00	2 951,82
113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	716,72	152,00	1,00	152,00	108 941,44
113106081	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z pryzových dlaždic ručně	m2	21,39	109,00	1,00	109,00	2 331,51
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	102,00	1,00	102,00	4 716,48
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	70,80	1,00	70,80	3 273,79
113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	74,20	1,00	74,20	3 431,01
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	92,60	1,00	92,60	4 281,82
113106124	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryzových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	60,30	1,00	60,30	2 788,27
113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	46,24	124,00	1,00	124,00	5 733,76
113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	46,24	152,00	1,00	152,00	7 028,48
113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	46,24	84,10	1,00	84,10	3 888,78
113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	46,24	98,10	1,00	98,10	4 536,14
113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	46,24	117,00	1,00	117,00	5 410,08
113106181	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryzových dlaždic s ložem z kameniva ručně	m2	21,39	77,70	1,00	77,70	1 662,00
113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	42,40	1,00	42,40	1 960,58

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
113106212	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	46,20	1,00	46,20	2 136,29
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	27,10	1,00	27,10	1 253,10
113106222	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	30,70	1,00	30,70	1 419,57
113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	65,00	1,00	65,00	8 884,20
113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	34,20	1,00	34,20	1 581,41
113106281	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových, pryžových dlaždic lože kamenivo strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	23,80	1,00	23,80	509,08
113106522	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	25,90	1,00	25,90	3 540,01
113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překozech ručně	m2	21,39	203,00	1,00	203,00	4 342,17
113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	21,39	295,00	1,00	295,00	6 310,05
113107013	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	21,39	477,00	1,00	477,00	10 203,03
113107411	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	21,39	44,00	1,00	44,00	941,16
113107412	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	21,39	66,60	1,00	66,60	1 424,57
113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	21,39	108,00	1,00	108,00	2 310,12
113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech ručně	m2	46,24	381,00	1,00	381,00	17 617,44
113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	46,24	581,00	1,00	581,00	26 865,44
113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	46,24	970,00	1,00	970,00	44 852,80
113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 150,00	1,00	1 150,00	53 176,00
113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 480,00	1,00	1 480,00	68 435,20
113107421	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	76,00	1,00	76,00	3 514,24
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	110,00	1,00	110,00	5 086,40
113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	163,00	1,00	163,00	7 537,12
113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	223,00	1,00	223,00	10 311,52
113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	282,00	1,00	282,00	13 039,68
113107026	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 150,00	1,00	1 150,00	53 176,00
113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 030,00	1,00	1 030,00	47 627,20
113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 130,00	1,00	1 130,00	52 251,20
113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 910,00	1,00	1 910,00	88 318,40
113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	46,24	2 290,00	1,00	2 290,00	105 889,60
113107034	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	46,24	2 980,00	1,00	2 980,00	137 795,20
113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	315,00	1,00	315,00	14 565,60
113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	376,00	1,00	376,00	17 386,24
113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	665,00	1,00	665,00	30 749,60
113107433	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	809,00	1,00	809,00	37 408,16
113107434	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	1 050,00	1,00	1 050,00	48 552,00
113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překozech ručně	m2	21,39	1 180,00	1,00	1 180,00	25 240,20
113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	21,39	1 410,00	1,00	1 410,00	30 159,90
113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	21,39	2 190,00	1,00	2 190,00	46 844,10
113107038	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	21,39	2 630,00	1,00	2 630,00	56 255,70
113107039	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	21,39	3 420,00	1,00	3 420,00	73 153,80
113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	46,24	183,00	1,00	183,00	8 461,92

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	46,24	344,00	1,00	344,00	15 906,56
113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	46,24	583,00	1,00	583,00	26 957,92
113107044	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	46,24	817,00	1,00	817,00	37 778,08
113107045	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 030,00	1,00	1 030,00	47 627,20
113107046	Odstranění podkladu živičných tl přes 250 do 300 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 260,00	1,00	1 260,00	58 262,40
113107441	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	91,10	1,00	91,10	4 212,46
113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	131,00	1,00	131,00	6 057,44
113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	220,00	1,00	220,00	10 172,80
113107444	Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	304,00	1,00	304,00	14 056,96
113107445	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	393,00	1,00	393,00	18 172,32
113107446	Odstranění podkladu živičných tl přes 250 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	465,00	1,00	465,00	21 501,60
113107511	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	36,60	1,00	36,60	1 692,38
113107512	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	55,60	1,00	55,60	2 570,94
113107513	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	91,10	1,00	91,10	4 212,46
113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	63,70	1,00	63,70	2 945,49
113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	93,40	1,00	93,40	4 318,82
113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	136,00	1,00	136,00	6 288,64
113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	189,00	1,00	189,00	8 739,36
113107525	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	237,00	1,00	237,00	10 958,88
113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	258,00	1,00	258,00	11 929,92
113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	315,00	1,00	315,00	14 565,60
113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	561,00	1,00	561,00	25 940,64
113107533	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	679,00	1,00	679,00	31 396,96
113107534	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	880,00	1,00	880,00	40 691,20
113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	75,90	1,00	75,90	3 509,62
113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	108,00	1,00	108,00	4 993,92
113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	180,00	1,00	180,00	8 323,20
113107544	Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	256,00	1,00	256,00	11 837,44
113107545	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	324,00	1,00	324,00	14 981,76
113107546	Odstranění podkladu živičných tl přes 250 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	391,00	1,00	391,00	18 079,84
113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm ručně	m2	46,24	133,00	1,00	133,00	6 149,92
113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	46,24	193,00	1,00	193,00	8 924,32
113107113	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	46,24	310,00	1,00	310,00	14 334,40
113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	46,24	249,00	1,00	249,00	11 513,76
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	46,24	374,00	1,00	374,00	17 293,76
113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	46,24	623,00	1,00	623,00	28 807,52
113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	46,24	739,00	1,00	739,00	34 171,36
113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	46,24	950,00	1,00	950,00	43 928,00
113107126	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm ručně	m2	46,24	739,00	1,00	739,00	34 171,36
113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	46,24	661,00	1,00	661,00	30 564,64

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	46,24	727,00	1,00	727,00	33 616,48
113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	46,24	1 230,00	1,00	1 230,00	56 875,20
113107133	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	46,24	1 470,00	1,00	1 470,00	67 972,80
113107134	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	46,24	1 910,00	1,00	1 910,00	88 318,40
113107135	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně	m2	46,24	760,00	1,00	760,00	35 142,40
113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	46,24	900,00	1,00	900,00	41 616,00
113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	46,24	1 410,00	1,00	1 410,00	65 198,40
113107138	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	46,24	1 690,00	1,00	1 690,00	78 145,60
113107139	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	46,24	2 200,00	1,00	2 200,00	101 728,00
113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	46,24	118,00	1,00	118,00	5 456,32
113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	46,24	222,00	1,00	222,00	10 265,28
113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	46,24	370,00	1,00	370,00	17 108,80
113107144	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm ručně	m2	46,24	518,00	1,00	518,00	23 952,32
113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	46,24	666,00	1,00	666,00	30 795,84
113107146	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm ručně	m2	46,24	814,00	1,00	814,00	37 639,36
113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	25,30	1,00	25,30	541,17
113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	36,70	1,00	36,70	785,01
113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	59,20	1,00	59,20	1 266,29
113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	41,30	1,00	41,30	883,41
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	60,10	1,00	60,10	1 285,54
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	89,20	1,00	89,20	1 907,99
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	122,00	1,00	122,00	2 609,58
113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	154,00	1,00	154,00	3 294,06
113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	122,00	1,00	122,00	2 609,58
113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	173,00	1,00	173,00	7 999,52
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	210,00	1,00	210,00	9 710,40
113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	369,00	1,00	369,00	17 062,56
113107173	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	442,00	1,00	442,00	20 438,08
113107174	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	575,00	1,00	575,00	26 588,00
113107175	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	202,00	1,00	202,00	4 320,78
113107176	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	240,00	1,00	240,00	5 133,60
113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	416,00	1,00	416,00	8 898,24
113107178	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	500,00	1,00	500,00	10 695,00
113107179	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	650,00	1,00	650,00	13 903,50
113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	49,40	1,00	49,40	2 284,26
113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	71,00	1,00	71,00	3 283,04
113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	118,00	1,00	118,00	5 456,32
113107184	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	164,00	1,00	164,00	7 583,36
113107185	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	212,00	1,00	212,00	9 802,88
113107186	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	254,00	1,00	254,00	11 744,96

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	33,60	1,00	33,60	4 592,45
113106512	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	36,50	1,00	36,50	4 988,82
113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	24,90	1,00	24,90	3 403,33
113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	29,40	1,00	29,40	4 018,39
113106581	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic lože z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	20,30	1,00	20,30	2 774,60
113107221	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	29,50	1,00	29,50	4 032,06
113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	43,10	1,00	43,10	5 890,91
113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	64,80	1,00	64,80	8 856,86
113107224	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	87,00	1,00	87,00	11 891,16
113107225	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	111,00	1,00	111,00	15 171,48
113107230	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	125,00	1,00	125,00	17 085,00
113107231	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	150,00	1,00	150,00	20 502,00
113107232	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	264,00	1,00	264,00	36 083,52
113107233	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	316,00	1,00	316,00	43 190,88
113107234	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	411,00	1,00	411,00	56 175,48
113107241	Odstanění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	35,40	1,00	35,40	4 838,47
113107242	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	51,00	1,00	51,00	6 970,68
113107243	Odstanění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	85,20	1,00	85,20	11 645,14
113107244	Odstanění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	118,00	1,00	118,00	16 128,24
113107245	Odstanění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	152,00	1,00	152,00	20 775,36
113107246	Odstanění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	186,00	1,00	186,00	25 422,48
113154111	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	159,00	0,98	155,82	3 332,99
113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	174,00	0,98	170,52	3 647,42
113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	191,00	0,98	187,18	4 003,78
113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	243,00	0,98	238,14	5 093,81
113154121	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	99,20	0,98	97,22	2 079,54
113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	108,00	0,98	105,84	2 263,92
113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	119,00	0,98	116,62	2 494,50
113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	156,00	0,98	152,88	3 270,10
113155253	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	179,00	0,98	175,42	3 752,23
113155254	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	242,00	0,98	237,16	5 072,85
113155263	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	147,00	0,98	144,06	3 081,44
113155264	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	223,00	0,98	218,54	4 674,57
113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	817,87	122,00	1,00	122,00	99 780,14
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	817,87	146,00	1,00	146,00	119 409,02
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	21,39	71,60	1,00	71,60	1 531,52
113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	21,39	79,00	1,00	79,00	1 689,81
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	817,87	51,00	1,00	51,00	41 711,37
115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,98	384,00	1,00	384,00	4 216,32
115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	10,98	559,00	1,00	559,00	6 137,82
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	644,47	88,50	1,00	88,50	57 035,60
115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	324,26	47,50	1,00	47,50	15 402,35
119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	213,86	390,00	1,00	390,00	83 405,40

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	155,48	609,00	1,00	609,00	94 687,32
119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	219,64	493,00	1,00	493,00	108 282,52
119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	205,19	609,00	1,00	609,00	124 960,71
119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	228,31	313,00	1,00	313,00	71 461,03
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	213,86	424,00	1,00	424,00	90 676,64
119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	215,59	672,00	1,00	672,00	144 876,48
131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	68,48	919,00	1,00	919,00	62 933,12
131113132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	68,48	991,00	1,00	991,00	67 863,68
131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	691,00	1,00	691,00	4 491,50
131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	740,00	1,00	740,00	4 810,00
131113711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	861,00	1,00	861,00	5 596,50
131113712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	922,00	1,00	922,00	5 993,00
131151021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	19,07	702,00	1,00	702,00	13 387,14
131153101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	452,00	1,00	452,00	77 866,04
131153102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	323,00	1,00	323,00	55 643,21
131153103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	243,00	1,00	243,00	41 861,61
131153104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	198,00	1,00	198,00	34 109,46
131153201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	707,00	1,00	707,00	120 373,82
131153202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	493,00	1,00	493,00	83 938,18
131153203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	387,00	1,00	387,00	65 890,62
131153204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	320,00	1,00	320,00	54 483,20
131157021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	19,07	799,00	1,00	799,00	15 236,93
131157121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	19,07	468,00	1,00	468,00	8 924,76
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 120,00	1,00	1 120,00	385 044,80
131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 200,00	1,00	1 200,00	412 548,00
131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 390,00	1,00	1 390,00	477 868,10
131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 500,00	1,00	1 500,00	515 685,00
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	376,86	218,00	1,00	218,00	82 155,48
131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	1 560,00	1,00	1 560,00	29 390,40
131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	1 690,00	1,00	1 690,00	31 839,60
131313711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	1 940,00	1,00	1 940,00	36 549,60
131313712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	2 100,00	1,00	2 100,00	39 564,00
131351301	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	906,00	1,00	906,00	156 076,62

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
131351302	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	685,00	1,00	685,00	118 004,95
131351303	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	522,00	1,00	522,00	89 924,94
131353104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	376,86	432,00	1,00	432,00	162 803,52
131353201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,11	1 540,00	1,00	1 540,00	15 569,40
131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,11	1 170,00	1,00	1 170,00	11 828,70
131353203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,11	900,00	1,00	900,00	9 099,00
131353204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	83,23	742,00	1,00	742,00	61 756,66
131357021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	136,48	1 700,00	1,00	1 700,00	232 016,00
131357121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	136,48	950,00	1,00	950,00	129 656,00
132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	26,01	1 040,00	1,00	1 040,00	27 050,40
132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	1 130,00	1,00	1 130,00	7 345,00
132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	836,00	1,00	836,00	5 434,00
132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	884,00	1,00	884,00	5 746,00
132112222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	949,00	1,00	949,00	6 168,50
132112231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	13,00	1 130,00	1,00	1 130,00	14 690,00
132112232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	13,00	1 140,00	1,00	1 140,00	14 820,00
132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,00	708,00	1,00	708,00	9 204,00
132112332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,00	759,00	1,00	759,00	9 867,00
132151031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	1,36	937,00	1,00	937,00	1 274,32
132151111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	294,61	649,00	1,00	649,00	191 201,89
132153101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	16,40	690,00	1,00	690,00	11 316,00
132153102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	16,40	528,00	1,00	528,00	8 659,20
132153103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	425,00	1,00	425,00	87 018,75
132153104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	32,95	351,00	1,00	351,00	11 565,45
132155101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	282,21	923,00	1,00	923,00	260 479,83
132155102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	282,21	705,00	1,00	705,00	198 958,05
132155103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	568,00	1,00	568,00	116 298,00
132155104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	32,95	469,00	1,00	469,00	15 453,55
132157031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	282,21	1 090,00	1,00	1 090,00	307 608,90

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
132157111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	282,21	751,00	1,00	751,00	211 939,71
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 740,00	1,00	1 740,00	800 800,20
132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 880,00	1,00	1 880,00	865 232,40
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 390,00	1,00	1 390,00	639 719,70
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 510,00	1,00	1 510,00	694 947,30
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 460,00	1,00	1 460,00	298 935,00
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 570,00	1,00	1 570,00	321 457,50
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 170,00	1,00	1 170,00	239 557,50
132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 250,00	1,00	1 250,00	255 937,50
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	57,22	758,00	1,00	758,00	43 372,76
132253101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 220,00	1,00	1 220,00	69 808,40
132253102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	973,00	1,00	973,00	55 675,06
132253103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	792,00	1,00	792,00	45 318,24
132253104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	356,05	652,00	1,00	652,00	232 144,60
132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	356,05	1 110,00	1,00	1 110,00	395 215,50
132255101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 630,00	1,00	1 630,00	93 268,60
132255102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 280,00	1,00	1 280,00	73 241,60
132255103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 040,00	1,00	1 040,00	59 508,80
132255104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	861,00	1,00	861,00	49 266,42
132257031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	356,05	1 720,00	1,00	1 720,00	612 406,00
132257111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	560,05	1 170,00	1,00	1 170,00	655 258,50
132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,11	2 430,00	1,00	2 430,00	24 567,30
132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,11	2 610,00	1,00	2 610,00	26 387,10
132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	1 940,00	1,00	1 940,00	39 226,80
132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	2 090,00	1,00	2 090,00	42 259,80
132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	2 000,00	1,00	2 000,00	40 440,00
132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	2 370,00	1,00	2 370,00	47 921,40
132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	1 600,00	1,00	1 600,00	32 352,00
132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	1 900,00	1,00	1 900,00	38 418,00
132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	24,28	1 000,00	1,00	1 000,00	24 280,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
132353101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,28	1 670,00	1,00	1 670,00	40 547,60
132353102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 330,00	1,00	1 330,00	45 991,40
132353103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 090,00	1,00	1 090,00	37 692,20
132353104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	68,69	900,00	1,00	900,00	61 821,00
132353251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,28	1 200,00	1,00	1 200,00	29 136,00
132353252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	942,00	1,00	942,00	32 574,36
132353253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	68,69	763,00	1,00	763,00	52 410,47
132353254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	340,34	630,00	1,00	630,00	214 414,20
132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	24,28	1 490,00	1,00	1 490,00	36 177,20
132355101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,28	2 220,00	1,00	2 220,00	53 901,60
132355102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 760,00	1,00	1 760,00	60 860,80
132355103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 440,00	1,00	1 440,00	49 795,20
132355104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	340,34	1 190,00	1,00	1 190,00	405 004,60
132355201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	1 800,00	1,00	1 800,00	36 396,00
132355202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	1 400,00	1,00	1 400,00	28 308,00
132355203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	1 130,00	1,00	1 130,00	22 848,60
132355204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	936,00	1,00	936,00	18 925,92
132357031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopec inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	409,92	2 260,00	1,00	2 260,00	926 419,20
132357111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopec inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	350,50	1 560,00	1,00	1 560,00	546 780,00
133111011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopec inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	6,97	1 450,00	1,00	1 450,00	10 106,50
133111012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopec inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	6,97	1 490,00	1,00	1 490,00	10 385,30
133112811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	6,97	1 120,00	1,00	1 120,00	7 806,40
133112812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	6,97	1 050,00	1,00	1 050,00	7 318,50
133112821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	6,97	1 390,00	1,00	1 390,00	9 688,30
133112822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	6,97	1 310,00	1,00	1 310,00	9 130,70
133151031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopec inženýrských sítí strojně	m3	38,84	1 040,00	1,00	1 040,00	40 393,60
133153101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	15,49	859,00	1,00	859,00	13 305,91
133153102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	20,81	699,00	1,00	699,00	14 546,19
133153103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	15,49	600,00	1,00	600,00	9 294,00
133153104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	569,00	1,00	569,00	12 495,24

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
133155101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	15,49	1 100,00	1,00	1 100,00	17 039,00
133155102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	888,00	1,00	888,00	19 500,48
133155103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	761,00	1,00	761,00	16 711,56
133155104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	20,81	699,00	1,00	699,00	14 546,19
133157031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	15,49	1 280,00	1,00	1 280,00	19 827,20
133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	61,96	2 210,00	1,00	2 210,00	136 931,60
133212812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	15,49	1 860,00	1,00	1 860,00	28 811,40
133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	87,86	2 750,00	1,00	2 750,00	241 615,00
133212822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	15,49	2 320,00	1,00	2 320,00	35 936,80
133253101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	1 470,00	1,00	1 470,00	17 845,80
133253102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	1 210,00	1,00	1 210,00	14 689,40
133253103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	1 020,00	1,00	1 020,00	12 382,80
133253104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	969,00	1,00	969,00	11 763,66
133257031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	87,86	2 070,00	1,00	2 070,00	181 870,20
133311011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	18,44	2 760,00	1,00	2 760,00	50 894,40
133311012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	18,44	3 070,00	1,00	3 070,00	56 610,80
133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,49	2 420,00	1,00	2 420,00	13 285,80
133312812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	12,48	2 140,00	1,00	2 140,00	26 707,20
133312821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,49	3 010,00	1,00	3 010,00	16 524,90
133312822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	5,49	2 670,00	1,00	2 670,00	14 658,30
133353101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 900,00	1,00	1 900,00	13 243,00
133353102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 530,00	1,00	1 530,00	10 664,10
133353103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 280,00	1,00	1 280,00	8 921,60
133353104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 210,00	1,00	1 210,00	5 880,60
133355101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	2 470,00	1,00	2 470,00	12 004,20
133355102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 990,00	1,00	1 990,00	9 671,40
133355103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 660,00	1,00	1 660,00	8 067,60
133355104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 580,00	1,00	1 580,00	7 678,80
133357031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	57,80	2 560,00	1,00	2 560,00	147 968,00
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	819,03	546,00	1,00	546,00	447 190,38
122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,62	163,00	0,98	159,74	3 453,58
122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	21,62	123,00	0,98	120,54	2 606,07
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,62	243,00	0,98	238,14	5 148,59
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,62	207,00	0,98	202,86	4 385,83
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	86,47	185,00	0,98	181,30	15 677,01
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	21,62	156,00	0,98	152,88	3 305,27
122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	105,89	135,00	0,98	132,30	14 009,25

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	21,62	511,00	0,98	500,78	10 826,86
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,62	428,00	0,98	419,44	9 068,29
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	21,62	374,00	0,98	366,52	7 924,16
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	21,62	234,00	0,98	229,32	4 957,90
122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	68,68	242,00	0,98	237,16	16 288,15
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1 036,93	546,00	1,00	546,00	566 163,78
130901103	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	26,01	2 920,00	1,00	2 920,00	75 949,20
130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	18,50	7 090,00	1,00	7 090,00	131 165,00
130901123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	18,50	13 300,00	1,00	13 300,00	246 050,00
131151121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	19,07	401,00	1,00	401,00	7 647,07
131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1 639,67	1 380,00	1,00	1 380,00	2 262 744,60
131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1 402,00	1 500,00	1,00	1 500,00	2 103 000,00
131251021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	1 701,63	1 090,00	1,00	1 090,00	1 854 776,70
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	94,21	584,00	1,00	584,00	55 018,64
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	94,21	584,00	1,00	584,00	55 018,64
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	94,21	446,00	1,00	446,00	42 017,66
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1 034,04	334,00	1,00	334,00	345 369,36
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	376,86	186,00	1,00	186,00	70 095,96
131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	680,68	149,00	1,00	149,00	101 421,32
131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	1 375,18	605,00	1,00	605,00	831 983,90
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	94,21	947,00	1,00	947,00	89 216,87
131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	94,21	709,00	1,00	709,00	66 794,89
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	356,63	546,00	1,00	546,00	194 719,98
131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	376,86	381,00	1,00	381,00	143 583,66
131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	416,16	331,00	1,00	331,00	137 748,96
131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	700,00	1,00	700,00	180 957,00
131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	498,00	1,00	498,00	128 737,98
131253103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	403,00	1,00	403,00	104 179,53
131253104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	334,00	1,00	334,00	86 342,34
131253201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	1 170,00	1,00	1 170,00	402 234,30
131253202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	843,00	1,00	843,00	289 814,97
131253203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	696,00	1,00	696,00	239 277,84
131253204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	574,00	1,00	574,00	197 335,46
131257021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	1 375,18	1 320,00	1,00	1 320,00	1 815 237,60
131257121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	1 043,17	714,00	1,00	714,00	744 823,38

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	409,92	2 170,00	1,00	2 170,00	889 526,40
131313132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	350,50	2 310,00	1,00	2 310,00	809 655,00
131351021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	343,79	1 400,00	1,00	1 400,00	481 306,00
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	103,40	591,00	1,00	591,00	61 109,40
131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	206,81	453,00	1,00	453,00	93 684,93
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	206,81	310,00	1,00	310,00	64 111,10
131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	75,37	261,00	1,00	261,00	19 671,57
131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	680,68	217,00	1,00	217,00	147 707,56
131351121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	3 825,39	796,00	1,00	796,00	3 045 010,44
131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	103,40	947,00	1,00	947,00	97 919,80
131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	20,23	741,00	1,00	741,00	14 990,43
131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	37,69	507,00	1,00	507,00	19 108,83
131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	83,23	454,00	1,00	454,00	37 786,42
131351206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	680,68	371,00	1,00	371,00	252 532,28
131451021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	425,41	2 360,00	1,00	2 360,00	1 003 967,60
132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	37,69	389,00	1,00	389,00	14 661,41
132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	32,95	316,00	1,00	316,00	10 412,20
132153251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	8,23	578,00	1,00	578,00	4 756,94
132153252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	8,23	451,00	1,00	451,00	3 711,73
132153253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	364,00	1,00	364,00	74 529,00
132153254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	26,01	301,00	1,00	301,00	7 829,01
132155201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	830,00	1,00	830,00	10 790,00
132155202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	641,00	1,00	641,00	8 333,00
132155203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	520,00	1,00	520,00	6 760,00
132155204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	429,00	1,00	429,00	5 577,00
132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	286,11	1 610,00	1,00	1 610,00	460 637,10
132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	730,01	1 780,00	1,00	1 780,00	1 299 417,80
132251031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	974,95	1 430,00	1,00	1 430,00	1 394 178,50
132251111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	974,95	985,00	1,00	985,00	960 325,75
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,23	599,00	1,00	599,00	4 929,77
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,23	482,00	1,00	482,00	3 966,86

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	204,75	365,00	1,00	365,00	74 733,75
132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	68,68	326,00	1,00	326,00	22 389,68
132253251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	897,00	1,00	897,00	183 660,75
132253252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	257,73	706,00	1,00	706,00	181 957,38
132253253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	257,73	568,00	1,00	568,00	146 390,64
132253254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	121,88	455,00	1,00	455,00	55 455,40
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	204,75	867,00	1,00	867,00	177 518,25
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	121,88	699,00	1,00	699,00	85 194,12
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	121,88	529,00	1,00	529,00	64 474,52
132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	68,68	469,00	1,00	469,00	32 210,92
132255201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	257,73	1 330,00	1,00	1 330,00	342 780,90
132255202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	257,73	1 040,00	1,00	1 040,00	268 039,20
132255203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	257,73	835,00	1,00	835,00	215 204,55
132255204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	121,88	688,00	1,00	688,00	83 853,44
132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	20,23	2 640,00	1,00	2 640,00	53 407,20
132312232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	20,23	2 780,00	1,00	2 780,00	56 239,40
132351031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	20,23	1 880,00	1,00	1 880,00	38 032,40
132351111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	20,23	1 310,00	1,00	1 310,00	26 501,30
132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	102,37	792,00	1,00	792,00	81 077,04
132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	121,88	644,00	1,00	644,00	78 490,72
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	121,88	489,00	1,00	489,00	59 599,32
132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	257,73	427,00	1,00	427,00	110 050,71
132351256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	257,73	386,00	1,00	386,00	99 483,78
132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	121,88	1 170,00	1,00	1 170,00	142 599,60
132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	121,88	941,00	1,00	941,00	114 689,08
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	121,88	716,00	1,00	716,00	87 266,08
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	121,88	624,00	1,00	624,00	76 053,12
132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	121,88	575,00	1,00	575,00	70 081,00
133211011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	61,96	2 010,00	1,00	2 010,00	124 539,60
133211012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	61,96	2 230,00	1,00	2 230,00	138 170,80
133251031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	57,80	1 690,00	1,00	1 690,00	97 682,00
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,83	1 210,00	1,00	1 210,00	8 264,30
133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	6,83	991,00	1,00	991,00	6 768,53

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	6,83	829,00	1,00	829,00	5 662,07
133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	21,96	1 550,00	1,00	1 550,00	34 038,00
133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,75	1 270,00	1,00	1 270,00	9 842,50
133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	7,75	1 060,00	1,00	1 060,00	8 215,00
133255101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	1 880,00	1,00	1 880,00	41 284,80
133255102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	7,75	1 540,00	1,00	1 540,00	11 935,00
133255103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	7,75	1 300,00	1,00	1 300,00	10 075,00
133255104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 190,00	1,00	1 190,00	8 294,30
133351031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	21,96	2 210,00	1,00	2 210,00	48 531,60
133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	7,75	1 680,00	1,00	1 680,00	13 020,00
133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,75	1 380,00	1,00	1 380,00	10 695,00
133351103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	6,97	1 170,00	1,00	1 170,00	8 154,90
133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	7,75	2 160,00	1,00	2 160,00	16 740,00
133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,75	1 760,00	1,00	1 760,00	13 640,00
133354103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	21,96	1 490,00	1,00	1 490,00	32 720,40
141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	32,37	1 330,00	0,98	1 303,40	42 191,06
141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	22,54	1 610,00	0,98	1 577,80	35 563,61
141721213	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	14,45	1 900,00	0,98	1 862,00	26 905,90
141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	18,50	2 190,00	0,98	2 146,20	39 704,70
144161111	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2	m3	36,41	4 770,00	1,00	4 770,00	173 675,70
144161112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2	m3	17,92	4 490,00	1,00	4 490,00	80 460,80
144171111	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti mokrá průřez do 10 m2	m3	24,28	5 320,00	1,00	5 320,00	129 169,60
144171112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti mokrá průřez přes 10 do 40 m2	m3	17,34	5 010,00	1,00	5 010,00	86 873,40
144261111	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2	m3	17,92	3 100,00	1,00	3 100,00	55 552,00
144261112	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2	m3	17,34	2 340,00	1,00	2 340,00	40 575,60
144271111	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti mokrá průřez do 10 m2	m3	12,14	3 520,00	1,00	3 520,00	42 732,80
144271112	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti mokrá průřez přes 10 do 40 m2	m3	11,56	2 670,00	1,00	2 670,00	30 865,20
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	65,89	146,00	1,00	146,00	9 619,94
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	90,75	261,00	1,00	261,00	23 685,75
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	65,89	75,70	1,00	75,70	4 987,87
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	90,75	115,00	1,00	115,00	10 436,25
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	88,43	125,00	1,00	125,00	11 053,75
151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	13,87	209,00	1,00	209,00	2 898,83
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	88,43	33,30	1,00	33,30	2 944,72
151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	13,87	60,00	1,00	60,00	832,20
151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	110,98	62,90	1,00	62,90	6 980,64
151101302	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	147,39	69,60	1,00	69,60	10 258,34
151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	110,98	13,30	1,00	13,30	1 476,03
151101312	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	147,39	14,00	1,00	14,00	2 063,46
151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	927,69	221,00	1,00	221,00	205 019,49
151102102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	1 108,03	389,00	1,00	389,00	431 023,67

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
151102103	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	17,34	529,00	1,00	529,00	9 172,86
151102111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	9,01	109,00	1,00	109,00	982,09
151102112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 108,03	164,00	1,00	164,00	181 716,92
151102113	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	17,34	216,00	1,00	216,00	3 745,44
151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	860,06	174,00	1,00	174,00	149 650,44
151102202	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	36 380,00	288,00	1,00	288,00	10 477 440,00
151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	860,06	47,30	1,00	47,30	40 680,84
151102212	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	36,41	85,90	1,00	85,90	3 127,62
151102301	Zřízení rozepržení stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	154,33	90,90	1,00	90,90	14 028,60
151102302	Zřízení rozepržení stěn do 30 m3 při pažení příložném hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m3	21,39	101,00	1,00	101,00	2 160,39
151102311	Odstranění rozepržení stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	154,33	18,20	1,00	18,20	2 808,81
151102312	Odstranění rozepržení stěn do 30 m3 při pažení příložném hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m3	21,39	20,00	1,00	20,00	427,80
151102901	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy inž sítí	m2	9,83	2 620,00	1,00	2 620,00	25 754,60
151102902	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inž sítí	m2	9,83	3 400,00	1,00	3 400,00	33 422,00
151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	197,68	326,00	1,00	326,00	64 443,68
151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	31,79	348,00	1,00	348,00	11 062,92
151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	197,68	68,50	1,00	68,50	13 541,08
151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	31,79	83,80	1,00	83,80	2 664,00
151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	46,24	282,00	1,00	282,00	13 039,68
151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	46,24	66,30	1,00	66,30	3 065,71
151201301	Zřízení rozepržení stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	46,24	87,20	1,00	87,20	4 032,13
151201311	Odstranění rozepržení stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	46,24	18,30	1,00	18,30	846,19
151202101	Zřízení zátažného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	189,58	442,00	1,00	442,00	83 794,36
151202102	Zřízení zátažného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	195,94	476,00	1,00	476,00	93 267,44
151202103	Zřízení zátažného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	13,29	529,00	1,00	529,00	7 030,41
151202111	Odstranění zátažného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	189,58	97,20	1,00	97,20	18 427,18
151202112	Odstranění zátažného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	195,94	116,00	1,00	116,00	22 729,04
151202113	Odstranění zátažného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	13,29	186,00	1,00	186,00	2 471,94
151202201	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	38,73	392,00	1,00	392,00	15 182,16
151202202	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	30,06	414,00	1,00	414,00	12 444,84
151202211	Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	38,73	95,30	1,00	95,30	3 690,97
151202212	Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	30,06	109,00	1,00	109,00	3 276,54
151202301	Zřízení rozepržení stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	168,78	126,00	1,00	126,00	21 266,28
151202302	Zřízení rozepržení stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m3	27,74	130,00	1,00	130,00	3 606,20
151202311	Odstranění rozepržení stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	168,78	25,70	1,00	25,70	4 337,65
151202312	Odstranění rozepržení stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m3	27,74	32,00	1,00	32,00	887,68
151202901	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy inž sítí	m2	17,92	3 280,00	1,00	3 280,00	58 777,60
151202902	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inž sítí	m2	20,23	3 540,00	1,00	3 540,00	71 614,20
151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	11,56	711,00	1,00	711,00	8 219,16
151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,29	732,00	1,00	732,00	9 728,28
151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	11,56	123,00	1,00	123,00	1 421,88
151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,29	137,00	1,00	137,00	1 820,73
151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,28	646,00	1,00	646,00	15 684,88
151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	24,28	118,00	1,00	118,00	2 865,04
151301301	Zřízení rozepržení stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	28,90	91,40	1,00	91,40	2 641,46

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	28,90	22,20	1,00	22,20	641,58
151302101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	31,79	913,00	1,00	913,00	29 024,27
151302102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	54,33	941,00	1,00	941,00	51 124,53
151302103	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	24,28	997,00	1,00	997,00	24 207,16
151302111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	31,79	174,00	1,00	174,00	5 531,46
151302112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	54,33	193,00	1,00	193,00	10 485,69
151302113	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	24,28	269,00	1,00	269,00	6 531,32
151302201	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	56,64	821,00	1,00	821,00	46 501,44
151302202	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	27,74	845,00	1,00	845,00	23 440,30
151302211	Odstranění pažení stěn hnaného do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	56,64	169,00	1,00	169,00	9 572,16
151302212	Odstranění pažení stěn hnaného do 30 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	27,74	189,00	1,00	189,00	5 242,86
151302301	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení hnaném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	72,83	135,00	1,00	135,00	9 832,05
151302302	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení hnaném hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m3	21,96	136,00	1,00	136,00	2 986,56
151302311	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 pažení hnaném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	72,83	31,20	1,00	31,20	2 272,30
151302312	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 pažení hnaném hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m3	21,96	32,60	1,00	32,60	715,90
151302901	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy inž sítí	m2	12,14	4 150,00	1,00	4 150,00	50 381,00
151302902	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 mm pro překopy inž sítí	m2	13,87	4 230,00	1,00	4 230,00	58 670,10
151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	269,35	211,00	1,00	211,00	56 832,85
151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	194,21	242,00	1,00	242,00	46 998,82
151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	57,80	296,00	1,00	296,00	17 108,80
151811141	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	20,23	235,00	1,00	235,00	4 754,05
151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	28,32	269,00	1,00	269,00	7 618,08
151811143	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	16,18	303,00	1,00	303,00	4 902,54
151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	269,35	110,00	1,00	110,00	29 628,50
151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	194,21	133,00	1,00	133,00	25 829,93
151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	57,80	150,00	1,00	150,00	8 670,00
151811241	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	20,23	127,00	1,00	127,00	2 569,21
151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	28,32	151,00	1,00	151,00	4 276,32
151811243	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	16,18	179,00	1,00	179,00	2 896,22
153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy do 30 m2	m2	10 349,67	748,00	1,00	748,00	7 741 553,16
153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy přes 30 m2	m2	8 268,29	707,00	1,00	707,00	5 845 681,03
153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy do 30 m2	m2	10 349,67	156,00	1,00	156,00	1 614 548,52
153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy přes 30 m2	m2	8 268,29	123,00	1,00	123,00	1 016 999,67
154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá	m2	376,86	2 520,00	1,00	2 520,00	949 687,20
154065423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá	m2	16,18	7 640,00	1,00	7 640,00	123 615,20
154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá	m2	376,86	329,00	1,00	329,00	123 986,94
154067141	Konstrukce výstroje šachet typová K trvale suchá	kg	4 870,23	101,00	1,00	101,00	491 893,23
154067242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá demontáž	kg	4 870,23	20,40	1,00	20,40	99 352,69
154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž	kg	1 170,45	53,20	1,00	53,20	62 267,94
154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž	kg	1 170,45	25,80	1,00	25,80	30 197,61
154075421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku mokrá	m2	1 223,63	2 810,00	1,00	2 810,00	3 438 400,30
154075423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané mokrá	m2	46,24	7 900,00	1,00	7 900,00	365 296,00
154075521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice mokrá	m2	24,28	378,00	1,00	378,00	9 177,84
154077141	Konstrukce výstroje šachet typová K trvale mokrá	kg	46,24	105,00	1,00	105,00	4 855,20
154077242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně mokrá demontáž	kg	268,77	23,90	1,00	23,90	6 423,60
154077341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá montáž	kg	3 810,18	58,80	1,00	58,80	224 038,58

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
154077342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá demontáž	kg	3 810,18	29,80	1,00	29,80	113 543,36
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	5 737,23	141,00	1,00	141,00	808 949,43
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	10,40	170,00	1,00	170,00	1 768,00
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	32,20	1,00	32,20	93,06
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	32,20	1,00	32,20	93,06
162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	40,00	1,00	40,00	115,60
162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	503,00	1,00	503,00	1 453,67
162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	475,00	1,00	475,00	1 372,75
162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,89	108,00	1,00	108,00	312,12
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,55	40,80	1,00	40,80	1 980,84
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,28	47,20	1,00	47,20	4 119,62
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	54,80	1,00	54,80	1 877,45
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	68,60	1,00	68,60	2 350,24
162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,98	74,80	0,98	73,30	804,83
162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,62	1,81	0,98	1,77	8,18
162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	2,89	1,81	0,98	1,77	5,12
162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,62	3,35	0,98	3,28	15,15
162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	8,09	3,85	0,98	3,77	30,50
162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,25	4,85	0,98	4,75	43,94
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,28	87,60	1,00	87,60	7 645,73
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	479,74	101,00	1,00	101,00	48 453,74
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	99,50	1,00	99,50	3 408,87
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	116,00	1,00	116,00	3 974,16
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,87	114,00	1,00	114,00	1 581,18
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,14	128,00	1,00	128,00	1 553,92
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,28	133,00	1,00	133,00	3 229,24
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,28	148,00	1,00	148,00	3 593,44
162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	490,72	142,00	1,00	142,00	69 682,24
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	984,91	156,00	1,00	156,00	153 645,96
162551127	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,36	162,00	1,00	162,00	11 236,32
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,31	178,00	1,00	178,00	411,18
162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	744,46	182,00	1,00	182,00	135 491,72
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	765,85	210,00	1,00	210,00	160 828,50
162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	744,46	210,00	1,00	210,00	156 336,60

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	919,60	242,00	1,00	242,00	222 543,20
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 227,67	237,00	1,00	237,00	290 957,79
162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	747,93	264,00	1,00	264,00	197 453,52
162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 706,26	291,00	1,00	291,00	496 521,66
162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	748,75	317,00	1,00	317,00	237 353,75
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	743,89	344,00	1,00	344,00	255 898,16
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 463,14	27,00	1,00	27,00	201 504,78
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,98	273,00	1,00	273,00	2 997,54
162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,20	305,00	1,00	305,00	1 586,00
162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,94	336,00	1,00	336,00	2 331,84
162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,31	368,00	1,00	368,00	850,08
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,20	399,00	1,00	399,00	2 074,80
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,94	31,70	1,00	31,70	220,00
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	73,98	352,00	1,00	352,00	26 040,96
167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,18	229,00	1,00	229,00	3 705,22
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	73,98	165,00	1,00	165,00	12 206,70
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,37	214,00	1,00	214,00	6 927,18
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	184,96	54,30	1,00	54,30	10 043,33
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	32,37	72,60	1,00	72,60	2 350,06
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	69,36	146,00	1,00	146,00	10 126,56
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	961,21	22,80	1,00	22,80	21 915,59
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	69,36	90,20	1,00	90,20	6 256,27
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	702,85	148,00	1,00	148,00	104 021,80
174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	2 697,53	166,00	1,00	166,00	447 789,98
174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	743,89	539,00	1,00	539,00	400 956,71
174102103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	2 697,53	144,00	1,00	144,00	388 444,32
174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	13,87	79,30	1,00	79,30	1 099,89
174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí	m3	183,23	66,50	1,00	66,50	12 184,80
174202103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí	m3	140,45	63,70	1,00	63,70	8 946,67
58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	102,00	465,00	1,00	465,00	47 430,00
58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	267,04	371,00	1,00	371,00	99 071,84
58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	1 829,95	342,00	1,00	342,00	625 842,90
58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	279,75	397,00	1,00	397,00	111 060,75
58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	223,69	488,00	1,00	488,00	109 160,72
58344199	šterkodrt' frakce 0/63	t	377,43	469,00	1,00	469,00	177 014,67
58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	81,60	419,00	1,00	419,00	34 190,40
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	102,00	469,00	1,00	469,00	47 838,00
58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	102,00	429,00	1,00	429,00	43 758,00
58981100	recyklát směsný frakce 0/16	t	1 829,95	258,00	1,00	258,00	472 127,10
58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	73,98	369,00	1,00	369,00	27 298,62

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	941,56	263,00	1,00	263,00	247 630,28
175102101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 418,99	554,00	1,00	554,00	786 120,46
175102109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	508,06	264,00	1,00	264,00	134 127,84
175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	1 418,99	747,00	1,00	747,00	1 059 985,53
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	260,10	222,00	1,00	222,00	57 742,20
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	298,25	30,70	1,00	30,70	9 156,28
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	298,25	58,20	1,00	58,20	17 358,15
181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	298,25	85,80	1,00	85,80	25 589,85
181111114	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:1	m2	298,25	118,00	1,00	118,00	35 193,50
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	86,70	42,90	1,00	42,90	3 719,43
181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	86,70	81,40	1,00	81,40	7 057,38
181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	86,70	120,00	1,00	120,00	10 404,00
181111124	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	86,70	165,00	1,00	165,00	14 305,50
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	21,67	52,10	1,00	52,10	1 129,01
181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	21,67	99,10	1,00	99,10	2 147,50
181111133	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	21,67	146,00	1,00	146,00	3 163,82
181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	21,67	200,00	1,00	200,00	4 334,00
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	86,70	20,10	1,00	20,10	1 742,67
181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	86,70	37,80	1,00	37,80	3 277,26
181151313	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	86,70	51,70	1,00	51,70	4 482,39
181151314	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:1	m2	86,70	72,10	1,00	72,10	6 251,07
181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	21,67	27,00	1,00	27,00	585,09
181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	21,67	48,30	1,00	48,30	1 046,66
181151323	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	21,67	69,60	1,00	69,60	1 508,23
181151324	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	21,67	99,20	1,00	99,20	2 149,66
181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,84	33,80	1,00	33,80	366,39
181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	10,84	58,00	1,00	58,00	628,72
181151333	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	10,84	82,70	1,00	82,70	896,47
181151334	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	10,84	117,00	1,00	117,00	1 268,28
10311100	rašelina zahradnická VL	m3	135,25	4 460,00	1,00	4 460,00	603 215,00
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	462,40	277,00	1,00	277,00	128 084,80
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	173,40	615,00	1,00	615,00	106 641,00
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 182,59	92,30	1,00	92,30	109 153,06
181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	747,93	121,00	1,00	121,00	90 499,53
181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	152,00	1,00	152,00	56 846,48
181351006	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	185,00	1,00	185,00	69 188,15
181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	675,10	226,00	1,00	226,00	152 572,60
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	289,00	61,80	1,00	61,80	17 860,20
181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	81,20	1,00	81,20	30 367,99
181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	101,00	1,00	101,00	37 772,99
181351106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	125,00	1,00	125,00	9 031,25
181351107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	151,00	1,00	151,00	10 909,75

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾	Celkem
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	289,00	17,80	1,00	17,80	5 144,20
181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	23,50	1,00	23,50	8 788,77
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	27,50	1,00	27,50	10 284,73
181351116	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	35,60	1,00	35,60	2 572,10
181351117	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	43,20	1,00	43,20	3 121,20
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,63	22,00	1,00	22,00	1 487,86
00572410	osivo směs travní parková	kg	5,20	103,00	1,00	103,00	535,60
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	693,60	16,10	1,00	16,10	11 166,96
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	205,19	16,10	1,00	16,10	3 303,56
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	74,56	25,80	1,00	25,80	1 923,65
181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	102,59	18,20	1,00	18,20	1 867,14
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	10,79	28,90	1,00	28,90	311,83
183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	486,68	22,80	1,00	22,80	11 096,30
183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	243,34	14,40	1,00	14,40	3 504,10
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	74,56	4,72	1,00	4,72	351,92
185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1 153,11	389,00	1,00	389,00	448 559,79
185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	746,78	23,50	1,00	23,50	17 549,33
216905111	Očištění lícních ploch šachet	m2	110,98	439,00	1,00	439,00	48 720,22
216906111	Očištění nezapaženého dna šachet	m2	46,24	1 000,00	1,00	1 000,00	46 240,00
359901111	Vyčištění stok	m	717,88	37,10	1,00	37,10	26 633,35
388381121	Kanály pro IS průřezu do 150x150 mm betonové přilehlé	m	22,54	446,00	1,00	446,00	10 052,84
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	47,60	274,00	1,00	274,00	13 042,40
451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	47,60	145,00	1,00	145,00	6 902,00
451597977	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonového recyklátu tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	76,20	1,00	76,20	3 627,12
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	16,76	1 120,00	1,00	1 120,00	18 771,20
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	162,00	1,00	162,00	7 711,20
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	74,50	1,00	74,50	3 546,20
452273151	Podkladní pilířky nebo bloky z cihel vápenopískových kyselinovzdorných	m3	4,62	9 320,00	1,00	9 320,00	43 058,40
452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,45	3 510,00	1,00	3 510,00	50 719,50
452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	31,21	477,00	1,00	477,00	14 887,17
452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	46,24	603,00	1,00	603,00	27 882,72
898121111	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	5,78	751,00	0,98	735,98	4 253,96
898121112	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	5,78	994,00	0,98	974,12	5 630,41
898121113	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	5,78	1 390,00	0,98	1 362,20	7 873,52
898121114	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	28,90	1 520,00	0,98	1 489,60	43 049,44
898121115	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	57,80	1 790,00	0,98	1 754,20	101 392,76
898121116	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	57,80	2 080,00	0,98	2 038,40	117 819,52
898121117	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	86,70	2 330,00	0,98	2 283,40	197 970,78
898121118	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	86,70	2 850,00	0,98	2 793,00	242 153,10
898121119	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	86,70	3 380,00	0,98	3 312,40	287 185,08
898121122	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	5,78	1 990,00	0,98	1 950,20	11 272,16
898121123	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	5,78	2 790,00	0,98	2 734,20	15 803,68
898121124	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	28,90	3 040,00	0,98	2 979,20	86 098,88
898121125	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	57,80	3 580,00	0,98	3 508,40	202 785,52

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
898121126	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	57,80	4 150,00	0,98	4 067,00	235 072,60
898121127	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	86,70	4 670,00	0,98	4 576,60	396 791,22
898121128	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	86,70	5 700,00	0,98	5 586,00	484 306,20
898121129	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	86,70	6 760,00	0,98	6 624,80	574 370,16
898121131	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	5,78	2 250,00	0,98	2 205,00	12 744,90
898121132	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	5,78	2 980,00	0,98	2 920,40	16 879,91
898121133	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	5,78	4 180,00	0,98	4 096,40	23 677,19
898121134	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	28,90	4 570,00	0,98	4 478,60	129 431,54
898121135	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	57,80	5 370,00	0,98	5 262,60	304 178,28
898121136	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	57,80	6 230,00	0,98	6 105,40	352 892,12
898121138	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	86,70	8 550,00	0,98	8 379,00	726 459,30
898121139	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	86,70	10 100,00	0,98	9 898,00	858 156,60
898121141	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	5,78	3 750,00	0,98	3 675,00	21 241,50
898121142	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	5,78	4 970,00	0,98	4 870,60	28 152,07
898121143	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	5,78	6 970,00	0,98	6 830,60	39 480,87
898121144	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	28,90	7 610,00	0,98	7 457,80	215 530,42
898121145	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	57,80	8 940,00	0,98	8 761,20	506 397,36
898121146	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	57,80	10 400,00	0,98	10 192,00	589 097,60
898121147	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	86,70	11 700,00	0,98	11 466,00	994 102,20
898121148	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	86,70	14 200,00	0,98	13 916,00	1 206 517,20
898121149	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	86,70	16 900,00	0,98	16 562,00	1 435 925,40
898121151	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	5 260,00	0,98	5 154,80	29 794,74
898121152	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	6 950,00	0,98	6 811,00	39 367,58
898121153	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	9 760,00	0,98	9 564,80	55 284,54
898121154	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	11,56	10 700,00	0,98	10 486,00	121 218,16
898121155	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	11,56	12 500,00	0,98	12 250,00	141 610,00
898121156	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	14 500,00	0,98	14 210,00	82 133,80
898121157	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	16 300,00	0,98	15 974,00	92 329,72
898121158	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	19 900,00	0,98	19 502,00	112 721,56
898121159	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	23 600,00	0,98	23 128,00	133 679,84
898131111	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 110	m	28,90	809,00	0,98	792,82	22 912,50
898131112	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 125	m	28,90	976,00	0,98	956,48	27 642,27
898131113	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 140	m	28,90	1 170,00	0,98	1 146,60	33 136,74
898131114	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 160	m	28,90	1 510,00	0,98	1 479,80	42 766,22
898131115	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 180	m	28,90	1 840,00	0,98	1 803,20	52 112,48
898131116	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 200	m	43,35	2 230,00	0,98	2 185,40	94 737,09
898131117	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 225	m	43,35	2 860,00	0,98	2 802,80	121 501,38
898131118	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 250	m	43,35	3 380,00	0,98	3 312,40	143 592,54
898131119	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 315	m	43,35	5 260,00	0,98	5 154,80	223 460,58
898131120	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 355	m	43,35	6 580,00	0,98	6 448,40	279 538,14

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
898131121	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 400	m	43,35	8 280,00	0,98	8 114,40	351 759,24
898133112	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	3 740,00	0,98	3 665,20	21 184,86
898133114	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 150 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	5 130,00	0,98	5 027,40	29 058,37
898133115	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 200 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	6 690,00	0,98	6 556,20	37 894,84
898133116	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	9 570,00	0,98	9 378,60	54 208,31
898133117	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 300 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	12 000,00	0,98	11 760,00	33 986,40
898133119	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 400 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	18 300,00	0,98	17 934,00	51 829,26
898133120	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 450 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	23 200,00	0,98	22 736,00	65 707,04
898133121	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 500 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	26 700,00	0,98	26 166,00	75 619,74
898133122	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 600 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	35 000,00	0,98	34 300,00	99 127,00
898134101	Připojení zatahovací hlavy vodovodního potrubí DN od 80 do DN 180	kus	5,78	77,70	0,98	76,15	440,15
898134102	Připojení zatahovací hlavy vodovodního potrubí DN od 200 do DN 600	kus	5,78	116,00	0,98	113,68	657,07
898151111	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 110	m	5,78	2 750,00	0,98	2 695,00	15 577,10
898151112	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 125	m	5,78	3 440,00	0,98	3 371,20	19 485,54
898151113	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 140	m	5,78	4 220,00	0,98	4 135,60	23 903,77
898151114	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 160	m	5,78	4 830,00	0,98	4 733,40	27 359,05
898151115	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 180	m	5,78	5 860,00	0,98	5 742,80	33 193,38
898151116	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 200	m	5,78	6 770,00	0,98	6 634,60	38 347,99
898151117	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 225	m	5,78	7 590,00	0,98	7 438,20	42 992,80
898151118	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 250	m	2,89	9 210,00	0,98	9 025,80	26 084,56
898151119	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 315	m	2,89	12 000,00	0,98	11 760,00	33 986,40
898151120	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 355	m	2,89	15 500,00	0,98	15 190,00	43 899,10
898151121	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 400	m	5,78	17 500,00	0,98	17 150,00	99 127,00
898153112	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	6 680,00	0,98	6 546,40	37 838,19
898153114	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 150 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	9 160,00	0,98	8 976,80	51 885,90
898153115	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 200 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	12 000,00	0,98	11 760,00	67 972,80
898153116	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	14 500,00	0,98	14 210,00	82 133,80
898153117	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 300 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	18 900,00	0,98	18 522,00	107 057,16
898153119	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 400 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	26 600,00	0,98	26 068,00	150 673,04
898153120	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 450 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	34 800,00	0,98	34 104,00	197 121,12
898153121	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 500 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	35 900,00	0,98	35 182,00	203 351,96
898153122	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 600 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	45 300,00	0,98	44 394,00	256 597,32
898153123	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	7 920,00	0,98	7 761,60	44 862,05
898153124	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 150 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	9 480,00	0,98	9 290,40	53 698,51
898153125	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 200 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	14 100,00	0,98	13 818,00	79 868,04
898153126	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	17 300,00	0,98	16 954,00	97 994,12
898153127	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 300 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	17 100,00	0,98	16 758,00	96 861,24
898153129	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 400 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	28 500,00	0,98	27 930,00	161 435,40
898153130	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 450 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	29 800,00	0,98	29 204,00	168 799,12
898153131	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 500 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	39 900,00	0,98	39 102,00	226 009,56

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾	Celkem
898153132	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 600 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	47 600,00	0,98	46 648,00	269 625,44
899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	210,80	586,00	1,00	586,00	123 528,80
899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	274,04	1 190,00	1,00	1 190,00	326 107,60
899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	673,20	347,00	1,00	347,00	233 600,40
899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	530,40	463,00	1,00	463,00	245 575,20
899101113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu do 50 kg	kus	74,80	212,00	1,00	212,00	15 857,60
899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	74,80	185,00	1,00	185,00	13 838,00
899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	102,00	1 130,00	1,00	1 130,00	115 260,00
899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu přes 50 kg do 100 kg	kus	344,76	411,00	1,00	411,00	141 696,36
899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	344,76	518,00	1,00	518,00	178 585,68
899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	68,00	1 190,00	1,00	1 190,00	80 920,00
899103113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu přes 100 kg do 150 kg	kus	380,12	441,00	1,00	441,00	167 632,92
899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	380,12	572,00	1,00	572,00	217 428,64
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	34,00	1 270,00	1,00	1 270,00	43 180,00
899104113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu přes 150 kg	kus	34,00	476,00	1,00	476,00	16 184,00
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	254,32	1 330,00	1,00	1 330,00	338 245,60
899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	215,59	1 210,00	1,00	1 210,00	260 863,90
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	75,17	3 520,00	1,00	3 520,00	264 598,40
952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	915,55	5,87	1,00	5,87	5 374,28
URS R1	Aktivace výrobních kapacit	kus	214,20	3 750,00	1,00	3 750,00	803 250,00
998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	2 792,90	642,00	1,00	642,00	1 793 041,80
998273125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	4 194,55	573,00	1,00	573,00	2 403 477,15
998273126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 1000 do 2000 m	t	3 802,66	588,00	1,00	588,00	2 235 964,08
998273127	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 2000 do 3000 m	t	4 389,91	602,00	1,00	602,00	2 642 725,82
998273128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m	t	2 873,24	621,00	1,00	621,00	1 784 282,04
998273129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3 100,97	330,00	1,00	330,00	1 023 320,10
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 217,73	1 150,00	1,00	1 150,00	3 700 389,50
998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	442,00	1 090,00	1,00	1 090,00	481 780,00
998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	3 184,20	1 600,00	1,00	1 600,00	5 094 720,00
998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	2 768,04	646,00	1,00	646,00	1 788 153,84
451597777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z prohozené zeminy tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	45,60	1,00	45,60	2 170,56
451597877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z cihelného recyklátu tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	58,30	1,00	58,30	2 775,08

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nábidková = Jedn. cena základní × Index.

Příloha B smlouvy

Provádění oprav vodovodu

Čestné prohlášení

Za společnost Čermák a Hrachovec a.s., PRAGIS a.s. a D&Z spol. s r.o. prohlašuji, že společnost disponuje ke dni podání nabídky níže uvedenými provozovny sloužícími pro zajištění plnění veřejné zakázky:

1. Řeporyje, Praha 5, ul. Smíchovská
2. Bruska, Praha 6, ul. Buštěhradská
3. Vidoule, Praha 5, ul. K Vidouli
4. Mazanka, Praha 8, ul. Davidkova
5. Zelená liška, Praha 4, ul. Hanusova
6. Modřany, Praha 12, ul. Modřanská
7. Krč, Praha 4, ul. Sulická
8. Uhřetěves, Praha 22, ul. K dálnici
9. Satalice, Praha 9 ul. Budovatelská
10. Chodov, Praha 14, ul. Roztylská
11. Horní Počernice, Praha 20, ul. U Tabulky
12. Chabry, Praha 8, ul. Údlická
13. Libeň, Praha 8, ul. Na Kopečku
14. Žižkov, Praha 8, ul. V Jezerách

Umístění výše uvedených provozoven zajišťuje, že na kterémkoliv místě na správním území hl. m. Prahy není větší vzdálenost než 15 km. Naopak centrum města a řadu dalších lokalit je možné pokrýt z více provozoven současně. V každé provozovně je uložena základní zásoba servisního materiálu určeného k průběžnému odstraňování vzniklých závad na spravovaných sítích.

Přílohou tohoto čestného prohlášení je mapka s vyznačením všech provozoven společnosti s vyznačením kružnic vypovídajících o dojezdových vzdálenostech.

V Praze dne 02.10.2023

Mgr. Vítězslav Štumpf

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN

Veřejná zakázka: PROVÁDĚNÍ OPRAV VODOVODU

Dodavatel: Společnost Čermák a Hrachovec-PRAGIS-DaZ
Sídlo: Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje
IČO: Čermák a Hrachovec a.s.: 262 12 005

Datum: 02.09.2023

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
01 DOPRAVA A MECHANIZACE						
PVK001	Pojízdná dílna	h	3 800,00	500,00	1,00	500,00
PVK002	Nákladní automobil do 3,5t	km	5 000,00	9,30	1,00	9,30
PVK002a	Nákladní automobil do 3,5t	h	3 000,00	93,00	1,00	93,00
PVK003	Speciální vozidlo (jeřáb..)	h	100,00	1 094,40	1,00	1 094,40
PVK004	Rozbrušovací pila	h	945,00	290,00	1,00	290,00
PVK005	Elektrocentrála	h	85,00	650,00	1,00	650,00
PVK006	Kompresor	h	200,00	560,00	1,00	560,00
PVK007	Kalové čerpadlo	h	950,00	260,00	1,00	260,00
PVK008	Hydraulický agregát	h	500,00	335,00	1,00	335,00
02 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						
PS001	značka základní velikost + Z4	ks	1 800,00	10,00	1,17	11,70
PS002	značka zvětšená	ks	2 000,00	15,00	1,17	17,55
PS003	velkoplošná DZ 1000 x 1500	ks	300,00	32,00	1,17	37,44
PS004	podstavec včetně nosiče	ks	2 000,00	6,00	1,17	7,02
PS005	kovová bezp. zábrana	ks	2 000,00	20,00	1,17	23,40
PS006	stavební plot drátěný vč. příslušenství a manipulace	bm	250,00	96,00	1,17	112,32
PS007	stavební plot plný vč. příslušenství a manipulace	bm	250,00	118,00	1,17	138,06
PS008	dopravní kužel	ks	1 800,00	7,00	1,17	8,19
PS009	zakrývací páska	bm	1 800,00	45,00	1,17	52,65
PS010	přechodová lávka pro pěší	ks	1 800,00	65,00	1,17	76,05
PS011	výstražná červenobílá páska	bm	1 800,00	2,00	1,17	2,34
PS012	informační značka PVK, a.s.	ks	0,00	0,00	1,17	0,00
PS013	dálniční souprava 10 světel	ks	400,00	800,00	1,17	936,00
PS014	osazení, montáž světelné řady 10 světel	ks	200,00	1 800,00	1,17	2 106,00
PS015	demontáž světelné řady 10 světel	ks	200,00	900,00	1,17	1 053,00
PS016	dálniční souprava 5 světel	ks	400,00	400,00	1,17	468,00
PS017	osazení, montáž světelné řady 5 světel	ks	400,00	900,00	1,17	1 053,00
PS018	demontáž světelné řady 5 světel	ks	400,00	450,00	1,17	526,50
PS019	dálniční souprava 3 světla	ks	180,00	285,00	1,17	333,45
PS020	osazení, montáž světelné řady 3 světla	ks	180,00	540,00	1,17	631,80
PS021	demontáž světelné řady 3 světla	ks	180,00	270,00	1,17	315,90
PS022	světelná zábrana Z 2	ks	180,00	285,00	1,17	333,45
PS023	osazení, montáž světla.Z2 3 světla	ks	180,00	540,00	1,17	631,80
PS024	demontáž světla.Z2 3 světla	ks	180,00	270,00	1,17	315,90
PS025	výstražné or.světlo S7	ks	1 500,00	85,00	1,17	99,45
PS026	osazení, montáž výstr. světla	ks	1 500,00	180,00	1,17	210,60
PS027	demontáž samostat. výstr.světla	ks	500,00	90,00	1,17	105,30
PS028	semaforová spouprava (kyvadlo - 2 semafor)	spr.	250,00	650,00	1,17	760,50
PS029	montáž, osazení semafor. soupravy	ks	250,00	2 340,00	1,17	2 737,80
PS030	demontáž semaforové soupravy	ks	250,00	531,00	1,17	621,27
PS031	inteligentní semaforová souprava (dynamické řízení provozu pomocí senzorů) - kyvadlo 2 semafor	kpl	50,00	1 450,00	1,17	1 696,50
PS032	inteligentní semaforová souprava (dynamické řízení provozu pomocí senzorů) - 3 semafor	kpl	50,00	2 200,00	1,17	2 574,00
PS033	zařízení předběžné výstrahy	ks	150,00	1 350,00	1,17	1 579,50
PS034	uzavírková tabule Z 7	ks	150,00	1 350,00	1,17	1 579,50
PS035	aplikace provizorního VDZ	bm	1 600,00	130,00	1,17	152,10
PS036	odstranění provizorního VDZ	bm	1 600,00	20,00	1,17	23,40
PS037	KLEMMFIX (vodící práh)	bm	1 600,00	10,00	1,17	11,70
PS038	montáž, osazení KLEMMFIXU	ks	1 600,00	18,00	1,17	21,06
PS039	demontáž KLEMMFIXU	ks	1 600,00	18,00	1,17	21,06
PS040	Leitboy (směrník)	ks	2 000,00	10,00	1,17	11,70
PS041	montáž, osazení Leitboe	ks	2 000,00	58,50	1,17	68,45
PS042	demontáž Leitboe	ks	2 000,00	18,00	1,17	21,06
PS043	výroba textu na DZ do vel. 500 x 150 mm	ks	500,00	306,00	1,17	358,02
PS044	výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500 mm	ks	500,00	465,00	1,17	544,05
PS045	výroba textu na DZ IS 11 b	ks	500,00	516,00	1,17	603,72
PS046	výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500 mm	ks	500,00	996,00	1,17	1 165,32
PS047	směrový sloupek - baliseta	ks	0,00	1 260,00	1,17	1 474,20
PS048	montáž balisety (+ hmožninka, + chemická kotva)	ks	0,00	910,00	1,17	1 064,70
PS049	demontáž balisety	ks	0,00	120,00	1,17	140,40
PS050	nespecifikované práce - práce dělníka	hod	4 000,00	395,00	1,17	462,15
PS051	doprava dle pásma - Praha 1	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS052	doprava dle pásma - Praha 2	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS053	doprava dle pásma - Praha 3	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS054	doprava dle pásma - Praha 4	ks	100,00	356,00	1,17	416,52

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
PS055	doprava dle pásma - Praha 5	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS056	doprava dle pásma - Praha 6	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS057	doprava dle pásma - Praha 7	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS058	doprava dle pásma - Praha 8	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS059	doprava dle pásma - Praha 9	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS060	doprava dle pásma - Praha 10	ks	100,00	356,00	1,17	416,52
PS061	doprava mimo Prahu - 1 výjezd	km	500,00	24,00	1,17	28,08
PS062	Vodorovné dopravní značení - barvou	1m	50,00	130,00	1,17	152,10
PS063	Vodorovné dopravní značení bílým plastem - stěrka	1m	50,00	365,00	1,17	427,05
PS064	Vodorovné dopravní značení barevným plastem - stěrka	1m	50,00	420,00	1,17	491,40
03 MANIPULACE NA SÍTI						
PVK009	Zábroková služba - manipulace	hod	100,00	595,00	1,00	595,00
HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	500,00	574,00	1,00	574,00
04 MATERIÁL						
2513708080	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 80	ks	17,00	583,89	1,06	618,92
2513708083	KROUŽEK STD Vi DN 80 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM	ks	4,00	684,53	1,06	725,60
2513708102	KROUŽEK STD Vi DN 100 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM	ks	5,00	742,32	1,06	786,86
2513708103	KROUŽEK STD Vi DN 200 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM NG	ks	1,00	1 979,85	1,06	2 098,64
2513708113	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 350	ks	7,00	3 213,39	1,06	3 406,19
2513708114	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 100	ks	5,00	1 982,20	1,06	2 101,13
2513708119	KROUŽEK STD Vi DN 400 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKY	ks	1,00	4 543,58	1,06	4 816,19
2513708151	KROUŽEK STD Vi NEW DN 150 TĚSNÍCÍ SE ZÁMKEM	ks	10,00	1 418,87	1,06	1 504,00
2513708152	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 150	ks	4,00	885,80	1,06	938,95
2513708159	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 150	ks	35,00	2 680,74	1,06	2 841,58
2513708209	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 200	ks	1,00	2 410,44	1,06	2 555,07
2513708210	KROUŽEK TĚSNÍCÍ DN 100 TYTON SIT-PLUS	ks	26,00	651,65	1,06	690,75
2513708211	KROUŽEK TĚSNÍCÍ EPOXY-SIT DN 300	ks	2,00	5 034,47	1,06	5 336,54
2513708212	KROUŽEK TYTON-SIT Plus DN 200	ks	18,00	1 830,39	1,06	1 940,21
2513726019	TĚSNĚNÍ G-ST/GUSS DN 300 PN10	ks	286,00	1 020,31	1,06	1 081,53
2513726020	TĚSNĚNÍ G-ST DN 400 PN10	ks	66,00	2 381,40	1,06	2 524,28
2513726021	TĚSNĚNÍ G-ST DN 500 PN10	ks	46,00	1 285,36	1,06	1 362,48
2513726022	TĚSNĚNÍ G-ST DN 600 PN10	ks	23,00	3 832,15	1,06	4 062,08
2513726024	TĚSNĚNÍ G-ST DN 800 PN10	ks	5,00	3 024,07	1,06	3 205,51
2513726026	TĚSNĚNÍ G-ST DN 1200 PN10	ks	5,00	11 614,04	1,06	12 310,88
2513726045	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 80 PN16	ks	367,00	184,44	1,06	195,51
2513726065	TĚSNĚNÍ G-ST/GUSS DN 150 PN 10-16	ks	11,00	196,29	1,06	208,07
2513726196	TĚSNĚNÍ G-ST DN 25 PN10-40	ks	113,00	114,59	1,06	121,47
2513726197	TĚSNĚNÍ G-ST DN 32 PN10	ks	9,00	117,58	1,06	124,63
2513726199	TĚSNĚNÍ G-ST DN 65 PN10-40	ks	1,00	121,56	1,06	128,85
2513726207	TĚSNĚNÍ G-ST DN 150 PN10-16	ks	4,00	196,29	1,06	208,07
2513726210	TĚSNĚNÍ G-ST DN 125 PN10	ks	50,00	367,67	1,06	389,73
2513726230	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 80 PN10-40	ks	55,00	230,76	1,06	244,61
2513726231	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 100 PN10-16	ks	76,00	259,47	1,06	275,04
2513726233	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 150 PN10-16	ks	79,00	364,68	1,06	386,56
2513726234	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 200 PN10-16	ks	41,00	489,03	1,06	518,37
2513726235	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 250 PN10	ks	5,00	603,82	1,06	640,05
2513726237	TĚSNĚNÍ G-ST-P/K DN 300 PN10	ks	14,00	692,30	1,06	733,84
2513726238	TĚSNĚNÍ G-ST DN 100 PN16 (3390)	ks	14,00	228,18	1,06	241,87
2513726261	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 300 (3390)	ks	5,00	640,69	1,06	679,13
2513726350	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 50 PN10-40	ks	242,00	160,40	1,06	170,02
2513726351	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 80 PN10-40	ks	1 484,00	211,24	1,06	223,91
2513726352	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 100 PN10-16	ks	668,00	227,18	1,06	240,81
2513726354	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 150 PN10-16	ks	451,00	247,11	1,06	261,94
2513726355	TĚSNĚNÍ G-ST/FD-GUSS DN 200 PN10-16	ks	90,00	238,22	1,06	252,51
2513726356	TĚSNĚNÍ G-ST/FD DN 250 PN10-16	ks	3,00	328,81	1,06	348,54
2513726700	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 700 PN16	ks	2,00	2 183,23	1,06	2 314,22
2513726851	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 100 PN16	ks	551,00	184,44	1,06	195,51
2513726852	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 150 PN16	ks	395,00	228,96	1,06	242,70
2513726853	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 200 PN10	ks	204,00	286,20	1,06	303,37
2513726854	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 250 PN10	ks	7,00	388,86	1,06	412,19
2513726855	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 300 PN10	ks	97,00	431,42	1,06	457,31
2513726856	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 400 PN10	ks	16,00	646,60	1,06	685,40
2513726862	TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU DN 500 PN10	ks	15,00	1 285,11	1,06	1 362,22
2513726865	TĚSNĚNÍ PLOCHÉ DN 80 VYSEKÁVANÉ (3470)	ks	5,00	53,81	1,06	57,04
2521209043	KOLENO PE100 D 50 90° SDR11 ELEKTRO (612097)	ks	7,00	283,43	1,06	300,44
2521209044	KOLENO PE100 D 40 45° SDR11 ELEKTRO (612094)	ks	1,00	228,73	1,06	242,45
2521209066	KOLENO PE100 D 90 90° SDR11 ELEKTRO (612103)	ks	3,00	575,95	1,06	610,51
2521209068	KOLENO PE100 D 63 45° SDR11 ELEKTRO (612098)	ks	5,00	329,73	1,06	349,51
2521209203	KOLENO PE100 200 90° SDR11 ELEKTRO (616265)	ks	1,00	4 019,92	1,06	4 261,12
2521218091	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 D90 SDR11 NATUPO DLOUHÝ (470904511)	ks	5,00	193,41	1,06	205,01
2521218164	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 160 SDR11 NA TUPO (471604511)	ks	2,00	422,45	1,06	447,80

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2521218202	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 200 PN16 SDR17 NATUPO DLOUHÝ (472004511)	ks	1,00	745,88	1,06	790,63
2521218226	NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE100 D225 SDR11 NATUPO DLOUHÝ (472204511)	ks	1,00	823,47	1,06	872,88
2521243092	TRUBKA PE100 90x8,2 SDR11 (248100160906)	ks	8,00	162,04	1,06	171,76
2521248048	PŘECHOD PE-HD 40x5/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNITŘNÍ ZÁVIT (616157)	ks	3,00	898,45	1,06	952,36
2521248049	PŘECHOD PE100 40x5/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT (616153)	ks	2,00	713,54	1,06	756,35
2521248061	PŘECHOD PE100 63x2" OCEL VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR11 LEKTRO (612586)	ks	1,00	1 336,33	1,06	1 416,51
2521248071	PŘECHOD PE100 63x2" OCEL VNITŘNÍ ZÁVIT SDR11 LEKTRO (612576)	ks	2,00	1 393,04	1,06	1 476,62
2521248072	PŘECHOD PE100 63x2" UNIVERZÁLNÍ SDR 11 MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT (616155)	ks	16,00	1 126,46	1,06	1 194,05
2521248073	PŘECHOD PE100 63x2" UNIVERZÁLNÍ SDR 11 MOSAZ VNITŘNÍ ZÁVIT (616159)	ks	5,00	1 304,56	1,06	1 382,83
2521248074	PŘECHOD PE100 50x6/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT (616154)	ks	1,00	729,43	1,06	773,20
2521248075	PŘECHOD PE100 50x6/4" UNIVERZÁLNÍ SDR11 MOSAZ VNITŘNÍ ZÁVIT (616158)	ks	1,00	924,54	1,06	980,01
2521259111	SPOJKA PE100 D 110 SDR11 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM ELEKTRO (612688)	ks	5,00	297,90	1,06	315,77
2521259201	SPOJKA PE100 200 SDR11 BEZ DORAZU ELEKTRO (612673)	ks	1,00	948,85	1,06	1 005,78
2521270004	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ ULIČNÍ - PLAST (7.2.13)	ks	1 831,00	605,81	1,06	642,16
2521270005	POKLOP HYDRANTOVÝ ULIČNÍ - PLAST (7.2.15)	ks	323,00	1 596,23	1,06	1 692,00
2521270022	POKLOP HYDRANTOVÝ S-PLAST Y4522	ks	1,00	1 468,10	1,06	1 556,19
2521270023	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ R-PLAST Y4504	ks	39,00	551,20	1,06	584,27
2521270029	POKLOP HYDRANTOVÝ SRS - PLAST Y 4522	ks	30,00	1 500,96	1,06	1 591,02
2521270037	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ - PLAST Y4504 SRS	ks	159,00	757,69	1,06	803,15
2721103006	POKLOP HYDRANTOVÝ DN 80 35 kg Y4522	ks	48,00	1 346,20	1,06	1 426,97
2721103013	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ 14,5 kg Y4504	ks	100,00	670,98	1,06	711,24
2721103019	POKLOP HYDRANTOVÝ DN 100 48 kg Y4522	ks	5,00	7 978,62	1,06	8 457,34
2661112002.	TVÁRNICE HYDRANT/60 KG OVÁLNÁ	ks	50,00	330,97	1,06	350,83
2661112003.	TVÁRNICE ŠOUPATOVÁ	ks	70,00	150,34	1,06	159,36
286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	10,00	1 728,01	1,06	1 831,69
2721103065	poklop vstupních šachet VIATOP NIVEAU H=140	kus	10,00	10 978,24	1,06	11 636,93
2721103027	poklop vstupních šachet VIATOP, s ventilací - Pražské kanalizace	kus	20,00	8 447,30	1,06	8 954,14
286617600.3	poklop vstupních šachet PAMREX, bez ventilace - Pražské kanalizace	kus	10,00	18 992,90	1,06	20 132,47
2661134001.	vymezovací tvárnice pod poklupy vstupních šachet H=60	kus	30,00	584,06	1,06	619,10
PVK MAT 005	poklop šoupátkový plast	kus	0,00	849,06	1,06	900,00
PVK MAT 006	poklop hydrantový plast	kus	0,00	1 647,74	1,06	1 746,60
2521273045	OBJÍMKA PE 100 D 40 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM SDR 11 (612683)	ks	2,00	83,25	1,06	88,25
2521273055	OBJÍMKA PE 100 D 50 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM SDR 11 (612684)	ks	6,00	126,90	1,06	134,51
2521273063	OBJÍMKA REDUKOVANÁ PE100 D63/50 SDR11 ELEKTRO (612072)	ks	1,00	219,91	1,06	233,10
2521273065	OBJÍMKA PE 100 D 63 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM SDR 11 (612685)	ks	25,00	132,18	1,06	140,11
2521273091	OBJÍMKA PE100 MB 90 SDR11 S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM, ELEKTRO (612687)	ks	7,00	240,56	1,06	254,99
2521273092	OBJÍMKA REDUKOVANÁ PE100 D90/63 SDR 11 (615392)	ks	1,00	336,18	1,06	356,35
2521273110	OBJÍMKA REDUKOVANÁ PE100 D110/90 SDR11 (615693)	ks	1,00	555,69	1,06	589,03
2521283110	ODBOČKA NAVRTÁVACÍ PE100 DN 110/63 SEDLOVÁ SDR11 BEZ VRTÁKU, ELEKTRO (612760)	ks	1,00	1 152,56	1,06	1 221,71
2521283160	ODBOČKA NAVRTÁVACÍ PE 100 DN 160/63 SDR 11 BEZ VRTÁKU (612762)	ks	2,00	1 613,13	1,06	1 709,92
2521283225	ODBOČKA NAVRTÁVACÍ PE100 DN 225/63 SEDLOVÁ SDR11 BEZ VRTÁKU, ELEKTRO (612765)	ks	1,00	1 060,67	1,06	1 124,31
2521294090	PŘÍRUBA PP/OCEL BFL D 90/DN 80 PN16 NA TUPO (470909010)	ks	4,00	398,78	1,06	422,71
2521294162	PŘÍRUBA OTOČNÁ PP/steel BFL d160 / DN150 PN16 NA TUPO (471609010)	ks	2,00	831,59	1,06	881,49
2521294202	PŘÍRUBA PP/OCEL BFL D 200/DN 200 PN10 NA TUPO (472009010)	ks	2,00	1 163,17	1,06	1 232,96
2521294402	PŘÍRUBA PP/OCEL BFL D 110/DN 100 PN16 NA TUPO (471109010)	ks	2,00	491,25	1,06	520,73

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2521295050	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 50-50 (6420)	ks	1,00	706,45	1,06	748,84
2521295051	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 50-6/4" vnitřní (6430)	ks	1,00	661,61	1,06	701,31
2521295062	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 (6300)	ks	1,00	381,62	1,06	404,52
2521295063	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63-2" (6100)	ks	2,00	717,41	1,06	760,45
2521295064	TVAROVKA ISO KOLENO 90° 63-2" VNITŘNÍ ZÁVIT (6430)	ks	1,00	762,25	1,06	807,99
2521295068	SPOJKA FIT 63-63 (6320)	ks	1,00	677,55	1,06	718,20
2521295070	SPOJKA FIT 32-1" VNĚJŠÍ (6120)	ks	1,00	145,47	1,06	154,20
2521295076	SPOJKA FIT 63-2" VNITŘNÍ (6220)	ks	1,00	457,35	1,06	484,79
2521295082	SPOJKA FIT KOLENO 90° 32-32 (6420)	ks	1,00	229,17	1,06	242,92
2521295084	SPOJKA FIT KOLENO 90° 63-63 (6420)	ks	1,00	701,47	1,06	743,56
2521295091	PŘECHODKA NÁSTRČNÁ ISO 40 (5.30.3.40)	ks	1,00	603,82	1,06	640,05
2521295096	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63-6/4" (6110)	ks	1,00	1 031,27	1,06	1 093,15
2521295098	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 45° 63-63 (6440)	ks	1,00	2 176,14	1,06	2 306,71
2661112002	TVÁRNICE HYDRANTOVÁ OVÁLNÁ Y4522	ks	528,00	324,36	1,06	343,82
2661112003	TVÁRNICE ŠOUPATOVÁ Y4504	ks	3 050,00	147,34	1,06	156,18
2721105002	TH DN 80 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	55,00	7 366,39	1,06	7 808,37
2721105003	TH DN 100 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	47,00	8 220,30	1,06	8 713,52
2721105004	TH DN 125 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	5,00	10 618,63	1,06	11 255,75
2721105005	TH DN 150 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	48,00	12 412,15	1,06	13 156,88
2721105006	TH DN 200 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	18,00	16 790,34	1,06	17 797,76
2721105008	TH DN 300 STD NATURAL BioZinalium C40	ks	30,00	27 055,25	1,06	28 678,57
2721105010	TH DN 400 STD NATURAL C30 (NSB40G60)	ks	8,00	6 316,01	1,06	6 694,97
2721105012	TH DN 500 STD NATURAL kalibr. C30	ks	3,00	10 400,92	1,06	11 024,98
2721105019	TH DN 600 STD NATURAL C30	ks	3,00	5 949,50	1,06	6 306,47
2721105080	TH DN 80 TYTON ZN PLUS	ks	60,00	887,22	1,06	940,45
2721105106	TH DN 100 TYTON Zn PLUS	ks	82,00	940,22	1,06	996,63
2721105150	TH DN 150 TYTON Zn PLUS	ks	108,00	1 186,14	1,06	1 257,31
2721105203	TH DN 200 TYTON Zn PLUS	ks	20,00	1 618,73	1,06	1 715,85
2721105250	TH DN 250 TYTON Zn PLUS	ks	5,00	2 090,32	1,06	2 215,74
2721105300	TH DN 300 TYTON Zn PLUS	ks	32,00	2 631,98	1,06	2 789,90
2721105352	TH DN 350 TYTON Zn PLUS	ks	3,00	3 477,81	1,06	3 686,48
2721105400	TH DN 400 STD NATURAL kalibr. C30 (182364)	ks	5,00	6 631,70	1,06	7 029,60
2721105403	TH DN 400 TYTON Zn PLUS	ks	14,00	3 883,84	1,06	4 116,87
2721105501	TH DN 500 TYTON Zn PLUS	ks	11,00	5 629,34	1,06	5 967,10
2721105600	TH DN 600 STD NATURAL kalibr. C30	ks	5,00	12 433,24	1,06	13 179,23
2721105700	TH DN 700 STD CLASSIC kalibr.	ks	6,00	17 906,68	1,06	18 981,08
2721105800	TH DN 800 STD CLASSIC	ks	6,00	14 844,93	1,06	15 735,63
2721105803	TH DN 800 STD CLASSIC kalibr.	ks	3,00	15 586,69	1,06	16 521,89
2721106001	VÍKO K ŠOUPÁTKOVÉMU POKLOPU Y4504 n.d.	ks	20,00	384,78	1,06	407,87
2721106002	VÍKO K HYDRANTOVÉMU POKLOPU	ks	7,00	1 032,44	1,06	1 094,39
2721106607	VÍČKO NA SPOJKU C K 0508 C (5405)	ks	1,00	217,22	1,06	230,25
2721201101	A DN 100/80 PN10-40 STD TYTON TT	ks	1,00	3 490,39	1,06	3 699,81
2721201102	A DN 100/100 PN10-16 STD TYTON TT	ks	1,00	3 346,91	1,06	3 547,72
2721202002	E DN 80 PN10-16-25-40 TYTON TT	ks	1,00	1 197,67	1,06	1 269,53
2721202022	E DN 800 TL EPOX	ks	4,00	67 288,80	1,06	71 326,13
2721202032	E DN 500 PN10	ks	1,00	28 501,04	1,06	30 211,10
2721203002	F DN 80 TL EPOX	ks	12,00	976,26	1,06	1 034,84
2721203003	F DN 100 TL EPOX	ks	23,00	1 062,59	1,06	1 126,35
2721203004	F DN 150 TL EPOX	ks	38,00	2 070,18	1,06	2 194,39
2721203006	F DN 200 TL EPOX	ks	16,00	2 902,28	1,06	3 076,42
2721203008	F DN 300 TL EPOX	ks	15,00	6 372,72	1,06	6 755,08
2721203050	F DN 50 TL EPOX	ks	4,00	1 313,34	1,06	1 392,14
2721203401	F DN 400 TL EPOX	ks	2,00	17 834,50	1,06	18 904,57
2721204001	FFR DN 80/50/8 TL EPOX	ks	15,00	1 114,06	1,06	1 180,90
2721204002	FFR DN 100/50 TL EPOX	ks	5,00	1 264,58	1,06	1 340,45
2721204003	FFR DN 100/80/8 TL EPOX	ks	12,00	1 321,82	1,06	1 401,13
2721204007	FFR DN 125/100 TL EPOX	ks	1,00	1 755,36	1,06	1 860,68
2721204008	FFR DN 150/80/8 TL EPOX	ks	4,00	1 743,70	1,06	1 848,32
2721204009	FFR DN 150/100 TL EPOX	ks	6,00	1 894,22	1,06	2 007,87
2721204012	FFR DN 200/80/4 TL EPOX	ks	1,00	3 171,52	1,06	3 361,81
2721204013	FFR DN 200/100 TL EPOX	ks	2,00	2 645,76	1,06	2 804,51
2721204015	FFR DN 200/150 TL EPOX	ks	6,00	2 928,78	1,06	3 104,51
2721204017	FFR DN 250/80/8 TL EPOX	ks	1,00	10 833,20	1,06	11 483,19
2721204018	FFR DN 300/100 TL EPOX	ks	1,00	5 032,88	1,06	5 334,85
2721204019	FFR DN 300/150 TL EPOX	ks	4,00	5 032,88	1,06	5 334,85
2721204020	FFR DN 300/200 TL EPOX	ks	2,00	5 032,88	1,06	5 334,85
2721204024	FFR DN 400/300 TL EPOX	ks	1,00	16 302,80	1,06	17 280,97
2721204035	FFR DN 250/200 TL EPOX	ks	1,00	4 263,32	1,06	4 519,12
2721204036	FFR DN 80/50/4 TL EPOX	ks	5,00	1 226,42	1,06	1 300,01
2721204037	FFR DN 100/80/4 TL EPOX	ks	8,00	1 353,62	1,06	1 434,84
2721204038	FFR DN 150/80/4 TL EPOX	ks	4,00	1 952,52	1,06	2 069,67
2721204041	FFR DN 200/80/8 TL EPOX	ks	1,00	2 657,42	1,06	2 816,87

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721204042	FFR DN 400/200 TL EPOX	ks	1,00	17 122,18	1,06	18 149,51
2721204080	FFR DN 80/50/8 VP TL EPOX	ks	1,00	1 114,06	1,06	1 180,90
2721204300	FFR DN 300/150 (8550)	ks	1,00	6 126,86	1,06	6 494,47
2721207004	K DN 100/45° TYTON TT	ks	2,00	1 812,45	1,06	1 921,20
2721207030	K DN 80/90° TYTON TT	ks	1,00	2 675,33	1,06	2 835,85
2721207037	K DN 80/45° TYTON TT	ks	5,00	1 597,23	1,06	1 693,06
2721207080	K DN 80/30° TYTON TT	ks	1,00	1 641,07	1,06	1 739,53
2721209004	PP DN 80 VP TL EPOX	ks	9,00	2 283,24	1,06	2 420,23
2721209080	MMQ DN 80/90° TL EPOX	ks	2,00	1 632,40	1,06	1 730,34
2721209103	MMQ DN 100/90° TL EPOX	ks	1,00	2 006,58	1,06	2 126,97
2721209204	MMK DN 300/45° TL EPOXY	ks	2,00	9 811,36	1,06	10 400,04
2721216003	TP DN 50/100 TL EPOX	ks	1,00	805,60	1,06	853,94
2721216004	TP DN 50/150 TL EPOX	ks	6,00	1 605,90	1,06	1 702,25
2721216005	TP DN 50/200 TL EPOX	ks	7,00	1 018,66	1,06	1 079,78
2721216006	TP DN 50/250 TL EPOX	ks	14,00	1 879,38	1,06	1 992,14
2721216009	TP DN 50/300 TL EPOX	ks	7,00	1 238,08	1,06	1 312,36
2721216012	TP DN 80/250 VP TL EPOX	ks	20,00	1 449,02	1,06	1 535,96
2721216014	TP DN 80/100 TL EPOX	ks	14,00	1 036,68	1,06	1 098,88
2721216015	TP DN 80/150 TL EPOX	ks	14,00	1 180,84	1,06	1 251,69
2721216017	TP DN 80/200 EPOXY	ks	338,00	1 172,36	1,06	1 242,70
2721216018	TP DN 80/300 TL EPOX	ks	137,00	1 427,82	1,06	1 513,49
2721216019	TP DN 80/400 TL EPOX	ks	90,00	1 587,88	1,06	1 683,15
2721216020	TP DN 80/500 TL EPOX	ks	93,00	2 098,80	1,06	2 224,73
2721216021	TP DN 80/500 PN16 (8500)	ks	6,00	2 165,18	1,06	2 295,09
2721216022	TP DN 100/100 TL EPOX	ks	7,00	1 267,76	1,06	1 343,83
2721216023	TP DN 100/150 TL EPOX	ks	3,00	1 263,18	1,06	1 338,97
2721216024	TP DN 100/200 TL EPOX	ks	112,00	1 373,76	1,06	1 456,19
2721216025	TP DN 100/300 TL EPOX	ks	28,00	1 287,35	1,06	1 364,59
2721216028	TP DN 100/400 TL EPOX	ks	17,00	1 975,84	1,06	2 094,39
2721216030	TP DN 100/500 TL EPOX	ks	13,00	2 050,04	1,06	2 173,04
2721216032	TP DN 100/1000 TL EPOX	ks	18,00	3 931,54	1,06	4 167,43
2721216033	TP DN 150/100 TL EPOX	ks	4,00	2 502,66	1,06	2 652,82
2721216034	TP DN 150/150 TL EPOX	ks	2,00	3 382,46	1,06	3 585,41
2721216035	TP DN 150/200 TL EPOX	ks	24,00	2 102,62	1,06	2 228,78
2721216036	TP DN 150/300 TL EPOX	ks	29,00	3 145,02	1,06	3 333,72
2721216037	TP DN 150/400 TL EPOX	ks	4,00	2 829,27	1,06	2 999,03
2721216038	TP DN 150/500 TL EPOX	ks	5,00	4 524,08	1,06	4 795,52
2721216040	TP DN 150/1000 PN10-16 TT	ks	1,00	7 003,70	1,06	7 423,92
2721216041	TP DN 200/200 TL EPOX	ks	10,00	3 022,06	1,06	3 203,38
2721216044	TP DN 200/300 TL EPOX	ks	15,00	3 675,02	1,06	3 895,52
2721216045	TP DN 200/400 TL EPOX	ks	5,00	4 182,68	1,06	4 433,64
2721216046	TP DN 200/500 TL EPOX	ks	4,00	4 605,70	1,06	4 882,04
2721216049	TP DN 250/300 TL EPOX	ks	1,00	5 864,77	1,06	6 216,66
2721216053	TP DN 300/200 TL EPOX	ks	5,00	7 872,62	1,06	8 344,98
2721216054	TP DN 300/300 TL EPOX	ks	6,00	8 522,40	1,06	9 033,74
2721216055	TP DN 300/400 TL EPOX	ks	3,00	9 240,02	1,06	9 794,42
2721216056	TP DN 300/500 TL EPOX	ks	6,00	10 580,92	1,06	11 215,78
2721216063	TP DN 400/500 TL EPOX	ks	3,00	36 445,98	1,06	38 632,74
2721216067	TP DN 80/1000 TL EPOX	ks	26,00	3 350,66	1,06	3 551,70
2721216071	TP DN 50/400 TL EPOX	ks	3,00	1 507,32	1,06	1 597,76
2721216072	TP DN 50/500 TL EPOX	ks	30,00	1 987,50	1,06	2 106,75
2721216075	TP DN 80/200-4/8 TL EPOX	ks	2,00	1 172,36	1,06	1 242,70
2721216084	TP DN 80/500 VP TL EPOX	ks	6,00	2 598,06	1,06	2 753,94
2721216086	TP DN 80/1000 PN10-16-25-40 TT	ks	1,00	4 058,34	1,06	4 301,84
2721216087	TP DN 80/200 PN16 (8500)	ks	2,00	1 231,55	1,06	1 305,44
2721216088	TP DN 80/400 (8500)	ks	1,00	1 723,77	1,06	1 827,20
2721216089	TP DN 80/1000 (8500)	ks	2,00	3 704,62	1,06	3 926,90
2721216093	TP DN 80/250 TL EPOX	ks	4,00	1 449,02	1,06	1 535,96
2721216094	TP DN 80/500 PN10-16-25-40 TT	ks	1,00	2 611,56	1,06	2 768,25
2721216127	TP DN 125/200 TL EPOX	ks	4,00	3 310,38	1,06	3 509,00
2721216152	TP DN 150/1000 TL EPOX	ks	5,00	5 604,22	1,06	5 940,47
2721216153	TP DN 150/200 PN10-16 TT	ks	1,00	2 261,83	1,06	2 397,54
2721216202	TP DN 200/1000 TL EPOX	ks	2,00	7 686,06	1,06	8 147,22
2721216205	TP DN 200/500 (8500)	ks	1,00	6 167,72	1,06	6 537,78
2721216252	TP DN 250/500 TL EPOX	ks	1,00	8 458,80	1,06	8 966,33
2721216303	TP DN 300/100 TL EPOX	ks	2,00	63 566,43	1,06	67 380,42
2721216601	TP DN 80/800 TL EPOX	ks	1,00	4 535,74	1,06	4 807,88
2721217001	T DN 80/50-8 TL EPOX	ks	15,00	2 394,03	1,06	2 537,67
2721217002	T DN 50/50 TL EPOX	ks	1,00	1 639,82	1,06	1 738,21
2721217003	T DN 80/80-8 TL EPOX	ks	7,00	1 879,38	1,06	1 992,14
2721217004	T DN 80/80-4 TL EPOX	ks	5,00	2 158,16	1,06	2 287,65
2721217005	T DN 100/80-8 TL EPOX	ks	23,00	2 940,09	1,06	3 116,50
2721217006	T DN 100/80-4 TL EPOX	ks	12,00	2 507,96	1,06	2 658,44
2721217007	T DN 100/50 TL EPOX	ks	5,00	2 195,26	1,06	2 326,98

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721217008	T DN 100/100 TL EPOX	ks	22,00	2 639,21	1,06	2 797,56
2721217010	T DN 150/80-4 TL EPOX	ks	16,00	4 293,00	1,06	4 550,58
2721217011	T DN 150/100 TL EPOX	ks	15,00	3 494,82	1,06	3 704,51
2721217012	T DN 150/150 TL EPOX	ks	22,00	3 386,95	1,06	3 590,17
2721217013	T DN 200/80-8 TL EPOX	ks	28,00	4 907,06	1,06	5 201,48
2721217014	T DN 200/80-4 TL EPOX	ks	6,00	6 454,34	1,06	6 841,60
2721217015	T DN 200/100 TL EPOX	ks	14,00	4 797,56	1,06	5 085,41
2721217016	T DN 200/150 TL EPOX	ks	9,00	5 127,62	1,06	5 435,28
2721217017	T DN 200/200 TL EPOX	ks	15,00	5 453,54	1,06	5 780,75
2721217018	T DN 250/80-8 TL EPOX	ks	2,00	11 076,79	1,06	11 741,40
2721217020	T DN 300/100 TL EPOX	ks	7,00	11 360,02	1,06	12 041,62
2721217022	T DN 300/80-8 TL EPOX	ks	13,00	12 659,18	1,06	13 418,73
2721217023	T DN 300/200 TL EPOX	ks	8,00	12 420,02	1,06	13 165,22
2721217025	T DN 300/300 TL EPOX	ks	8,00	13 019,98	1,06	13 801,18
2721217029	T DN 400/200 TL EPOX	ks	1,00	35 764,40	1,06	37 910,26
2721217031	T DN 400/300 TL EPOX	ks	4,00	48 874,48	1,06	51 806,95
2721217033	T DN 400/400 TL EPOX	ks	2,00	57 657,64	1,06	61 117,10
2721217041	T DN 150/80-8 TL EPOX	ks	40,00	3 108,87	1,06	3 295,40
2721217042	T DN 80/80-8 VP TL EPOX	ks	1,00	2 876,84	1,06	3 049,45
2721217044	T DN 150/50 TL EPOX	ks	4,00	5 413,42	1,06	5 738,23
2721217045	T DN 500/200 PN10 TL EPOX	ks	1,00	27 893,59	1,06	29 567,21
2721217046	T DN 500/100 TEL EPOX	ks	1,00	25 669,18	1,06	27 209,33
2721217047	T DN 500/150 TL EPOX	ks	1,00	27 418,90	1,06	29 064,03
2721217048	T DN 125/100 TL EPOX	ks	1,00	3 005,10	1,06	3 185,41
2721217049	T DN 300/150 TL EPOX	ks	8,00	12 284,34	1,06	13 021,40
2721217050	T DN 250/250 TL EPOX	ks	1,00	10 501,42	1,06	11 131,51
2721217051	T DN 100/80 TT PN10-16	ks	1,00	2 487,01	1,06	2 636,23
2721217082	T DN 80/80 (8510)	ks	3,00	1 837,36	1,06	1 947,60
2721217104	T DN 100-80 (8510)	ks	4,00	2 155,21	1,06	2 284,52
2721217105	T DN 100-100 (8510)	ks	4,00	2 207,03	1,06	2 339,45
2721217125	T DN 125/80/8 TL EPOX	ks	5,00	2 944,68	1,06	3 121,36
2721217153	T DN 150/80 PN10-16 TT	ks	1,00	3 785,32	1,06	4 012,44
2721217155	T DN 150/80 (8510)	ks	2,00	4 228,72	1,06	4 482,44
2721217205	T DN 200/80 PN16 (8510)	ks	1,00	6 014,27	1,06	6 375,13
2721217301	T DN 300/80 PN10 (8510)	ks	1,00	16 308,08	1,06	17 286,56
2721217308	T DN 300/150 (8510)	ks	1,00	16 554,19	1,06	17 547,44
2721217400	T DN 400/100 TL EPOX	ks	3,00	38 358,22	1,06	40 659,71
2721217500	T DN 500/300 TL EPOX	ks	1,00	76 287,46	1,06	80 864,71
2721217501	T DN 500/80 TL EPOX	ks	4,00	64 613,36	1,06	68 490,16
2721217502	T DN 500/400 TL EPOX	ks	1,00	85 232,48	1,06	90 346,43
2721217507	T DN 500/200 PN10 NATURAL 650/440mm	ks	1,00	67 780,11	1,06	71 846,92
2721217508	T DN 500/300 VP TL EPOX	ks	1,00	76 287,46	1,06	80 864,71
2721217704	T DN 700/100 TL EPOX	ks	1,00	95 768,30	1,06	101 514,40
2721217803	T DN 800/800 TL EPOX	ks	1,00	205 172,33	1,06	217 482,67
2721217901	T DN 1200/100 TL EPOX	ks	2,00	318 588,09	1,06	337 703,38
2721217902	T DN 1200/150 TL EPOX	ks	1,00	346 378,85	1,06	367 161,58
2721220001	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	16,00	1 520,04	1,06	1 611,24
2721220003	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	2,00	3 244,66	1,06	3 439,34
2721220004	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	60,00	1 927,08	1,06	2 042,70
2721220005	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	104,00	1 945,10	1,06	2 061,81
2721220006	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	16,00	1 982,20	1,06	2 101,13
2721220007	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	172,00	1 982,20	1,06	2 101,13
2721220008	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	36,00	2 026,72	1,06	2 148,32
2721220015	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	17,00	2 229,18	1,06	2 362,93
2721220016	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	81,00	2 139,08	1,06	2 267,42
2721220017	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	42,00	2 139,08	1,06	2 267,42
2721220018	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	19,00	2 229,18	1,06	2 362,93
2721220019	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	1,00	1 895,28	1,06	2 009,00
2721220021	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	2,00	3 114,28	1,06	3 301,14

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721220022	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	10,00	2 162,40	1,06	2 292,14
2721220023	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 80 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	3 178,94	1,06	3 369,68
2721220024	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 200 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	4 373,56	1,06	4 635,97
2721220025	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 150 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	12,00	2 536,58	1,06	2 688,77
2721220026	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	4,00	3 244,66	1,06	3 439,34
2721220027	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 150 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	5,00	3 665,48	1,06	3 885,41
2721220028	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 200 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	4,00	2 026,72	1,06	2 148,32
2721220030	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	31,00	1 945,10	1,06	2 061,81
2721220041	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	3,00	3 114,28	1,06	3 301,14
2721220047	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 80 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	2 105,16	1,06	2 231,47
2721220048	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	14,00	2 154,98	1,06	2 284,28
2721220050	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 200 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	3 062,34	1,06	3 246,08
2721220052	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 150 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	1,00	3 665,48	1,06	3 885,41
2721220057	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ UNI ZAK 100/34 (3810)	ks	1,00	2 042,62	1,06	2 165,18
2721220058	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 80 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	3,00	2 162,40	1,06	2 292,14
2721220059	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 100 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	23,00	2 139,08	1,06	2 267,42
2721220060	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 150 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	36,00	2 182,54	1,06	2 313,49
2721220061	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 50/65 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	1,00	2 025,66	1,06	2 147,20
2721220063	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM ZAK UZAVÍRACÍ 100/34 (3371)	ks	1,00	1 602,21	1,06	1 698,34
2721220066	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 50 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	2,00	2 091,80	1,06	2 217,31
2721220068	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 300 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	14,00	4 743,50	1,06	5 028,11
2721220069	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 300 H5002 LITINA S KOHOUTEM	ks	17,00	4 743,50	1,06	5 028,11
2721220072	PAS NAVRTÁVACÍ G2" DN 300 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	2,00	6 767,04	1,06	7 173,06
2721220091	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-2" (5310)	ks	1,00	2 675,33	1,06	2 835,85
2721220102	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HACOM 100-2" (3370)	ks	4,00	1 668,97	1,06	1 769,11
2721220116	PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM DN 150-2" (3800)	ks	1,00	1 965,90	1,06	2 083,85
2721220117	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝST. 150-80 (3510)	ks	2,00	5 179,29	1,06	5 490,05
2721220125	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 125-5/4" (5250)	ks	1,00	2 310,65	1,06	2 449,29
2721220310	PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM 300-2" (3800)	ks	1,00	2 561,74	1,06	2 715,44
2721220403	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝST. 400-100 (3510)	ks	1,00	8 746,40	1,06	9 271,18
2721220516	PAS NAVRTÁVACÍ EASITEE RING 150/80-100 (165,2-184,4)	ks	1,00	18 148,47	1,06	19 237,38
2721220519	PAS NAVRTÁVACÍ EASITEE RING 1261/150 PN10-16	ks	1,00	146 153,22	1,06	154 922,41
2721220524	PAS NAVRTÁVACÍ EASITEE UNIV. DN 300/80-100 (323,1-349)	ks	1,00	42 644,28	1,06	45 202,94
2721220525	PAS NAVRTÁVACÍ G6/4" DN 300 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	2,00	6 767,04	1,06	7 173,06
2721220528	PAS PŘÍRUBOVÝ HAKU 160-80 (5230)	ks	1,00	4 402,10	1,06	4 666,23
2721220530	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 80/400 TĚLO H5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	7,00	1 895,28	1,06	2 009,00
2721220531	PAS NAVRTÁVACÍ G1" DN 100 H5006 PLAST S KOHOUTEM	ks	3,00	2 154,98	1,06	2 284,28
2721220532	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN50/65 TĚLO H 5008 LITINA S KOHOUTEM	ks	1,00	1 782,18	1,06	1 889,11
2721220537	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 150 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	5,00	2 819,60	1,06	2 988,78
2721220538	PAS NAVRTÁVACÍ G5/4" DN 100 H5030 LITINA S LIT. ŠOUPĚTEM BETA Zz	ks	5,00	2 770,84	1,06	2 937,09
2721221002	P DN 50 TL EPOX (Q)	ks	3,00	1 240,20	1,06	1 314,61
2721221003	P DN 80/4 TL EPOX (Q)	ks	9,00	1 348,32	1,06	1 429,22
2721221004	P DN 80/8 TL EPOX (Q)	ks	41,00	1 349,38	1,06	1 430,34

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721221005	P DN 100 TL EPOX (Q)	ks	9,00	1 685,40	1,06	1 786,52
2721221006	P DN 100 VP TL EPOX (Q)	ks	9,00	1 414,65	1,06	1 499,53
2721221007	P DN 125 TL EPOX (Q)	ks	1,00	2 570,50	1,06	2 724,73
2721221009	P DN 150 TL EPOX (Q)	ks	14,00	2 675,44	1,06	2 835,97
2721221010	P DN 200 TL EPOX (Q)	ks	2,00	4 198,66	1,06	4 450,58
2721221014	P DN 400 TL EPOX (Q)	ks	1,00	38 843,70	1,06	41 174,32
2721221019	P DN 80 VP TL EPOX (Q)	ks	6,00	1 863,48	1,06	1 975,29
2721221025	P DN 300/22,5° PN10 TT	ks	1,00	10 131,40	1,06	10 739,28
2721221028	P DN 150/45° PN10-16 TT	ks	1,00	3 494,37	1,06	3 704,03
2721221035	P DN 150 VP TL EPOX (Q)	ks	8,00	2 675,44	1,06	2 835,97
2721221036	P DN 200 VP TL EPOX (Q)	ks	2,00	4 197,60	1,06	4 449,46
2721224152	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 150/80 (8.2.3.15080)	ks	11,00	9 380,11	1,06	9 942,92
2721224153	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 150/100 (8.2.3.150100)	ks	1,00	9 673,05	1,06	10 253,43
2721224200	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 200/80 (8.2.3.20080)	ks	11,00	20 283,10	1,06	21 500,09
2721224301	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 300/100 (8.2.3.300100)	ks	1,00	30 185,94	1,06	31 997,10
2721224403	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 400/80 (8.2.3.40080)	ks	4,00	45 874,68	1,06	48 627,16
2721224404	PAS NAVRTÁVACÍ TREPI DN 400/100	ks	1,00	51 801,41	1,06	54 909,49
2721225002	PP DN 80 (5049)	ks	1,00	1 375,03	1,06	1 457,53
2721225003	PP DN 80-4 TL EPOX (N)	ks	26,00	1 366,34	1,06	1 448,32
2721225004	PP DN 80-8 TL EPOX (N)	ks	113,00	1 355,74	1,06	1 437,08
2721225005	PP DN 100 TL EPOX (N)	ks	93,00	2 228,12	1,06	2 361,81
2721225006	PP DN 100-8 VP TL EPOX (N)	ks	5,00	1 791,16	1,06	1 898,63
2721225008	PP DN 100 PN16 (5049)	ks	1,00	2 740,10	1,06	2 904,51
2721225009	PP DN 150 TL EPOX (N)	ks	10,00	3 492,70	1,06	3 702,26
2721225010	PP DN 200 TL EPOX (N)	ks	2,00	5 767,46	1,06	6 113,51
2721225014	PP DN 125 TL EPOX (N)	ks	1,00	4 074,64	1,06	4 319,12
2721225300	PP DN 300 TL EPOX (N)	ks	2,00	13 980,34	1,06	14 819,16
2721226001	XI DN 50-1" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	36,00	514,14	1,06	544,99
2721226002	XI DN 80-3" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	4,00	683,53	1,06	724,54
2721226003	X DN 50 PN16 (LITINA-SLEPÁ)	ks	2,00	392,58	1,06	416,13
2721226004	XI DN 50-2" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	22,00	514,14	1,06	544,99
2721226005	X DN 100 PN16 (LITINA-SLEPÁ)	ks	20,00	472,29	1,06	500,63
2721226006	XI DN 100-2" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	14,00	774,20	1,06	820,65
2721226007	XI DN 50-5/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	23,00	514,14	1,06	544,99
2721226008	XI DN 100-3" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	1,00	795,13	1,06	842,84
2721226011	X DN 150 PN16 (LITINA-SLEPÁ)	ks	16,00	985,44	1,06	1 044,57
2721226012	X DN 200 PN10 8 děr (LITINA-SLEPÁ)	ks	1,00	2 056,57	1,06	2 179,96
2721226015	X DN 300 PN10 (LITINA-SLEPÁ)	ks	1,00	6 772,53	1,06	7 178,88
2721226017	X DN 400 PN10 (LITINA-SLEPÁ)	ks	1,00	10 291,82	1,06	10 909,33
2721226020	XI DN 80-2" PN16 8 děr (LITINA-ZÁVIT)	ks	48,00	661,61	1,06	701,31
2721226021	XI DN 150-2" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	7,00	1 402,93	1,06	1 487,11
2721226022	X DN 80 PN16 8 děr (LITINA-SLEPÁ)	ks	14,00	366,68	1,06	388,68
2721226025	XI DN 80-2,5" TL EPOX	ks	1,00	716,77	1,06	759,78
2721226060	PŘÍRUBA TAH LIT DN 100/118 (7602)	ks	2,00	2 399,33	1,06	2 543,29
2721226063	PŘÍRUBA TAH LIT DN 150/170 (7602)	ks	3,00	4 819,59	1,06	5 108,77
2721226081	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 100 PN 16 (8000)	ks	1,00	622,75	1,06	660,12
2721226093	X DN 200 PN10 TL EPOX	ks	5,00	2 011,88	1,06	2 132,59
2721226094	X DN 80 TL EPOX	ks	8,00	415,52	1,06	440,45
2721226104	XI DN 100-1" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	1,00	774,20	1,06	820,65
2721226105	XI DN 100-5/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	4,00	774,20	1,06	820,65
2721226106	XI DN 100-6/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	3,00	774,20	1,06	820,65
2721226107	XI DN 80-1" PN16 8 děr (LITINA-ZÁVIT)	ks	6,00	661,61	1,06	701,31
2721226108	XI DN 80-5/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	9,00	661,61	1,06	701,31
2721226109	XI DN 80-6/4" EPOX	ks	17,00	661,61	1,06	701,31
2721226110	XI DN 50-6/4" PN16 (LITINA-ZÁVIT)	ks	12,00	514,14	1,06	544,99
2721226154	XI DN 50-6/4" EPOX	ks	4,00	458,34	1,06	485,84
2721226157	X DN 100 TL EPOX	ks	9,00	608,65	1,06	645,17
2721226159	XI DN 50-1" EPOX	ks	5,00	458,34	1,06	485,84
2721226162	XI DN 80-5/4" EPOX	ks	1,00	594,87	1,06	630,56
2721226163	XI DN 80-1" EPOX	ks	1,00	594,87	1,06	630,56
2721226165	XI DN 50-2" EPOX	ks	4,00	458,34	1,06	485,84
2721226166	XI DN 50-5/4" EPOX	ks	14,00	458,34	1,06	485,84
2721226168	XI DN 100-1" EPOX	ks	1,00	708,24	1,06	750,73
2721226171	XI DN 80-2" TL EPOX	ks	2,00	594,87	1,06	630,56
2721226303	X DN 300 TL EPOX	ks	1,00	3 191,34	1,06	3 382,82
2721226704	PŘÍRUBA PŘECH. DN 700 S JIŠTĚNÍM	ks	1,00	83 979,35	1,06	89 018,11
2721226904	PŘÍRUBA PŘECH. AQUAFast H-P 110mm EPDM DN 100	ks	2,00	2 467,68	1,06	2 615,74
2721226910	PŘÍRUBA PŘECH. DN1200 PN 10 S JIŠTĚNÍM	ks	1,00	163 102,20	1,06	172 888,33
2721227034	PŘÍRUBA S2000 80/90 PE,PVC (0400)	ks	2,00	1 936,01	1,06	2 052,17
2721229002	XR DN 150/80 (8/8)	ks	1,00	2 441,18	1,06	2 587,65
2721229009	XR DN 80/50 (8/4)	ks	20,00	1 507,55	1,06	1 598,00
2721229011	XR DN 100/50 (8/4)	ks	2,00	1 576,30	1,06	1 670,88
2721229016	XR DN 200/100 PN10/16	ks	4,00	8 705,78	1,06	9 228,13

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721229080	XR DN 80/50 (4/4)	ks	1,00	2 076,77	1,06	2 201,38
2721229082	XR DN 80/50 PN16/16	ks	1,00	1 838,25	1,06	1 948,55
2721229100	XR DN 100/80 PN10-16	ks	1,00	1 520,09	1,06	1 611,30
2721231042	SPOJKA STOP DN 100 NA HRDLO (8.3.100)	ks	1,00	3 830,16	1,06	4 059,97
2721231044	SPOJKA STOP DN 200 NA HRDLO (8.3.200)	ks	5,00	6 128,86	1,06	6 496,59
2721231045	SPOJKA STOP DN 300 NA HRDLO (8.3.300)	ks	5,00	8 425,56	1,06	8 931,09
2721231046	SPOJKA STOP DN 400 NA HRDLO (8.3.400)	ks	3,00	11 489,49	1,06	12 178,86
2721231049	SPOJKA STOP DN 500 NA HRDLO (8.3.500)	ks	2,00	16 036,06	1,06	16 998,22
2721231050	SPOJKA STOP DN 600 NA HRDLO (8.3.600)	ks	14,00	16 462,52	1,06	17 450,27
2721231055	SPOJKA STOP DN 800 NA HRDLO (8.3.800)	ks	4,00	26 299,98	1,06	27 877,98
2721231056	SPOJKA STOP DN 125 NA HRDLO (8.3.125)	ks	1,00	4 084,24	1,06	4 329,29
2721231094	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 50-5/4" HRDLO/ZÁVIT	ks	201,00	4 218,80	1,06	4 471,93
2721231095	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 65-2" HRDLO/ZÁVIT	ks	16,00	4 218,80	1,06	4 471,93
2721231110	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 200 (218-256) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	158,00	7 548,26	1,06	8 001,16
2721231111	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 100 HRDLO-HRDLO(107-133)	ks	159,00	3 330,52	1,06	3 530,35
2721231112	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 100 HRDLO-PŘÍRUBA (107,2-133,2)	ks	371,00	3 105,80	1,06	3 292,15
2721231113	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 150 HRDLO-PŘÍRUBA (158-192)	ks	321,00	4 645,98	1,06	4 924,74
2721231114	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 300 HRDLO/PŘÍRUBA (315-356)	ks	43,00	13 109,02	1,06	13 895,56
2721231116	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 250 HRDLO/PŘÍRUBA	ks	1,00	10 169,64	1,06	10 779,82
2721231117	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 350 HRDLO/HRDLO	ks	2,00	37 369,24	1,06	39 611,39
2721231118	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 150 HRDLO-HRDLO (158-192)	ks	127,00	5 853,32	1,06	6 204,52
2721231120	SPOJKA ULTRAGRIP NG REDUKOVANÁ HRDLO-HRDLO DN 32/40 (36-46/43,5-63,5)	ks	2,00	4 130,82	1,06	4 378,67
2721231125	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 500 (498-552) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	14,00	56 375,04	1,06	59 757,54
2721231126	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 500 (498-552) HRDLO/HRDLO	ks	4,00	61 927,32	1,06	65 642,96
2721231129	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 300 HRDLO/HRDLO (315-356)	ks	30,00	16 316,58	1,06	17 295,57
2721231180	SPOJKA UNI PLUS PŘÍRUBA DN 80/90 S JIŠTĚNÍM PRO PE, PVC	ks	5,00	2 213,00	1,06	2 345,78
2721231181	SPOJKA UNI PLUS PŘÍRUBA DN 100/110 S JIŠTĚNÍM PRO PE, PVC	ks	5,00	2 383,39	1,06	2 526,39
2721231182	SPOJKA UNI PLUS PŘÍRUBA DN 150/160 S JIŠTĚNÍM PRO PE, PVC	ks	2,00	3 904,89	1,06	4 139,18
2721231191	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 200 HRDLO-HRDLO 218,1-256	ks	60,00	10 141,02	1,06	10 749,48
2721231193	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 125 (132,2-160,2) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	15,00	4 626,90	1,06	4 904,51
2721231194	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 125 (132,2-160,2) HRDLO/HRDLO	ks	6,00	5 128,28	1,06	5 435,98
2721231195	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 400 (398-442) HRDLO/HRDLO	ks	6,00	44 445,80	1,06	47 112,55
2721231196	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 400 (398-442) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	12,00	40 128,42	1,06	42 536,13
2721231197	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 80 (85,7-107) HRDLO/PŘÍRUBA	ks	172,00	2 576,86	1,06	2 731,47
2721231198	SPOJKA ULTRAGRIP NG DN 80 (85,7-107) HRDLO/HRDLO	ks	150,00	2 892,74	1,06	3 066,30
2721231214	SPOJKA ORION PLUS PŘÍRUBA DN 400 392-442mm (9.4.5)	ks	1,00	40 152,93	1,06	42 562,11
2721231223	SPOJKA ORION PLUS DN 200 (9.4.4)	ks	2,00	15 055,60	1,06	15 958,94
2721231406	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 400 PN10 (400-435 mm)	ks	1,00	11 815,82	1,06	12 524,77
2721231407	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 400 PN10 (395-435)	ks	9,00	9 839,98	1,06	10 430,38
2721231501	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 500 PN10 (505-540)	ks	5,00	14 321,66	1,06	15 180,96
2721231502	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 500 PN10 (505-540)	ks	4,00	15 147,40	1,06	16 056,24
2721231601	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 600 PN10 (610-645)	ks	5,00	16 256,16	1,06	17 231,53
2721231602	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 600 PN10 (610-645)	ks	1,00	18 862,70	1,06	19 994,46
2721231700	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 700 PN10 (710-745)	ks	2,00	20 216,32	1,06	21 429,30
2721231801	SPOJKA BELGICAST 3100 DN 800 PN10 (810-845)	ks	2,00	22 846,18	1,06	24 216,95
2721231802	SPOJKA BELGICAST PŘÍRUBA 3200 DN 800 PN10 (810-845)	ks	2,00	24 143,62	1,06	25 592,24
2721232050	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 50 M/J 3057 PN10	ks	81,00	2 560,96	1,06	2 714,62
2721232051	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 50 M/J 3007 PN10	ks	108,00	2 716,78	1,06	2 879,79

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721232052	SPOJKA SYNOFLEX DN 50 (56-71) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	3,00	2 776,97	1,06	2 943,59
2721232080	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 80 M/J 3007 PN10	ks	22,00	3 742,86	1,06	3 967,43
2721232081	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 80 M/J 3057 PN10	ks	84,00	3 609,30	1,06	3 825,86
2721232082	SPOJKA SYNOFLEX DN 80 (85-105) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	8,00	3 897,92	1,06	4 131,80
2721232083	SPOJKA SYNOFLEX DN 80 (85-105) (7974)	ks	4,00	4 127,09	1,06	4 374,72
2721232084	SPOJKA SYNOFLEX DN 80/65 (71-88) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	1,00	3 744,47	1,06	3 969,14
2721232100	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 100 M/J 3057 PN10	ks	91,00	4 468,96	1,06	4 737,10
2721232101	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 100 M/J 3007 PN10	ks	77,00	4 604,64	1,06	4 880,92
2721232103	SPOJKA SYNOFLEX DN 100 (104-132) S PŘÍRUBOU (7994)	ks	11,00	4 627,28	1,06	4 904,92
2721232104	SPOJKA SYNOFLEX DN 100 (104-132) (7974)	ks	8,00	4 735,89	1,06	5 020,04
2721232151	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 150 M/J 3057 PN10	ks	107,00	6 065,32	1,06	6 429,24
2721232152	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 150 M/J 3007 PN10	ks	64,00	7 372,30	1,06	7 814,64
2721232156	SPOJKA SYNOFLEX DN 150 (155-192) S PŘÍRUBOU	ks	14,00	6 761,57	1,06	7 167,26
2721232157	SPOJKA SYNOFLEX DN 150 (155-192)	ks	3,00	8 176,46	1,06	8 667,05
2721232200	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 200 M/J 3057 PN10	ks	39,00	8 962,30	1,06	9 500,04
2721232201	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 200 M/J 3007 PN10	ks	24,00	11 598,52	1,06	12 294,43
2721232205	SPOJKA SYNOFLEX DN 200 (198-230) S PŘÍRUBOU	ks	5,00	9 897,24	1,06	10 491,07
2721232206	SPOJKA SYNOFLEX DN 200 (198-230)	ks	3,00	13 381,65	1,06	14 184,55
2721232225	SPOJKA SYNOFLEX DN 125 (131-160)	ks	1,00	7 795,83	1,06	8 263,58
2721232251	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 250 M/J 3057 PN10	ks	6,00	15 224,78	1,06	16 138,27
2721232300	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 300 M/J 3007 PN10	ks	20,00	18 146,14	1,06	19 234,91
2721232301	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 300 M/J 3057 PN10	ks	22,00	17 243,02	1,06	18 277,60
2721232303	SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 250 M/J 3007 PN10	ks	3,00	18 280,76	1,06	19 377,61
2721232308	SPOJKA SYNOFLEX DN 300 (315-356) S PŘÍRUBOU	ks	2,00	18 183,30	1,06	19 274,30
2721232309	SPOJKA SYNOFLEX DN 300 (313-356)	ks	3,00	28 805,92	1,06	30 534,28
2721232401	SPOJKA WAGA S PŘÍR. DN 400 M/J 3057 PN10	ks	1,00	46 805,94	1,06	49 614,30
2721232403	SPOJKA SYNOFLEX DN 400 (398-442) S PŘÍRUBOU	ks	5,00	42 060,04	1,06	44 583,64
2721236001	TŘMEN EASICLAMP UU DN 50	ks	28,00	3 068,70	1,06	3 252,82
2721236002	TŘMEN EASICLAMP UU DN 80	ks	76,00	2 873,66	1,06	3 046,08
2721236003	TŘMEN EASICLAMP UU DN 100	ks	133,00	3 632,62	1,06	3 850,58
2721236004	TŘMEN EASICLAMP UU DN 125	ks	7,00	4 220,92	1,06	4 474,18
2721236005	TŘMEN EASICLAMP UU DN 150	ks	55,00	4 049,20	1,06	4 292,15
2721236006	TŘMEN EASICLAMP UU DN 200	ks	34,00	4 976,70	1,06	5 275,30
2721236010	TŘMEN EASICLAMP UU DN 300 L	ks	20,00	15 725,10	1,06	16 668,61
2721236011	TŘMEN EASICLAMP UU DN 250 L	ks	3,00	12 114,74	1,06	12 841,62
2721236101	TŘMEN EASICLAMP UU DN 100 REMOTE	ks	7,00	3 632,62	1,06	3 850,58
2721236151	TŘMEN EASICLAMP UU DN 150 REMOTE	ks	3,00	4 049,20	1,06	4 292,15
2721238004	TT DN 100/100 TL EPOX	ks	1,00	4 615,24	1,06	4 892,15
2721238007	TT DN 200/200 TL EPOX	ks	3,00	11 452,24	1,06	12 139,37
2721238301	TT DN 300/300 TL EPOX	ks	1,00	39 229,54	1,06	41 583,31
2721239007	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 80/5/4"	ks	1,00	1 057,88	1,06	1 121,35
2721239008	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 80/1"	ks	19,00	1 025,02	1,06	1 086,52
2721239010	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 100 1"	ks	14,00	1 069,54	1,06	1 133,71
2721239013	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 150 1"	ks	1,00	1 452,20	1,06	1 539,33
2721239014	TVAROVKA NV SE ZAVITEM 50 1"	ks	4,00	943,40	1,06	1 000,00
2721254081	FFK DN 80/11° TL EPOX	ks	3,00	1 744,76	1,06	1 849,45
2721254082	FFK DN 80/22° TL EPOX	ks	3,00	1 744,76	1,06	1 849,45
2721254084	FFK DN 80/45° TL EPOX	ks	3,00	1 568,80	1,06	1 662,93
2721254085	FFK DN 80/11° VP TL EPOX	ks	1,00	1 744,76	1,06	1 849,45
2721254101	FFK DN 100/11° TL EPOX	ks	1,00	1 961,00	1,06	2 078,66
2721254102	FFK DN 100/22° TL EPOX	ks	1,00	1 961,00	1,06	2 078,66
2721254104	FFK DN 100/45° TL EPOX	ks	2,00	1 885,74	1,06	1 998,88
2721254105	FFK DN 100/11° VP TL EPOX	ks	1,00	2 695,58	1,06	2 857,31
2721254106	FFK DN 100/22° VP TL EPOX	ks	2,00	2 728,44	1,06	2 892,15
2721254150	FFK DN 150/11° TL EPOX	ks	3,00	2 829,14	1,06	2 998,89
2721254151	FFK DN 150/22° TL EPOX	ks	5,00	2 829,14	1,06	2 998,89
2721254153	FFK DN 150/45° TL EPOX	ks	7,00	2 802,64	1,06	2 970,80
2721254154	FFK DN 150/11° VP TL EPOX	ks	1,00	4 303,60	1,06	4 561,82
2721254155	FFK DN 150/22° VP TL EPOX	ks	2,00	2 829,14	1,06	2 998,89
2721254157	FFK DN 150/45° VP TL EPOX	ks	2,00	2 801,58	1,06	2 969,67
2721254200	FFK DN 200/11° TL EPOX	ks	2,00	4 683,08	1,06	4 964,06
2721254201	FFK DN 200/22° TL EPOX	ks	2,00	4 683,08	1,06	4 964,06
2721254202	FFK DN 200/30° TL EPOX	ks	1,00	4 683,08	1,06	4 964,06
2721254203	FFK DN 200/45° TL EPOX	ks	1,00	4 183,82	1,06	4 434,85
2721254204	FFK DN 200/11° VP TL EPOX	ks	3,00	4 683,08	1,06	4 964,06
2721254205	FFK DN 200/22° VP TL EPOX	ks	1,00	4 683,08	1,06	4 964,06
2721254207	FFK DN 200/45° VP TL EPOX	ks	3,00	4 683,08	1,06	4 964,06
2721254209	FFK DN 300/45° TL EPOX	ks	2,00	10 591,52	1,06	11 227,01
2721254212	FFK DN 300/22° TL EPOX	ks	3,00	9 672,50	1,06	10 252,85
2721254500	FFK DN 500/45° TL EPOXY	ks	1,00	56 990,69	1,06	60 410,13
2721255080	OBLOUK 80/90° (8530)	ks	1,00	1 262,44	1,06	1 338,19

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2721257151	MMA DN 150/80 TL EPOX	ks	1,00	3 380,29	1,06	3 583,11
2722202001	DESKA NOSNÁ UNIVERSÁLNÍ VENTILOVÉHO A ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU PATENT	ks	4,00	303,16	1,06	321,35
2722212007	KOMPENZACE DN 100 PRYŽOVÁ	ks	1,00	3 125,94	1,06	3 313,50
2722222002	PAS SUPA LOCK SINGE 114-119 (8.4.31.100)	ks	1,00	912,70	1,06	967,46
2722226006	PŘÍRUBA DN 100 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	332,80	1,06	352,77
2722226014	PŘÍRUBA DN 150 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	554,99	1,06	588,29
2722226015	PŘÍRUBA DN 200 PN10 PLOCHÁ	ks	5,00	1 623,14	1,06	1 720,53
2722226022	PŘÍRUBA DN 300 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	1 825,40	1,06	1 934,92
2722226028	PŘÍRUBA DN 400 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	2 962,30	1,06	3 140,04
2722226029	PŘÍRUBA DN 50 PN16 PLOCHÁ	ks	1,00	177,36	1,06	188,00
2722226031	PŘÍRUBA DN 500 PN10 PLOCHÁ	ks	1,00	3 759,42	1,06	3 984,99
2722226082	PŘÍRUBA DN 80 PN16 PLOCHÁ	ks	2,00	256,07	1,06	271,43
2722226090	PŘÍRUBA DN 800 PN10 PLOCHÁ	ks	2,00	14 759,67	1,06	15 645,25
2722228085	TŘMEN OPRavný DN 80 (87-96) HANDICLAMP L=300	ks	1,00	1 097,10	1,06	1 162,93
2722229103	SPOJKA GEBO A 1" (01.150.00.03)	ks	1,00	293,62	1,06	311,24
2722229201	SPOJKA GEBO QA 3/4" (17.195.00.02)	ks	22,00	241,68	1,06	256,18
2722229202	SPOJKA GEBO QA 1" (17.195.00.03)	ks	32,00	284,08	1,06	301,12
2722229203	SPOJKA GEBO QA 5/4" (17.195.00.04)	ks	14,00	432,48	1,06	458,43
2722229204	SPOJKA GEBO QA 6/4" (17.195.00.05)	ks	18,00	538,48	1,06	570,79
2722229205	SPOJKA GEBO QA 2" (17.195.00.06)	ks	44,00	707,02	1,06	749,44
2722229210	SPOJKA GEBO QI 1/2" (17.195.01.01)	ks	2,00	218,36	1,06	231,46
2722229212	SPOJKA GEBO QI 1" (17.195.01.03)	ks	12,00	287,26	1,06	304,50
2722229213	SPOJKA GEBO QI 5/4" (17.195.01.04)	ks	10,00	404,92	1,06	429,22
2722229214	SPOJKA GEBO QI 6/4" (17.195.01.05)	ks	19,00	472,76	1,06	501,13
2722229215	SPOJKA GEBO QI 2" (17.195.01.06)	ks	29,00	707,02	1,06	749,44
2722229230	SPOJKA GEBO BA 32x1" (30000018)	ks	26,00	225,78	1,06	239,33
2722229231	SPOJKA GEBO BA 50x6/4" (30000027)	ks	6,00	388,86	1,06	412,19
2722229232	SPOJKA GEBO BA 40x5/4" (30000023)	ks	68,00	404,92	1,06	429,22
2722229233	SPOJKA GEBO BA 63x2" (30000032)	ks	12,00	933,86	1,06	989,89
2722229240	SPOJKA GEBO QO 1" (171950203)	ks	98,00	360,40	1,06	382,02
2722229241	SPOJKA GEBO QO 5/4" (17.195.02.04)	ks	76,00	492,90	1,06	522,47
2722229242	SPOJKA GEBO QO 6/4" (17.197.02.05)	ks	60,00	525,76	1,06	557,31
2722229243	SPOJKA GEBO QO 2" (17.197.02.06)	ks	43,00	858,60	1,06	910,12
2722231020	PŘÍRUBA ZÁVITOVÁ DN 80-6/4" VNITŘNÍ (8100)	ks	1,00	818,04	1,06	867,12
2722236001	TŘMEN DN 80 (88-100) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	708,08	1,06	750,56
2722236002	TŘMEN DN 100 (113-123) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	730,34	1,06	774,16
2722236003	TŘMEN DN 125 (145-157) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	7,00	750,48	1,06	795,51
2722236004	TŘMEN DN 150 (166-178) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	801,36	1,06	849,44
2722236005	TŘMEN DN 200 (216-228) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	825,74	1,06	875,28
2722236006	TŘMEN DN 250 (269-280) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	5,00	874,50	1,06	926,97
2722236007	TŘMEN DN 300 (319-333) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	2,00	978,38	1,06	1 037,08
2722236011	TŘMEN DN 50 (56-63) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	735,64	1,06	779,78
2722236015	TŘMEN DN 65 (70-77) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	691,17	1,06	732,64
2722236019	TŘMEN OPRavný DN 150 (151-161) HANDICLAMP L=200	ks	1,00	1 494,60	1,06	1 584,28
2722236021	TŘMEN DN 125 (137-150) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	5,00	805,60	1,06	853,94
2722236022	TŘMEN OPRavný DN 150 (151-161) HANDICLAMP L=300	ks	1,00	3 519,20	1,06	3 730,35
2722236023	TŘMEN DN 400 (424-434) H7009 S PRYŽOVOU PODLOŽKOU	ks	1,00	1 233,84	1,06	1 307,87
2722237011	TŘMEN OPRavný JEDNODUCHÝ DUO M 166-178/250 (0750)	ks	1,00	2 385,38	1,06	2 528,50
2722237301	TŘMEN OPRavný JEDNODUCHÝ DUO M 82-91/200 (0750)	ks	5,00	1 425,85	1,06	1 511,40
2722240007	TŘMEN OPRavný GEBO-DS 3/4" (012522802)	ks	2,00	429,30	1,06	455,06
2722240008	TŘMEN OPRavný GEBO-DSK 3/4" (012602802)	ks	2,00	187,62	1,06	198,88
2722240027	TŘMEN OPRavný GEBO-OBA 5/4" 11.01004	ks	7,00	285,14	1,06	302,25
2722240028	TŘMEN OPRavný GEBO-OBA 6/4" 11.01005	ks	2,00	428,24	1,06	453,93
2722240029	TŘMEN OPRavný GEBO-OBA 2" 11.01006	ks	5,00	550,14	1,06	583,15
2722240030	TŘMEN OPRavný GEBO-OBA 1" 11.01003	ks	5,00	204,58	1,06	216,85
2722240031	TŘMEN OPRavný GEBO-DF (dlouhý) 1" (012522803)	ks	9,00	502,44	1,06	532,59
2722240032	TŘMEN OPRavný GEBO-DS (dlouhý) 5/4"	ks	5,00	287,68	1,06	304,94

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2722240033	TŘMEN OPRAVNÝ GEBO-DS (dlouhý) 6/4"	ks	1,00	413,29	1,06	438,09
2722240080	TŘMEN OPR. NERA DN 80 (87-94) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	2 010,74	1,06	2 131,38
2722240099	TŘMEN OPR. NERA DN 50 (54-61) ŠÍŘE 150 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	2,00	1 228,56	1,06	1 302,27
2722240100	TŘMEN OPR. NERA DN 50 (54-58) ŠÍŘE 150 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	5,00	1 228,56	1,06	1 302,27
2722240102	TŘMEN OPR. NERA DN 50 (54-58) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	1 264,43	1,06	1 340,30
2722240103	TŘMEN OPR. NERA DN 60 (60-67) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	1 233,54	1,06	1 307,55
2722240105	TŘMEN OPR. NERA DN 80 (87-94) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	10,00	1 311,26	1,06	1 389,94
2722240107	TŘMEN OPR. NERA DN 100 (106-116) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	19,00	1 395,96	1,06	1 479,72
2722240108	TŘMEN OPR. NERA DN 100 (113-123) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	2,00	1 400,94	1,06	1 485,00
2722240110	TŘMEN OPR. NERA DN 150 (159-170) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	29,00	1 740,71	1,06	1 845,15
2722240112	TŘMEN OPR. NERA DN 150 (159-170) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	17,00	2 598,61	1,06	2 754,53
2722240113	TŘMEN OPR. NERA DN 200 (215-225) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	5,00	2 813,83	1,06	2 982,66
2722240114	TŘMEN OPR. NERA DN 250 (270-280) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	3 267,20	1,06	3 463,23
2722240115	TŘMEN OPR. NERA DN 300 (315-325) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	1,00	4 421,03	1,06	4 686,29
2722240121	TŘMEN OPR. NERA DN 100 (106-116) ŠÍŘE 300 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	2,00	2 212,01	1,06	2 344,73
2722240150	TŘMEN OPR. NERA DN 150 (159-170) ŠÍŘE 150 (8.1.31)	ks	125,00	1 452,75	1,06	1 539,92
2722240200	TŘMEN OPR. NERA DN 200 (215-225) ŠÍŘE 200 JEDNODUCHÝ (8.1.31)	ks	14,00	2 025,68	1,06	2 147,22
2722240202	TŘMEN OPR. NERA DN 200 (225-246) ŠÍŘE 400 DVOJITÝ (8.1.32)	ks	1,00	7 774,91	1,06	8 241,40
2722240251	TŘMEN OPR. NERA DN 80 (87-94) ŠÍŘE 150 J (8.1.31)	ks	5,00	1 258,45	1,06	1 333,96
2722245009	VLOŽKA MONTÁŽNÍ DN 400 PN10	ks	1,00	45 608,62	1,06	48 345,14
2722245501	VLOŽKA MONTÁŽNÍ DN 500 PN16 VAF	ks	1,00	35 841,04	1,06	37 991,50
2722245502	VLOŽKA MONTÁŽNÍ DN 500 PN10 VAF	ks	1,00	35 841,04	1,06	37 991,50
2744204100	KOLENO ISIFLO T 120 PE 32x32 90° (2.1.120.32)	ks	110,00	379,63	1,06	402,41
2744204101	KOLENO ISIFLO T 120 PE 40x40 90° (2.1.120.40)	ks	178,00	637,70	1,06	675,96
2744204102	KOLENO ISIFLO T 120 PE 50x50 90° (2.1.120.50)	ks	90,00	855,91	1,06	907,26
2744204103	KOLENO ISIFLO T 120 PE 63x63 90° (2.1.120.63)	ks	103,00	1 788,54	1,06	1 895,85
2744204104	KOLENO ISIFLO T 121 PE 32x1" vnější 90° (2.1.121.321)	ks	106,00	281,98	1,06	298,90
2744204105	KOLENO ISIFLO T 121 PE 40x5/4" vnější 90° (2.1.121.40114)	ks	95,00	490,23	1,06	519,64
2744204106	KOLENO ISIFLO T 121 PE 50x6/4" vnější 90° (2.1.121.50112)	ks	59,00	886,80	1,06	940,01
2744204107	KOLENO ISIFLO T 121 PE 63x2" vnější 90° (2.1.121.632)	ks	68,00	1 357,10	1,06	1 438,53
2744204108	KOLENO ISIFLO T 122 PE 32x1" vnitřní 90° (2.1.122.321)	ks	15,00	277,00	1,06	293,62
2744204109	KOLENO ISIFLO T 122 PE 40x5/4" vnitřní 90° (2.1.122.40114)	ks	23,00	600,83	1,06	636,88
2744204110	KOLENO ISIFLO T 122 PE 50x6/4" vnitřní 90° (2.1.122.50112)	ks	17,00	676,56	1,06	717,15
2744204111	KOLENO ISIFLO T 122 PE 63x2" vnitřní 90° (2.1.122.632)	ks	12,00	1 363,08	1,06	1 444,86
2744204112	KOLENO ISIFLO T 122 PE 40X1" vnitřní 90° (2.1.122.401)	ks	5,00	564,96	1,06	598,86
2744204114	KOLENO ISIFLO T 124 40x1" vnější 90° (2.1.124)	ks	50,00	415,50	1,06	440,43
2744204122	KOLENO ISIFLO T 123 40x40 45° (2.1.123)	ks	3,00	1 500,58	1,06	1 590,61
2744204123	KOLENO ISIFLO T 123 63x63 45° (2.1.123)	ks	1,00	2 913,47	1,06	3 088,28
2744212094	SPOJKA ISIFLO T 101 32x32 (2.1.101.3232) DLOUHÁ	ks	212,00	655,63	1,06	694,97
2744212095	SPOJKA ISIFLO T 101 40x40 (2.1.101.4040) DLOUHÁ	ks	320,00	1 016,33	1,06	1 077,31
2744212096	SPOJKA ISIFLO T 101 50x50 (2.1.101.5050) DLOUHÁ	ks	338,00	1 801,49	1,06	1 909,58
2744212097	SPOJKA ISIFLO T 105 32x5/4" vnější (2.1.105.32114)	ks	235,00	250,10	1,06	265,11
2744212098	SPOJKA ISIFLO T 110 20x1/2" vnější (2.1.110.2012)	ks	18,00	151,45	1,06	160,54
2744212099	SPOJKA ISIFLO T 110 25x3/4" vnější (2.1.110.2534)	ks	57,00	161,42	1,06	171,11
2744212100	SPOJKA ISIFLO T 110 32x1" vnější (2.1.110.321)	ks	326,00	204,26	1,06	216,52
2744212101	SPOJKA ISIFLO T 110 40x5/4" vnější (2.1.110.40114)	ks	532,00	314,86	1,06	333,75
2744212102	SPOJKA ISIFLO T 110 50x6/4" vnější (2.1.110.50112)	ks	209,00	422,47	1,06	447,82
2744212103	SPOJKA ISIFLO T 110 63x2" vnější (2.1.110.632)	ks	135,00	580,90	1,06	615,75
2744212107	SPOJKA ISIFLO T 112 40x1" vnější (2.1.112)	ks	464,00	331,80	1,06	351,71
2744212108	SPOJKA ISIFLO T 116 32x1" vnitřní (2.1.116.321)	ks	85,00	224,19	1,06	237,64
2744212109	SPOJKA ISIFLO T 116 40x1" vnitřní (2.1.116.401)	ks	13,00	341,77	1,06	362,28
2744212110	SPOJKA ISIFLO T 116 40x5/4" vnitřní (2.1.116.40114)	ks	60,00	341,77	1,06	362,28

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2744212111	SPOJKA ISIFLO T 116 50x6/4" vnitřní (2.1.116.50112)	ks	65,00	447,38	1,06	474,22
2744212112	SPOJKA ISIFLO T 116 63x2" vnitřní (2.1.116.632)	ks	131,00	583,89	1,06	618,92
2744212121	SPOJKA ISIFLO T 101 63x63 DLOUHÁ (2.1.101)	ks	127,00	2 447,16	1,06	2 593,99
2744212138	SPOJKA ISIFLO T 112 50x5/4" vnější (2.1.112)	ks	52,00	490,23	1,06	519,64
2744214100	T KUS ISIFLO T 125 PE 32x32x32 (2.1.125.32)	ks	4,00	562,97	1,06	596,75
2744214101	T KUS ISIFLO T 125 40x40x40 (2.1.125)	ks	4,00	803,10	1,06	851,29
2744214103	T KUS ISIFLO T 125 PE 63x63x63 (2.1.125.63)	ks	1,00	2 417,27	1,06	2 562,31
2744214105	T KUS ISIFLO T 130 32x25x32 (2.1.130)	ks	1,00	651,65	1,06	690,75
2744214110	T KUS ISIFLO T 131 32x1"x32 (2.1.131)	ks	1,00	415,50	1,06	440,43
2744214119	T KUS ISIFLO T 132 63x2"x63 (2.1.132)	ks	3,00	1 655,02	1,06	1 754,32
2874105026	MATICE M16 8G POZINK DIN 934	ks	10 634,00	3,33	1,06	3,53
2874105029	MATICE M20 8G POZINK DIN 934	ks	4 938,00	5,27	1,06	5,59
2874105036	MATICE M24 8G POZINK DIN 934	ks	710,00	10,66	1,06	11,30
2874105040	MATICE M27 8G POZINK DIN 934	ks	57,00	14,65	1,06	15,53
2874105106	MATICE M20 POZINK	ks	101,00	5,61	1,06	5,95
2874105116	MATICE M16 NEREZ DIN 934/A4	ks	614,00	8,83	1,06	9,36
2874105117	MATICE M20 NEREZ DIN 934/A4	ks	247,00	14,29	1,06	15,15
2874112050	PODLOŽKA PLOCHÁ 17 NEREZ DIN 125/A2	ks	908,00	5,78	1,06	6,13
2874112076	PODLOŽKA PLOCHÁ 12 NEREZ DIN 125/A2	ks	113,00	2,98	1,06	3,16
2874112099	PODLOŽKA PLOCHÁ 21 NEREZ DIN 125/A2	ks	810,00	4,48	1,06	4,75
2874112112	PODLOŽKA PLOCHÁ 37 NEREZ DIN 125/A2	ks	45,00	22,36	1,06	23,70
2874120068	ŠROUB M12x50 NEREZ DIN 933/A2	ks	51,00	22,38	1,06	23,72
2874120087	ŠROUB M16x120 8.8 POZINK DIN 933	ks	79,00	20,63	1,06	21,87
2874120099	ŠROUB M16x130 8.8 POZINK DIN 933	ks	34,00	20,54	1,06	21,77
2874120106	ŠROUB M16x90 8.8 POZINK DIN 933	ks	139,00	13,86	1,06	14,69
2874120109	ŠROUB M20x70 8.8 POZINK DIN 933	ks	2 508,00	20,83	1,06	22,08
2874120110	ŠROUB M20x80 8.8 POZINK DIN 933	ks	2 698,00	22,92	1,06	24,30
2874120111	ŠROUB M20x90 8.8 POZINK DIN 933	ks	599,00	26,44	1,06	28,03
2874120112	ŠROUB M20x100 8.8 POZINK DIN 933	ks	181,00	26,01	1,06	27,57
2874120133	ŠROUB M20x70 8.8 POZINK DIN 933	ks	279,00	22,01	1,06	23,33
2874120136	ŠROUB M20x80 8.8 POZINK DIN 933	ks	414,00	22,32	1,06	23,66
2874120142	ŠROUB M24x90 8.8 POZINK DIN 933	ks	374,00	35,98	1,06	38,14
2874120149	ŠROUB M27x110 8.8 POZINK DIN 933	ks	43,00	245,11	1,06	259,82
2874120151	ŠROUB M27x120 8.8 POZINK DIN 931	ks	14,00	69,25	1,06	73,41
2874120152	ŠROUB M27x130 8.8 POZINK DIN 931	ks	14,00	248,10	1,06	262,99
2874120349	ŠROUB S MATICÍ M20x80 POZINK (8810)	ks	79,00	54,80	1,06	58,09
2874120385	ŠROUB M20x110 8.8 POZINK DIN 933	ks	4,00	29,86	1,06	31,65
2874120590	ŠROUB M20x70 NEREZ DIN 933/A2	ks	56,00	46,99	1,06	49,81
2874120602	ŠROUB M16x60 NEREZ DIN 933/A2	ks	71,00	22,11	1,06	23,44
2874120605	ŠROUB M16x55 POZINK DIN 933	ks	43,00	13,99	1,06	14,83
2874120637	ŠROUB S MATICÍ M16x60 POZINK (8810)	ks	43,00	28,90	1,06	30,63
2874120657	ŠROUB M36x170 NEREZ DIN 931/A2	ks	45,00	631,31	1,06	669,19
2874120666	ŠROUB S MATICÍ M16x78 NEREZ A2 (8830)	ks	25,00	96,65	1,06	102,45
2913104003	FILTR DN 50 PN16 TL EPOX D71118 616	ks	9,00	1 806,24	1,06	1 914,61
2913104009	FILTR DN 80 PN16 TL EPOX D71118 616	ks	3,00	2 821,72	1,06	2 991,02
2913104010	FILTR POLYDROX DN 100	ks	3,00	3 842,50	1,06	4 073,05
2913109002	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1250-8 HYDRUS G1 H5001	ks	43,00	6 482,96	1,06	6 871,94
2913109003	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1250-4 HYDRUS G1 H5001	ks	84,00	6 482,96	1,06	6 871,94
2913109004	HYDRANT SUPRA DN 80/750 8d. 180V H5001	ks	2,00	5 468,54	1,06	5 796,65
2913109007	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1500-4 HYDRUS G1 H5001	ks	6,00	10 461,14	1,06	11 088,81
2913109008	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000-8 HYDRUS G1 H5001	ks	51,00	6 142,70	1,06	6 511,26
2913109009	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000-4 HYDRUS G1 H5001	ks	101,00	6 142,70	1,06	6 511,26
2913109021	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1500-8 HYDRUS G1 H5001	ks	3,00	7 075,50	1,06	7 500,03
2913109025	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/750/8 HYDRUS G1 H5001 A	ks	1,00	5 468,54	1,06	5 796,65
2913109029	HYDRANT SUPRA DN 80/1250/4 180V H5001	ks	1,00	6 482,96	1,06	6 871,94
2913109030	HYDRANT SUPRA DN 80/1500/4 180V H5001 1x	ks	9,00	6 851,84	1,06	7 262,95
2913109031	HYDRANT SUPRA DN 80/1000 180V-8 H5001	ks	4,00	6 142,70	1,06	6 511,26
2913109033	HYDRANT SUPRA DN 80/1250/8 180V H5001	ks	5,00	6 482,96	1,06	6 871,94
2913109036	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16-755/80 (9822)	ks	1,00	21 745,43	1,06	23 050,16
2913109039	HYDRANT SUPRA DN 80/1500/8 180V H5001 1x	ks	1,00	9 745,64	1,06	10 330,38
2913109041	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000/8 JEDNOČINNÝ EPOXID GGG 40	ks	2,00	9 004,47	1,06	9 544,74
2913109047	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1000 JEDNOČINNÝ AVK	ks	19,00	8 828,10	1,06	9 357,79
2913109051	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80 (9822)	ks	1,00	23 219,11	1,06	24 612,26
2913109052	HYDRANT PODZEMNÍ DUO 80/1m (K240)	ks	1,00	13 822,06	1,06	14 651,38

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2913109054	HYDRANT PODZEMNÍ MONOBLOK MB1 80/1,00m (K244)	ks	13,00	9 409,01	1,06	9 973,55
2913110013	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ DUO A2B 100/1,5m (K220)	ks	1,00	33 463,10	1,06	35 470,89
2913110016	HYDRANT NADZEMNÍ DN 80/1250 NOVA H5003	ks	17,00	27 671,30	1,06	29 331,58
2913110017	HYDRANT NADZEMNÍ DN 100/1250 NOVA H5003	ks	1,00	36 092,15	1,06	38 257,68
2913110018	HYDRANT NADZEMNÍ DN 80/1500 NOVA H5003	ks	1,00	30 496,20	1,06	32 325,97
2913110019	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ DUO 2B 80/1,5m (K220)	ks	1,00	26 682,60	1,06	28 283,56
2913110020	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ DUO 2B 80/1,25 (K220)	ks	1,00	26 295,00	1,06	27 872,70
2913113080	KLAPKA MOTÝLKOVÁ DN 80 (6.3.80)	ks	1,00	11 349,00	1,06	12 029,94
2913113100	KLAPKA MOTÝLKOVÁ DN 100 (6.3.100)	ks	7,00	11 325,08	1,06	12 004,58
2913113128	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 1200 PN10 PŘÍRUBOVÁ VAG EKN PRO ZS	ks	2,00	855 080,96	1,06	906 385,82
2913113402	KLAPKA DN 400 PN10 MOTÝLKOVÁ (6.1.400)	ks	3,00	74 230,80	1,06	78 684,65
2913113403	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 400 PN10 PŘÍRUBOVÁ VAG EKN S RUČNÍM KOLEM	ks	1,00	85 211,09	1,06	90 323,76
2913113605	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 600 PN10 PŘÍRUBOVÁ VAG EKN PRO ZS	ks	2,00	189 317,00	1,06	200 676,02
2913113803	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 500 PN10 VAG EKN PRO ZS	ks	5,00	105 588,72	1,06	111 924,04
2913113826	KLAPKA MOTÝLKOVÁ DN 200 (6.3.200)	ks	6,00	21 394,70	1,06	22 678,38
2913114003	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 50 PN16 ZETKA BEZPŘÍRUBOVÁ	ks	1,00	1 586,82	1,06	1 682,03
2913114005	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 80 PN16 ZETKA BEZPŘÍRUBOVÁ	ks	8,00	2 099,86	1,06	2 225,85
2913114006	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 100 PN16 ZETKA BEZPŘÍRUBOVÁ	ks	3,00	2 601,24	1,06	2 757,31
2913114502	KLAPKA UZAVÍRACÍ DN 500 PN10 VAG EKN S RUČ. KOLEM	ks	2,00	97 506,90	1,06	103 357,31
2913115002	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 80 PN16 PŘÍRUBOVÁ RETA ms/pryž	ks	2,00	4 347,06	1,06	4 607,88
2913115003	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 100 PN16 PŘÍRUBOVÁ RETA ms/pryž	ks	1,00	4 737,14	1,06	5 021,37
2913115005	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 150 PN16 PŘÍRUBOVÁ RETA ms/pryž	ks	1,00	9 820,90	1,06	10 410,15
2913119006	KLAPKA ZPĚTNÁ KONCOVÁ DN 80 PN1 ZAKA	ks	1,00	963,54	1,06	1 021,35
2913121103	VENTIL KULOVÝ 1" S ČISTÍCÍM FILTREM vnitřní (2.3.6.11)	ks	287,00	569,94	1,06	604,14
2913121107	VENTIL KULOVÝ 1" S VODOMĚR. MATKOU, ŽĚT. KL. vnitřní (2.3.11.11)	ks	292,00	753,28	1,06	798,48
2913128000	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2" (2800)	ks	1,00	4 354,27	1,06	4 615,53
2913128010	ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY BETA-ZZ-TL 2" DN 50	ks	2,00	1 266,70	1,06	1 342,70
2913128013	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 63-2" (3130)	ks	1,00	3 809,24	1,06	4 037,79
2913128014	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 50-2" (3130)	ks	1,00	3 309,04	1,06	3 507,58
2913128026	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 (2810)	ks	1,00	2 344,53	1,06	2 485,20
2913128037	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 2"-2" (2510)	ks	1,00	5 141,42	1,06	5 449,91
2913128038	ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY BETA-K-MS PE 32 DN 25	ks	2,00	1 723,56	1,06	1 826,97
2913128043	ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY BETA-Z-MS 5/4" DN 32	ks	5,00	1 526,19	1,06	1 617,76
2913139002	ZS 1,7-2,7M DN 40-50 VAG PATENT ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 375,88	1,06	1 458,43
2913139010	ZS 2M DN 40-50 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	6,00	568,16	1,06	602,25
2913139011	ZS 2M DN 65-80 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	180,00	568,16	1,06	602,25
2913139013	ZS 1,2-1,8M DN 80 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	2,00	1 085,44	1,06	1 150,57
2913139017	ZS 1,7-2,7M DN 80 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	8,00	1 524,28	1,06	1 615,74
2913139018	ZS 1,2-1,8M DN 100-150 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 085,44	1,06	1 150,57
2913139020	ZS 1,5M DN 100-150 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	5,00	645,54	1,06	684,27
2913139022	ZS 1,7-2,7M DN 100-150 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	6,00	1 633,46	1,06	1 731,47
2913139023	ZS 2M DN 100-150 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	40,00	568,16	1,06	602,25
2913139027	ZS 1,5M DN 200 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	1,00	731,40	1,06	775,28
2913139028	ZS 1,7-2,7M DN 200 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 782,92	1,06	1 889,90
2913139032	ZS 1,5M DN 250-300 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	1,00	643,42	1,06	682,03
2913139033	ZS 1,7-2,7M DN 250-300 ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ	ks	1,00	1 841,22	1,06	1 951,69
2913139034	ZS 2M DN 250-300 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	10,00	643,42	1,06	682,03
2913139038	ZS 3M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	3,00	2 835,50	1,06	3 005,63
2913139040	ZS 1,2-1,8M DN 300-500 VAG EKN TELESKOPICKÁ	ks	2,00	3 943,47	1,06	4 180,08
2913139041	ZS 2M DN 200 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	39,00	643,42	1,06	682,03
2913139042	ZS 2M Y1023 PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ PRO NP S KULOVÝM KOHOUTEM	ks	23,00	341,32	1,06	361,80
2913139044	ZS 1,5M Y1023 PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ PRO NP S KULOVÝM KOHOUTEM	ks	8,00	387,96	1,06	411,24

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2913139045	ZS 2,5M PŘÍPOJKOVÁ 3/4"-2" (9101)	ks	1,00	919,68	1,06	974,86
2913139063	ZS 1,5M DN 50-100 E2 (9002)	ks	4,00	1 457,73	1,06	1 545,19
2913139080	ZS 2M DN 400-500 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	9,00	3 510,72	1,06	3 721,36
2913139081	ZS 1,3-1,8M TELESKOP DOMOVNÍ 3/4"-2" (9601)	ks	1,00	808,08	1,06	856,56
2913139082	ZS 2,0M PŘÍPOJKOVÁ 3/4"-2" (9101)	ks	3,00	841,96	1,06	892,48
2913139084	ZS 2,0-2,5M DN 350 (9502)	ks	1,00	2 423,24	1,06	2 568,63
2913139086	ZS 2M DN 50-100 E2 (9002)	ks	19,00	1 738,72	1,06	1 843,04
2913139087	ZS 3M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	2,00	3 544,64	1,06	3 757,32
2913139088	ZS 3,0M DN 100-150 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ (skutečná délka)	ks	1,00	5 960,91	1,06	6 318,56
2913139091	ZS 2M Y1023Š PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ PRO NP SE ŠOUPÁTKEM	ks	14,00	387,96	1,06	411,24
2913139099	ZS 4M DN 1200 VAG EKN TUHÁ	ks	2,00	782,28	1,06	829,22
2913139100	ZS 2M DN 125-150 E2 (9002)	ks	4,00	1 559,37	1,06	1 652,93
2913139101	ZS 1,2-1,8M VAG PATENT PŘÍPOJKOVÁ	ks	1,00	711,90	1,06	754,61
2913139107	ZS 1,5M DN 400-500 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	2,00	2 819,60	1,06	2 988,78
2913139110	ZS 2,5M DN 700 VAG EKN TUHÁ	ks	1,00	10 098,20	1,06	10 704,09
2913139120	ZS 3M DN 500 VAG EKN TUHÁ	ks	5,00	3 430,16	1,06	3 635,97
2913139121	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-2 125-150 (2,5- 3,5m)	ks	1,00	2 893,55	1,06	3 067,16
2913139122	ZS PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	2,00	2 334,12	1,06	2 474,17
2913139123	ZS 1,5M Y1023 KlikFix PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	335,00	408,10	1,06	432,59
2913139124	ZS 2,0M Y1023 KlikFix PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	883,00	341,32	1,06	361,80
2913139125	ZS 1,5M DN 40-50 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	7,00	682,64	1,06	723,60
2913139126	ZS 1,5M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	83,00	682,64	1,06	723,60
2913139127	ZS 1,5M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	101,00	682,64	1,06	723,60
2913139128	ZS 1,5M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	15,00	842,70	1,06	893,26
2913139129	ZS 1,5M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	6,00	842,70	1,06	893,26
2913139130	ZS 2,0M DN 40-50 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	57,00	788,64	1,06	835,96
2913139131	ZS 2,0M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	297,00	896,76	1,06	950,57
2913139132	ZS 2,0M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	292,00	823,62	1,06	873,04
2913139133	ZS 2,0M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	75,00	983,68	1,06	1 042,70
2913139134	ZS 2,0M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	25,00	1 116,18	1,06	1 183,15
2913139149	ZS 3,0M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	3,00	2 924,54	1,06	3 100,01
2913139150	ZS 2,5M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	38,00	908,42	1,06	962,93
2913139154	ZS 2,5M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	4,00	1 364,22	1,06	1 446,07
2913139160	ZS 2,5M DN 200 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	5,00	1 317,58	1,06	1 396,63
2913139161	ZS 2,5M DN 125-150 E2 (9002)	ks	1,00	1 851,31	1,06	1 962,39
2913139162	ZS 2,5M Y1023 KlikFix PŘÍPOJKOVÁ TUHÁ	ks	41,00	661,44	1,06	701,13
2913139163	ZS 2,5M DN 50-100 E2 (9002)	ks	2,00	1 851,31	1,06	1 962,39
2913139164	ZS 2,5M DN 300 (9002)	ks	1,00	2 602,60	1,06	2 758,76
2913139166	ZS 3,5M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	6,00	2 085,02	1,06	2 210,12
2913139167	ZS 3,5M DN 100-150 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	10,00	2 085,02	1,06	2 210,12
2913139169	ZS 2,5M DN 200 E2 (9002)	ks	1,00	2 130,30	1,06	2 258,12
2913139171	ZS 2,0M DN 200 E2 (9002)	ks	1,00	1 480,65	1,06	1 569,49
2913139176	ZS 4M DN 200 E2 (9002)	ks	2,00	3 593,02	1,06	3 808,60
2913139183	ZS 1,7-2,9M DN 250-300 AVK	ks	4,00	2 207,03	1,06	2 339,45
2913139184	ZS 2,5M DN 65-80 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	29,00	1 585,76	1,06	1 680,91
2913139186	ZS 3,5M DN 400-500 Y1020 ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	1,00	3 296,18	1,06	3 493,95
2913139187	ZS 3M DN 400-500 VAG EKN TUHÁ	ks	1,00	2 968,27	1,06	3 146,37
2913139189	ZS 3,5M DN 250-350 Y1020 KlikFix ŠOUPÁTKOVÁ TUHÁ	ks	7,00	2 740,10	1,06	2 904,51
2913139193	ZS 2,0-2,5M DN 50-100 E2 (9502)	ks	1,00	1 907,11	1,06	2 021,54
2913139196	ZS 1,2-1,8M DN 450-700 PRO VAG EKN	ks	1,00	7 249,80	1,06	7 684,79
2913139197	ZS 1,25M DN 400 - DN 500 PLYN (9002)	ks	1,00	1 446,77	1,06	1 533,58
2913139198	ZS 1,5M DN 125-150 E2 (9002)	ks	1,00	1 379,02	1,06	1 461,76
2913139200	ZS 2,0-2,5M DN 400 - DN 500 PLYN (9502)	ks	1,00	2 029,67	1,06	2 151,45
2913139201	ZS 1,7-2,9M DN 65-80 AVK (7.5.5)	ks	1,00	1 505,56	1,06	1 595,89
2913139202	ZS 1,7-2,9M DN 100-150 AVK (7.5.6)	ks	7,00	1 505,56	1,06	1 595,89
2913139203	ZS TUHÁ PRO DN 200 (7.10.2)	ks	4,00	751,29	1,06	796,37
2913139204	ZS TUHÁ PRO DN 250-300 (7.10.2)	ks	7,00	751,29	1,06	796,37
2913139206	ZS TUHÁ PRO DN 65-80 (7.10.2)	ks	1,00	688,51	1,06	729,82
2913141004	ŠOUPĚ DN 50 EKO+ F4 TL EPOX	ks	3,00	2 006,58	1,06	2 126,97
2913141007	ŠOUPĚ DN 50 EKO+ F5 TL EPOX	ks	26,00	2 140,14	1,06	2 268,55
2913141008	ŠOUPĚ DN 50 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	10,00	2 233,42	1,06	2 367,43

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
2913141015	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	146,00	2 621,38	1,06	2 778,66
2913141016	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F4 TL EPOX (8 děr)	ks	39,00	2 487,82	1,06	2 637,09
2913141017	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F5 TL EPOX (4 díry)	ks	38,00	2 569,44	1,06	2 723,61
2913141018	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F5 TL EPOX (8 děr)	ks	4,00	2 569,44	1,06	2 723,61
2913141028	ŠOUPĚ DN 80 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ PN16 E2 8 děr (4002)	ks	7,00	5 851,86	1,06	6 202,97
2913141029	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ NÁTRUBKOVÉ vč. přírub a manžet	ks	1,00	6 372,72	1,06	6 755,08
2913141030	ŠOUPĚ DN 80 EKO+ F4 TL EPOX (4 díry)	ks	13,00	2 487,82	1,06	2 637,09
2913141032	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	137,00	3 560,54	1,06	3 774,17
2913141034	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ F4 TL EPOX	ks	22,00	3 065,52	1,06	3 249,45
2913141035	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ F5 TL EPOX	ks	32,00	3 455,60	1,06	3 662,94
2913141036	ŠOUPĚ DN 100 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ PN16 E2 8 děr (4002)	ks	15,00	6 867,19	1,06	7 279,22
2913141039	ŠOUPĚ DN 200 E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ (4702)	ks	1,00	22 190,82	1,06	23 522,27
2913141048	ŠOUPĚ DN 125 EKO+ F5 TL EPOX	ks	1,00	4 615,24	1,06	4 892,15
2913141049	ŠOUPĚ DN 125 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	2,00	5 839,54	1,06	6 189,91
2913141053	ŠOUPĚ DN 150 EKO ČSN TL EPOX	ks	132,00	5 783,36	1,06	6 130,36
2913141054	ŠOUPĚ DN 150 EKO+ F4 TL EPOX	ks	15,00	4 780,60	1,06	5 067,44
2913141055	ŠOUPĚ DN 150 EKO+ F5 TL EPOX	ks	13,00	5 830,00	1,06	6 179,80
2913141064	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ ČSN TL EPOX PN10	ks	68,00	9 778,50	1,06	10 365,21
2913141066	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ F4 TL EPOX PN10	ks	32,00	8 507,56	1,06	9 018,01
2913141067	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ F5 TL EPOX	ks	9,00	9 330,12	1,06	9 889,93
2913141075	ŠOUPĚ DN 250 EKO+ ČSN TL EPOX	ks	1,00	13 268,02	1,06	14 064,10
2913141078	ŠOUPĚ DN 100 EKO+ NÁTRUBKOVÉ vč. přírub a manžet	ks	3,00	8 141,86	1,06	8 630,37
2913141081	ŠOUPĚ DN 300 EKO+ F4 TL EPOX PN10	ks	8,00	22 262,12	1,06	23 597,85
2913141083	ŠOUPĚ DN 300 EKO+ F5 TL EPOX PN10	ks	22,00	25 308,56	1,06	26 827,07
2913141084	ŠOUPĚ DN 300 PN10 E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ (4702)	ks	2,00	55 054,09	1,06	58 357,34
2913141087	ŠOUPĚ DN 300 PN10 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ (4002)	ks	2,00	41 867,73	1,06	44 379,79
2913141090	ŠOUPĚ DN 400 EKO+ F4 TL EPOX PN10	ks	2,00	73 556,58	1,06	77 969,97
2913141091	ŠOUPĚ DN 400 EKO+ F5 TL EPOX PN10	ks	3,00	80 910,86	1,06	85 765,51
2913141092	ŠOUPĚ DN 400 PN10 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ (4002)	ks	2,00	95 281,75	1,06	100 998,66
2913141102	ŠOUPĚ DN 100/118 E2 PROM. ST. DÉLKA (4100)	ks	1,00	7 066,47	1,06	7 490,46
2913141106	ŠOUPĚ DN 100 E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ (4702)	ks	1,00	8 831,09	1,06	9 360,96
2913141108	ŠOUPĚ DN 80 E1 CZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ (4001)	ks	1,00	4 055,35	1,06	4 298,67
2913141200	ŠOUPĚ DN 200 EKO+ F4 TL EPOX PN16	ks	1,00	7 324,97	1,06	7 764,47
2913141202	ŠOUPĚ DN 200 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ EL. (4002)	ks	1,00	27 981,90	1,06	29 660,81
2913141209	ŠOUPÁTKO SUPA LOCK DN 32 (5.30.32)	ks	1,00	1 725,76	1,06	1 829,31
2913141224	ŠOUPĚ DN 200 F4 PN10 (3.1.200)	ks	11,00	15 724,19	1,06	16 667,64
2913141229	ŠOUPĚ DN 80 F4 (3.1.808)	ks	5,00	5 212,17	1,06	5 524,90
2913141230	ŠOUPĚ DN 80 ČSN (3.3.80)	ks	2,00	4 907,27	1,06	5 201,71
2913141231	ŠOUPĚ DN 100 ČSN (3.3.100)	ks	8,00	6 461,65	1,06	6 849,35
2913141232	ŠOUPĚ DN 100 F4 (3.1.100)	ks	1,00	6 062,10	1,06	6 425,83
2913141234	ŠOUPĚ DN 150 ČSN (3.3.150)	ks	20,00	10 809,94	1,06	11 458,54
2913141235	ŠOUPĚ DN 200 ČSN (3.3.20016)	ks	5,00	18 504,14	1,06	19 614,39
2913141300	ŠOUPĚ DN 300 E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ EL. (4002)	ks	1,00	52 972,61	1,06	56 150,97
2913141304	ŠOUPĚ DN 300 F4 PN10 (3.1.300)	ks	4,00	41 214,09	1,06	43 686,94
2913141504	ŠOUPĚ DN 500 EKO+ F4 TL EPOX	ks	2,00	134 391,04	1,06	142 454,50
2913141809	ŠOUPĚ DN 300 F5 PN10 (3.2.300)	ks	14,00	48 474,86	1,06	51 383,35
2913147002	UZÁVĚR DOČASNÝ K PODZEMNÍHO HYDRANTU 80 (K245)	ks	7,00	3 394,73	1,06	3 598,41
2913148216	VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 2"-5/4" (3120)	ks	1,00	2 819,81	1,06	2 989,00
2913156150	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ DN 150 (9835)	ks	1,00	50 095,01	1,06	53 100,71
2913201001	DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU	ks	19,00	222,60	1,06	235,96
2913201005	DESKA PODKLADOVÁ HYDRANTOVÁ PLAST (7.2.17)	ks	9,00	297,92	1,06	315,80
2913201007	DESKA PODKLADOVÁ PLASTOVÁ (7.2.10)	ks	22,00	211,24	1,06	223,91
2913204001	KOLO RUČNÍ DN 65-80 250x17 Y1005	ks	100,00	287,26	1,06	304,50
2913204003	KOLO RUČNÍ DN 40- 50 200x14 Y1005	ks	5,00	232,14	1,06	246,07
2913204004	KOLO RUČNÍ DN 100-150 300x19 Y1005	ks	18,00	463,22	1,06	491,01
2913204007	KOLO RUČNÍ DN 200 400x24 Y1005	ks	1,00	963,54	1,06	1 021,35
2913204019	KOLO RUČNÍ DN 65-80 (7800)	ks	1,00	293,94	1,06	311,58
2913204030	KOLO RUČNÍ DN 40-80 150x12 Y1005	ks	1,00	6 766,67	1,06	7 172,67
2913225028	ADAPTÉR KE KLAPKÁM PRO ZEMNÍ SOUPRAVU 150-1200 (9211)	ks	1,00	1 723,77	1,06	1 827,20
2913239001	BLOK DRENÁŽNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU H5001 SUPRA DN 80	ks	334,00	207,76	1,06	220,23
2913239003	DRENÁŽ HYDRANTOVÁ AVK (12.21)	ks	18,00	397,56	1,06	421,41
05 MONTÁŽNÍ PRÁCE						
HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	350,00	309,00	1,00	309,00
HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	300,00	434,00	1,00	434,00
HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	2 000,00	536,00	1,00	536,00
HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	22 700,00	627,00	1,00	627,00
06 PROPLACHY A DESINFEKCE						

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
892233922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 40 do 70 při opravách	m	388 629,00	9,33	1,00	9,33
892273922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách	m	438 077,70	12,20	1,00	12,20
892353922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 při opravách	m	235 442,70	20,50	1,00	20,50
892383922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 250 do 350 při opravách	m	46 802,70	29,00	1,00	29,00
892423922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 400 do 500 při opravách	m	37 298,70	38,70	1,00	38,70
892443922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 600 při opravách	m	73 494,00	47,60	1,00	47,60
892473922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 800 při opravách	m	47 482,20	70,00	1,00	70,00
892493922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1000 při opravách	m	3 712,50	97,50	1,00	97,50
892513922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1100 při opravách	m	2 019,60	114,00	1,00	114,00
892523922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1200 při opravách	m	1 544,40	132,00	1,00	132,00
892553922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1500 při opravách	m	1 027,80	194,00	1,00	194,00
892563922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1600 při opravách	m	484,20	221,00	1,00	221,00
892273932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách	m	218 979,90	9,42	1,00	9,42
892383932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 350 při opravách	m	94 081,50	21,20	1,00	21,20
892443932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 400 do 600 při opravách	m	73 862,10	22,80	1,00	22,80
892493932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 800 do 1000 při opravách	m	34 129,80	29,50	1,00	29,50
892563932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 1100 do 1600 při opravách	m	3 384,00	42,50	1,00	42,50
PVK010	Laboratorní rozbor pitné vody - chemický (jednoduchý)	ks	2 250,00	1 065,00	1,00	1 065,00
PVK011	Laboratorní rozbor pitné vody - mikrobiologický (jednoduchý)	ks	900,00	1 175,00	1,00	1 175,00
PVK012	Laboratorní rozbor pitné vody - komplexní po výluce/ havárii	ks	450,00	5 600,00	1,00	5 600,00
PVK013	Laboratorní rozbor pitné vody - znovuzprovoznění vodovodní přípojky	ks	450,00	1 410,50	1,00	1 410,50
07 ODPAD						
PVK014	Vývoz a zabezpečení dočasných skládek	m3	44 290,00	880,00	1,00	880,00
ODP001	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 010,00	650,00	1,00	650,00
997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	970,00	1 400,00	1,00	1 400,00
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	790,00	1 460,00	1,00	1 460,00
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	360,00	1 700,00	1,00	1 700,00
997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	650,00	1 560,00	1,00	1 560,00
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	600,00	2 940,00	1,00	2 940,00
997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	300,00	557,00	1,00	557,00
997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	300,00	127,00	1,00	127,00
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	300,00	299,00	1,00	299,00
08 INŽENÝRSKÁ ČINNOST						
HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8 500,00	680,00	1,00	680,00
PVK015	Inženýrské služby, map. podklady - vod. síť	ks	3 200,00	3 400,00	1,00	3 400,00
09 NÁHRADNÍ ZASOBOVÁNÍ VODOU						
PVK016	Cisterna	km	89 190,00	36,20	1,00	36,20
PVK017	Cisterna - paušál	hod	3 217,00	354,00	1,00	354,00
PVK018	Cisterna - manipulace	hod	759,00	747,00	1,00	747,00
PVK019	Cisternový přívěs	km	59 712,00	12,50	1,00	12,50
PVK020	Cisternový přívěs - paušál	hod	15 598,00	152,00	1,00	152,00
10 GEODETICKÉ PRÁCE						
M729	podle skutečnosti - doloženo fakturou		0,00	0,00	1,00	0,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	210,00	574,00	1,00	574,00
HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	655,00	680,00	1,00	680,00
11 PRŮZKUM VODOVODU						
PVK021	Provádění průzkumu na vodovodu	ks	2 500,00	2 300,00	1,00	2 300,00
12 POVRCHY						
564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	6 612,00	99,50	1,00	99,50
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 161,00	144,00	1,00	144,00
564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 389,00	190,00	1,00	190,00
564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 161,00	189,00	1,00	189,00
564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	467,40	245,00	1,00	245,00
564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	820,80	355,00	1,00	355,00
564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	45,60	188,00	1,00	188,00
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	45,60	260,00	1,00	260,00
564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	45,60	329,00	1,00	329,00
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	900,60	133,00	1,00	133,00
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	319,20	192,00	1,00	192,00
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	159,60	251,00	1,00	251,00
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	4 104,00	310,00	1,00	310,00
564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	832,20	373,00	1,00	373,00
566901121	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm	m2	5 643,00	136,00	1,00	136,00
566901122	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm	m2	3 009,60	207,00	1,00	207,00
566901123	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	3 192,00	275,00	1,00	275,00
566901124	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	3 260,40	357,00	1,00	357,00
566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	900,60	196,00	1,00	196,00
566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	330,60	284,00	1,00	284,00
566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	2 166,00	368,00	1,00	368,00
566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	3 363,00	446,00	1,00	446,00
566901141	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	6 384,00	195,00	1,00	195,00
566901142	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	3 762,00	294,00	1,00	294,00
566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	3 591,00	393,00	1,00	393,00
566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	3 135,00	475,00	1,00	475,00
566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	m2	855,00	96,20	1,00	96,20
566901152	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 150 mm	m2	376,20	144,00	1,00	144,00
566901153	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 200 mm	m2	2 109,00	192,00	1,00	192,00
566901154	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 250 mm	m2	3 819,00	233,00	1,00	233,00
566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4 674,00	1 070,00	1,00	1 070,00
566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	2 109,00	1 600,00	1,00	1 600,00
566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	2 394,00	645,00	1,00	645,00
566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	2 223,00	962,00	1,00	962,00
566901173	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200 mm	m2	3 363,00	1 350,00	1,00	1 350,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
566901221	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm	m2	216,60	109,00	1,00	109,00
566901222	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm	m2	216,60	162,00	1,00	162,00
566901223	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	216,60	217,00	1,00	217,00
566901224	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	216,60	277,00	1,00	277,00
566901231	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	216,60	156,00	1,00	156,00
566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	216,60	226,00	1,00	226,00
566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	216,60	295,00	1,00	295,00
566901234	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	216,60	327,00	1,00	327,00
566901241	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	216,60	154,00	1,00	154,00
566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	216,60	232,00	1,00	232,00
566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	216,60	309,00	1,00	309,00
566901244	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	216,60	260,00	1,00	260,00
566901251	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	m2	216,60	76,70	1,00	76,70
566901252	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 150 mm	m2	216,60	115,00	1,00	115,00
566901253	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 200 mm	m2	216,60	153,00	1,00	153,00
566901254	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 250 mm	m2	216,60	189,00	1,00	189,00
566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	216,60	807,00	1,00	807,00
566901262	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	216,60	1 210,00	1,00	1 210,00
566901271	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 100 mm	m2	216,60	534,00	1,00	534,00
566901272	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	216,60	805,00	1,00	805,00
566901273	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 200 mm	m2	216,60	1 070,00	1,00	1 070,00
567114111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	889,20	440,00	1,00	440,00
567114113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	4 332,00	403,00	1,00	403,00
567124111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	3 363,00	634,00	1,00	634,00
567124113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	3 249,00	579,00	1,00	579,00
567134111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	3 249,00	815,00	1,00	815,00
567134113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm	m2	3 249,00	741,00	1,00	741,00
567144113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 20/25 (PB III) tl 250 mm	m2	467,40	913,00	1,00	913,00
572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	855,00	587,00	1,00	587,00
572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	171,00	453,00	1,00	453,00
572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	855,00	572,00	1,00	572,00
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	855,00	833,00	1,00	833,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	171,00	497,00	1,00	497,00
572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	171,00	754,00	1,00	754,00
572350111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	855,00	1 090,00	1,00	1 090,00
572350112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 40 do 60 mm	m2	4 503,00	1 530,00	1,00	1 530,00
572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	171,00	774,00	1,00	774,00
572351112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 40 do 60 mm	m2	171,00	1 210,00	1,00	1 210,00
572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	171,00	2 700,00	1,00	2 700,00
572360112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	855,00	4 490,00	1,00	4 490,00
572361111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	319,20	2 070,00	1,00	2 070,00
572361112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	171,00	3 430,00	1,00	3 430,00
572370111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	171,00	2 920,00	1,00	2 920,00
572370112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	171,00	2 230,00	1,00	2 230,00
572371111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	171,00	2 810,00	1,00	2 810,00
572371112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	171,00	2 090,00	1,00	2 090,00
573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	33 721,20	65,80	1,00	65,80
573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	8 151,00	15,40	1,00	15,40
573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	8 151,00	21,60	1,00	21,60
573312111	Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	4 389,00	72,90	1,00	72,90
577124111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	889,20	287,00	1,00	287,00
577124121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	264,00	1,00	264,00
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 332,00	324,00	1,00	324,00
577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	302,00	1,00	302,00
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 736,00	399,00	1,00	399,00
577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	380,00	1,00	380,00
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 192,00	398,00	1,00	398,00
577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	378,00	1,00	378,00
577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	478,80	390,00	1,00	390,00
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	363,00	1,00	363,00
577145121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	832,20	371,00	1,00	371,00
577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	205,20	442,00	1,00	442,00
577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	832,20	389,00	1,00	389,00
577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	477,00	1,00	477,00
577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	410,40	454,00	1,00	454,00
577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	467,00	1,00	467,00
578133111	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 306,00	572,00	1,00	572,00
578133211	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	557,00	1,00	557,00
578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 104,00	723,00	1,00	723,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,20	705,00	1,00	705,00
578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	182,40	16,40	1,00	16,40
578901112	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	182,40	20,60	1,00	20,60
578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	182,40	25,10	1,00	25,10
578901114	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	182,40	30,00	1,00	30,00
578901121	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	855,00	25,30	1,00	25,30
578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	3 990,00	31,30	1,00	31,30
578901123	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	2 394,00	39,50	1,00	39,50
578901124	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	4 332,00	47,00	1,00	47,00
581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	1 710,00	405,00	1,00	405,00
59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	1 710,00	469,00	1,00	469,00
DAP 3	mozaika ze sliveneckého mramoru 6x6x4 (červená, šedá)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00
DAP 4	mramorová mozaika 6x6x4 cm (Supíkovická, Lipovská)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00
DAP 5	mozaika, strana řezaná, hlava štípaná 6x6x4 cm (Nehodivský mramor)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00
DAP 6	mramorová mozaika 6x6x4 cm (světlá, tmavá)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00
DAP 7	řezaná mozaika 6x6x cm řezaná, 4 cm štípaná (Supíkovický mramor, Lipovský mramor)	m2	262,20	1 510,00	1,00	1 510,00
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	775,20	550,00	1,00	550,00
58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	387,60	1 630,00	1,00	1 630,00
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	387,60	403,00	1,00	403,00
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	171,00	388,00	1,00	388,00
59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	171,00	465,00	1,00	465,00
28661760	poklop šachtový litinový+rám litinový na betonový kónus DN 315 pro třídu zatížení B125	kus	47,50	2 090,00	1,00	2 090,00
59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	171,00	515,00	1,00	515,00
59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	171,00	510,00	1,00	510,00
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	171,00	662,00	1,00	662,00
59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	171,00	596,00	1,00	596,00
59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	171,00	554,00	1,00	554,00
59245009	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm barevná	m2	171,00	544,00	1,00	544,00
59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	171,00	566,00	1,00	566,00
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	237,50	327,00	1,00	327,00
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	237,50	311,00	1,00	311,00
59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	171,00	478,00	1,00	478,00
599111111	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	47,50	393,00	1,00	393,00
599121111	Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	47,50	500,00	1,00	500,00
916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,50	151,00	1,00	151,00
916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	204,00	1,00	204,00
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,50	129,00	1,00	129,00
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	167,00	1,00	167,00
916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	322,00	1,00	322,00
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 869,60	229,00	1,00	229,00
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,50	259,00	1,00	259,00
916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 188,80	336,00	1,00	336,00
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	524,40	272,00	1,00	272,00
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	524,40	184,00	1,00	184,00
916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	524,40	201,00	1,00	201,00
591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	775,20	628,00	1,00	628,00
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	171,00	640,00	1,00	640,00
58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	262,20	843,00	1,00	843,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	262,20	722,00	1,00	722,00
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	3 192,00	700,00	1,00	700,00
58381005	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>522,00</i>	1,00	522,00
58381004	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>523,00</i>	1,00	523,00
58381006	<i>kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>1 840,00</i>	1,00	1 840,00
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	524,40	858,00	1,00	858,00
591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	524,40	922,00	1,00	922,00
591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	524,40	1 110,00	1,00	1 110,00
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	524,40	393,00	1,00	393,00
59245295	<i>dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>136,80</i>	<i>383,00</i>	1,00	383,00
59245016	<i>dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>136,80</i>	<i>425,00</i>	1,00	425,00
59245278	<i>dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>136,80</i>	<i>466,00</i>	1,00	466,00
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	273,60	30,60	1,00	30,60
596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	171,00	427,00	1,00	427,00
596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	171,00	32,70	1,00	32,70
596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	171,00	446,00	1,00	446,00
596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	171,00	34,90	1,00	34,90
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	342,00	427,00	1,00	427,00
59245292	<i>dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>34,20</i>	<i>477,00</i>	1,00	477,00
596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	171,00	356,00	1,00	356,00
596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	171,00	30,60	1,00	30,60
596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	171,00	443,00	1,00	443,00
596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	171,00	34,90	1,00	34,90
596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	171,00	464,00	1,00	464,00
596211234	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C	m2	171,00	34,90	1,00	34,90
596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	171,00	319,00	1,00	319,00
596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	171,00	288,00	1,00	288,00
599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	1 117,20	184,00	1,00	184,00
59245270	<i>dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>136,80</i>	<i>474,00</i>	1,00	474,00
59245263	<i>dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>136,80</i>	<i>480,00</i>	1,00	480,00
59245275	<i>dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>136,80</i>	<i>572,00</i>	1,00	572,00
59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>85,50</i>	<i>194,00</i>	1,00	194,00
DAP 1	<i>obrubník kamenný</i>	<i>m</i>	<i>85,50</i>	<i>2 630,00</i>	1,00	2 630,00
DAP 2	<i>krajník žulový</i>	<i>m</i>	<i>85,50</i>	<i>1 870,00</i>	1,00	1 870,00
59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>	<i>524,40</i>	<i>117,00</i>	1,00	117,00
593531111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm pl do 50 m2	m2	108,30	141,00	1,00	141,00
593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm pl do 50 m2	m2	108,30	150,00	1,00	150,00
56245139	<i>panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 800x600x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>79,80</i>	<i>294,00</i>	1,00	294,00
593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2	m2	108,30	144,00	1,00	144,00
56245141	<i>dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>432,00</i>	1,00	432,00
56245142	<i>dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 500x500x40mm</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>547,00</i>	1,00	547,00
56245143	<i>dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>338,00</i>	1,00	338,00
56245144	<i>dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 160t/m2 755x116x38mm</i>	<i>m2</i>	<i>79,80</i>	<i>323,00</i>	1,00	323,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
001TSK001	mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4cm	m2	79,80	2 887,00	1,00	2 887,00
001TSK002	mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6cm	m2	79,80	4 150,00	1,00	4 150,00
001TSK003	žulové desky pro umělé vodící linie tloušťky 6cm	m2	79,80	5 906,00	1,00	5 906,00
TSK	Dodání litinového antiparkovacího sloupku běžného typu vč. nátěru a dopravy	ks	47,50	2 711,70	1,00	2 711,70
001TSK004	Kladení žulové desky – pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	79,80	617,00	1,00	617,00
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	1 128,60	81,50	1,00	81,50
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	1 128,60	169,00	1,00	169,00
919122131	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	1 071,60	79,70	1,00	79,70
919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou závlukou	m	51,30	220,00	1,00	220,00
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	125,40	77,60	1,00	77,60
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	433,20	97,80	1,00	97,80
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	285,00	151,00	1,00	151,00
919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	319,20	199,00	1,00	199,00
919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	79,80	273,00	1,00	273,00
919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	119,70	352,00	1,00	352,00
919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	119,70	210,00	1,00	210,00
919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	410,40	293,00	1,00	293,00
919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	285,00	390,00	1,00	390,00
919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	319,20	536,00	1,00	536,00
919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	91,20	698,00	1,00	698,00
979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překozech inženýrských sítí	m	547,20	46,00	1,00	46,00
979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	182,40	53,50	1,00	53,50
979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	96,90	63,40	1,00	63,40
979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	51,30	30,70	1,00	30,70
979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	51,30	35,80	1,00	35,80
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	51,30	42,20	1,00	42,20
979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	113,00	1,00	113,00
979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	120,00	1,00	120,00
979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	112,00	1,00	112,00
979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	51,30	39,20	1,00	39,20
979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	51,30	80,40	1,00	80,40
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2 097,60	74,90	1,00	74,90
979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	900,60	46,00	1,00	46,00
979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	112,00	1,00	112,00
979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	330,60	50,70	1,00	50,70
979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	51,30	127,00	1,00	127,00
979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překozech inženýrských sítí	m2	3 249,00	158,00	1,00	158,00
979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	615,60	30,70	1,00	30,70
979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	51,30	74,90	1,00	74,90
979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	326,04	34,10	1,00	34,10
979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	51,30	85,10	1,00	85,10

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	262,20	106,00	1,00	106,00
979092111	Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	205,20	89,30	1,00	89,30
979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	205,20	56,30	1,00	56,30
912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	9,50	251,00	0,98	245,98
912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	9,50	706,00	0,98	691,88
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,50	268,00	0,98	262,64
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	9,50	996,00	0,98	976,08
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10 456,08	229,00	1,00	229,00
998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,14	9,72	1,00	9,72
998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	10 456,08	36,80	1,00	36,80
998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	29 088,24	31,10	1,00	31,10
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22 877,52	76,70	1,00	76,70
998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1,14	10,30	1,00	10,30
998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	22 877,52	41,80	1,00	41,80
998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	66 832,50	40,10	1,00	40,10
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,84	928,00	1,00	928,00
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,84	122,00	1,00	122,00
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 915,20	52,50	1,00	52,50
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	287 280,00	13,30	1,00	13,30
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,84	59,20	1,00	59,20
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	63,84	17,00	1,00	17,00
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,84	717,00	1,00	717,00
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	63,84	22,70	1,00	22,70
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,84	209,00	1,00	209,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,84	634,00	1,00	634,00
997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	6,84	1 570,00	1,00	1 570,00
997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	63,84	13,20	1,00	13,20
997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	15 903,00	1 430,00	1,00	1 430,00
13 ZEMNÍ PRÁCE						
111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	51,73	108,00	0,98	105,84
111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	51,73	54,70	0,98	53,61
112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	51,73	195,00	0,98	191,10
112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	51,73	111,00	0,98	108,78
112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	12,14	246,00	0,98	241,08
112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	12,14	354,00	0,98	346,92
112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	12,14	462,00	0,98	452,76
112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	12,14	679,00	0,98	665,42
112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	3,40	23,50	0,98	23,03
112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	3,40	31,00	0,98	30,38
112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	599,00	0,98	587,02

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	1 180,00	0,98	1 156,40
112201131	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	834,00	0,98	817,32
112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,69	1 630,00	0,98	1 597,40
113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	1 355,41	154,00	1,00	154,00
113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	21,39	107,00	1,00	107,00
113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	23,43	100,00	1,00	100,00
113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	716,72	140,00	1,00	140,00
113106024	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z pryžových dlaždic ručně	m2	21,39	87,50	1,00	87,50
113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	456,28	168,00	1,00	168,00
113106052	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	21,39	202,00	1,00	202,00
113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	165,31	118,00	1,00	118,00
113106062	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	21,39	138,00	1,00	138,00
113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	716,72	152,00	1,00	152,00
113106081	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z pryžových dlaždic ručně	m2	21,39	109,00	1,00	109,00
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	102,00	1,00	102,00
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	70,80	1,00	70,80
113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	74,20	1,00	74,20
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,24	92,60	1,00	92,60
113106124	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro ručně	m2	46,24	60,30	1,00	60,30
113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	46,24	124,00	1,00	124,00
113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	46,24	152,00	1,00	152,00
113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	46,24	84,10	1,00	84,10
113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	46,24	98,10	1,00	98,10
113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	46,24	117,00	1,00	117,00
113106181	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva ručně	m2	21,39	77,70	1,00	77,70
113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	42,40	1,00	42,40
113106212	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	46,20	1,00	46,20
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	27,10	1,00	27,10
113106222	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	30,70	1,00	30,70
113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	65,00	1,00	65,00
113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	34,20	1,00	34,20
113106281	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových, pryžových dlaždic lože kamenivo strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	23,80	1,00	23,80
113106522	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	25,90	1,00	25,90
113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překopech ručně	m2	21,39	203,00	1,00	203,00
113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	21,39	295,00	1,00	295,00
113107013	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	21,39	477,00	1,00	477,00
113107411	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	21,39	44,00	1,00	44,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
113107412	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	21,39	66,60	1,00	66,60
113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	21,39	108,00	1,00	108,00
113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech ručně	m2	46,24	381,00	1,00	381,00
113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	46,24	581,00	1,00	581,00
113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	46,24	970,00	1,00	970,00
113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 150,00	1,00	1 150,00
113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 480,00	1,00	1 480,00
113107421	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	76,00	1,00	76,00
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	110,00	1,00	110,00
113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	163,00	1,00	163,00
113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	223,00	1,00	223,00
113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	282,00	1,00	282,00
113107026	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 150,00	1,00	1 150,00
113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 030,00	1,00	1 030,00
113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 130,00	1,00	1 130,00
113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 910,00	1,00	1 910,00
113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	46,24	2 290,00	1,00	2 290,00
113107034	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	46,24	2 980,00	1,00	2 980,00
113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	315,00	1,00	315,00
113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	376,00	1,00	376,00
113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	665,00	1,00	665,00
113107433	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	809,00	1,00	809,00
113107434	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	1 050,00	1,00	1 050,00
113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překozech ručně	m2	21,39	1 180,00	1,00	1 180,00
113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	21,39	1 410,00	1,00	1 410,00
113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	21,39	2 190,00	1,00	2 190,00
113107038	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	21,39	2 630,00	1,00	2 630,00
113107039	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	21,39	3 420,00	1,00	3 420,00
113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	46,24	183,00	1,00	183,00
113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	46,24	344,00	1,00	344,00
113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	46,24	583,00	1,00	583,00
113107044	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	46,24	817,00	1,00	817,00
113107045	Odstranění podkladu živičných tl přes 200 do 250 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 030,00	1,00	1 030,00
113107046	Odstranění podkladu živičných tl přes 250 do 300 mm při překozech ručně	m2	46,24	1 260,00	1,00	1 260,00
113107441	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	91,10	1,00	91,10
113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	131,00	1,00	131,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
113107443	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	220,00	1,00	220,00
113107444	Odstranění podkladu živichých tl přes 150 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	304,00	1,00	304,00
113107445	Odstranění podkladu živichých tl přes 200 do 250 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	393,00	1,00	393,00
113107446	Odstranění podkladu živichých tl přes 250 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	46,24	465,00	1,00	465,00
113107511	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	36,60	1,00	36,60
113107512	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	55,60	1,00	55,60
113107513	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	91,10	1,00	91,10
113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	63,70	1,00	63,70
113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	93,40	1,00	93,40
113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	136,00	1,00	136,00
113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	189,00	1,00	189,00
113107525	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	237,00	1,00	237,00
113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	258,00	1,00	258,00
113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	315,00	1,00	315,00
113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	561,00	1,00	561,00
113107533	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	679,00	1,00	679,00
113107534	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	880,00	1,00	880,00
113107541	Odstranění podkladu živichých tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	75,90	1,00	75,90
113107542	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	108,00	1,00	108,00
113107543	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	180,00	1,00	180,00
113107544	Odstranění podkladu živichých tl přes 150 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	256,00	1,00	256,00
113107545	Odstranění podkladu živichých tl přes 200 do 250 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	324,00	1,00	324,00
113107546	Odstranění podkladu živichých tl přes 250 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	46,24	391,00	1,00	391,00
113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm ručně	m2	46,24	133,00	1,00	133,00
113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	46,24	193,00	1,00	193,00
113107113	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	46,24	310,00	1,00	310,00
113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	46,24	249,00	1,00	249,00
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	46,24	374,00	1,00	374,00
113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	46,24	623,00	1,00	623,00
113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	46,24	739,00	1,00	739,00
113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	46,24	950,00	1,00	950,00
113107126	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm ručně	m2	46,24	739,00	1,00	739,00
113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	46,24	661,00	1,00	661,00
113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	46,24	727,00	1,00	727,00
113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	46,24	1 230,00	1,00	1 230,00
113107133	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	46,24	1 470,00	1,00	1 470,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
113107134	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	46,24	1 910,00	1,00	1 910,00
113107135	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně	m2	46,24	760,00	1,00	760,00
113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	46,24	900,00	1,00	900,00
113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	46,24	1 410,00	1,00	1 410,00
113107138	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	46,24	1 690,00	1,00	1 690,00
113107139	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	46,24	2 200,00	1,00	2 200,00
113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	46,24	118,00	1,00	118,00
113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	46,24	222,00	1,00	222,00
113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	46,24	370,00	1,00	370,00
113107144	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm ručně	m2	46,24	518,00	1,00	518,00
113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	46,24	666,00	1,00	666,00
113107146	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm ručně	m2	46,24	814,00	1,00	814,00
113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	25,30	1,00	25,30
113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	36,70	1,00	36,70
113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	59,20	1,00	59,20
113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	41,30	1,00	41,30
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	60,10	1,00	60,10
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	89,20	1,00	89,20
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	122,00	1,00	122,00
113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	154,00	1,00	154,00
113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	122,00	1,00	122,00
113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	173,00	1,00	173,00
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	210,00	1,00	210,00
113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	369,00	1,00	369,00
113107173	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	442,00	1,00	442,00
113107174	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	575,00	1,00	575,00
113107175	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	202,00	1,00	202,00
113107176	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	240,00	1,00	240,00
113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	416,00	1,00	416,00
113107178	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	500,00	1,00	500,00
113107179	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	21,39	650,00	1,00	650,00
113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	49,40	1,00	49,40
113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	71,00	1,00	71,00
113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	118,00	1,00	118,00
113107184	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	164,00	1,00	164,00
113107185	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	212,00	1,00	212,00
113107186	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	46,24	254,00	1,00	254,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nábidková ³⁾
113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	33,60	1,00	33,60
113106512	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	36,50	1,00	36,50
113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	24,90	1,00	24,90
113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	29,40	1,00	29,40
113106581	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic lože z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	20,30	1,00	20,30
113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	29,50	1,00	29,50
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	43,10	1,00	43,10
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	64,80	1,00	64,80
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	87,00	1,00	87,00
113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	111,00	1,00	111,00
113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	125,00	1,00	125,00
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	150,00	1,00	150,00
113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	264,00	1,00	264,00
113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	316,00	1,00	316,00
113107234	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	411,00	1,00	411,00
113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	35,40	1,00	35,40
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	51,00	1,00	51,00
113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	85,20	1,00	85,20
113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	118,00	1,00	118,00
113107245	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	152,00	1,00	152,00
113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,68	186,00	1,00	186,00
113154111	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	159,00	0,98	155,82
113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	174,00	0,98	170,52
113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	191,00	0,98	187,18
113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	243,00	0,98	238,14
113154121	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	99,20	0,98	97,22
113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	108,00	0,98	105,84
113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	119,00	0,98	116,62
113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,39	156,00	0,98	152,88
113155253	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	179,00	0,98	175,42
113155254	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	242,00	0,98	237,16
113155263	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	147,00	0,98	144,06
113155264	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,39	223,00	0,98	218,54
113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	817,87	122,00	1,00	122,00
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	817,87	146,00	1,00	146,00
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	21,39	71,60	1,00	71,60
113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	21,39	79,00	1,00	79,00
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	817,87	51,00	1,00	51,00
115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,98	384,00	1,00	384,00
115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	10,98	559,00	1,00	559,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	644,47	88,50	1,00	88,50
115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	324,26	47,50	1,00	47,50
119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	213,86	390,00	1,00	390,00
119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	155,48	609,00	1,00	609,00
119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	219,64	493,00	1,00	493,00
119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	205,19	609,00	1,00	609,00
119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	228,31	313,00	1,00	313,00
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	213,86	424,00	1,00	424,00
119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	215,59	672,00	1,00	672,00
131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	68,48	919,00	1,00	919,00
131113132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	68,48	991,00	1,00	991,00
131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	691,00	1,00	691,00
131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	740,00	1,00	740,00
131113711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	861,00	1,00	861,00
131113712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	922,00	1,00	922,00
131151021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	19,07	702,00	1,00	702,00
131153101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	452,00	1,00	452,00
131153102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	323,00	1,00	323,00
131153103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	243,00	1,00	243,00
131153104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	198,00	1,00	198,00
131153201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	707,00	1,00	707,00
131153202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	493,00	1,00	493,00
131153203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	387,00	1,00	387,00
131153204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	170,26	320,00	1,00	320,00
131157021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	19,07	799,00	1,00	799,00
131157121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	19,07	468,00	1,00	468,00
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 120,00	1,00	1 120,00
131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 200,00	1,00	1 200,00
131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 390,00	1,00	1 390,00
131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	343,79	1 500,00	1,00	1 500,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	376,86	218,00	1,00	218,00
131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	1 560,00	1,00	1 560,00
131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	1 690,00	1,00	1 690,00
131313711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	1 940,00	1,00	1 940,00
131313712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	18,84	2 100,00	1,00	2 100,00
131351301	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	906,00	1,00	906,00
131351302	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	685,00	1,00	685,00
131351303	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	172,27	522,00	1,00	522,00
131353104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	376,86	432,00	1,00	432,00
131353201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,11	1 540,00	1,00	1 540,00
131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,11	1 170,00	1,00	1 170,00
131353203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,11	900,00	1,00	900,00
131353204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	83,23	742,00	1,00	742,00
131357021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopecích inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	136,48	1 700,00	1,00	1 700,00
131357121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopecích inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	136,48	950,00	1,00	950,00
132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	26,01	1 040,00	1,00	1 040,00
132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	1 130,00	1,00	1 130,00
132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	836,00	1,00	836,00
132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	884,00	1,00	884,00
132112222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,50	949,00	1,00	949,00
132112231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopecích inženýrských sítí ručně	m3	13,00	1 130,00	1,00	1 130,00
132112232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopecích inženýrských sítí ručně	m3	13,00	1 140,00	1,00	1 140,00
132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,00	708,00	1,00	708,00
132112332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,00	759,00	1,00	759,00
132151031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopecích inženýrských sítí strojně	m3	1,36	937,00	1,00	937,00
132151111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopecích inženýrských sítí strojně	m3	294,61	649,00	1,00	649,00
132153101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	16,40	690,00	1,00	690,00
132153102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	16,40	528,00	1,00	528,00
132153103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	425,00	1,00	425,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
132153104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	32,95	351,00	1,00	351,00
132155101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	282,21	923,00	1,00	923,00
132155102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	282,21	705,00	1,00	705,00
132155103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	568,00	1,00	568,00
132155104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	32,95	469,00	1,00	469,00
132157031	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopecch	m3	282,21	1 090,00	1,00	1 090,00
132157111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopecch	m3	282,21	751,00	1,00	751,00
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 740,00	1,00	1 740,00
132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 880,00	1,00	1 880,00
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 390,00	1,00	1 390,00
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	460,23	1 510,00	1,00	1 510,00
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 460,00	1,00	1 460,00
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 570,00	1,00	1 570,00
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 170,00	1,00	1 170,00
132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	204,75	1 250,00	1,00	1 250,00
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	57,22	758,00	1,00	758,00
132253101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 220,00	1,00	1 220,00
132253102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	973,00	1,00	973,00
132253103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	792,00	1,00	792,00
132253104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	356,05	652,00	1,00	652,00
132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	356,05	1 110,00	1,00	1 110,00
132255101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 630,00	1,00	1 630,00
132255102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 280,00	1,00	1 280,00
132255103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	1 040,00	1,00	1 040,00
132255104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,22	861,00	1,00	861,00
132257031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopecch	m3	356,05	1 720,00	1,00	1 720,00
132257111	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopecch	m3	560,05	1 170,00	1,00	1 170,00
132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,11	2 430,00	1,00	2 430,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,11	2 610,00	1,00	2 610,00
132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	1 940,00	1,00	1 940,00
132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	2 090,00	1,00	2 090,00
132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	2 000,00	1,00	2 000,00
132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	2 370,00	1,00	2 370,00
132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	1 600,00	1,00	1 600,00
132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,22	1 900,00	1,00	1 900,00
132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	24,28	1 000,00	1,00	1 000,00
132353101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,28	1 670,00	1,00	1 670,00
132353102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 330,00	1,00	1 330,00
132353103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 090,00	1,00	1 090,00
132353104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	68,69	900,00	1,00	900,00
132353251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,28	1 200,00	1,00	1 200,00
132353252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	942,00	1,00	942,00
132353253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	68,69	763,00	1,00	763,00
132353254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	340,34	630,00	1,00	630,00
132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	24,28	1 490,00	1,00	1 490,00
132355101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,28	2 220,00	1,00	2 220,00
132355102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 760,00	1,00	1 760,00
132355103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	34,58	1 440,00	1,00	1 440,00
132355104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	340,34	1 190,00	1,00	1 190,00
132355201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	1 800,00	1,00	1 800,00
132355202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	1 400,00	1,00	1 400,00
132355203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	1 130,00	1,00	1 130,00
132355204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	20,22	936,00	1,00	936,00
132357031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopecích	m3	409,92	2 260,00	1,00	2 260,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
132357111	Hloubení rým nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	350,50	1 560,00	1,00	1 560,00
133111011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	6,97	1 450,00	1,00	1 450,00
133111012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	6,97	1 490,00	1,00	1 490,00
133112811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	6,97	1 120,00	1,00	1 120,00
133112812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	6,97	1 050,00	1,00	1 050,00
133112821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	6,97	1 390,00	1,00	1 390,00
133112822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	6,97	1 310,00	1,00	1 310,00
133151031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	38,84	1 040,00	1,00	1 040,00
133153101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	15,49	859,00	1,00	859,00
133153102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	20,81	699,00	1,00	699,00
133153103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	15,49	600,00	1,00	600,00
133153104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	569,00	1,00	569,00
133155101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	15,49	1 100,00	1,00	1 100,00
133155102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	888,00	1,00	888,00
133155103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	761,00	1,00	761,00
133155104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	20,81	699,00	1,00	699,00
133157031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	15,49	1 280,00	1,00	1 280,00
133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	61,96	2 210,00	1,00	2 210,00
133212812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	15,49	1 860,00	1,00	1 860,00
133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	87,86	2 750,00	1,00	2 750,00
133212822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	15,49	2 320,00	1,00	2 320,00
133253101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	1 470,00	1,00	1 470,00
133253102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	1 210,00	1,00	1 210,00
133253103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	1 020,00	1,00	1 020,00
133253104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	12,14	969,00	1,00	969,00
133257031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	87,86	2 070,00	1,00	2 070,00
133311011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	18,44	2 760,00	1,00	2 760,00
133311012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	18,44	3 070,00	1,00	3 070,00
133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,49	2 420,00	1,00	2 420,00
133312812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	12,48	2 140,00	1,00	2 140,00
133312821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,49	3 010,00	1,00	3 010,00
133312822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	5,49	2 670,00	1,00	2 670,00
133353101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 900,00	1,00	1 900,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
133353102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 530,00	1,00	1 530,00
133353103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 280,00	1,00	1 280,00
133353104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 210,00	1,00	1 210,00
133355101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	2 470,00	1,00	2 470,00
133355102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 990,00	1,00	1 990,00
133355103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 660,00	1,00	1 660,00
133355104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	4,86	1 580,00	1,00	1 580,00
133357031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	57,80	2 560,00	1,00	2 560,00
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	819,03	546,00	1,00	546,00
122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,62	163,00	0,98	159,74
122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	21,62	123,00	0,98	120,54
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,62	243,00	0,98	238,14
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,62	207,00	0,98	202,86
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	86,47	185,00	0,98	181,30
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	21,62	156,00	0,98	152,88
122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	105,89	135,00	0,98	132,30
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	21,62	511,00	0,98	500,78
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,62	428,00	0,98	419,44
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	21,62	374,00	0,98	366,52
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	21,62	234,00	0,98	229,32
122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	68,68	242,00	0,98	237,16
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1 036,93	546,00	1,00	546,00
130901103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	26,01	2 920,00	1,00	2 920,00
130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	18,50	7 090,00	1,00	7 090,00
130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	18,50	13 300,00	1,00	13 300,00
131151121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	19,07	401,00	1,00	401,00
131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	1 639,67	1 380,00	1,00	1 380,00
131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	1 402,00	1 500,00	1,00	1 500,00
131251021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	1 701,63	1 090,00	1,00	1 090,00
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	94,21	584,00	1,00	584,00
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	94,21	584,00	1,00	584,00
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	94,21	446,00	1,00	446,00
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1 034,04	334,00	1,00	334,00
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	376,86	186,00	1,00	186,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	680,68	149,00	1,00	149,00
131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	1 375,18	605,00	1,00	605,00
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	94,21	947,00	1,00	947,00
131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	94,21	709,00	1,00	709,00
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	356,63	546,00	1,00	546,00
131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	376,86	381,00	1,00	381,00
131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	416,16	331,00	1,00	331,00
131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	700,00	1,00	700,00
131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	498,00	1,00	498,00
131253103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	403,00	1,00	403,00
131253104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	258,51	334,00	1,00	334,00
131253201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	1 170,00	1,00	1 170,00
131253202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	843,00	1,00	843,00
131253203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	696,00	1,00	696,00
131253204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	343,79	574,00	1,00	574,00
131257021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	1 375,18	1 320,00	1,00	1 320,00
131257121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	1 043,17	714,00	1,00	714,00
131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	409,92	2 170,00	1,00	2 170,00
131313132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	350,50	2 310,00	1,00	2 310,00
131351021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	343,79	1 400,00	1,00	1 400,00
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	103,40	591,00	1,00	591,00
131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	206,81	453,00	1,00	453,00
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	206,81	310,00	1,00	310,00
131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	75,37	261,00	1,00	261,00
131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	680,68	217,00	1,00	217,00
131351121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	3 825,39	796,00	1,00	796,00
131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	103,40	947,00	1,00	947,00
131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	20,23	741,00	1,00	741,00
131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	37,69	507,00	1,00	507,00
131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	83,23	454,00	1,00	454,00
131351206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	680,68	371,00	1,00	371,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
131451021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	425,41	2 360,00	1,00	2 360,00
132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	37,69	389,00	1,00	389,00
132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	32,95	316,00	1,00	316,00
132153251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	8,23	578,00	1,00	578,00
132153252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	8,23	451,00	1,00	451,00
132153253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	364,00	1,00	364,00
132153254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	26,01	301,00	1,00	301,00
132155201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	830,00	1,00	830,00
132155202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	641,00	1,00	641,00
132155203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	520,00	1,00	520,00
132155204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	13,00	429,00	1,00	429,00
132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	286,11	1 610,00	1,00	1 610,00
132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	730,01	1 780,00	1,00	1 780,00
132251031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	974,95	1 430,00	1,00	1 430,00
132251111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	974,95	985,00	1,00	985,00
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,23	599,00	1,00	599,00
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,23	482,00	1,00	482,00
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	204,75	365,00	1,00	365,00
132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	68,68	326,00	1,00	326,00
132253251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	204,75	897,00	1,00	897,00
132253252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	257,73	706,00	1,00	706,00
132253253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	257,73	568,00	1,00	568,00
132253254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	121,88	455,00	1,00	455,00
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	204,75	867,00	1,00	867,00
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	121,88	699,00	1,00	699,00
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	121,88	529,00	1,00	529,00
132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	68,68	469,00	1,00	469,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
132255201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	257,73	1 330,00	1,00	1 330,00
132255202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	257,73	1 040,00	1,00	1 040,00
132255203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	257,73	835,00	1,00	835,00
132255204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	121,88	688,00	1,00	688,00
132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	20,23	2 640,00	1,00	2 640,00
132312232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	20,23	2 780,00	1,00	2 780,00
132351031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	20,23	1 880,00	1,00	1 880,00
132351111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	20,23	1 310,00	1,00	1 310,00
132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	102,37	792,00	1,00	792,00
132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	121,88	644,00	1,00	644,00
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	121,88	489,00	1,00	489,00
132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	257,73	427,00	1,00	427,00
132351256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	257,73	386,00	1,00	386,00
132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	121,88	1 170,00	1,00	1 170,00
132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	121,88	941,00	1,00	941,00
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	121,88	716,00	1,00	716,00
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	121,88	624,00	1,00	624,00
132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	121,88	575,00	1,00	575,00
133211011	Hloubení šachet v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	61,96	2 010,00	1,00	2 010,00
133211012	Hloubení šachet v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	61,96	2 230,00	1,00	2 230,00
133251031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	57,80	1 690,00	1,00	1 690,00
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,83	1 210,00	1,00	1 210,00
133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	6,83	991,00	1,00	991,00
133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	6,83	829,00	1,00	829,00
133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	21,96	1 550,00	1,00	1 550,00
133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,75	1 270,00	1,00	1 270,00
133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	7,75	1 060,00	1,00	1 060,00
133255101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	21,96	1 880,00	1,00	1 880,00
133255102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	7,75	1 540,00	1,00	1 540,00
133255103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru	m3	7,75	1 300,00	1,00	1 300,00
133255104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru	m3	6,97	1 190,00	1,00	1 190,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
133351031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	21,96	2 210,00	1,00	2 210,00
133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	7,75	1 680,00	1,00	1 680,00
133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,75	1 380,00	1,00	1 380,00
133351103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	6,97	1 170,00	1,00	1 170,00
133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	7,75	2 160,00	1,00	2 160,00
133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,75	1 760,00	1,00	1 760,00
133354103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	21,96	1 490,00	1,00	1 490,00
141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	32,37	1 330,00	0,98	1 303,40
141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	22,54	1 610,00	0,98	1 577,80
141721213	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	14,45	1 900,00	0,98	1 862,00
141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	18,50	2 190,00	0,98	2 146,20
144161111	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2	m3	36,41	4 770,00	1,00	4 770,00
144161112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2	m3	17,92	4 490,00	1,00	4 490,00
144171111	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti mokrá průřez do 10 m2	m3	24,28	5 320,00	1,00	5 320,00
144171112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti mokrá průřez přes 10 do 40 m2	m3	17,34	5 010,00	1,00	5 010,00
144261111	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2	m3	17,92	3 100,00	1,00	3 100,00
144261112	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2	m3	17,34	2 340,00	1,00	2 340,00
144271111	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti mokrá průřez do 10 m2	m3	12,14	3 520,00	1,00	3 520,00
144271112	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti mokrá průřez přes 10 do 40 m2	m3	11,56	2 670,00	1,00	2 670,00
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,89	146,00	1,00	146,00
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	90,75	261,00	1,00	261,00
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,89	75,70	1,00	75,70
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	90,75	115,00	1,00	115,00
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	88,43	125,00	1,00	125,00
151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	13,87	209,00	1,00	209,00
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	88,43	33,30	1,00	33,30
151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	13,87	60,00	1,00	60,00
151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	110,98	62,90	1,00	62,90
151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	147,39	69,60	1,00	69,60
151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	110,98	13,30	1,00	13,30
151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	147,39	14,00	1,00	14,00
151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	927,69	221,00	1,00	221,00
151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 108,03	389,00	1,00	389,00
151102103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	17,34	529,00	1,00	529,00
151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	9,01	109,00	1,00	109,00
151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 108,03	164,00	1,00	164,00
151102113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překozech inženýrských sítí	m2	17,34	216,00	1,00	216,00
151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	860,06	174,00	1,00	174,00
151102202	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	36 380,00	288,00	1,00	288,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	860,06	47,30	1,00	47,30
151102212	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	36,41	85,90	1,00	85,90
151102301	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	154,33	90,90	1,00	90,90
151102302	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m3	21,39	101,00	1,00	101,00
151102311	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	154,33	18,20	1,00	18,20
151102312	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m3	21,39	20,00	1,00	20,00
151102901	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy inž sítí	m2	9,83	2 620,00	1,00	2 620,00
151102902	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inž sítí	m2	9,83	3 400,00	1,00	3 400,00
151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	197,68	326,00	1,00	326,00
151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	31,79	348,00	1,00	348,00
151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	197,68	68,50	1,00	68,50
151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	31,79	83,80	1,00	83,80
151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	46,24	282,00	1,00	282,00
151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	46,24	66,30	1,00	66,30
151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	46,24	87,20	1,00	87,20
151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	46,24	18,30	1,00	18,30
151202101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	189,58	442,00	1,00	442,00
151202102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	195,94	476,00	1,00	476,00
151202103	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	13,29	529,00	1,00	529,00
151202111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	189,58	97,20	1,00	97,20
151202112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	195,94	116,00	1,00	116,00
151202113	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	13,29	186,00	1,00	186,00
151202201	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	38,73	392,00	1,00	392,00
151202202	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	30,06	414,00	1,00	414,00
151202211	Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	38,73	95,30	1,00	95,30
151202212	Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	30,06	109,00	1,00	109,00
151202301	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	168,78	126,00	1,00	126,00
151202302	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m3	27,74	130,00	1,00	130,00
151202311	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	168,78	25,70	1,00	25,70
151202312	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m3	27,74	32,00	1,00	32,00
151202901	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy inž sítí	m2	17,92	3 280,00	1,00	3 280,00
151202902	Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inž sítí	m2	20,23	3 540,00	1,00	3 540,00
151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,56	711,00	1,00	711,00
151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,29	732,00	1,00	732,00
151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,56	123,00	1,00	123,00
151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,29	137,00	1,00	137,00
151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,28	646,00	1,00	646,00
151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	24,28	118,00	1,00	118,00
151301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	28,90	91,40	1,00	91,40
151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	28,90	22,20	1,00	22,20
151302101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	31,79	913,00	1,00	913,00
151302102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	54,33	941,00	1,00	941,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
151302103	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	24,28	997,00	1,00	997,00
151302111	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	31,79	174,00	1,00	174,00
151302112	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	54,33	193,00	1,00	193,00
151302113	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	24,28	269,00	1,00	269,00
151302201	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	56,64	821,00	1,00	821,00
151302202	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl přes 4 do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	27,74	845,00	1,00	845,00
151302211	Odstranění pažení stěn hnaného do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	56,64	169,00	1,00	169,00
151302212	Odstranění pažení stěn hnaného do 30 m2 hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	27,74	189,00	1,00	189,00
151302301	Zřízení rozeprání stěn do 30 m3 při pažení hnaném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	72,83	135,00	1,00	135,00
151302302	Zřízení rozeprání stěn do 30 m3 při pažení hnaném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m3	21,96	136,00	1,00	136,00
151302311	Odstranění rozeprání stěn do 30 m3 pažení hnaném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	72,83	31,20	1,00	31,20
151302312	Odstranění rozeprání stěn do 30 m3 pažení hnaném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí	m3	21,96	32,60	1,00	32,60
151302901	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy inž sítí	m2	12,14	4 150,00	1,00	4 150,00
151302902	Zřízení hnaného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 mm pro překopy inž sítí	m2	13,87	4 230,00	1,00	4 230,00
151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	269,35	211,00	1,00	211,00
151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	194,21	242,00	1,00	242,00
151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	57,80	296,00	1,00	296,00
151811141	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	20,23	235,00	1,00	235,00
151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	28,32	269,00	1,00	269,00
151811143	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	16,18	303,00	1,00	303,00
151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	269,35	110,00	1,00	110,00
151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	194,21	133,00	1,00	133,00
151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	57,80	150,00	1,00	150,00
151811241	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	20,23	127,00	1,00	127,00
151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	28,32	151,00	1,00	151,00
151811243	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	16,18	179,00	1,00	179,00
153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy do 30 m2	m2	10 349,67	748,00	1,00	748,00
153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy přes 30 m2	m2	8 268,29	707,00	1,00	707,00
153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy do 30 m2	m2	10 349,67	156,00	1,00	156,00
153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy přes 30 m2	m2	8 268,29	123,00	1,00	123,00
154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá	m2	376,86	2 520,00	1,00	2 520,00
154065423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá	m2	16,18	7 640,00	1,00	7 640,00
154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá	m2	376,86	329,00	1,00	329,00
154067141	Konstrukce výstroje šachet typová K trvale suchá	kg	4 870,23	101,00	1,00	101,00
154067242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá demontáž	kg	4 870,23	20,40	1,00	20,40
154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž	kg	1 170,45	53,20	1,00	53,20
154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž	kg	1 170,45	25,80	1,00	25,80
154075421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku mokrá	m2	1 223,63	2 810,00	1,00	2 810,00
154075423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané mokrá	m2	46,24	7 900,00	1,00	7 900,00
154075521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice mokrá	m2	24,28	378,00	1,00	378,00
154077141	Konstrukce výstroje šachet typová K trvale mokrá	kg	46,24	105,00	1,00	105,00
154077242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně mokrá demontáž	kg	268,77	23,90	1,00	23,90

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
154077341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá montáž	kg	3 810,18	58,80	1,00	58,80
154077342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá demontáž	kg	3 810,18	29,80	1,00	29,80
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	5 737,23	141,00	1,00	141,00
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	10,40	170,00	1,00	170,00
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	32,20	1,00	32,20
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	32,20	1,00	32,20
162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	40,00	1,00	40,00
162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	503,00	1,00	503,00
162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,89	475,00	1,00	475,00
162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,89	108,00	1,00	108,00
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,55	40,80	1,00	40,80
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,28	47,20	1,00	47,20
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	54,80	1,00	54,80
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	68,60	1,00	68,60
162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,98	74,80	0,98	73,30
162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,62	1,81	0,98	1,77
162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	2,89	1,81	0,98	1,77
162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,62	3,35	0,98	3,28
162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	8,09	3,85	0,98	3,77
162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,25	4,85	0,98	4,75
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,28	87,60	1,00	87,60
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	479,74	101,00	1,00	101,00
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	99,50	1,00	99,50
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,26	116,00	1,00	116,00
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,87	114,00	1,00	114,00
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,14	128,00	1,00	128,00
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,28	133,00	1,00	133,00
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,28	148,00	1,00	148,00
162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	490,72	142,00	1,00	142,00
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	984,91	156,00	1,00	156,00
162551127	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,36	162,00	1,00	162,00
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,31	178,00	1,00	178,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	744,46	182,00	1,00	182,00
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	765,85	210,00	1,00	210,00
162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	744,46	210,00	1,00	210,00
162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	919,60	242,00	1,00	242,00
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 227,67	237,00	1,00	237,00
162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	747,93	264,00	1,00	264,00
162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 706,26	291,00	1,00	291,00
162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	748,75	317,00	1,00	317,00
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	743,89	344,00	1,00	344,00
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 463,14	27,00	1,00	27,00
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,98	273,00	1,00	273,00
162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,20	305,00	1,00	305,00
162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,94	336,00	1,00	336,00
162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,31	368,00	1,00	368,00
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,20	399,00	1,00	399,00
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,94	31,70	1,00	31,70
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	73,98	352,00	1,00	352,00
167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,18	229,00	1,00	229,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	73,98	165,00	1,00	165,00
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,37	214,00	1,00	214,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	184,96	54,30	1,00	54,30
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	32,37	72,60	1,00	72,60
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	69,36	146,00	1,00	146,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	961,21	22,80	1,00	22,80
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	69,36	90,20	1,00	90,20
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	702,85	148,00	1,00	148,00
174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	2 697,53	166,00	1,00	166,00
174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	743,89	539,00	1,00	539,00
174102103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	2 697,53	144,00	1,00	144,00

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	13,87	79,30	1,00	79,30
174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překozech inženýrských sítí	m3	183,23	66,50	1,00	66,50
174202103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překozech inženýrských sítí	m3	140,45	63,70	1,00	63,70
58337308	<i>šterkopísek frakce 0/2</i>	t	102,00	465,00	1,00	465,00
58337303	<i>šterkopísek frakce 0/8</i>	t	267,04	371,00	1,00	371,00
58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	1 829,95	342,00	1,00	342,00
58337310	<i>šterkopísek frakce 0/4</i>	t	279,75	397,00	1,00	397,00
58344171	<i>šterkodrt frakce 0/32</i>	t	223,69	488,00	1,00	488,00
58344199	<i>šterkodrt frakce 0/63</i>	t	377,43	469,00	1,00	469,00
58344155	<i>šterkodrt frakce 0/22</i>	t	81,60	419,00	1,00	419,00
58344197	<i>šterkodrt frakce 0/63</i>	t	102,00	469,00	1,00	469,00
58344121	<i>šterkodrt frakce 0/8</i>	t	102,00	429,00	1,00	429,00
58981100	<i>recyklát směsný frakce 0/16</i>	t	1 829,95	258,00	1,00	258,00
58981120	<i>recyklát betonový frakce 0/16</i>	t	73,98	369,00	1,00	369,00
58981152	<i>recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál</i>	t	941,56	263,00	1,00	263,00
175102101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 418,99	554,00	1,00	554,00
175102109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	508,06	264,00	1,00	264,00
175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	1 418,99	747,00	1,00	747,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	260,10	222,00	1,00	222,00
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	298,25	30,70	1,00	30,70
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	298,25	58,20	1,00	58,20
181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	298,25	85,80	1,00	85,8
181111114	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:1	m2	298,25	118,00	1,00	118
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	86,70	42,90	1,00	42,9
181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	86,70	81,40	1,00	81,4
181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	86,70	120,00	1,00	120
181111124	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	86,70	165,00	1,00	165
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	21,67	52,10	1,00	52,1
181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	21,67	99,10	1,00	99,1
181111133	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	21,67	146,00	1,00	146
181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	21,67	200,00	1,00	200
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	86,70	20,10	1,00	20,1
181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	86,70	37,80	1,00	37,8
181151313	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	86,70	51,70	1,00	51,7
181151314	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:1	m2	86,70	72,10	1,00	72,1
181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	21,67	27,00	1,00	27
181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	21,67	48,30	1,00	48,3
181151323	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	21,67	69,60	1,00	69,6
181151324	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	21,67	99,20	1,00	99,2
181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,84	33,80	1,00	33,8
181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	10,84	58,00	1,00	58
181151333	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	10,84	82,70	1,00	82,7

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
181151334	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	10,84	117,00	1,00	117
10311100	rašelina zahradnická VL	m3	135,25	4 460,00	1,00	4460
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	462,40	277,00	1,00	277
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	173,40	615,00	1,00	615
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 182,59	92,30	1,00	92,3
181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	747,93	121,00	1,00	121
181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	152,00	1,00	152
181351006	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	185,00	1,00	185
181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	675,10	226,00	1,00	226
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	289,00	61,80	1,00	61,8
181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	81,20	1,00	81,2
181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	101,00	1,00	101
181351106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	125,00	1,00	125
181351107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	151,00	1,00	151
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	289,00	17,80	1,00	17,8
181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	23,50	1,00	23,5
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	373,99	27,50	1,00	27,5
181351116	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	35,60	1,00	35,6
181351117	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,25	43,20	1,00	43,2
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,63	22,00	1,00	22
00572410	osivo směs travní parková	kg	5,20	103,00	1,00	103
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	693,60	16,10	1,00	16,1
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	205,19	16,10	1,00	16,1
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	74,56	25,80	1,00	25,8
181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	102,59	18,20	1,00	18,2
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	10,79	28,90	1,00	28,9
183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	486,68	22,80	1,00	22,8
183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	243,34	14,40	1,00	14,4
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	74,56	4,72	1,00	4,72
185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1 153,11	389,00	1,00	389
185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD	m3	746,78	23,50	1,00	23,5
216905111	Očištění lícních ploch šachet	m2	110,98	439,00	1,00	439
216906111	Očištění nezapaženého dna šachet	m2	46,24	1 000,00	1,00	1000
359901111	Vyčištění stok	m	717,88	37,10	1,00	37,1
388381121	Kanály pro IS průřezu do 150x150 mm betonové přilehlé	m	22,54	446,00	1,00	446
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	47,60	274,00	1,00	274
451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	47,60	145,00	1,00	145
451597977	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonového recyklátu tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	76,20	1,00	76,2
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	16,76	1 120,00	1,00	1120
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	162,00	1,00	162
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	74,50	1,00	74,5
452273151	Podkladní pilířky nebo bloky z cihel vápenopískových kyselinovzdorných	m3	4,62	9 320,00	1,00	9320

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,45	3 510,00	1,00	3510
452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	31,21	477,00	1,00	477
452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	46,24	603,00	1,00	603
898121111	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	5,78	751,00	0,98	735,98
898121112	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	5,78	994,00	0,98	974,12
898121113	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	5,78	1 390,00	0,98	1362,2
898121114	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	28,90	1 520,00	0,98	1489,6
898121115	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	57,80	1 790,00	0,98	1754,2
898121116	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	57,80	2 080,00	0,98	2038,4
898121117	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	86,70	2 330,00	0,98	2283,4
898121118	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	86,70	2 850,00	0,98	2793
898121119	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.1,2 mm	m	86,70	3 380,00	0,98	3312,4
898121122	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	5,78	1 990,00	0,98	1950,2
898121123	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	5,78	2 790,00	0,98	2734,2
898121124	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	28,90	3 040,00	0,98	2979,2
898121125	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	57,80	3 580,00	0,98	3508,4
898121126	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	57,80	4 150,00	0,98	4067
898121127	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	86,70	4 670,00	0,98	4576,6
898121128	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	86,70	5 700,00	0,98	5586
898121129	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	86,70	6 760,00	0,98	6624,8
898121131	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	5,78	2 250,00	0,98	2205
898121132	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	5,78	2 980,00	0,98	2920,4
898121133	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	5,78	4 180,00	0,98	4096,4
898121134	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	28,90	4 570,00	0,98	4478,6
898121135	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	57,80	5 370,00	0,98	5262,6
898121136	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	57,80	6 230,00	0,98	6105,4
898121138	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	86,70	8 550,00	0,98	8379
898121139	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.3,6 mm	m	86,70	10 100,00	0,98	9898
898121141	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	5,78	3 750,00	0,98	3675
898121142	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	5,78	4 970,00	0,98	4870,6
898121143	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	5,78	6 970,00	0,98	6830,6
898121144	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	28,90	7 610,00	0,98	7457,8
898121145	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	57,80	8 940,00	0,98	8761,2
898121146	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	57,80	10 400,00	0,98	10192
898121147	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	86,70	11 700,00	0,98	11466
898121148	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	86,70	14 200,00	0,98	13916
898121149	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.6,0 mm	m	86,70	16 900,00	0,98	16562

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
898121151	Sanace vodovodního potrubí DN 100 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	5 260,00	0,98	5154,8
898121152	Sanace vodovodního potrubí DN 150 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	6 950,00	0,98	6811
898121153	Sanace vodovodního potrubí DN 200 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	9 760,00	0,98	9564,8
898121154	Sanace vodovodního potrubí DN 250 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	11,56	10 700,00	0,98	10486
898121155	Sanace vodovodního potrubí DN 300 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	11,56	12 500,00	0,98	12250
898121156	Sanace vodovodního potrubí DN 350 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	14 500,00	0,98	14210
898121157	Sanace vodovodního potrubí DN 400 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	16 300,00	0,98	15974
898121158	Sanace vodovodního potrubí DN 500 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	19 900,00	0,98	19502
898121159	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.8,5 mm	m	5,78	23 600,00	0,98	23128
898131111	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 110	m	28,90	809,00	0,98	792,82
898131112	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 125	m	28,90	976,00	0,98	956,48
898131113	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 140	m	28,90	1 170,00	0,98	1146,6
898131114	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 160	m	28,90	1 510,00	0,98	1479,8
898131115	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 180	m	28,90	1 840,00	0,98	1803,2
898131116	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 200	m	43,35	2 230,00	0,98	2185,4
898131117	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 225	m	43,35	2 860,00	0,98	2802,8
898131118	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 250	m	43,35	3 380,00	0,98	3312,4
898131119	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 315	m	43,35	5 260,00	0,98	5154,8
898131120	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 355	m	43,35	6 580,00	0,98	6448,4
898131121	Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR11 potrubím DN 400	m	43,35	8 280,00	0,98	8114,4
898133112	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	3 740,00	0,98	3665,2
898133114	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 150 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	5 130,00	0,98	5027,4
898133115	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 200 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	6 690,00	0,98	6556,2
898133116	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana Zn/Al	m	5,78	9 570,00	0,98	9378,6
898133117	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 300 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	12 000,00	0,98	11760
898133119	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 400 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	18 300,00	0,98	17934
898133120	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 450 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	23 200,00	0,98	22736
898133121	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 500 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	26 700,00	0,98	26166
898133122	Sanace vodovodního potrubí relining litinovým potrubím DN 600 povrchová ochrana Zn/Al	m	2,89	35 000,00	0,98	34300
898134101	Připojení zatahovací hlavy vodovodního potrubí DN od 80 do DN 180	kus	5,78	77,70	0,98	76,15
898134102	Připojení zatahovací hlavy vodovodního potrubí DN od 200 do DN 600	kus	5,78	116,00	0,98	113,68
898151111	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 110	m	5,78	2 750,00	0,98	2695
898151112	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 125	m	5,78	3 440,00	0,98	3371,2
898151113	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 140	m	5,78	4 220,00	0,98	4135,6
898151114	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 160	m	5,78	4 830,00	0,98	4733,4
898151115	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 180	m	5,78	5 860,00	0,98	5742,8

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
898151116	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 200	m	5,78	6 770,00	0,98	6634,6
898151117	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 225	m	5,78	7 590,00	0,98	7438,2
898151118	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 250	m	2,89	9 210,00	0,98	9025,8
898151119	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 315	m	2,89	12 000,00	0,98	11760
898151120	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 355	m	2,89	15 500,00	0,98	15190
898151121	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 400	m	5,78	17 500,00	0,98	17150
898153112	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	6 680,00	0,98	6546,4
898153114	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 150 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	9 160,00	0,98	8976,8
898153115	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 200 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	12 000,00	0,98	11760
898153116	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	14 500,00	0,98	14210
898153117	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 300 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	18 900,00	0,98	18522
898153119	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 400 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	26 600,00	0,98	26068
898153120	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 450 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	34 800,00	0,98	34104
898153121	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 500 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	35 900,00	0,98	35182
898153122	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 600 povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	m	5,78	45 300,00	0,98	44394
898153123	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	7 920,00	0,98	7761,6
898153124	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 150 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	9 480,00	0,98	9290,4
898153125	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 200 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	14 100,00	0,98	13818
898153126	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	17 300,00	0,98	16954
898153127	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 300 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	17 100,00	0,98	16758
898153129	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 400 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	28 500,00	0,98	27930
898153130	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 450 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	29 800,00	0,98	29204
898153131	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 500 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	39 900,00	0,98	39102
898153132	Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 600 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE	m	5,78	47 600,00	0,98	46648
899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	210,80	586,00	1,00	586
899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	274,04	1 190,00	1,00	1190
899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	673,20	347,00	1,00	347
899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	530,40	463,00	1,00	463
899101113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků do 50 kg	kus	74,80	212,00	1,00	212
899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	74,80	185,00	1,00	185
899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	102,00	1 130,00	1,00	1130
899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků přes 50 kg do 100 kg	kus	344,76	411,00	1,00	411
899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	344,76	518,00	1,00	518
899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	68,00	1 190,00	1,00	1190
899103113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků přes 100 kg do 150 kg	kus	380,12	441,00	1,00	441
899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	380,12	572,00	1,00	572
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	34,00	1 270,00	1,00	1270
899104113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků přes 150 kg	kus	34,00	476,00	1,00	476

Kód	Položka	MJ	Množství	Jedn. cena základní ¹⁾	Index ²⁾	Jedn. cena nabídková ³⁾
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	254,32	1 330,00	1,00	1330
899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	215,59	1 210,00	1,00	1210
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	75,17	3 520,00	1,00	3520
952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	915,55	5,87	1,00	5,87
URS R1	Aktivace výrobních kapacit	kus	214,20	3 750,00	1,00	3750
998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	2 792,90	642,00	1,00	642
998273125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	4 194,55	573,00	1,00	573
998273126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 1000 do 2000 m	t	3 802,66	588,00	1,00	588
998273127	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 2000 do 3000 m	t	4 389,91	602,00	1,00	602
998273128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m	t	2 873,24	621,00	1,00	621
998273129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3 100,97	330,00	1,00	330
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 217,73	1 150,00	1,00	1150
998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	442,00	1 090,00	1,00	1090
998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	3 184,20	1 600,00	1,00	1600
998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	2 768,04	646,00	1,00	646
451597777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z prohozené zeminy tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	45,60	1,00	45,6
451597877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z cihelného recyklátu tl přes 30 do 100 mm	m2	47,60	58,30	1,00	58,3

Poznámka:

¹⁾ Jednotková cena stanovená zadavatelem podle ceníku ÚRS, PVK nebo jiných zdrojů.

²⁾ Hodnota indexu závazná po celou dobu platnosti smlouvy. Dodavatel vyplňuje pouze barevně označené kolonky. Dodavatel stanoví hodnoty indexu v modře označených kolonkách nejvýše do hodnoty 1,00. Výše hodnoty indexu stanovená dodavatelem v hnědě označených kolonkách není omezena. Dodavatel může stanovit hodnotu indexu max. na 2 desetinná místa.

³⁾ Jednotková cena stanovená dodavatelem. Jedn. cena nabídková = Jedn. cena základní × Index.



Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Ke Kablu 971/1
102 00 Praha 10, Hostivař
IČO: 256 56 635

Praha, 29. září 2023

Bankovní záruka č. GOBG423003099

Naším klientem, obchodní společností **Čermák a Hrachovec a.s.**, se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO: 262 12 005 (dále jen „**Klient**“), jsme byli informováni, že s ním a s obchodní společností PRAGIS a.s., se sídlem Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 411 94 861 a obchodní společností D&Z spol. s r.o., se sídlem Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 18400, IČO: 001 96 304, jako společníky společnosti s názvem „**Společnost Čermák a Hrachovec – PRAGIS – D&Z**“ (dále společně jen „**Zhotovitel**“), hodláte jako Objednatel uzavřít RÁMCOVOU SMLOUVU (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace plánovaných a havarijních oprav vodovodu na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, a zřízení a využívání provozoven k provádění oprav vodovodu.

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné plnění Zhotovitele zajišťující dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení zakázek ve výši CZK 3.000.000,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Klienta za Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné plnění smluvních povinností Zhotovitele (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

CZK 3.000.000,00

slovy: Třimiliony 00/100 korun českých
(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „**Žádost**“), bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší Žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti v souladu s podmínkami Smlouvy, se specifikací nesplněné povinnosti (dále jen „**Prohlášení**“). Spolu s Vaší první Žádostí musí být předložena kopie uzavřené Smlouvy.

Žádost a Prohlášení, případně spolu s kopií uzavřené Smlouvy, nám musí být doručeny na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 v listinné formě, musí být podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti a Prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka je platná do **31. prosince 2024** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den, pokud naše povinnosti ze Záruky nezankly v souladu s touto Zárukou dříve.

Naše povinnosti ze Záruky zanikají také v případě, jakmile obdržíme Vaše prohlášení, jímž nás zprostíte záručních povinností (dále jen „**Prohlášení o zproštění povinností**“).

Prohlášení o zproštění povinností musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za Vás a musí nám být doručeno:

- (i) v listinné formě na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, přičemž podpisy na Prohlášení o zproštění povinností musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně, nebo
- (ii) v elektronické formě, opatřené uznávaným elektronickým podpisem, na naši e-mailovou adresu: bankov nizaruky@csas.cz.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.

Dohoda o zajišťování BOZP a koordinace prováděných činností a přijatých opatření
(dle § 101 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění)

mezi

Pražské vodovody kanalizace, a.s.

se sídlem: Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva

Ing. Miluší Polákovou, členkou představenstva

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 4000505-031/0100 adresa pro zasílání korespondence: Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 102 00

(dále jen společnost PVK)

a

zúčastnění zaměstnavatelé (název, adresa zaměstnavatelů včetně jmen jimi pověřených osob):

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

zastoupená: Mgr. Vítězslav Štumpf

PRAGIS a.s.

se sídlem: Budovatelská 286, Praha 9, 190 15 Praha 9 – Satalice,

zastoupená: Ing. Zdeněk Donát Ph.D., předseda představenstva

D&Z spol. s r.o.

se sídlem: Údlická 761, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

zastoupená: Ing. Jan Zabranský, jednatel

- na základě Smlouvy o dílo –
- a vzájemně poskytnutých informací o rizicích - příslušné objektové riziko a přijatých opatření (ve smyslu ustanovení §101 odstavců 3 a 4 zákoníku práce)
- a dle písemných informací ve vztahu k pracovišti na vodovodní síti na území hl. města Prahy v provozování PVK - místu realizace prováděných činností tj. Protokolu o předání a převzetí díla, Výzvy a Smlouvy o dílo na předmětnou opravu

☒	adresa a místo realizace prováděných činností: je specifikována v příslušném Protokolu o předání a převzetí díla (opravy havárie vodovodní sítě)
-------------------------------------	--

☒	další specifikace: mapa GIS, DIO/HVK, PDZ, specifické podmínky místa opravy upřesněné v Protokolu o předání a převzetí díla
-------------------------------------	--

předaných zaměstnavatelem PVK ostatním zúčastněným zaměstnavatelům pro výše specifikované pracoviště,

se dohodli, že:

- zaměstnancem, který odpovídá za koordinaci činností (řízení a dozorování) ve smyslu plnění obecných povinností dle zákoníku práce a v prevenci rizik je manažer příslušného provozu sítí s ohledem na lokalitu vzniku havárie nebo poruchy, která se opravuje
- **KOORDINACI** opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění pro bezpečný výkon činností **na předaném pracovišti bude provádět příslušný odpovědný zaměstnanec zhotovitele**, jmenovitě uvedený v Předávacím protokolu o předání a převzetí díla (opravy havárie vodovodní sítě) jako zástupce zhotovitele.

Zúčastnění zaměstnavatelé (název zaměstnavatele a jména a podpisy všech zúčastněných oprávněných osob):

V Praze dne 02. 10.2023

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Čermák a Hrachovec – PRAGIS – D&Z

Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva

Mgr. Vítězslav Štumpf

Ing. Miluše Poláková, členka představenstva

Protokol o předání objektových rizik PVK

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupená:

IČ: 25656635

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297
(dále jen společnost PVK)

a

Zhotovitel: společnost Čermák a Hrachovec – PRAGIS – D&Z

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

IČ: 26212005

zastoupená: Mgr. Vítězslav Štumpf

PRAGIS a.s.

se sídlem: Budovatelská 286, Praha 9, 190 15 Praha 9 – Satalice,

IČ: 41194861

zastoupená: Ing. Zdeněk Donát Ph.D., předseda představenstva

D&Z spol. s r.o.

se sídlem: Údlická 761, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

IČ: 00196304

zastoupená: Ing. Jan Zabranský, jednatel

(dále jen zhotovitel)

1. Společnost PVK předává zhotoviteli za účelem zajištění podmínek BOZP a PO v objektech PVK a na základě Smlouvy, uzavřené s účinností od, (*aktualizovaný*) seznam objektových rizik PVK včetně přijatých opatření, který tvoří přílohu tohoto protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že před prováděním jakýchkoliv prací, které vyplývají z výše uvedené smlouvy, jsou pracovníci zhotovitele a jeho dodavatelé a další subjekty vstupující do objektu PVK povinni se seznámit s riziky BOZP a PO v daném objektu a s provozně-bezpečnostními předpisy pracoviště.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při práci budou jeho pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce a používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a že výkony všech specializovaných činností budou vykonávány osobami s příslušným stupněm oprávnění, odpovídající kvalifikací a odbornou způsobilostí.
4. Specifické požadavky z hlediska dodržování BOZP a PO v objektu PVK budou smluvními stranami projednány a zaprotokolovány při předání staveniště. Stejně tak zhotovitel projedná a zaprotokoluje specifická rizika vyplývající z prováděné činnosti v objektech PVK na základě této smlouvy při přebírání staveniště (o těchto skutečnostech je sepsán samostatný zápis mezi společnostmi PVK a zhotovitelem).
5. Společnost PVK se zavazuje nejméně 1x ročně předat zhotoviteli aktuální objektová rizika, vždy nejpozději do konce ledna příslušného roku. V případě významné změny v seznamu rizik předá společnost PVK tuto změnu zhotoviteli bezodkladně.

Přílohy:

1. Objektové riziko PVK –
2. Objektové riziko PVK –

nebo

1. Objektová rizika PVK (PDF Formát)

Společnost PVK žádá předání informací o rizicích včetně přijatých opatření k ochraně před jejich působením, která vyplývají z činností zhotovitele prováděných v objektech PVK, na základě výše uvedené smlouvy.

Strany prohlašují, že dnešním dnem a tímto zápisem předává společnost PVK zhotoviteli výše uvedený seznam rizik a ten je přejímá za podmínek uvedených v tomto protokolu.

V Praze dne

V Praze dne 02.10.2023

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Čermák a Hrachovec – PRAGIS – D&Z.

Mgr. Vítězslav Štumpf

Čermák a Hrachovec a.s.

Provádění oprav vodovodu

Čestné prohlášení

Za společnost Čermák a Hrachovec a.s., PRAGIS a.s. a D&Z spol. s r.o. prohlašuji, že vyjma realizace obnovy povrchů a souvisejícího dopravního značení, provedeme celý rozsah prací veřejné zakázky vlastními kapacitami.

Seznam poddodavatelů:

obchodní firma	typ prací	sídlo	právní forma	IČ	předpokládaný poměr dodávky cca [%]
Pražské služby a.s.	dopravní značení	Pod Šancemi 444/1, P-9	akciová společnost	60194120	1,85
INPROS PRAHA a.s.	obnova povrchů	Ke Krči 28/735, P-4	akciová společnost	47114444	7,90
DAP a.s.	obnova povrchů	Sarajevská 1498/17, P-2	akciová společnost	26508583	9,60
AUTOTRAK, spol. s r.o.	obnova povrchů	Pod Petřinami 21/7, P-6	společnost s ručením omezeným	45306028	8,40

.....
Mgr. Vítězslav Štumpf

V Praze dne 02.10.2023



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Směrnice generálního ředitele č. 29


Náhradní zásobování pitnou vodou

Vydání č.:	1
Účinnost od:	01.01.2022
Správce dokumentu:	právní útvar
Zpracovatel:	Bc. Jan Záveský
Odpovědná osoba:	Ing. Petr Mrkos

Za právní útvar:

Jakub Hroník

22.12.2021

DocuSigned by:

3846786FD864468...

Přehled zaměstnanců, pro které je dokument závazný

Org. jednotka	Název org. jednotky	Ředitel a manažer	Dotčený vedoucí zam.	Ostatní zam.	Dotčený zaměstnanec*
101	operativní útvar GŘ	I	I	I	I
103	útvar informačních technologií	I	I	I	I
106	právní útvar	I	I	I	I
109	útvar bezpečnosti a krizového řízení	I	I	I	I
110	útvar outsourcingových projektů	I	I	I	I
111	obchodní útvar	I	I	I	I
202	operativní útvar PrŘ	Ř	P	I	I
203	útvar technicko-provozní činnosti	I	I	I	I
211 a 213	provoz úpravny vody	Ř	Ř	P	I
221, 222, 223	provoz sítě - oblast 1,2,3	Ř	Ř	P	I
231	provoz ÚČOV	I	I	I	I
241	provoz ČS a PČOV	Ř	Ř	P	I
251	provoz doprava a mechanizace	Ř	Ř	P	I
261	centrální dispečink	Ř	Ř	P	I
271	útvar stokové sítě	I	I	I	I
301	operativní útvar TRŘ	Ř	P	I	I
302	útvar technické podpory a metrologie	I	I	I	I
303	útvar hospodaření s vodou a ekologie	I	I	I	I
305	útvar kontroly kvality vody	Ř	P	P	I
306	útvar smart solutions	I	I	I	I
308	útvar montáže vodoměrů	I	I	I	I
307	útvar technologie vod	P	P	P	I
401	operativní útvar FOŘ	I	I	I	I
402 a 403	zákaznický útvar	I	I	I	I
404	útvar plánování, cen a controllingu	I	I	I	I
405	útvar nákupu a logistiky	I	I	I	I
406	útvar financí	I	I	I	I
501	operativní útvar PŘ	I	I	I	I
502	personální útvar	I	I	I	I
601	operativní útvar ŘKM	I	I	I	I
602	útvar komunikace a marketingu	I	I	I	I
701	operativní útvar ŘS	I	I	I	I

Pozn.: Ř – řídicí dokument, P – pokynový dokument, I – informativní dokument

* Prokazatelné seznámení (Ř, P) je vyžadováno také pro tyto konkrétní pracovní pozice či role:

- ...

Obsah	str.
1. Cíl a účel směrnice.....	4
2. Definice a zkratky.....	4
2.1. Definice.....	4
2.2. Použité zkratky	5
3. Náhradní zásobování pitnou vodou	5
3.1. Způsoby zajištění NZV	5
3.2. Organizační zajištění NZV	6
3.2.1. Odpovědnosti.....	7
3.2.2. Časové zajištění NZV	8
3.3. Hygienické zabezpečení prostředků používaných k zajištění NZV	8
3.4. Plnicí místa pro NZV zajišťované cisternami.....	9
3.5. Zajištění NZV v běžných a mimořádných klimatických podmínkách.....	9
3.5.1. Zajištění NZV v běžných klimatických podmínkách, tj. při teplotách nad bodem mrazu.....	9
3.5.2. Zajištění NZV ve zhoršených klimatických podmínkách	9
3.6. Používání hydrantových nástavců při náhradním zásobování	9
3.7. Používání balené vody při náhradním zásobování	10
4. Související dokumenty	10
5. Zrušené dokumenty.....	10
6. Závěrečná a přechodná ustanovení.....	11

Přílohy:

- č. 1 Rozdělení směn ve dvousměnném provozu a počty posádek CVCW na základě uzavřené smlouvy s PVK
- č. 2 Technické parametry NZV, zajišťovaného cisternami
- č. 3 Dostupnost posádek k zajištění NZV balenou vodou
- č. 4 Hygienické zabezpečení nezávadnosti vody dopravované v autocisternách a cisternových přívěsech při NZV

1. Cíl a účel směrnice

Tato směrnice stanovuje jednotná pravidla pro zajišťování náhradního zásobování pitnou vodou při přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dle § 9 odst. 5 nebo odst. 6 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, způsobené haváriemi nebo v souvislosti s plánovanými opravami, udržovacími nebo revizními pracemi pouze na zařízeních, která jsou provozována akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Povinnost zajistit náhradní zásobování pitnou vodou je dána ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je povinen zajistit NZV v mezích technických možností a místních podmínek.

2. Definice a zkratky

2.1. Definice

Pro účely této směrnice platí následující definice:

Autocisterna	nákladní vozidlo kategorie N3 (nad 12 tun) s cisternou hygienicky a technicky uzpůsobenou pro dopravu a výdej pitné vody.
Balená voda	pitná voda, balená ve 2 litrových sáčcích z folie, distribuovaná zpravidla v kontejnerech o obsahu 100 sáčků.
Cisterna	souhrnný výraz pro cisternový přívěs nebo autocisternu.
Cisternový přívěs	tažené přípojné vozidlo (cisternový přívěs) kategorie O3 (6 tun) s nerezovou cisternou o objemu 2 m ³ , hygienicky a technicky zabezpečenou pro dopravu a výdej pitné vody; doprava cisternového přívěsu na místo určení je možná pouze tažením za tažným vozidlem, obvykle autocisternou.
CVCW	společnost Česká voda – Czech Water, a.s., která realizuje náhradní zásobování pitnou vodou cisternovými přívěsy, autocisternami a balenou vodou na základě smlouvy mezi PVK a CVCW, která stanoví odpovědnosti obou stran, uvedené v této směrnici.
Dispečer dopravy CVCW	specialista – technik dopravy provozu dopravy a mechanizace CVCW.
Distribuce roznáškou	distribuce jednotlivých sáčků balené vody konkrétním spotřebitelům, realizovaná zaměstnanci PVK nebo jinými subjekty (na základě smlouvy či dohody mezi PVK a jiným subjektem, která stanoví odpovědnosti obou stran, uvedené v této směrnici), a to na základě výsledků cílené kampaně.
Havarijní dispečer CD ve službě	provozní dispečer střediska dispečerského řízení CD, který dle platného rozpisu (harmonogramu) služeb (pracovní doby) vykonává práci na pracovišti 2, 3 nebo 4 CD (2. až 4. stůl).
Hlavní řady	jsou vodovodní řady, které zajišťují připojení tlakových a zásobních pásem z vodojemů nebo čerpacích stanic, nemají přímou vazbu na objekty odběratelů.
Malá distribuce	distribuce kontejnerů s balenou vodou do celkového počtu 6 kontejnerů.

Náhradní zásobování pitnou vodou	náhradní zajištění dodávky pitné vody jiným než běžným způsobem, který nemusí plně nahrazovat a pokrývat kapacitu běžného zásobování.
Nápravná opatření	nápravnými opatřeními se rozumí zejména provádění manipulací a zmírnění dopadu havárie, přímých a nepřímých škod způsobených havárií, zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, zajištění náhradního odvádění odpadních vod, zajištění náhradního provozu technologického zařízení nebo zprovoznění náhradního technologického zařízení, zahájení činností potřebných k opravě.
Provizorní vodovod	kontinuální náhradní zásobování pitnou vodou v oblasti dotčené stavebním zásahem nově položeným PE potrubím vedeným po povrchu k vodoměrům
Příváděcí řady	jsou vodovodní řady, které napájejí vodárenskou soustavu hl. m. Prahy ze zdrojů a úpraven vody, propojují vodojemy, nemají přímou vazbu na objekty odběratelů.
Vedoucí směnový dispečer CD ve službě	mistr směnové služby nebo provozní dispečer střediska dispečerského řízení CD, který dle platného rozpisu (harmonogramu) služeb (pracovní doby) vykonává práci na pracovišti vedoucího směnového dispečera CD (1. stůl) a odpovídá za řízení a chod celé pracovní směny střediska dispečerského řízení CD.
Velká distribuce	distribuce kontejnerů s balenou vodou v celkovém počtu nad 6 kontejnerů.

2.2. Použité zkratky

CD	centrální dispečink PVK
ČS a PČOV	provoz čerpací stanice a pobočné čistírny odpadních vod
NZV	náhradní zásobování pitnou vodou
OTDS	oddělení technologie distribuční sítě
PDaM	provoz doprava a mechanizace
PVK	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
TIS	Technický informační systém Helios Green
ÚKKV	útvary kontroly kvality vody
VDJ	vodojem pitné vody

3. Náhradní zásobování pitnou vodou

3.1. Způsoby zajištění NZV

NZV je zajišťováno následujícími způsoby:

- a. Přepojením lokality na pevný náhradní zdroj (např. přepásmování na jiné tlakové pásmo, atd.) při zajištění dodávky vody s běžnými, sníženými nebo zvýšenými tlakovými poměry. Přepojení je pro potřebu NZV prováděno zaměstnanci místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3 nebo zaměstnanci centrálního dispečinku.

- b. Napojením objektů na provizorní vodovod, který je zpravidla veden po povrchu komunikace a je napojen na funkční vodovod, např. prostřednictvím hydrantu, který je pro potřebu NZV zprovozněn zaměstnanci místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3. Tento způsob NZV je zpravidla využíván u plánovaných přerušení dodávky vody a jeho zprovoznění se řídí dalšími vnitřními normami.
- c. Pevným nadzemním hydrantem v dosažitelné vzdálenosti, který je pro potřebu NZV zprovozněn zaměstnanci místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3.
- d. Hydrantovým nástavcem v dosažitelné vzdálenosti, který pro potřebu NZV osazují zaměstnanci místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3 nebo zaměstnanci centrálního dispečinku.
- e. Cisternovými přívěsy, jejichž přistavení je zajišťováno CVCW dle klimatických a dopravních podmínek, a které jsou dále doplňovány na základě požadavků zákazníků. Za zajištění přistavení a doplňování odpovídá CVCW.
- f. Rozvozem pitné vody pojízdými autocisternami, které projíždějí danou oblastí se zastávkami k odběru vody na základě požadavku zákazníků. Rozvoz je zajišťován CVCW dle klimatických a dopravních podmínek. Za zajištění rozvozu odpovídá CVCW.
- g. Čerpáním pitné vody do objektu z napojené autocisterny. Čerpání zajišťuje CVCW dle klimatických a dopravních podmínek do objektu, který je k tomu speciálně vybaven přípojným místem. Tento způsob NZV se využívá pouze výjimečně, a to např. u zdravotnických zařízení, jako jsou hemodialyzační střediska, apod.
- h. Rozvozem pitné vody pojízdými autocisternami, zajišťovaným třetími osobami na základě platných smluv, které danou oblast projíždějí, a dle dopravních podmínek a na základě požadavků odběratelů umožňují odběr pitné vody.
- i. Distribucí kontejnerů s balenou vodou, jejichž umístění je zajišťováno CVCW a provozem ČS a PČOV dle klimatických a dopravních podmínek, a které jsou dále doplňovány (vyměňovány) na základě požadavků zákazníků. Za zajištění přistavení, doplňování (výměny) a zpětného stažení kontejnerů na základě požadavků a informací CD odpovídá CVCW v případě velké distribuce. Za zajištění přistavení, doplňování (výměny) a zpětného stažení kontejnerů na základě požadavků a informací CD PVK odpovídá provoz ČS a PČOV v případě malé distribuce.
- j. Distribucí balené vody roznáškou konkrétním spotřebitelům na základě výsledků cílené informační kampaně. Roznášku realizují zaměstnanci PVK. V případě havárií velkého rozsahu mohou být povolány k roznášce jiné subjekty (např. Český červený kříž), s nimiž má PVK uzavřenou smlouvu či dohodu o spolupráci.

Dle charakteru oblasti s přerušeným nebo omezeným zásobováním pitnou vodou, předpokládanou dobou trvání přerušení či omezení a dle místních klimatických a dopravních podmínek zvolí havarijný dispečer CD ve službě nejvhodnější výše uvedený způsob, či jejich kombinaci pro zajištění dostatečné kapacitní NZV.

PVK přednostně zajišťuje NZV pro zákazníky, se kterými má uzavřenou smlouvu o dodávce vody.

3.2. Organizační zajištění NZV

Nasazování NZV je řízeno centrálním dispečinkem pomocí telefonického a radiového spojení s odpovědnými zaměstnanci CVCW a PVK, kteří jsou povinni řídit se pokyny CD při určování způsobu a rozsahu NZV.

O nasazení, způsobu a rozsahu NZV rozhoduje havarijný dispečer CD ve službě na základě okamžité situace. Požadavky na realizaci jednotlivých způsobů NZV předává příslušným posádkám zaměstnanců CVCW a PVK ve službě, které odpovídají za realizaci jednotlivých konkrétních požadavků. Veškeré požadavky, jejich realizaci, či zdůvodnění, proč je nebylo možno realizovat, eviduje CD – středisko

dispečerského řízení na základě zpětných informací zaměstnanců CVCW a PVK, realizujících NZV, do TIS.

NZV prováděné cisternami a balenou vodou je monitorováno systémem GPS.

Veškeré požadavky na NZV a jejich realizaci či nerealizaci zaznamenávají havarijní dispečer CD do příslušné evidence v TIS.

3.2.1. Odpovědnosti

Vedoucí směnový dispečer CD ve službě odpovídá za zajištění, koordinaci a nárokování NZV u příslušných zaměstnanců PVK a zaměstnanců CVCW a PVK, v patřičném rozsahu a odpovídajícím způsobem dle bodu 3.1 této směrnice a za úplnou a přesnou evidenci nárokovaného a realizovaného NZV.

Za sledování klimatických poměrů v zimním období odpovídá dispečer dopravy CVCW a po dohodě s CD PVK vydává omezení používání cisternových přívěsů při teplotách pod bodem mrazu a obnovení NZV v plném rozsahu, jakmile teploty vystoupí nad bod mrazu. Dále odpovídá za zajištění informování vedoucího směnového dispečera CD ve službě o změnách způsobu NZV cisternami a autocisternami v závislosti na klimatických podmínkách.

O zajištění NZV v mimořádných případech posílením kapacit CVCW, PVK nebo jinými subjekty na základě platných smluv či dohod rozhoduje a odpovídá manažer CD, případně vedoucí operativního oddělení CD na základě informace vedoucího směnového dispečera CD ve službě. Jedná se o mimořádnou situaci, kdy kapacita nasazených sil a prostředků k zajištění NZV CVCW a PVK je nedostačující. O takové situaci je povinen vedoucí směnový dispečer CD ve službě neprodleně informovat manažera CD, případně vedoucího operativního oddělení CD, který rozhodne o dalším postupu.

Vedoucí místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3 odpovídají za zajištění NZV osazováním hydrantových nástavců či zprovoznováním nadzemních hydrantů, přepásmováním (přepojením) oblasti na náhradní zdroj na základě nárokovaných požadavků CD. Přepojení na provizorní vodovod je zpravidla využíváno u plánovaných přerušení dodávky vody a jeho zprovoznění se řídí dalšími vnitřními normami.

Vedoucí střediska zákrokové služby CD odpovídá za zajištění NZV osazováním hydrantových nástavců, anebo provedení přepásmováním oblasti na náhradní zdroj na základě nárokovaných požadavků a pokynů střediska dispečerského řízení CD.

Zaměstnanci střediska zákrokové služby CD a místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 – 3 jsou dále povinni hlásit havarijnímu dispečerovi CD ve službě úspěšné či neúspěšné osazení hydrantového nástavce, zprovoznění nadzemního hydrantu či přepásmování nebo přepojení území na náhradní zdroj či provizorní vodovod.

Za realizaci NZV cisternovými přívěsy, autocisternami a balenou vodou (velká distribuce) na základě nárokovaných požadavků střediska dispečerského řízení CD odpovídá dispečer dopravy CVCW.

Za realizaci NZV balenou vodou (malá distribuce) na základě nárokovaných požadavků střediska dispečerského řízení CD odpovídá manažer provozu ČS a PČOV. V případě malé distribuce je doprava kontejnerů zajišťována vozidlem o kapacitě max. 3 kontejnery.

Členové posádek vozidel, zajišťující NZV, mají tyto povinnosti:

- hlásit havarijnímu dispečerovi CD ve službě úspěšné či neúspěšné přistavení cisternového přívěsu, jeho doplnění;
- průběžně informovat havarijního dispečera CD ve službě o svém stanovišti v případě zásobování rozvozem pitné vody autocisternou;
- zajistit informování zákazníků v dané oblasti akustickou zvonkou;
- při výdeji nebo přečerpávání vody mít vždy rozsvícené výstražné znamení oranžové barvy (oranžový maják);

- e. hlásit havarijnímu dispečerovi CD ve službě zahájení či ukončení čerpání pitné vody do objektu z napojené autocisterny;
- f. hlásit havarijnímu dispečerovi CD ve službě úspěšné či neúspěšné přistavení kontejneru s balenou vodou, jeho doplnění (výměnu).

3.2.2. Časové zajištění NZV

NZV cisternami zabezpečované CVCW je zajišťováno formou dvousměnného provozu a pohotovostí. Harmonogram rozdělení směn ve dvousměnném provozu je uveden v příloze č. 1 této směrnice. Rozpis týdenních služeb posádek zaměstnanců CVCW pro zajištění NZV včetně pohotovostí a kontaktů na zaměstnance CVCW v pohotovosti je předán na CD, nejpozději v pondělí příslušného pracovního týdne ve formě týdenního rozpisu služeb a pohotovostí. Za zajištění zpracování a dodání uvedeného harmonogramu na CD odpovídá CVCW.

NZV zajišťované centrálním dispečinkem je zajišťováno nepřetržitým provozem, určeným rozpisem služeb zaměstnanců centrálního dispečinku.

NZV zajišťované místně příslušnými středisky – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3 je zajišťováno v rámci běžné pracovní doby či v rámci práce přesčas a dále zaměstnanci ve službě, určené harmonogramem pohotovostních služeb (harmonogram pohotovostních služeb je zpracováván dle směrnice GŘ - Zabezpečení pracovních pohotovostí na vodovodní a kanalizační síti).

NZV balenou vodou zabezpečované CVCW je zajišťováno formou uvedenou v příloze č. 3 této směrnice. Rozpis týdenních služeb posádek zaměstnanců CVCW pro zajištění NZV včetně pohotovostí a kontaktů na zaměstnance CVCW v pohotovosti je předán na CD, nejpozději v pondělí příslušného pracovního týdne ve formě týdenního rozpisu služeb a pohotovostí. Za zajištění zpracování a dodání uvedeného harmonogramu na CD odpovídá CVCW.

NZV balenou vodou zabezpečované provozem ČS a PČOV je zajišťováno formou uvedenou v příloze č. 3 této směrnice. Zajištění NZV je realizováno zaměstnanci ve službě (určené harmonogramem pohotovostních služeb, předaném na CD). Za zajištění zpracování a dodání uvedeného harmonogramu na CD odpovídá manažer provoz ČS a PČOV.

3.3. Hygienické zabezpečení prostředků používaných k zajištění NZV

Všechny prostředky, používané k zajištění NZV (jako jsou cisternové přívěsy, autocisterny, hydrantové nástavce, provizorní vodovody, atd.), musí být řádně zdravotně zabezpečeny. Řidiči zajišťující NZV musí mít platný zdravotní průkaz a být proškoleni z hygienického minima.

Hygienické zabezpečení autocisteren a cisternových přívěsů používaných k zajištění NZV, plnicích míst používaných pro plnění autocisteren a cisternových přívěsů a dále hydrantových nástavců používaných k zajištění NZV je upraveno v příloze č. 4 této směrnice – Hygienické zabezpečení nezávadnosti vody dopravované v autocisternách a cisternových přívěsech při NZV a pracovním postupem manažera ÚKKV – Program kontroly kvality pitné vody-distribuční síť.

U NZV zajišťovaného CVCW odpovídá za dodržování příslušných ustanovení výše stanovených vnitřních předpisů PVK manažer PDaM CVCW.

Hygienické zabezpečení provizorních vodovodů používaných k NZV je upraveno v pracovním postupu PVK - Plánované výluky a dezinfekce řadů před zprovozněním.

Kontrola kvality vody (četnost a rozsah analýz) v autocisterách Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (příloha č. 2 této směrnice) je upravena v pracovním postupu manažera ÚKKV – Program kontroly kvality pitné vody – distribuční síť.

Hygienické zabezpečení cisteren vodohospodářských společností, s nimiž je uzavřena smlouva o výpomoci při zajištění NZV, a které zajišťují dopravu pitné vody cisternami k tomu určenými, (příloha č. 2 této směrnice) je řešeno v souladu s ustanoveními vnitřních norem a předpisů těchto společností.

3.4. Plnicí místa pro NZV zajišťované cisternami

Hlavní plnicí místa pro cisternové přívěsy a autocisterny jsou v areálu PVK v Praze 10 – Hostivaři, Ke Kable 971 a v areálu PVK VDJ Kopanina. Další plnicí místa pro odběr vody z hydrantů jsou rovnoměrně rozmístěna po celém území Prahy, spadajícím do působnosti provozů sítě – oblastí 1 - 3.

Seznam těchto míst je jedenkrát ročně nebo dle potřeby aktualizován CVCW a zasílán na OTDS, které zajišťuje u ÚKKV kontrolu zdravotní nezávadnosti vody v těchto plnicích místech. Za zajištění zpracování uvedeného seznamu odpovídá manažer PDaM CVCW. Seznam plnicích míst je zároveň přílohou pracovního postupu manažera ÚKKV – Program kontroly kvality vody – distribuční síť

3.5. Zajištění NZV v běžných a mimořádných klimatických podmínkách

Technické parametry NZV zajišťovaného cisternami jsou uvedeny v příloze č. 2 této směrnice.

3.5.1. Zajištění NZV v běžných klimatických podmínkách, tj. při teplotách nad bodem mrazu

V běžných klimatických podmínkách je NZV zajišťováno všemi způsoby uvedenými v bodě 3.1 této směrnice. O způsobu, který bude použit k zajištění NZV rozhoduje havarijní dispečer CD ve službě.

3.5.2. Zajištění NZV ve zhoršených klimatických podmínkách

NZV v plném rozsahu se neprovádí, poklesne-li teplota pod bod mrazu.

Ve zhoršených klimatických podmínkách je NZV prováděno rozvozem vody autocisternami a balenou vodou. O jejich nasazení a trasách rozhoduje havarijní dispečer CD ve službě dle požadavků zákazníků.

Cisternové přívěsy se přistavují pouze ve výjimečných případech, kdy je možné je umístit u zákazníka v zatepleném objektu. O jejich umístění rozhoduje odpovědný zaměstnanec PDaM CVCW

V mimořádných situacích (havárie 1. a 2. kategorie), je NZV zajišťováno v zesílených, event. prodloužených směnách nad rámec harmonogramu rozdělení směn a pohotovostí. Na základě požadavku vedoucího směnového dispečera CD ve službě rozhoduje manažer PDaM CVCW, v případě malé distribuce balené vody manažer provozu ČS a PČOV.

NZV se v plném rozsahu obnoví, jakmile denní teploty vystoupí nad bod mrazu. O obnovení NZV cisternami v plném rozsahu rozhodne manažer PDaM CVCW.

3.6. Používání hydrantových nástavců při náhradním zásobování

Hydrantové nástavce, upravené k odběru vody, jsou používány pouze v případech, kdy jsou pro jejich použití vhodné podmínky. Pro jejich používání je třeba nutně dodržet následující zásady:

- Hydrantový nástavec je opatřen funkčním výtokovým kohoutem.
- O osazení hydrantového nástavce rozhoduje havarijní dispečer CD ve službě.
- Hydrantové nástavce osazují zaměstnanci střediska zábrokové služby CD nebo zaměstnanci místně příslušných středisek – vodovodní síť provozů sítě – oblastí 1 - 3.
- Hydrantové nástavce je možné použít všude tam, kde je v blízkosti oblasti s přerušeným či omezeným zásobováním vody vhodně umístěný a funkční podzemní hydrant
- Hydrantové nástavce lze osazovat pouze mimo vozovky, nebo jiné komunikace s provozem dopravních prostředků.
- Hydrantové nástavce nelze osazovat na hlavní a příváděcí řady.
- Každý osazený hydrantový nástavec bude uzamčen a viditelně opatřen připevněnou bezpečnostní ohrádkou, na které bude zřetelné označení PVK a nápis Pitná voda.

- Ve výjimečných případech, na základě rozhodnutí vedoucího směnového dispečera CD ve službě, lze hydrantový nástavec osadit na okraj vozovky (k chodníku). Takto osazený hydrantový nástavec bude kromě bezpečnostní ohrádky označen dalším dopravním značením.
- Před osazením hydrantového nástavce je nutné podzemní hydrant řádně propláchnout a odkalit a hydrantový nástavec ošetřit dezinfekčním prostředkem.
- Bude-li zjištěna nefunkčnost podzemního hydrantu při osazování hydrantového nástavce nebo bude-li podzemní hydrant při osazování či odebrání hydrantového nástavce poškozen, sdělí tuto skutečnost zaměstnanec provádějící jeho osazování (odebírání) CD, který zaeviduje havárii a předá ji běžným způsobem k opravě.
- Záznam o osazení či odebrání hydrantového nástavce a jeho evidenci v TIS zajistí havarijní dispečer CD ve službě
- Po skončení přerušení či omezení dodávky vody nebo pominutí důvodu zajistit náhradní zásobování bude hydrantový nástavec odebrán zaměstnanci střediska, které provedlo jeho osazení.
- Hydrantové nástavce lze používat pouze v běžných klimatických podmínkách, tj. při teplotách nad bodem mrazu.

3.7. Používání balené vody při náhradním zásobování

Balená voda je doplňkovým způsobem NZV a proces výroby, skladování, distribuce atd. je upraven Pracovním postupem PVK – Postup řízení distribuce balené vody. Pro používání balené vody je třeba nutně dodržet následující zásady:

- O nasazení balené vody a způsobu distribuce rozhoduje a odpovídá havarijní dispečer CD ve službě.
- Dle předpokládaného počtu požadovaných kontejnerů rozhoduje havarijní dispečer CD ve službě o využití malé či velké distribuce.
- Kontejnery s balenou vodou jsou v závislosti na technických a místních podmínkách umísťovány na veřejná prostranství a zabezpečeny proti odcizení připoutáním ocelovým lanem a uzamčením k pevnému prvku (např. sloup VO, zábradlí, apod.).
- Záznam o osazení či odebrání kontejneru s balenou vodou a jeho evidenci v TIS zajistí havarijní dispečer CD ve službě.
- Distribuce balené vody roznáškou a cílená kampaň je upravena Pracovním postupem PVK – Postup řízení distribuce balené vody.

4. Související dokumenty

Směrnice GŘ – Zabezpečení pracovních pohotovostí na vodovodní a kanalizační síti

PPo PVK – Plánované výluky a dezinfekce řadů před zprovozněním

PPo manažera ÚKKV – Program kontroly kvality pitné vody – distribuční síť

Směrnice GŘ – Kategorizace havárií vodovodu nebo kanalizace

PPo PVK – Postup řízení distribuce balené vody

5. Zrušené dokumenty

Touto směrnicí se ruší směrnice GŘ č. 14/2017 - Náhradní zásobování pitnou vodou a pracovní postup PVK č. 09/2011 – Hygienické zabezpečení nezávadnosti vody dopravované v autocisternách a cisternových přívěsech při NZV.

Směrnice generálního ředitele č. 29
Náhradní zásobování pitnou vodou

Účinnost dokumentu od: 01.01.2022
Vydání č.: 1

6. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1.1.2022.

Za seznámení podřízených zaměstnanců s povinnostmi dle této směrnice a za dodržování této směrnice odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci PVK.

V Praze dne

22.12.2021

DocuSigned by:
Petr Mrkos
5217CFC350204D1...

Ing. Petr Mrkos
místopředseda představenstva a generální ředitel

PŘÍLOHA č. 1

Rozdělení směn ve dvousměnném provozu a počty posádek CVCW na základě uzavřené smlouvy s PVK

Harmonogram rozdělení směn ve dvousměnném provozu

	ranní směna	odpolední směna
Po	7.00 – 15.00 hod.	13.30 – 21.30 hod.
Út	7.00 – 15.00 hod.	13.30 – 21.30 hod
St	7.00 – 15.00 hod.	13.30 – 21.30 hod
Čt	7.00 – 15.00 hod.	13.30 – 21.30 hod
Pá	7.00 – 15.00 hod.	13.30 – 21.30 hod
So	6.30 – 18.30 hod.	
Ne	6.30 – 18.30 hod.	
Svátek	6.30 – 18.30 hod.	

Počty posádek

	ranní směna		odpolední směna	
	letní období	zimní období	letní období	zimní období
Po	7 posádek	6 posádek	1 posádka + 1 pohotovost	2 posádky + 1 pohotovost
Út	7 posádek	6 posádek	1 posádka + 1 pohotovost	2 posádky + 1 pohotovost
St	6 posádek	5 posádek	1 posádka + 1 pohotovost	2 posádky + 1 pohotovost
Čt	6 posádek	5 posádek	1 posádka + 1 pohotovost	2 posádky + 1 pohotovost
Pá	6 posádek	5 posádek	1 posádka + 1 pohotovost	2 posádky + 1 pohotovost
So	1 posádka + 2 pohotovosti	2 posádky + 1 pohotovosti		
Ne	1 posádka + 2 pohotovosti	2 posádky + 1 pohotovosti		
Svátek	1 posádka + 2 pohotovosti	2 posádky + 1 pohotovosti		

Počet posádek od pondělí do neděle včetně a svátku je navýšen o 2 posádky (z nákladní dopravy) zajišťující NZV při haváriích 1. a 2. kategorie.

Technické parametry NZV zajišťovaného cisternami

- **externí subjekt - CVCW na základě uzavřené smlouvy s PVK zajišťuje NZV následujícími prostředky:**

8 autocisteren o objemu á 8 m³ osazených GPS

72 cisternových přívěsů o objemu á 2 m³

- **dále je na základě smluv s třetími osobami zajištěno:** ¹⁾

Maximálně 4 autocisterny o objemu á 8 m³ - poskytuje Hasičský záchranný sbor Hl. m. Praha ²⁾

Maximálně 6 cisternových přívěsů o objemu á 2,5 m³ - poskytují Středočeské vodárny, a.s., Kladno ³⁾

Maximálně 1 autocisterna o objemu á 10 m³ - poskytují Středočeské vodárny, a.s., Kladno ³⁾

Maximálně 3 autocisterny o objemu á 7 m³ - poskytují Středočeské vodárny, a.s., Kladno ³⁾

Maximálně 6 cisternových přívěsů o objemu á 2,5 m³ – poskytují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.⁴⁾

Maximálně 6 cisternových kontejnerů o objemu á 2,5 m³ – poskytují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.⁴⁾

Maximálně 2 autocisterny o objemu 8 m³ – poskytují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.⁴⁾

¹⁾ Nasazení těchto prostředků se řídí bodem 4.2.1 této směrnice.

²⁾ Smlouva mezi PVK a Hasičským záchranným sborem Hlavního města Prahy o poskytnutí vozidel pro účely náhradního zásobování obyvatel hl. města Prahy pitnou vodou v kritických situacích (nasazení těchto prostředků musí předcházet jejich hygienizace v délce trvání 24 hodin)

³⁾ Dohoda o poskytování prostředků ve vodohospodářské oblasti mezi PVK a Středočeskými vodárnami, a.s., ze dne 17.02.2005

⁴⁾ Dohoda o poskytování technických prostředků ve vodohospodářské oblasti mezi PVK a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. ze dne 12.3.2007

Směrnice generálního ředitele č. 29
Náhradní zásobování pitnou vodou

Účinnost dokumentu od: 01.01.2022
Vydání č.: 1

PŘÍLOHA č. 3

Dostupnost posádek k za jištění NZV balenou vodou

Malá distribuce – zajišťuje provoz ČS a PČOV (1 až 6 kontejnerů)

	běžná pracovní doba	mimo běžnou pracovní dobu	dny pracovního volna
Čas	07:00 až 15:00 hod	15:00 až 20:00 hod	08:00 až 20:00 hod
zajišťuje	technik provozu ČS a PČOV	pohotovost „balená voda“ +420 727 962 806 +420 702 195 535	pohotovost „balená voda“ +420 727 962 806 +420 702 195 535

Velká distribuce – zajišťuje CVCW (nad 6 kontejnerů)

	běžná pracovní doba	mimo běžnou pracovní dobu	dny pracovního volna
Čas	06:00 až 14:00 hod	14:00 až 06:00 hod následujícího dne	nepřetržitě
zajišťuje	dispečer dopravy CVCW	pohotovost CVCW „balená voda“ (nákladní doprava)	pohotovost CVCW „balená voda“ (nákladní doprava)

Hygienické zabezpečení nezávadnosti vody dopravované v autocisternách a cisternových přívěsech při NZV

Používané autocisterny, cisternové přívěsy a hydrantové nástavce, které se používají pro plnění autocisteren a cisternových přívěsů pitnou vodou, musí mít vnitřní povrch z materiálů schválených pro styk s pitnou vodou. Pokud je nutné provádět nějaké opravy ve vnitřním prostoru autocisterny či cisternového přívěsu, na opravy smí být použity opět jenom materiály schválené pro styk s pitnou vodou s následným vyčištěním a dezinfekcí.

Autocisterny, cisternové přívěsy a hydrantové nástavce nesmí být používány pro dopravu žádných jiných tekutin, které by mohly ohrozit jakost dopravované vody.

Osoby, které obsluhují autocisterny, cisternové přívěsy a hydrantové nástavce používané pro plnění autocisteren a cisternových přívěsů pitnou vodou, musí mít zdravotní průkaz pro činnost epidemiologicky závažnou a být proškoleni z Hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství.

Odpovědnosti:

- za používání materiálů schválených pro styk s pitnou vodou (soulad s vyhl. MZ č. 409/2005 Sb., v platném znění) při opravách vnitřního prostoru autocisteren a cisternových přívěsů a následnou dezinfekci odpovídá CVCW;
- za používání autocisteren, cisternových přívěsů a hydrantových nástavců výhradně pro pitnou vodu odpovídá CVCW;
- za proškolení pracovníků CVCW obsluhujících cisternové přívěsy, autocisterny a hydrantové nástavce, které se používají pro plnění autocisteren a cisternových přívěsů pitnou vodou, z Hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství odpovídá CVCW;
- za zajištění platného zdravotního průkazu řidičů NZV odpovídá CVCW;
- za dodržování a kontrolu a plnění povinností CVCW vůči PVK odpovídá manažer PDaM PVK.

1. Cisternové přívěsy a autocisterny

1.1. Hygienické zabezpečení cisternových přívěsů a autocisteren

Dezinfekci cisternových přívěsů provádí CVCW 1x ročně před jejich uvedením do běžného provozu po zimní odstávce a po technických prohlídkách koncem 1. čtvrtletí.

Dezinfekci autocisteren provádí CVCW 1x ročně ve 4. čtvrtletí. Tuto preventivní dezinfekci provádí CVCW přípravkem Sanosil Super 25 Ag.

V případě, že kontrola kvality vody, která následuje po dezinfekci cisternových přívěsů a autocisteren přípravkem Sanosil Super 25 Ag, je nevyhovující, CVCW opakuje postup dezinfekce.

1.2. Postup dezinfekce cisternových přívěsů a autocisteren

Pracovník CVCW pověřený dezinfekcí cisternových přívěsů a autocisteren načerpá do 1/3 objemu cisternového přívěsu či autocisterny vodu z hydrantu, který je určen pro plnění cisternových přívěsů a autocisteren. Pak do cisternového přívěsu či autocisterny přidá na 1 m³ vody 100 ml Sanosilu Super

PŘÍLOHA č. 4

25 Ag. Cisternový přívěs či autocisternu doplní do plného objemu a dezinfekční prostředek ponechá 48 hodin působit. Po této době vypustí vodu z cisternového přívěsu či autocisterny do kanalizace. Po vypuštění vod cisternový přívěs či autocisternu vypláchne pitnou vodou, kterou rovněž vypustí do kanalizace. Znovu naplní cisternový přívěs či autocisternu pitnou vodou z příslušného hydrantu.

Takto ošetřený cisternový přívěs či autocisterna jsou připraveny pro kontrolní odběr vzorku vody. Informaci o provedení dezinfekce cisternových přívěsů a autocisteren předá CVCW manažerovi PDaM PVK, který zajistí u ÚKKV - OVPV kontrolní odběr vzorku vody.

V případě, že kontrolní vzorek vody vyhoví platným právním předpisům pro jakost pitné vody, jsou cisternový přívěs či autocisterna připraveny pro využití při NZV. Připravený cisternový přívěs CVCW zajistí (uzamkne) tak, aby s ním nemohlo být manipulováno nepovolanými osobami a nemohlo dojít k případné kontaminaci obsahu cisternového přívěsu.

V případě, že kvalita vody nevyhoví platným právním předpisům pro jakost pitné vody, je nutné postup dezinfekce opakovat. Vedoucí ÚKKV – OVPV informuje o výsledku analýz vzorků vod vedoucí OTDS a manažera PDaM PVK, který zajistí informování CVCW.

Odpovědnosti:

- za dezinfekci cisternových přívěsů a autocisteren a dodržení pracovního postupu dezinfekce cisternových přívěsů a autocisteren odpovídá CVCW;
- za předání informace o ukončení dezinfekce cisternových přívěsů a autocisteren a možnosti odběru kontrolních vzorků manažerovi PDaM PVK odpovídá CVCW;
- za informování vedoucího ÚKKV – OVPV a OTDS o ukončení dezinfekce cisternových přívěsů a autocisteren a možnosti odběru vzorků vod odpovídá manažer PDaM PVK;
- za odběr vzorků vod a informování manažera PDaM PVK o výsledcích analýz odpovídá vedoucí ÚKKV - OVPV;
- za informování CVCW o výsledcích analýz odpovídá manažer PDaM PVK;
- za výjimku ze stanoveného pracovního postupu ve výjimečných a odůvodněných případech (např. v případě použití jiného dezinfekčního přípravku než Sanosilu Super 25 Ag) odpovídá TDS;
- za zabezpečení (uzamknutí) cisternových přívěsů odpovídá CVCW;
- za zajištění nasmlouvané služby dezinfekce cisternových přívěsů a autocisteren u CVCW, za kontrolu činnosti CVCW vyplývající z tohoto pracovního postupu podle bodu 1. odpovídá manažer PDaM PVK.

2. Hydrantové nástavce

2.1. Hygienické zabezpečení při osazování hydrantových nástavců

Každé osazení hydrantového nástavce pro účely NZV (plnění autocisteren, cisternových přívěsů nebo přímé NZV) je nutné provádět výhradně pomocí předem vydezinfikovaného hydrantového nástavce, který se nasadí na hydrant až po ukončení jeho odkalení (voda vytékající z hydrantu musí být vizuálně čirá).

2.2. Postup při dezinfekci hydrantových nástavců

Hydrantový nástavec, zejména jeho spodní část s těsnícím kroužkem, se před vlastní dezinfekcí důkladně opláchne proudem pitné vody, a to z důvodu očištění od mechanických nečistot. Následuje proplach vnitřní části hydrantového nástavce pitnou vodou a uzavření výpustného ventilu. Poté se nalije do nástavce 5 - 10% roztok chlornanu sodného. Manipulaci je nutno provádět v souladu s pravidly BOZP. Valivým a rovnoměrným krouživým pohybem se provede dezinfekce vnitřní části nástavce. Roztok chlornanu se vypustí přes výpustný ventil a následně se vydezinfikuje spodní část nástavce oplachem 5 -10% roztokem chlornanu sodného.

PŘÍLOHA č. 4

Vnější část nástavce lze vydezinfikovat alternativně dezinfekčním roztokem ve spreji důkladným postřikem. Po takto provedené dezinfekci je třeba nástavec propláchnout pitnou vodou. V případě, že se nástavec ihned nepoužije k plnění cisternových přívěsů či autocisteren nebo k přímému NZV, je nutné zabránit sekundárnímu znečištění a nástavec uchovat v naprosté čistotě. Z tohoto důvodu spodní a horní část nástavce je nutné neprodyšně zabalit do čistých igelitových sáčků. Maximální doba skladování vydezinfikovaného nástavce před jeho použitím je 14 dní. Dezinfekce nástavce se provádí před jeho každým použitím nebo před použitím opakovaně, pokud prošla maximální skladovací lhůta.

Odpovědnosti:

- za dezinfekci hydrantového nástavce a dodržení pracovního postupu při plnění cisternových přívěsů a autocisteren včetně odkalení hydrantu, ze kterého je autocisterna či cisternový přívěs plněn, odpovídá CVCW;
- za dezinfekci hydrantového nástavce použitého k přímému NZV a dodržení pracovního postupu jeho osazování včetně proplachu hydrantu před osazením hydrantového nástavce určeného pro přímé NZV odpovídají vedoucí místně příslušných středisek – vodovodní síť provozu sítě – oblastí 1 – 3 nebo vedoucí střediska dispečerského řízení a zákrokové služby CD, jejichž zaměstnanci osazení hydrantového nástavce provádějí;
- za dodržení maximální doby skladování již vydezinfikovaného hydrantového nástavce odpovídá CVCW a za PVK vedoucí místně příslušných středisek – vodovodní síť provozu sítě – oblast 1 – 3 a vedoucí střediska dispečerského řízení a zákrokové služby CD;
- za dodržení BOZP při práci s chlornanem sodným při dezinfekci hydrantových nástavců používaných při plnění autocisteren a cisternových přívěsů odpovídá CVCW;
- za dodržení BOZP při dezinfekci hydrantových nástavců používaných k přímému NZV odpovídá za PVK vedoucí místně příslušných středisek – vodovodní síť provozu sítě – oblast 1 – 3 a vedoucí střediska dispečerského řízení a zákrokové služby CD, jejichž zaměstnanci provádějí osazení hydrantovými nástavci pro přímé NZV;
- za dodržování a kontrolu činnosti CVCW vyplývající z tohoto pracovního postupu podle bodu 2.2. odpovídá manažer PDaM PVK.

3. Hydranty (plnicí místa pro NZV zajišťované autocisternami a cisternovými přívěsy)

3.1. Kontrola hydrantů určených k plnění cisternových přívěsů a autocisteren

Kontrola kvality vody v plnicích místech pro NZV se provádí 1x ročně, a to v 1. čtvrtletí. Seznam těchto míst je 1x ročně nebo podle potřeby aktualizován CVCW. Aktualizovaný seznam předá CVCW manažerovi PDaM PVK, který zajistí předání informace do ÚKKV, a to vedoucímu ÚKKV – OVPV, kopii vedoucímu OTDS. Rozsah stanovovaných kvalitativních ukazatelů jakosti vody je uveden v příloze pracovního postupu manažera ÚKKV – program kontroly kvality vody – distribuční síť. V případě, že kvalita vody v těchto hydrantech nevyhovuje platným právním předpisům, nápravná opatření v distribuční síti navrhuje TDS.

Odpovědnosti:

- za aktualizaci seznamu hydrantů určených k plnění cisternových přívěsů a autocisteren a předání tohoto seznamu manažerovi PDaM PVK odpovídá CVCW;
- za předání aktuálního seznamu hydrantů do ÚKKV vedoucímu ÚKKV – OVPV, OTDS odpovídá manažer PDaM PVK;
- za odběr vzorků z hydrantů určených k plnění cisternových přívěsů a autocisteren a informování manažera PDaM PVK o výsledcích analýz odpovídá vedoucí ÚKKV – OVPV;

PŘÍLOHA č. 4

- za informování CVCW o výsledcích analýz odpovídá manažer PDaM PVK;
- za zajištění nápravných opatření v distribuční síti v případě zjištění nevyhovující kvality vody v hydrantech určených k NZV odpovídá TDS.

4. Hygienické zabezpečení vody spotřebitelům dodávané v cisternových přívěsech nebo autocisternách jako NZV – postup a dávkování SANOSILU SUPER 25 Ag

Při vlastním náhradním zásobování obyvatel pitnou vodou je nutné při plnění cisternového přívěsu pitnou vodu ošetřit antivirovým dezinfekčním prostředkem Sanosil Super 25 Ag. Dávkování je 30 ml koncentrovaného dezinfekčního prostředku na 1 m³ vody. Při plnění cisternového přívěsu pitnou vodou (běžný objem cisternového přívěsu 2 m³), to znamená dávku 60 ml Sanosilu Super 25 Ag (uvažovaná dávka pro plný cisternový přívěs). Stejným způsobem je nutné ošetřit vodu při plnění autocisteren, dávka pro plnou autocisternu (8 m³) je 240 ml Sanosilu Super 25 Ag. Dezinfekční prostředek se vlévá do cisternového přívěsu či autocisterny po naplnění cca 1/3 objemu, následuje doplnění zbytku vody, aby došlo k promíchání v celém objemu. Při manipulacích se Sanosilem Super 25 Ag je bezpodmínečně nutné dodržovat příslušná pravidla BOZP, jedná se o dezinfekční prostředek na bázi peroxidu vodíku.

Doba stání jedné náplně vody v cisternovém přívěsu může být max. 3 dny.

Po stažení cisterny ze stanoviště je nutné případný zbytek vody vypustit a cisternový přívěs zajistit (uzamknout) tak, aby s ním nemohlo být manipulováno nepovolanými osobami.

Odpovědnosti:

- za ošetření vody v autocisternách a cisternových přívěsech přípravkem Sanosil Super 25 Ag při vlastním náhradním zásobování vodou odpovídá CVCW;
- za dodržení BOZP při práci se Sanosilem Super 25 Ag odpovídá CVCW;
- za nepřekročení stanovené doby stání jedné náplně vody v cisternovém přívěsu a za zajištění cisternového vozu po přistavení na stanoviště odpovídá CVCW;
- za dodržování a kontrolu činnosti CVCW vyplývající z tohoto pracovního postupu podle bodu 4. odpovídá manažer PDaM PVK.

Směrnice generálního ředitele č. 29
Náhradní zásobování pitnou vodou

Účinnost dokumentu od: 01.01.2022
Vydání: 1

Seznam změn

Přehled nejdůležitějších změn v 1. vydání směrnice GŘ č. 29 – Náhradní zásobování pitnou vodou oproti stávající směrnici GŘ č. 14/2017, která pozbyde účinnosti k 1.1.2022.

Změna poř. č.	Čl./bod/ příloha	Stručný popis změny
1	4	Doplněna nová příloha č. 4 - Hygienické zabezpečení nezávadnosti vody dopravované v autocisternách a cisternových přívěsech při NZV (původně PPo PVK č. 09/2011)

Seznam ulic (míst) na území hl. m. Prahy se stanoveným pásmem dle obtížnosti opravy

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1	17. listopadu	3	
2	28. pluku	2	křižovatka ulic 28.pluku x Bělocerkevská (od č.o. 38-58, 33-47)
3	28. pluku	3	křižovatka ulic 28.pluku x U Roháčových kasáren (od č.o. 2-36 a 1-31)
4	28. října	3	
5	5. května	2	
6	8. listopadu	2	
7	Adamova	2	
8	Adamovská	2	
9	Africká	2	
10	Akademická	2	
11	Albánská	2	
12	Albertov	3	
13	Aldašínská	2	
14	Alšovo nábřeží	3	
15	Altajská	2	
16	Alžírská	2	
17	Ambrožova	2	
18	Americká	3	
19	Amurská	2	
20	Anastázova	2	
21	Andrštova	2	
22	Anenská	3	
23	Anežská	3	
24	Anglická	3	
25	Angolská	2	
26	Anhaltova	2	
27	Ankarská	2	
28	Anny Letenské	3	
29	Antala Staška	2	
30	Antonína Čermáka	2	
31	Antonínská	3	
32	Apolinářská	3	
33	Arabská	2	
34	Arbesovo náměstí	3	
35	Argentinská	2	
36	Archangelská	2	
37	Arménská	3	
38	Astlova	3	
39	Atletická	2	
40	Baarova	2	
41	Badeniho	3	
42	Bacháčkova	2	
43	Bachmačské náměstí	3	
44	Bajkalská	2	
45	Bakalářská	2	
46	Balbínova	3	
47	Banskobystrická	3	
48	Baranova	3	
49	Barrandovská	3	
50	Barrandovský most	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
51	Bartáková	2	
52	Bartolomějská	3	
53	Bartoňova	3	
54	Bartoškova	2	od kolejí ke křižovatce ulic Bartoškova x Mojžírova
55	Bartoškova	3	od křižovatky Čestmírova, Rostislavova, Bartoškova po křižovatku Bartoškova x Mojžírova
56	Barvířská	3	
57	Basilejské náměstí	2	
58	Baškirská	2	
59	Batelovská	2	
60	Bečvářova	2	
61	Bednářská	2	
62	Bedrnova	2	
63	Běchovická	2	
64	Bechyňova	2	
65	Bělehradská	3	
66	Belgická	3	
67	Bělocerkevská	2	
68	Bělohorská	2	
69	Benátská	3	
70	Benediktská	3	
71	Benešovská	3	
72	Benická	2	
73	Beníškové	2	
74	Berkovská	2	
75	Besední	3	
76	Betlémská	3	
77	Betlémské náměstí	3	
78	Bezová	2	
79	Běžecká	2	
80	Běžná	2	
81	Bieblova	3	
82	Bílá	2	
83	Bílkova	3	
84	Biskupcova	2	
85	Biskupský dvůr	3	
86	Bítovská	2	
87	Blahníkova	3	
88	Blahoslavova	3	
89	Blanická	3	
90	Blatovská	2	
91	Blažíčkova	2	
92	Blodkova	3	
93	Boční I	2	
94	Boční II	2	
95	Bohdalecká	2	
96	Bohnická	3	od č.o.1 po křižovatku Bohnická x Ústavní
97	Bohuslava Martinů	2	
98	Bohuslava ze Švamberka	2	
99	Boleslavova	3	
100	Boleslavská	3	
101	Bolinská	2	
102	Bolívarova	2	
103	Bolzanova	3	
104	Bondyho	2	
105	Borodinská	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
106	Boršov	3	
107	Bořivojova	3	
108	Bošická	3	
109	Botičská	3	
110	Boučkova	2	
111	Bozděchova	3	
112	Božecká	2	
113	Boženy Němcové	3	
114	Božetěchova	3	
115	Božkova	2	
116	Brabcova	2	
117	Branická	2	
118	Bratři Čapků	3	
119	Braunerova	2	
120	Braunova	3	
121	Brdlíkova	2	
122	Brigádníků	2	
123	Brixihovo	2	
124	Brožíkova	2	
125	Brtnická	2	
126	Brunclíkova	2	
127	Bruselská	3	
128	Brykharova	2	
129	Břehová	3	
130	Břetislavova	3	
131	Břevnovská	2	
132	Březinova	3	
133	Březovského	2	
134	Břežanská	2	
135	Břidličná	2	
136	Bubenečská	3	
137	Bubeníčková	2	
138	Bubenská	2	od křižovatky ulic Heřmanova x Bubenská po nájezd na Hlávkův most
139	Bubenská	3	od křižovatky ulic Antonínská x Bubenská po křižovatku U Výstaviště x Bubenská
140	Bubenské nábreží	2	
141	Bublíkova	2	
142	Bubnova	2	
143	Budečská	3	
144	Budějovická	2	
145	Budilova	2	
146	Budínova	2	
147	Bucharova	2	
148	Buchovcova	2	
149	Buková	2	
150	Bulharská	3	
151	Bulovka	2	
152	Buštěhradská	2	
153	Buzulucká	3	
154	Bydžovského	2	
155	Bylanská	2	
156	Bystřická	2	
157	Celetná	3	
158	Cerhenická	2	
159	Cetyňská	2	
160	Cihelná	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
161	Cimburkova	3	
162	Císařská louka	2	
163	Císařský ostrov	2	
164	Cisterciácká	3	
165	Coriových	2	
166	Ctiborova	3	
167	Ctiradova	3	
168	Cukrovarnická	2	od hřbitova po křižovatku ulic Cukrovarnická x Na Průseku
169	Cukrovarnická	3	od křižovatky ulic Cukrovarnická x Patočkova až po křižovatku ulic Cukrovarnická x Na Průseku (od č.o. 2 - 64)
170	Cvičebná	2	
171	Čajkovského	3	
172	Čapkova	2	
173	Čáslavská	3	
174	Čechova	3	
175	Čechův most	3	
176	Čelakovského sady	3	
177	Čeljabinská	2	
178	Čelná	2	
179	Čerčanská	2	
180	Čerchovská	3	
181	Čermákova	3	
182	Černá	3	
183	Černická	2	
184	Černínova	3	
185	Černínská	3	
186	Černoohorského	2	
187	Černochova	2	
188	Černokostelecká	2	
189	Černomořská	3	
190	Čerpadlová	2	
191	Čertův vršek	2	
192	Červená baň	2	
193	Česká	2	
194	České družiny	2	
195	Českoobratrská	2	od křižovatky ulic Českoobratrská x Sabinova po křižovatku ulic Českoobratrská x Roháčova
196	Českoobratrská	3	od křižovatky ulic Českoobratrská x Jeseniova po křižovatku ulic Českoobratrská x Sabinova (od č.o. 7 - 11)
197	Českoobrodská	2	
198	Českomalínská	2	od křižovatky ulic Českomalínská x Goetheho po křižovatku ulic Českomalínská x Rooseveltova (od č.o. 18 - 24 a č.o. 33 - 49)
199	Českomalínská	3	od křižovatky ulic Českomalínská x V Sadech po křižovatku ulic Českomalínská x Rooseveltova (od č.o. 1 - 31 a č.o. 2 -16)
200	Českomoravská	2	
201	Čestlická	2	
202	Čestmírova	3	
203	Čihákova	2	
204	Čiklova	2	od č.o. 21 - 23
205	Čiklova	3	od křižovatky ulic Čiklova x Slavojova až po křižovatku Čiklova x Petra Rezka
206	Čílova	2	
207	Čínská	2	
208	Čs. armády	3	
209	Čtyřdílná	2	
210	Čuprova	2	
211	Ďáblická	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
212	Dačického	2	
213	Dalimilova	3	
214	Davídkova	2	
215	Dejvická	3	
216	Děkanská	2	
217	Děkanská Vinice I	2	
218	Děkanská vinice II	2	
219	Dělnická	2	
220	Dělostřelecká	2	od křižovatky Dělostřelecká x Pevnostní po křižovatku Dělostřelecká x Pod Hradbami (od č.o. 1-7 a č.o. 6-16)
221	Dělostřelecká	3	od křižovatky Dělostřelecká x Klidná po křižovatku Dělostřelecká x Pevnostní (od č.o. 9-59 a č.o. 18-50)
222	Destinové	2	
223	Dětská	2	
224	Děvínská	2	
225	Deylova	2	
226	Diskařská	2	
227	Dittrichova	3	
228	Divadelní	3	
229	Dlabačov	3	
230	Dlážděná	3	
231	Dlouhá	3	
232	Do Vršku	2	
233	Dobročovická	2	
234	Dobropolská	3	
235	Dobrovského	3	
236	Dobříšská	2	
237	Dolínecká	2	
238	Dolní	2	
239	Dolnokrčská	2	
240	Domažlická	3	
241	Domkářská	3	
242	Donatellova	2	
243	Donátova	2	
244	Donská	3	
245	Doubravčická	2	
246	Doudlebská	2	
247	Doudova	2	
248	dr. Zikmunda Wintra	3	
249	Drahobejlova	2	
250	Dražického	3	
251	Dražického náměstí	3	
252	Drnovská	3	
253	Drtinova	3	
254	Družnosti	2	
255	Družstevní	3	
256	Družstevní ohoz	2	
257	Dřevčická	2	
258	Dřevná	3	
259	Dřínová	2	
260	Dubečská	2	
261	Dubrovnická	2	
262	Dudínská	2	
263	Duhová	2	
264	Duchoslávka	2	
265	Dukelská	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
266	Dukelských hrdinů	3	
267	Dürerova	2	
268	Dusíkova	2	
269	Duškova	3	
270	Dušní	3	
271	Dvorecká	2	
272	Dvořákovo nábřeží	3	
273	Dvořeckého	2	
274	Dvouletky	2	
275	Dvouramenná	2	
276	Dykova	3	
277	Egyptská	2	
278	Elektrárenská	2	
279	Eliášova	3	
280	Elišky Krásnohorské	3	
281	Elišky Peškové	3	
282	Elišky Přemyslovny	3	
283	Elsnicovo náměstí	2	
284	Erbenova	2	od křižovatky ulic Erbenova x Vrchlického po křižovatku ulic Erbenova x Plzeňská (č.o. 5)
285	Erbenova	3	od křižovatky ulic Erbenova x Plzeňská po kruhový objezd (od č.o. 2-10 a č.o. 9-19)
286	Estonská	3	
287	Etiopská	2	
288	Evropská	3	
289	Fabiánova	2	
290	Fajmanové	2	
291	Falcká	2	
292	Farní	2	
293	Farského	3	
294	Fastrova	2	
295	Fetrovská	2	
296	Fibichova	3	
297	Filipíny Welserové	2	
298	Fillova	2	
299	Filmařská	3	
300	Finkovská	2	
301	Finská	3	
302	Flájská	2	
303	Flemingovo náměstí	2	
304	Foerstrova	2	
305	Fragnerova	2	
306	Francouzská	3	
307	Fráni Šrámka	3	
308	Františka Kadlece	2	
309	Františka Křížka	3	
310	Franty Kocourka	2	
311	Freyova	2	
312	Fričova	3	
313	Fügnerovo náměstí	3	
314	Gabčíkova	2	
315	Generála Píky	2	
316	Gensovská	2	
317	Gerstnerova	3	
318	Glinkova	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
319	Goetheho	2	od křižovatky Goetheho x Českomalínská po křižovatku Goetheho x Walkerova
320	Goetheho	3	od křižovatky Goetheho x Antonína Čermáka po křižovatku Goetheho x Českomalínská
321	Gogolova	3	
322	Gollova	2	
323	Gončarenkova	2	
324	Gorazdova	3	
325	Gotthardská	3	
326	Goyova	2	
327	Grafická	3	
328	Gruzínská	2	
329	Gutova	2	
330	Gymnasijní	3	
331	Gymnastická	2	
332	Habartická	2	od křižovatky Habartická x Hejnická po křižovatku Habartická x Litoměřická
333	Haberfeldova	2	
334	Habrová	2	
335	Hadovitá	2	
336	Hájecká	2	
337	Hájkova	3	
338	Halasova	2	
339	Hálkova	3	
340	Hálův statek	3	
341	Hamsíková	2	
342	Hanusova	2	
343	Hanzelkova	2	
344	Harantova	3	
345	Haškova	3	
346	Haštalská	3	
347	Haštalské náměstí	3	
348	Havanská	3	
349	Havelská	3	
350	Havelská ulička	3	
351	Havířská	3	
352	Havlíčkova	3	
353	Havlíčkovovo náměstí	3	
354	Havlovská	2	
355	Heineho	2	
356	Heinemannova	2	
357	Hejnická	2	od křižovatky Hejnická x Trojmezí po křižovatku Hejnická x Chrastavská, od křižovatky Hejnická x Chrastavská po křižovatku Hejnická x Habartická
358	Hejtmánkova	2	
359	Heldova	2	
360	Helénská	3	
361	Heleny Malířové	2	
362	Hellichova	3	
363	Helmova	3	
364	Hennerova	2	
365	Herálecká I	2	
366	Herálecká II	2	
367	Herálecká III	2	
368	Herálecká IV	2	
369	Hermelínská	2	
370	Heroldovy sady	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
371	Heřmanova	3	
372	Heydukova	2	
373	Heyrovského náměstí	2	
374	Hillebrantova	2	
375	Hiršlova	2	
376	Hládkov	2	
377	Hlaváčkova	2	
378	Hlávkův most	3	
379	Hlavní	2	
380	Hlavova	3	
381	Hlavsova	3	
382	Hodonínská	2	
383	Hoffmannova	2	
384	Holandská	3	
385	Holátova	2	
386	Holbova	3	
387	Holečkova	2	od křižovatky ulic Holečkova x Újezd po křižovatku Holečkova x Švédská
388	Holečkova	3	od křižovatky Holečkova x Švédská po křižovatku Holečkova x Plzeňská
389	Hollarovo náměstí	2	
390	Holubova	2	
391	Horáčkova	2	
392	Horní	2	
393	Horní Hrdlořezská	2	
394	Horní Stromky	3	
395	Hornokrčská	2	
396	Horoměřická	2	od křižovatky Horoměřická x Pod Habrovkou ke křižovatce ulic Horoměřická x U Viznerky
397	Horovo náměstí	2	
398	Horská	3	
399	Hořanská	2	
400	Hořejší nábřeží	3	
401	Hostivítova	3	
402	Hostýnská	2	
403	Hoškova	2	
404	Hošťálkova	2	
405	Houdova	2	
406	Hradčanské náměstí	3	
407	Hradební	3	
408	Hradeckých	2	
409	Hradešínská	3	
410	Hraniční	2	
411	Hrdlořezská	2	
412	Hroznová	3	
413	Hříbská	2	
414	Hübnerové	2	
415	Hudečkova	2	
416	Humpolecká	2	
417	Husinecká	3	
418	Husitská	3	
419	Husova	3	
420	Hvězdova	2	
421	Hvozdnická	2	
422	Hybernská	3	
423	Hybešova	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
424	Chaloupeckého	2	
425	Chalupnická	3	
426	Charkovská	3	
427	Charlese de Gaulla	2	
428	Charvátova	3	
429	Chelčického	2	
430	Chittussiho	2	
431	Chládkova	2	
432	Chlumčanského	2	
433	Chlumova	3	
434	Chodecká	2	
435	Chodovská	2	
436	Chodská	3	
437	Chocholouškova	2	
438	Chomutovská	2	
439	Chopinova	3	
440	Chorvatská	3	
441	Chotkova	3	
442	Chotouňská	2	
443	Chotutická	2	
444	Churáňovská	2	
445	Chvalova	3	
446	Ibsenova	3	
447	Irkutská	2	
448	Irská	2	
449	Italská	3	
450	Izraelská	3	
451	Jablonského	2	
452	Jagellonská	3	
453	Jáchymova	3	
454	Jakubská	3	
455	Jakutská	2	
456	Jalovcová	3	
457	Jaltská	2	
458	Jana Masaryka	3	
459	Jana Zajíce	3	
460	Jana Želivského	2	od křižovatky ulic Jana Želivského x Koněvova po křižovatku ulic Jana Želivského x Olšanská
461	Jana Želivského	3	od křižovatky ulic Jana Želivského x Olšanská po křižovatku Jana Želivského x Vinohradská
462	Janáčkovo nábřeží	3	
463	Janáková	2	
464	Janderova	2	
465	Jankovcova	2	
466	Jankovská	2	
467	Janouškova	2	
468	Janovského	3	
469	Jánská	3	
470	Jánský vršek	3	
471	Jarní	2	
472	Jaromírova	3	
473	Jaselská	3	
474	Jasná I	2	
475	Jasná II	2	
476	Jateční	2	
477	Jaurisova	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
478	Ječná	3	
479	Jednořadá	2	
480	Jelení	3	
481	Jemenská	2	
482	Jemnická	2	
483	Jenišovská	2	
484	Jenštejnská	3	
485	Jeremenkova	2	
486	Jerevanská	2	
487	Jeronýmova	3	
488	Jeruzalémská	3	
489	Jeřabinová	2	
490	Jeřábová	2	
491	Jeseniova	2	od křižovatky ulic Jsesenova x Jana Želivského po křižovatku ulic Jeseniova x Koněvova (od č.o. 91 - 210)
492	Jeseniova	3	od křižovatky ulic Jeseniova x Rokycanova, po křižovatku ulic Jeseniova x Jana Želivského (od č.o. 1-91)
493	Ješetická	2	
494	Jevanská	2	
495	Jezdecká	2	
496	Jezerní	2	
497	Ježkova	3	
498	Ježovská	2	
499	Jičínská	3	
500	Jihlavská	2	
501	Jihovýchodní I	2	
502	Jihovýchodní II	2	
503	Jihovýchodní III	2	
504	Jihovýchodní IV	2	
505	Jihovýchodní IX	2	
506	Jihovýchodní V	2	
507	Jihovýchodní VI	2	
508	Jihovýchodní VII	2	
509	Jihovýchodní VIII	2	
510	Jihozápadní I	2	
511	Jihozápadní II	2	
512	Jihozápadní III	2	
513	Jihozápadní IV	2	
514	Jihozápadní V	2	
515	Jihozápadní VI	2	
516	Jilemnického	3	
517	Jílkova	2	
518	Jilmová	2	
519	Jilská	3	
520	Jindřicha Plachty	3	
521	Jindřišská	3	
522	Jinočanská	2	
523	Jinonická	2	
524	Jiráskovo náměstí	3	
525	Jiráskův most	3	
526	Jirečkova	3	
527	Jirenská	2	
528	Jírova	2	
529	Jírsíkova	3	
530	Jiřího Červeného	3	
531	Jiřího Jandy	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
532	Jiřská	3	
533	Jiskrova	2	
534	Jitkovská	3	
535	Jivenská	2	
536	Jižní I	2	
537	Jižní II	2	
538	Jižní III	2	
539	Jižní IV	2	
540	Jižní IX	2	
541	Jižní náměstí	2	
542	Jižní spojka	2	
543	Jižní V	2	
544	Jižní VI	2	
545	Jižní VII	2	
546	Jižní VIII	2	
547	Jižní X	2	
548	Jižní XII	2	
549	Jižní XIII	2	
550	Jižní XIV	2	
551	Jižní XV	2	
552	Jižní XVI	2	
553	Jižní XVII	2	
554	Josefská	3	
555	Juárezova	2	
556	Jugoslávská	3	
557	Jugoslávských partyzánů	3	
558	Junácká	2	
559	Jungmannova	3	
560	Jungmannovo náměstí	3	
561	K Barrandovu	3	
562	K Bateriím	2	
563	K Bohnicím	2	
564	K Botiči	2	
565	K Brance	3	
566	K Brusce	3	
567	K Červenému dvoru	2	
568	K Červenému vrchu	2	
569	K Fišpance	2	
570	K Habrovce	2	
571	K Háječku	2	
572	K Hlatýři	2	od křižovatky ulic K Hlatýři x Nad Vavrouškou po křižovatku ulic K Hlatýři x Tařicová
573	K Haštalu	3	
574	K Havlínu	3	
575	K Horkám	2	
576	K Chmelnici	2	
577	K Lánu	2	
578	K Louži	2	
579	K Lučinám	2	
580	K Markétě	2	
581	K Matěji	2	
582	K Měchurce	2	
583	K Moravině	2	
584	K Nedvězí	2	
585	K Ochozu	2	
586	K Okrouhlíku	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
587	K Olympiku	2	
588	K Pazderkám	2	
589	K pískovně	3	
590	K Podjezdu	2	
591	K Rotundě	3	
592	K Rybníčkům	2	
593	K Ryšance	2	
594	K Sídlišti	2	
595	K Starému Bubenči	3	
596	K Topírně	2	
597	K Uhříněvsi	2	
598	K Vodojemu	2	
599	K Vrcholu	2	
600	K Vysoké cestě	2	
601	K Zastávce	2	
602	K Závěrcce	2	
603	K Žižkovu	2	
604	Kačerovská	2	
605	Kadeřávkovská	2	
606	Kařkova	3	
607	Kaftanova	2	
608	Kaizlovy sady	3	
609	Kališnická	3	
610	Kamenická	3	
611	Kamerunská	2	
612	Kampanova	2	
613	Kamzíková	3	
614	Kanadská	2	
615	Kandertova	2	
616	Kaňkova	2	
617	Kanovnická	3	
618	Kapitulská	2	
619	Kaplická	2	
620	Kaprova	3	
621	Kapucínská	3	
622	Káranská	2	
623	Karasovská	2	
624	Karenova	2	
625	Karla Engliše	3	
626	Karla Hlaváčka	2	
627	Karlínské náměstí	3	
628	Karlova	3	
629	Karlovo náměstí	3	
630	Karlův most	3	
631	Karmelitská	3	
632	Karolinská	2	
633	Karolíny Světlé	3	
634	Karosářská	2	
635	Karpatská	2	
636	Kartouzská	3	
637	Kašparovo náměstí	2	
638	Kateřinská	3	
639	Kavkazská	2	
640	Kazašská	2	
641	Ke Hlásce	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
642	Ke Hradu	3	
643	Ke Kapslovně	2	
644	Ke Karlovu	3	
645	Ke Klimentce	2	
646	Ke Klínku	2	
647	Ke Kotlářce	2	
648	Ke Koulce	3	
649	Ke Kouli	2	
650	Ke Krči	2	
651	Ke Krčské stráni	2	
652	Ke Strašnické	2	
653	Ke Štvanici	2	od křižovatky ulic Ke Štvanici x Rohanské nábřeží po křižovatku ulic Ke Štvanici x Sokolovská
654	Ke Štvanici	3	od křižovatky ulic Ke Štvanici x Sokolovská ke křižovatce ulic Ke Štvanici x Křížíkova
655	Ke Zbrojnici	2	
656	Keplerova	3	
657	Keramická	3	
658	Kesnerka	2	
659	Kirgizská	2	
660	Kischova	2	
661	Kišiněvská	2	
662	Kladenská	2	
663	Kladská	3	
664	Klárov	3	
665	Klásterská	3	
666	Klečákova	2	
667	Klicperova	3	
668	Klidná	3	
669	Klihařská	2	
670	Klikatá	2	
671	Klimentská	3	
672	Klímová	2	
673	Kloboučnická	2	
674	Kmochova	3	
675	Kobrova	3	
676	Kocourova	2	
677	Kodaňská	2	od křižovatky Kodaňská x Vršovická po křižovatku Kodaňská x Estonská
678	Kodaňská	3	od křižovatky ulic Kodaňská x Krymská po křižovatku Kodaňská x Estonská
679	Kodicilova	2	
680	Kochanova	2	
681	Kolátorova	2	
682	Kolčavka	2	
683	Koldínova	3	
684	Kolejní	2	
685	Kolínská	3	
686	Kollárova	3	
687	Kolodějská	2	
688	Kolovratská	2	
689	Komenského náměstí	3	
690	Komorní	2	
691	Komornická	2	
692	Komunardů	2	
693	Konecchlumského	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
694	Konečná	2	
695	Konětopská	2	
696	Koněvova	2	od křižovatky Koněvova x Jana Želivského po křižovatku Koněvova x Husistká
697	Koněvova	3	od křižovatky ulic Koněvova x Spojovací po křižovatku Koněvova x Jana Želivského
698	Kongresová	2	
699	Konojedská	2	
700	Konopištská	3	
701	Konšelská	2	
702	Konviktská	3	
703	Konžská	2	
704	Kopeckého	2	
705	Koperníkova	3	
706	Korábské schody	2	
707	Korčáková	3	
708	Korunní	3	
709	Korunovační	3	
710	Korybutova	3	
711	Korytná	2	
712	Kořenského	3	
713	Kosárkovo nábřeží	3	
714	Kostečná	3	
715	Kostelní	2	
716	Kostnické náměstí	3	
717	Košická	3	
718	Košířské náměstí	2	
719	Kotěrova	2	
720	Kotevní	3	
721	Kotlářka	2	
722	Kotlaska	2	
723	Kotorská	2	
724	Koubkova	2	
725	Koulka	2	
726	Koulova	2	
727	Kounická	2	
728	Kováků	3	
729	Kovanecká	2	
730	Kovářova	2	
731	Kovařovicova	2	
732	Kovářská	2	
733	Kovriginova	2	
734	Kozácká	3	
735	Kozí	3	
736	Kozinova	3	
737	Kozinovo náměstí	3	
738	Kozlova	2	
739	Kozlovská	2	
740	Koželužská	2	
741	Kožná	3	
742	Kpt. Nálepky	2	
743	Krabošická	2	
744	Krajová	2	
745	Krakovská	3	
746	Kralická	2	
747	Králodvorská	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
748	Královická	2	
749	Kralupská	2	
750	Krásného	2	
751	Krasnojarská	2	
752	Krásova	3	
753	Krátká	2	
754	Krátký lán	2	
755	Kratochvílova	2	
756	Krčská	2	
757	Krejčího	2	
758	Kremličkova	2	
759	Kremnická	2	
760	Krchlebská	2	
761	Krkonošská	3	
762	Krocínova	3	
763	Krocínovská	2	
764	Kroftova	3	
765	Krohova	2	
766	Krokova	2	
767	Kroupova	2	
768	Kruhová	2	
769	Krumlovská	2	
770	Krupská	2	
771	Kružberská	2	
772	Krymská	3	
773	Křemencova	3	
774	Křenická	2	
775	Křenova	2	
776	Křeslická	2	
777	Křesomyslova	3	
778	Křišťanova	3	
779	Křivá	2	
780	Kříženeckého náměstí	3	
781	Křížíkova	3	
782	Křížkovského	3	
783	Křížová	2	
784	Křížovnická	3	
785	Křížovnické náměstí	3	
786	Kubánské náměstí	2	
787	Kubatova	3	
788	Kubelíkova	3	
789	Kubišova	2	
790	Kubišтова	2	
791	Kubova	3	
792	Kudrnova	2	
793	Kukulova	2	
794	Kulhánkovská	2	
795	Kuncova	2	
796	Kundratka	2	
797	Kunešova	2	
798	Kunětická	3	
799	Kunžacká	2	
800	Kurta Konráda	2	
801	Kusá	2	
802	Kuřatská	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
803	Kutnauerovo náměstí	2	
804	Kutvirtova	2	
805	Kvapilova	2	
806	Kvestorská	2	
807	Květinářská	2	
808	Květinková	2	
809	Květná	2	
810	Květnická	2	
811	Květnových bojů	2	
812	Kyjevská	3	
813	Kykalova	2	
814	Ladova	3	
815	Lannova	3	
816	Laubova	3	
817	Lazarská	3	
818	Lázeňská	3	
819	Ledařská	2	
820	Legerova	3	
821	Leitzova	2	
822	Lékařská	2	
823	Lesnická	3	
824	Lešanská	2	
825	Letenská	3	
826	Letenské náměstí	3	
827	Letohradská	3	
828	Levá	2	
829	Libeňský most	2	
830	Libeňský ostrov	2	
831	Liberecká	2	
832	Liberijská	2	
833	Libická	3	
834	Libínská	2	
835	Libocká	2	
836	Liborova	2	
837	Libovická	2	
838	Libušina	3	
839	Lidická	3	
840	Lihovarská	2	
841	Lichnická	3	
842	Liliová	3	
843	Limuzská	2	
844	Lindleyova	2	
845	Lindnerova	2	
846	Linhartova	2	
847	Linhartská	3	
848	Lipanská	3	
849	Lipecká	2	
850	Lípová	3	
851	Lisabonská	2	
852	Litevská	2	
853	Lodecká	3	
854	Lodní mlýny	3	
855	Lomená	3	
856	Lomnického	2	
857	Londýnská	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
858	Lopatecká	2	
859	Lopuchová	2	
860	Loretánská	3	
861	Loretánské náměstí	3	
862	Lotyšská	3	
863	Loudova	2	
864	Louňovická	2	
865	Lounských	2	
866	Loutkářská	2	
867	Lovčenská	2	
868	Lublaňská	2	
869	Lucemburská	3	
870	Lučištníků	2	
871	Luční	2	
872	Ludmilina	2	
873	Lukášova	3	
874	Lukavského	2	
875	Lumiérů	3	
876	Lumírova	3	
877	Lupáčova	3	
878	Lužická	3	
879	Lvovská	2	
880	Lyčkovo náměstí	3	
881	M. J. Lermontova	2	
882	Maďarská	2	
883	Madridská	3	
884	Magdalény Rettigové	3	
885	Magistrů	2	
886	Magnitogorská	2	
887	Mahenova	2	
888	Mahlerovy sady	3	
889	Mahulenina	2	
890	Macharovo náměstí	3	
891	Máchova	3	
892	Machovcova	2	
893	Maiselova	3	
894	Malá	3	
895	Malá Bylanská	2	
896	Malá Houdova	2	
897	Malá Klášterní	3	
898	Malá Plynární	2	
899	Malá Štěpánská	3	
900	Malá Štupartská	3	
901	Malá Xaveriova	2	
902	Malátova	3	
903	Malé náměstí	3	
904	Malého	3	
905	Malešická	2	
906	Malešické náměstí	2	
907	Malínská	2	
908	Malířská	3	
909	Malletova	2	
910	Malobřevnovská	2	
911	Malostranské nábřeží	3	
912	Malostranské náměstí	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
913	Maltézské náměstí	3	
914	Malý Okrouhlík	2	
915	Mánesova	3	
916	Mánesův most	3	
917	Maratónská	2	
918	Marciho	2	
919	Mariánské hradby	3	
920	Mariánské náměstí	3	
921	Marie Cibulkové	2	
922	Markétská	2	
923	Maroldova	2	
924	Martinská	3	
925	Mařákova	3	
926	Maříkova	2	
927	Masarykovo nábřeží	3	
928	Máslova	2	
929	Masná	3	
930	Maštěřovského	2	
931	Matěchova	2	
932	Matějкова	2	
933	Matějská	3	
934	Matoušova	3	
935	Mečislavova	3	
936	Melantrichova	3	
937	Mělnická	3	
938	Melounová	3	
939	Menclova	2	
940	Mendíků	2	
941	Menšíkovská	2	
942	Mexická	3	
943	Mezi Domky	2	
944	Mezi Potoky	3	
945	Mezi sklady	2	
946	Mezibranská	3	
947	Mezipolí	2	
948	Meziškolská	2	
949	Mezitrašťová	2	
950	Mezivrší	2	
951	Mickiewiczova	3	
952	Míčova	2	
953	Michalovicova	2	
954	Michalská	3	
955	Michelangelova	2	
956	Michelská	2	
957	Mikšovského	2	
958	Mikulandská	3	
959	Mikuláše z Husi	2	
960	Mikulášská	3	
961	Milady Horákové	3	
962	Milešovská	3	
963	Milevská	2	
964	Milíčova	3	
965	Minská	3	
966	Mirošovická	2	
967	Mistrovská	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
968	Míšeňská	3	
969	Mládeže	2	
970	Mlynářská	3	
971	Mlýnská	2	
972	Modletínská	2	
973	Modřanská	2	
974	Mojmírova	3	
975	Mokřanská	2	
976	Moláková	2	
977	Moldavská	3	
978	Molitorovská	2	
979	Mongolská	2	
980	Moravanů	2	
981	Moravská	3	
982	Morstadtova	3	
983	Moskevská	3	
984	Most Barikádníků	2	
985	Most Legií	3	
986	Most Sue Ryder	2	
987	Mostecká	3	
988	Mošnova	2	
989	Motolská	2	
990	Motoristická	2	
991	Moulíková	2	
992	Mozambická	2	
993	Mozartova	3	
994	Mrázovka	3	
995	Mrštíkova	2	
996	Muchova	3	
997	Mukařovská	2	
998	Murmanská	2	
999	Musílkova	2	
1000	Muzejní	3	
1001	Mydlářka	2	
1002	Mylnerovka	2	
1003	Myslbečková	3	
1004	Myslíkova	3	
1005	Myslivečková	2	
1006	N. A. Někrasova	3	
1007	Na Babě	3	
1008	Na Balkáně	2	
1009	Na Bartoňce	2	
1010	Na baště sv. Jiří	3	
1011	Na baště sv. Ludmily	3	
1012	Na baště sv. Tomáše	3	
1013	Na Bateriích	2	
1014	Na Bečvářce	2	
1015	Na Bělidle	3	
1016	Na Beránce	2	
1017	Na Bítevní pláni	2	
1018	Na Bohdalci	2	
1019	Na Bojišti	3	
1020	Na Brabenci	2	
1021	Na Brázdě	2	
1022	Na břevnovské pláni	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1023	Na Březince	3	
1024	Na Bučance	3	
1025	Na Celné	3	
1026	Na Cihlářce	3	
1027	Na Císařce	2	
1028	Na Čečeličce	3	
1029	Na Černé hoře	2	
1030	Na Černém vrchu	3	
1031	Na čihadle	2	
1032	Na dědinách	2	
1033	Na Dědince	2	
1034	Na Děkance	3	
1035	Na dílech	2	
1036	Na Dionysce	2	
1037	Na Dlážděnce	2	
1038	Na Dlouhém lánu	2	
1039	Na Dobešce	2	
1040	Na Dolinách	2	
1041	Na Doubkové	3	
1042	Na Dračkách	2	
1043	Na Dvorcích	2	
1044	Na Dyrince	2	
1045	Na Farkách	2	
1046	Na Farkáně I	2	
1047	Na Farkáně II	2	
1048	Na Farkáně III	2	
1049	Na Farkáně IV	2	
1050	Na Fidlovačce	3	
1051	Na Fišerce	2	
1052	Na Florenci	3	
1053	Na Folimance	3	
1054	Na Františku	3	
1055	Na Habrové	3	
1056	Na Hájku	2	
1057	Na Hanspaulce	2	
1058	Na Harfě	2	
1059	Na Hlídce	2	
1060	Na Homolce	2	
1061	Na Hrádku	3	
1062	Na Hrázi	2	
1063	Na Hrobci	3	
1064	Na Hroudě	2	
1065	Na Hřebenech I	2	
1066	Na Hřebenech II	2	
1067	Na Hřebenkách	3	
1068	Na Hubálce	2	
1069	Na Hutích	3	
1070	Na Chmelnici	2	
1071	Na Jabloňce	2	
1072	Na Jarově	2	
1073	Na Jezerce	3	
1074	Na Jílu	2	
1075	Na Julisce	2	
1076	Na Kačerově	2	
1077	Na Kampě	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1078	Na Karlovce	2	
1079	Na Kavčích horách	2	
1080	Na Kazance	2	
1081	Na Kindlovce	2	
1082	Na Klášterním	2	
1083	Na Klaudiánce	2	
1084	Na Kleovce	3	
1085	Na Klikovce	2	
1086	Na Klimentce	2	
1087	Na Klínku	3	
1088	Na Kocourkách	2	
1089	Na Kodymce	2	
1090	Na Kolejním statku	2	
1091	Na Konvářce	2	
1092	Na Kopečku	2	
1093	Na Korábě	2	
1094	Na Košince	2	
1095	Na Kotlářce	2	
1096	Na Kovárně	3	
1097	Na Kozačce	3	
1098	Na Kozinci	2	
1099	Na Královce	3	
1100	Na Krčské stráni	2	
1101	Na Krocínce	2	
1102	Na Krutci	2	
1103	Na Křivce	2	
1104	Na Křivině	2	
1105	Na Kuthence	2	
1106	Na Květnici	2	
1107	Na Kvintusce	2	
1108	Na Labuťce I	2	
1109	Na Labuťce II	2	
1110	Na Labuťce III	2	
1111	Na Labuťce IV	2	
1112	Na Ladách	2	
1113	Na lánech	2	
1114	Na Laurové	2	
1115	Na Lepším	2	
1116	Na Libušince	3	
1117	Na Líše	2	
1118	Na Louži	2	
1119	Na Loužku	2	
1120	Na Lučinách	2	
1121	Na Lysině	2	
1122	Na Malovance	2	
1123	Na Maninách	2	
1124	Na Markvartce	2	
1125	Na Marně	2	
1126	Na Míčánce	2	
1127	Na Míčánkách	3	
1128	Na Mlejнку	2	
1129	Na Mokřině	2	
1130	Na Moráni	3	
1131	Na Můstku	3	
1132	Na Náspu	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1133	Na Návrší	2	
1134	Na Neklance	2	
1135	Na Nivách	2	
1136	Na Novině	2	
1137	Na Odbočce	2	
1138	Na Ohradě	2	
1139	Na Okraji	2	
1140	Na Okrouhlíku	2	
1141	Na Opyši	3	
1142	Na Ořechovce	3	
1143	Na Ostrohu	2	
1144	Na Ostrůvku	3	
1145	Na Ovčínách	3	
1146	Na Padesátém	2	
1147	Na Pahorku	2	
1148	Na Pahoubce	2	
1149	Na Palouku	2	
1150	Na Pankráci	2	
1151	Na Parukářce	2	
1152	Na Pavím vrchu	3	
1153	Na Pazderce	2	
1154	Na Pěkné vyhlídce	3	
1155	Na Pernikářce	2	
1156	Na Perštýně	3	
1157	Na Petřínách	3	
1158	Na Petynce	2	
1159	Na pískách	2	
1160	Na Pískovně	2	
1161	Na Pláni	2	
1162	Na Planině	2	
1163	Na Plzeňce	3	
1164	Na Podkovce	2	
1165	Na Polníku	2	
1166	Na Pomezí	2	od č.o. 1-22 a č.o. 15-19
1167	Na Popelce	2	
1168	Na Poříčí	3	
1169	Na Poříčním právu	3	
1170	Na Provaznici	3	
1171	Na průseku	2	
1172	Na Příkopě	3	
1173	Na Rejdišti	3	
1174	Na Rokytce	2	
1175	Na Rolích	2	
1176	Na Rovni	2	
1177	Na Rovnosti	2	
1178	Na Rozcestí	2	
1179	Na Rozdílu	2	
1180	Na Rozhraní	2	
1181	Na Rybníčku	3	
1182	Na Salabce	2	
1183	Na Sekyrce	2	
1184	Na Seníku	3	
1185	Na Schodech	2	
1186	Na Skalce	3	
1187	Na Sklonku	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1188	Na Slatinách	2	
1189	Na Slovanech	3	
1190	Na Slupi	3	
1191	Na Smetance	3	
1192	Na Souvrati	2	
1193	Na Spádu	2	
1194	Na Spojce	3	
1195	Na Sponě	2	
1196	Na Srázu	2	
1197	Na Stárce	2	
1198	Na Staré cestě	2	
1199	Na Staré Vinici	2	
1200	Na Stezce	2	
1201	Na Stírce	2	
1202	Na Stráni	3	
1203	Na Stráži	2	
1204	Na Struze	3	
1205	Na Strži	2	
1206	Na Střelnici	3	
1207	Na Stupních	2	
1208	Na Sychrově	2	
1209	Na Sypčině	2	
1210	Na Sypkém	2	
1211	Na Šafránci	3	
1212	Na Šachtě	3	
1213	Na Šedivé	2	
1214	Na Šmukýřce	2	
1215	Na Špejcharu	3	
1216	Na Špitálce	2	
1217	Na Špitálsku	3	
1218	Na Štáhlavce	2	
1219	Na Štamberku	3	
1220	Na Šumavě	2	
1221	Na Švihance	3	
1222	Na Terasi	2	
1223	Na Topolce	2	
1224	Na Truhlářce	2	
1225	Na Třebešíně	2	
1226	Na Úbočí	2	
1227	Na úhoru	2	
1228	Na úlehli	2	
1229	Na universitním statku	2	
1230	Na Usedlosti	2	
1231	Na Úseku	2	
1232	Na Úspěchu	2	
1233	Na Vackově	2	
1234	Na Václavce	3	
1235	Na Valech	3	
1236	Na Valentince	3	
1237	Na Vápence	2	
1238	Na Vápenném	2	
1239	Na Vartě	2	
1240	Na Věnečku	3	
1241	Na Veselí	2	
1242	Na Větrníku	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1243	Na Větru	2	
1244	Na Viktorce	2	
1245	Na Vinici	2	
1246	Na Viničce	2	
1247	Na viničních horách	2	
1248	Na Vinohradu	2	
1249	Na Vítězné pláni	2	
1250	Na Vlastním	2	
1251	Na Vlčovce	2	
1252	Na Vrcholu	2	
1253	Na Vrstevnici	2	
1254	Na Vrstvách	2	
1255	Na Vrších	2	
1256	Na Vršku	2	
1257	Na Výhledech	2	
1258	Na Vypichu	2	
1259	Na Výsledku I	2	
1260	Na Výsledku II	2	
1261	Na Výsluní	2	
1262	Na Vysoké I	2	
1263	Na Vysoké II	2	
1264	Na Výši	2	
1265	Na Výšinách	3	
1266	Na Výtoni	3	
1267	Na Zábradlí	3	
1268	Na Záhonech	2	
1269	Na Zájezdu	3	
1270	Na Zámecké	3	
1271	Na Zámýšli	2	
1272	Na Zástřelu	2	
1273	Na Zatlance	3	
1274	Na Zátorách	2	
1275	Na Zátorce	3	
1276	Na Zavadilce	2	
1277	Na Zbořenci	3	
1278	Na Zderaze	3	
1279	Na Zedníkové	2	
1280	Na Zemance	2	
1281	Na Zlatnici	2	
1282	Na Zrušené cestě	2	
1283	Na Zvoničce	2	
1284	Na Žertvách	2	
1285	nábřeží Edvarda Beneše	3	
1286	nábřeží Kapitána Jaroše	3	
1287	nábřeží Ludvíka Svobody	3	
1288	Nábřežní	3	
1289	Nad Alejí	2	
1290	Nad Bertramkou	3	
1291	Nad Bořislavkou	2	
1292	Nad Budánkami I	2	
1293	Nad Budánkami II	2	
1294	Nad Budánkami III	2	
1295	Nad Cementárnou	2	
1296	Nad Cihelnou	2	
1297	Nad Elektrárnou	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1298	Nad Hercovkou	2	
1299	Nad Hliníkem	2	
1300	Nad hradním potokem	2	
1301	Nad Hradním vodojemem	2	
1302	Nad Husovými sady	3	
1303	Nad Jezerkou	2	
1304	Nad Kajetánkou	2	
1305	Nad Kapličkou	2	
1306	Nad Kavalírkou	2	
1307	Nad Kazankou	2	
1308	Nad Kesnerkou	2	
1309	Nad Klamovkou	2	
1310	Nad Klikovkou	2	
1311	Nad Kolčavkou	2	
1312	Nad Kolonií	2	
1313	Nad Komornickou	2	
1314	Nad Konvářkou	2	
1315	Nad Kostelem	2	
1316	Nad Košinkou	2	
1317	Nad Kotlaskou I	2	
1318	Nad Kotlaskou II	2	
1319	Nad Kotlaskou III	2	
1320	Nad Kotlaskou IV	2	
1321	Nad Kotlaskou V	2	
1322	Nad Koulkou	2	
1323	Nad Královskou oborou	3	
1324	Nad Křížkem	2	
1325	Nad Kuliškou	2	
1326	Nad Kundratkou	2	
1327	Nad Laurovou	2	
1328	Nad Lesíkem	2	
1329	Nad Lomem	2	
1330	Nad Lukami	2	
1331	Nad Malým Mýtem	2	
1332	Nad Manovkou	2	
1333	Nad Mlynářkou	2	
1334	Nad Mlýnem	3	
1335	Nad Motolskou nemocnicí	2	
1336	Nad Mrázovkou	3	
1337	Nad Nuslemi	2	
1338	Nad Obcí I	2	
1339	Nad Obcí II	2	
1340	Nad Octárnou	2	
1341	Nad Odbočkou	2	
1342	Nad Ohradou	2	
1343	Nad Olšinami	2	
1344	Nad Ondřejovem	2	
1345	Nad Ostrovem	2	
1346	Nad Palatou	2	
1347	Nad Panenskou	2	
1348	Nad Paťankou	3	
1349	Nad Pekařkou	2	
1350	Nad Petruskou	3	
1351	Nad Petynkou	2	
1352	Nad Pískovnou	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1353	Nad Popelkou	3	
1354	Nad Primaskou	2	
1355	Nad Přívozem	2	
1356	Nad Rokoskou	2	
1357	Nad Ryšánkou	2	
1358	Nad Sady	2	
1359	Nad Santoškou	3	
1360	Nad Slávií	2	
1361	Nad Smetankou	2	
1362	Nad Sokolovnou	2	
1363	Nad spádem	2	
1364	Nad Stanicí	2	
1365	Nad Strakovkou	2	
1366	Nad Strouhou	2	
1367	Nad Studánkou	2	
1368	Nad Svahem	2	
1369	Nad Šafránkou	2	
1370	Nad Šálkovnou	2	
1371	Nad Šárkou	2	
1372	Nad Šetelkou	2	
1373	Nad Štolou	3	
1374	Nad Tejnkou	3	
1375	Nad Tratí	2	
1376	Nad Třebešínem I	2	
1377	Nad Třebešínem II	2	
1378	Nad Třebešínem III	2	
1379	Nad Turbovou	2	
1380	Nad Úžlabinou	2	
1381	Nad Václavkou	2	
1382	Nad Vavrouškou	2	
1383	Nad Vinným potokem	2	
1384	Nad Vinohradem	2	
1385	Nad Vodovodem	2	
1386	Nad Vrstvami	2	
1387	Nad Vršovskou horou	2	
1388	Nad Výšinkou	2	
1389	Nad Zahradnictvím	2	
1390	Nad Zámečkem	2	
1391	Nad Zámečnicí	2	
1392	Nad Závěrkou	2	
1393	Nad Zemankou	2	
1394	Nad Zlatnicí	2	
1395	Nádražní	3	
1396	Nádvorní	2	
1397	Nám. Franze Kafky	3	
1398	náměstí 14. října	3	
1399	náměstí Barikád	3	
1400	náměstí Bohumila Hrabala	2	
1401	náměstí Bořislavka	2	
1402	náměstí Bratří Synků	3	
1403	náměstí Curieových	3	
1404	náměstí Dr. Václava Holého	2	
1405	náměstí Generála Kutlvašra	3	
1406	náměstí Hrdinů	2	
1407	náměstí I. P. Pavlova	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1408	náměstí Interbrigády	3	
1409	náměstí Jana Palacha	3	
1410	náměstí Jiřího z Lobkovic	3	
1411	náměstí Jiřího z Poděbrad	3	
1412	náměstí Josefa Machka	2	
1413	náměstí Kinských	3	
1414	Náměstí Míru	3	
1415	náměstí Na Balabence	2	
1416	náměstí Na Farkáně	2	
1417	náměstí Na Santince	2	
1418	náměstí Na Stráži	2	
1419	náměstí Pod Emauzy	3	
1420	náměstí Pod kaštany	3	
1421	náměstí Před bateriemi	3	
1422	Náměstí Republiky	3	
1423	náměstí Svatopluka Čecha	3	
1424	náměstí Svobody	3	
1425	náměstí U svatého Jiří	3	
1426	náměstí Winstona Churchilla	3	
1427	Náplavní	3	
1428	Náprstkova	3	
1429	Národní	3	
1430	Národní obrany	3	
1431	Naskové	2	
1432	Natanaelka	2	
1433	Navrátilova	3	
1434	Návršní	2	
1435	Názovská	2	
1436	Nebovidská	3	
1437	Nebozízek-sady	3	
1438	Nedošínské	2	
1439	Nedvědovo náměstí	2	
1440	Nedvěžská	2	
1441	Neherovská	2	
1442	Nechanského	2	
1443	Nekázanka	3	
1444	Neklanova	3	
1445	Nekvasilova	2	
1446	Nepálská	2	
1447	Nepomucká	2	
1448	Nerudova	3	
1449	Neveklovská	2	
1450	Nezamyslova	3	
1451	Niederleho	2	
1452	Nigerijská	2	
1453	Nikoly Tesly	2	
1454	Nitranská	3	
1455	Nobelova	2	
1456	Norbertov	3	
1457	Norská	3	
1458	Nosická	2	
1459	Nosticova	3	
1460	Nová cesta	2	
1461	Nová Povltavská	2	
1462	Novákových	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1463	Nové Mlýny	3	
1464	Novgorodská	2	
1465	Novobohdalecká	2	
1466	Novomlýnská	3	
1467	Novorossijská	2	
1468	Novostrašnická	2	
1469	Novotného lávka	3	
1470	Novovysočanská	2	
1471	Nový lesík	2	
1472	Nový svět	3	
1473	Nový Zlíchov	2	
1474	Nučická	2	
1475	Nupacká	2	
1476	Nuselská	3	
1477	Nuselské schody	3	
1478	Obětí 6. května	2	
1479	Oblouková	2	
1480	Ocelářská	2	
1481	Od vysoké	2	
1482	Odborů	3	
1483	Oddělená	2	
1484	Odlehlá	2	
1485	Ohradní	2	
1486	Okrajní	2	
1487	Olbrachtova	2	
1488	Oldřichova	3	
1489	Olešská	2	
1490	Olgy Havlové	2	
1491	Olivova	3	
1492	Olšanská	2	
1493	Olšanské náměstí	3	
1494	Olympijská	2	
1495	Omladinářů	3	
1496	Omská	2	
1497	Ondřejovská	2	
1498	Ondříčkova	3	
1499	Opata Konráda	3	
1500	Opatovická	3	
1501	Opletalova	3	
1502	Oravská	2	
1503	Orebitská	3	
1504	Orelská	3	
1505	Orlická	3	
1506	Ortenovo náměstí	2	
1507	Osadní	2	
1508	Osiková	2	
1509	Osnická	2	
1510	Ostrčilovo náměstí	3	
1511	Ostromečská	2	
1512	Ostrovní	3	
1513	Ostrovského	3	
1514	Otakarova	3	
1515	Otevřená	2	
1516	Ovčárská	2	
1517	Ovenecká	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1518	Ovocný trh	3	
1519	Pacovská	2	
1520	Pajerova	2	
1521	palác Alfa	3	
1522	Palackého	3	
1523	Palackého náměstí	3	
1524	Pálkařská	2	
1525	Palmovka	2	
1526	Pankrácké náměstí	2	
1527	Panská	3	
1528	Panuškova	2	
1529	Papírenská	2	
1530	Parléřova	2	od křižovatky Parléřova x Na Malovance
1531	Parléřova	3	od Parléřova x Kefkova
1532	Partyzánská	2	
1533	Pařížská	3	
1534	pasáž Černá růže	3	
1535	pasáž Divadla Broadway	3	
1536	pasáž Jindřišská	3	
1537	pasáž Lucerna	3	
1538	pasáž Tržnice	3	
1539	pasáž u Nováků	3	
1540	Paťanka	2	
1541	Pátkova	2	
1542	Patočkova	3	
1543	Pavla Švandy ze Semčic	3	
1544	Peckova	3	
1545	Pecháčkova	3	
1546	Pecharova	2	
1547	Pechlátova	2	
1548	Pekárenská	2	
1549	Pelclova	3	
1550	Pelhřimovská	2	
1551	Pelléova	3	
1552	Pelyňková	2	
1553	Perlitová	2	
1554	Perlová	3	
1555	Pernerova	3	
1556	Peroutkova	2	
1557	Perucká	3	
1558	Perunova	3	
1559	Pěší	3	
1560	Peštukova	2	
1561	Pětidomí	3	
1562	Pětipeského	2	
1563	Petra Rezka	2	
1564	Petra Slezáka	3	
1565	Petrohradská	3	
1566	Petrovická	2	
1567	Petrská	3	
1568	Petrské náměstí	3	
1569	Petřínská	3	
1570	Pevnostní	3	
1571	Pikovická	2	
1572	Pikrtova	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1573	Píseckého	2	
1574	Pitkovická	2	
1575	Pitterova	2	
1576	Pivovarnická	2	
1577	Pivovarská	3	
1578	Plamínkové	2	
1579	Plaňanská	2	
1580	Pláničkova	2	
1581	Plaská	3	
1582	Platněřská	3	
1583	Plavecká	3	
1584	Plavínová	2	
1585	Plojharova	2	
1586	Plošná	2	
1587	Plynární	2	
1588	Plzeňská	3	
1589	Pobočná	2	
1590	Pobořská	2	
1591	Pobřežní	3	
1592	Počátecká	2	
1593	Počernická	2	
1594	Pod Altánem	2	
1595	Pod Andělkou	2	
1596	Pod Balkánem	2	
1597	Pod Bání	2	
1598	Pod Barvířkou	3	
1599	Pod Baštami	3	
1600	Pod Bateriemi	3	
1601	Pod Beránkou	2	
1602	Pod Bohdalcem I	2	
1603	Pod Bohdalcem II	2	
1604	Pod Brentovou	3	
1605	Pod Bruskou	3	
1606	Pod Buďánkou	2	
1607	Pod Císařkou	2	
1608	Pod Čertovou skalou	2	
1609	Pod Dálnicí	2	
1610	Pod Děkankou	2	
1611	Pod Děvínem	2	
1612	Pod Dlážděnkou	2	
1613	Pod Dráhou	2	
1614	Pod Drinopolem	2	
1615	Pod Dvorem	2	
1616	Pod Farou	2	
1617	Pod Fialkou	2	
1618	Pod Habrovou	3	
1619	Pod Hájem	2	
1620	Pod Hájkem	2	
1621	Pod Harfou	2	
1622	Pod Havránkou	3	
1623	Pod Homolkou	2	
1624	Pod Hotelem	2	
1625	Pod Hradbami	2	
1626	Pod Hradem	3	
1627	Pod Hrachovkou	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1628	Pod Hybšmankou	2	
1629	Pod Jarovem	2	
1630	Pod Juliskou	2	
1631	Pod Kapličkou	3	
1632	Pod Karlovem	3	
1633	Pod kaštany	3	
1634	Pod Kavalírkou	2	
1635	Pod Kesnerkou	3	
1636	Pod Kladenskou silnicí	2	
1637	Pod Klamovkou	2	
1638	Pod Kladiánkou	2	
1639	Pod Klikovkou	2	
1640	Pod Kostelem	3	
1641	Pod Kotlářkou	2	
1642	Pod Kotlaskou	2	
1643	Pod Královkou	2	
1644	Pod Krejčárkem	2	
1645	Pod Křížkem	2	
1646	Pod Kuchyňkou	2	
1647	Pod Labuškou	2	
1648	Pod Lázní	2	
1649	Pod Lipami	2	
1650	Pod Lipkami	2	
1651	Pod Lisem	2	
1652	Pod Marjánkou	2	
1653	Pod Markétou	2	
1654	Pod Náspem	2	
1655	Pod novým lesem	2	
1656	Pod Okrajem	2	
1657	Pod Ofechovkou	3	
1658	Pod Palatou	2	
1659	Pod Palírkou	2	
1660	Pod Parukářkou	2	
1661	Pod Paťankou	2	
1662	Pod Pekařkou	2	
1663	Pod Petřinami	2	
1664	Pod Plynojemem	2	
1665	Pod Pramenem	2	
1666	Pod Radnicí	2	
1667	Pod Rapidem	2	
1668	Pod Rovinou	2	
1669	Pod Salabkou	2	
1670	Pod Skalkou	2	
1671	Pod Sklenářkou	2	
1672	Pod Slovany	3	
1673	Pod Sokolovnou	3	
1674	Pod Soutratím	2	
1675	Pod Spiritkou	2	
1676	Pod Srázem	2	
1677	Pod Stadiony	2	
1678	Pod Stárkou	2	
1679	Pod Stírkou	2	
1680	Pod Strání	2	
1681	Pod Strašnickou vinicí	2	
1682	Pod Stupni	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1683	Pod Svahem	2	
1684	Pod Sychrovem I	2	
1685	Pod Sychrovem II	2	
1686	Pod Šancemi	2	
1687	Pod Školou	2	
1688	Pod Šmukýřkou	2	
1689	Pod špitálem	3	
1690	Pod Tábořem	2	
1691	Pod Terebkou	2	
1692	Pod Trať	3	
1693	Pod Třebešínem	2	
1694	Pod Valy	3	
1695	Pod Větrovem	3	
1696	Pod Věží	2	
1697	Pod Viktorkou	2	
1698	Pod Vilami	3	
1699	Pod Vinohradem	2	
1700	Pod Vítkovem	3	
1701	Pod Vlachovkou	2	
1702	Pod Vrcholem	2	
1703	Pod Vrstevnicí	2	
1704	Pod vršovickou vodárnou I	2	
1705	Pod vršovickou vodárnou III	2	
1706	Pod Vyhlídkou	3	
1707	Pod Vyšehradem	2	
1708	Pod Výšinkou	2	
1709	Pod Výtopnou	3	
1710	Pod Závěrkou	2	
1711	Pod Zemankou	2	
1712	Pod Zvonařkou	3	
1713	Pod Židovskými hřbitovy	3	
1714	Podbabská	2	
1715	Podbělohorská	2	
1716	Poděbradská	2	
1717	Podhorská	2	
1718	Podle Kačerova	2	
1719	Podle trati	2	
1720	Podlešínská	2	
1721	Podlipného	2	
1722	Podolská	2	
1723	Podolské nábřeží	3	
1724	Podolské schody	2	
1725	Podskalská	3	
1726	Podvinný mlýn	2	
1727	Pohořelec	3	
1728	Poláčkova	2	
1729	Politických vězňů	3	
1730	Polní	2	
1731	Polská	3	
1732	Pomezní	2	
1733	Popovická	2	
1734	Pospíšilova	3	
1735	Postranní	2	
1736	Potoční	2	
1737	Poupětova	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1738	Povltavská	3	
1739	Pozdeňská	2	
1740	Pplk. Sochora	3	
1741	Prachnerova	2	
1742	Pravá	2	
1743	Pravouhlá	2	
1744	Pražacka	2	
1745	Pražákovská	2	
1746	Pražská	3	
1747	Pražský okruh	3	
1748	Preslova	3	
1749	Primátorská	2	
1750	Proboštská	2	
1751	Procházková	2	
1752	Prokopova	3	
1753	Prokopovo náměstí	3	
1754	Prokopská	3	
1755	promenáda Raoula Wallenberga	3	
1756	Prorektorská	2	
1757	Prosecká	2	
1758	Prostřední	2	
1759	Provaznická	3	
1760	Průběžná	2	
1761	Průčelní	2	
1762	Průhledová	3	
1763	Průchodní	3	
1764	Průchova	2	
1765	Prusická	2	
1766	Prvního pluku	3	
1767	Přádova	2	
1768	Před Cibulkami	2	
1769	Před Nádražím	2	
1770	Před Ústavem	2	
1771	Předvoje	2	
1772	Přechodní	2	
1773	Přemyslova	3	
1774	Přemyslovská	3	
1775	Přetátá	2	
1776	Přetlucká	2	
1777	Při Trati	2	
1778	Příběnická	3	
1779	Příbíkova	3	
1780	Příbyslavská	3	
1781	Příčná	3	
1782	Příkrá	2	
1783	Přímá	2	
1784	Přímětická	2	
1785	Přípotoční	2	
1786	Přístavní	2	
1787	Přístoupimská	2	
1788	Přívozní	2	
1789	Psárská	2	
1790	Pštrossova	3	
1791	Púchovská	2	
1792	Pujmanové	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1793	Purkyňova	3	
1794	Puškinovo náměstí	3	
1795	Půtova	3	
1796	Rabakovská	2	
1797	Rabasova	2	
1798	Radhošťská	3	
1799	Radimova	2	
1800	Radlická	3	
1801	Radnické schody	3	
1802	Radošovická	2	
1803	Radova	2	
1804	Radúzova	2	
1805	Raffaelova	2	
1806	Raisova	3	
1807	Rajská	2	
1808	Randova	3	
1809	Rašínovo nábřeží	3	
1810	Rečkova	3	
1811	Rejchova	2	
1812	Rejskova	3	
1813	Rektorská	2	
1814	Rembrandtova	2	
1815	Resslova	3	
1816	Revoluční	3	
1817	Révová	2	
1818	Rixdorfská	2	
1819	Rodvinovská	2	
1820	Roentgenova	2	
1821	Roháčova	3	
1822	Rohanské nábřeží	3	
1823	Rokycanova	3	
1824	Romaina Rollanda	3	
1825	Ronalda Reagana	3	
1826	Ronkova	2	
1827	Rooseveltova	3	
1828	Rosečská	2	
1829	Rostislavova	3	
1830	Rostoklatská	2	
1831	Rostovská	3	
1832	Rošických	3	
1833	Roškotova	2	
1834	Rovnoběžná	2	
1835	Rozárčina	2	
1836	Rozdělovská	2	
1837	Rozkošného	2	
1838	Rozšířená	2	
1839	Roztylské náměstí	2	
1840	Roztylské sady	2	
1841	Rozýnova	2	
1842	Rubensova	2	
1843	Rubešova	3	
1844	Rumunská	3	
1845	Ruská	3	
1846	Růžová	3	
1847	Rybalkova	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1848	Rybná	3	
1849	Rybova	2	
1850	Rychtářská	2	
1851	Rytířská	3	
1852	Řásnovka	3	
1853	Řečického	2	
1854	Řehořova	3	
1855	Řetězová	3	
1856	Řezáčovo náměstí	3	
1857	Řeznická	3	
1858	Říčanova	2	
1859	Říčanská	3	
1860	Říční	3	
1861	Římská	3	
1862	Řipská	3	
1863	S. K. Neumanna	2	
1864	Sabinova	2	
1865	Sádky	2	
1866	Salabova	3	
1867	Salmovská	3	
1868	Salvátorská	3	
1869	Samcova	3	
1870	Sámová	3	
1871	Sarajevská	3	
1872	Saratovská	2	
1873	Sartoriova	2	
1874	Saská	3	
1875	Sauerova	2	
1876	Saveljevova	2	
1877	Sázavská	3	
1878	Sazečská	2	
1879	Sdružení	2	
1880	Sečská	2	
1881	Sedlčanská	2	
1882	Sedmidomky	2	
1883	Seifertova	3	
1884	Sekaninova	3	
1885	Selská	3	
1886	Seminární	3	
1887	Seminářská	3	
1888	Senegalská	2	
1889	Senovážná	3	
1890	Senovážné náměstí	3	
1891	Senožatská	2	
1892	Sestupná	2	
1893	Sevastopolská	3	
1894	Severní I	2	
1895	Severní II	2	
1896	Severní III	2	
1897	Severní IV	2	
1898	Severní IX	2	
1899	Severní V	2	
1900	Severní VI	2	
1901	Severní VII	2	
1902	Severní VIII	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
1903	Severní X	2	
1904	Severní XI	2	
1905	Severovýchodní I	2	
1906	Severovýchodní II	2	
1907	Severovýchodní III	2	
1908	Severovýchodní IV	2	
1909	Severovýchodní V	2	
1910	Severovýchodní VI	2	
1911	Severozápadní I	2	
1912	Severozápadní II	2	
1913	Severozápadní III	2	
1914	Severozápadní IV	2	
1915	Severozápadní V	2	
1916	Severozápadní VI	2	
1917	Sevřená	2	
1918	Sezimova	3	
1919	Schnirchova	3	
1920	Schodová	2	
1921	Schöfflerova	2	
1922	Schwaigerova	3	
1923	Schwankova	2	
1924	Sibeliova	2	
1925	Sibiřské náměstí	3	
1926	Silurská	2	
1927	Sinkulova	2	
1928	Sitteho	2	
1929	Siwecova	3	
1930	Skaláků	2	
1931	Skalecká	3	
1932	Skalní	3	
1933	Skloněná	2	
1934	Skokanská	2	
1935	Skořepka	3	
1936	Skotská	2	
1937	Skřivanská	2	
1938	Skupova	2	
1939	Sládkova	3	
1940	Slapská	2	
1941	Slavická	2	
1942	Slavíčková	3	
1943	Slavíkova	3	
1944	Slavínského	3	
1945	Slavníkova	2	
1946	Slavojova	3	
1947	Slávy Horníka	2	
1948	Slezanů	2	
1949	Slezská	3	
1950	Slovanský ostrov	3	
1951	Slovenská	3	
1952	Slovinská	3	
1953	Slunečná	2	
1954	Sluneční	2	
1955	Slunná	3	
1956	Služtická	2	
1957	Smetanovo nábřeží	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
1958	Smiřického	2	
1959	Smolenská	3	
1960	Smolíkova	2	
1961	Smrčinská	2	
1962	Smrčkova	2	
1963	Sněmovní	3	
1964	Soběslavova	3	
1965	Soběslavská	2	
1966	Soborská	2	
1967	Sobotecká	3	
1968	Sochařská	3	
1969	Sojkovská	2	
1970	Sokolovská	3	
1971	Sokolská	3	
1972	Solidarity	2	
1973	Soudní	2	
1974	Soukenická	3	
1975	Souvatní	2	
1976	Soví vršek	2	
1977	Sovova	3	
1978	Spálená	3	
1979	Spiritka	2	
1980	Spojená	3	
1981	Spojovací	2	
1982	Spolupráce	2	
1983	Sportovní	3	
1984	Spořilovská	2	
1985	Spytihněvova	3	
1986	Srázná	2	
1987	Srbínská	2	
1988	Srbova	2	
1989	Srbská	3	
1990	Stallichova	2	
1991	Stamicova	2	
1992	Stará cesta	2	
1993	Stará Spojovací	2	
1994	Staré náměstí	3	
1995	Staré zámecké schody	3	
1996	Starého	2	
1997	Stárkova	3	
1998	Starodejvická	2	
1999	Starokošířská	2	
2000	Staroměstské náměstí	3	
2001	Staropramenná	3	
2002	Starostrašnická	2	
2003	Starostřešovická	3	
2004	Stavitelská	2	
2005	Stejskalova	2	
2006	Strahovská	3	
2007	Strahovské nádvoří	3	
2008	Strakatého	2	
2009	Strakonická	3	
2010	Strančická	2	
2011	Strašínská	2	
2012	Strážní	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2013	Strmá	3	
2014	Strmilovská	2	
2015	Strnadova	2	
2016	Strojnická	3	
2017	Strossmayerovo náměstí	3	
2018	Stroupežnického	3	
2019	Střední	2	
2020	Středová	2	
2021	Střešovická	2	od č.o. 54 po ulici 76
2022	Střešovická	3	od ulice Střešovická x Patočkova po ulici V Průhledu
2023	Stříbrná	3	
2024	Střížkovská	2	
2025	Studentská	2	
2026	Studničkova	3	
2027	Stupická	2	
2028	Stupkova	2	
2029	Stupňová	2	
2030	Súdánská	2	
2031	Sudoměřská	3	
2032	Suchardova	3	
2033	Sukova	3	
2034	Sulická	2	
2035	Sušická	2	
2036	Suttnerové	2	
2037	Svahová	2	
2038	Svátkova	2	
2039	Svatoplukova	3	
2040	Svatoslavova	3	
2041	Svatovítská	3	
2042	Svážná	2	
2043	Světická	2	
2044	Světova	2	
2045	Svobodova	3	
2046	Svojetická	2	
2047	Svojsíkova	2	
2048	Svornosti	3	
2049	Synkovská	2	
2050	Syrská	2	
2051	Šafaříkova	3	
2052	Šafránecká	2	
2053	Šaldova	2	
2054	Šantrochova	2	
2055	Šárčina	2	
2056	Šarecká	2	
2057	Šenovská	3	
2058	Šermířská	2	
2059	Šeříková	3	
2060	Šestidomí	2	
2061	Ševce Matouše	2	
2062	Ševčíkova	3	
2063	Šibřinská	2	
2064	Šikmá	2	
2065	Šimáčkova	3	
2066	Široká	3	
2067	Šítkova	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
2068	Školní	2	
2069	Školská	3	
2070	Škrétova	3	
2071	Škroupovo náměstí	3	
2072	Škvorecká	2	
2073	Šlejnická	2	
2074	Šlikova	2	
2075	Šmeralova	3	
2076	Šmilovského	3	
2077	Šolínova	3	
2078	Špálova	3	
2079	Španělská	3	
2080	Šporkova	3	
2081	Šrobárova	2	
2082	Štefánikova	3	
2083	Štefáníkův most	3	
2084	Štefkova	2	
2085	Štěchovická	2	
2086	Štěpánkova	2	
2087	Štěpánská	3	
2088	Šternberkova	3	
2089	Štětкова	2	
2090	Štíhlická	2	
2091	Štiplova	2	
2092	Štířínská	2	
2093	Štítného	3	
2094	Štochlova	2	
2095	Štolbova	2	
2096	Štorchova	2	
2097	Štorkánova	2	
2098	Štulcova	3	
2099	Štupartská	3	
2100	Štursova	3	
2101	Šubertova	3	
2102	Šultysova	2	
2103	Šumavská	3	
2104	Šumberova	2	
2105	Švábky	2	
2106	Švédská	3	
2107	Táboritská	3	
2108	Táborská	3	
2109	Tádžická	2	
2110	Tachlovická	2	
2111	Tachovské náměstí	3	
2112	Talichova	2	
2113	Tařicová	2	
2114	Taškentská	2	
2115	Tehovská	2	
2116	Technická	3	
2117	Tejnická	2	
2118	Tejnka	2	
2119	Telčská	2	
2120	Templová	3	
2121	Terasovitá	2	
2122	Terronská	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2123	Těšnov	3	
2124	Tetínská	2	
2125	Thákurova	2	
2126	Thámová	3	
2127	Thunovská	3	
2128	Thurnova	2	
2129	Tibetská	2	
2130	Tigridova	2	
2131	Tichá	3	
2132	Tilschové	2	
2133	Tismická	2	
2134	Tobrucká	2	
2135	Točitá	2	
2136	Tolstého	3	
2137	Tomanova	2	
2138	Tomášková	3	
2139	Tomášská	3	
2140	Tomická	2	
2141	Tomkova	3	
2142	Tomsova	2	
2143	Toulovská	2	
2144	Tovačovského	3	
2145	Tovární	2	
2146	Trachtova	2	
2147	Trenčínská	2	
2148	Trnavská	2	
2149	Trocnovská	3	
2150	Troilova	2	
2151	Trojanova	3	
2152	Trojdílná	2	
2153	Trojická	3	
2154	Trojmezí	2	
2155	Trojská	3	
2156	Trojský most	2	
2157	Truhlářská	3	
2158	Tržiště	3	
2159	Třebízského	3	
2160	Třebohostická	2	
2161	Třeboňská	2	
2162	Třístoličná	2	
2163	Tuchorazská	2	
2164	Tuklatská	2	
2165	Tulská	2	
2166	Tůmova	2	
2167	Tuniská	2	
2168	Turistická	3	
2169	Turkmenská	2	
2170	Turkovská	2	
2171	Turnovská	2	
2172	Turnovského	2	
2173	Tusarova	2	
2174	Tychonova	3	
2175	Tylišovská	2	
2176	Tylovo náměstí	3	
2177	Týmlova	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2178	Týnská	3	
2179	Týnská ulička	3	
2180	Tyršova	3	
2181	U Akademie	3	
2182	U Andělky	2	
2183	U Balabenky	2	
2184	U Beránky	2	
2185	U Blaženky	2	
2186	U Botiče	2	
2187	U Božích bojovníků	3	
2188	U Bruských Kasáren	3	
2189	U Brusnice	3	
2190	U Bulhara	3	
2191	U Cibulky	2	
2192	U Českých loděnic	2	
2193	U Čtvrté baterie	2	
2194	U Čtyř domů	2	
2195	U Dejvického rybníčku	2	
2196	U Děkanky	2	
2197	U Dělnického cvičiště	2	
2198	U Demartinky	2	
2199	U Divadla	3	
2200	U Dívčích hradů	2	
2201	U Dobešky	2	
2202	U Dobřenských	3	
2203	U Drahaně	2	
2204	U Dráhy	3	
2205	U Druhé baterie	2	
2206	U Družstev	2	
2207	U Družstva Ideál	2	
2208	U Družstva Práce	2	
2209	U Družstva Repo	2	
2210	U Družstva Život	2	
2211	U Dubu	2	
2212	U Dvora	3	
2213	U Dvou srpů	2	
2214	U Elektry	2	
2215	U Garáží	2	
2216	U Gymnázia	2	
2217	U Habrovky	2	
2218	U Hadovky	2	
2219	U Háje	2	
2220	U Harfy	2	
2221	U Havlíčkových sadů	3	
2222	U Hellady	2	
2223	U Hercovky	2	
2224	U Homolky	2	
2225	U Hranic	2	
2226	U Hráze	2	
2227	U Hrušky	2	
2228	U Hřiště	2	
2229	U Hvězdy	2	
2230	U Invalidovny	3	
2231	U Jedličkova ústavu	2	
2232	U Jezerky	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2233	U Kanálky	3	
2234	U Karlova stánku	2	
2235	U Kasáren	3	
2236	U kašny	3	
2237	U Kaštanu	2	
2238	U Kavalírky	2	
2239	U Kempinku	2	
2240	U Klavírky	3	
2241	U Klikovky	2	
2242	U Klimentky	2	
2243	U Kloubových domů	2	
2244	U Kněžské louky	2	
2245	U Kombinátu	2	
2246	U kostela	2	
2247	U Kotlářky	2	
2248	U Královské louky	3	
2249	U Krbu	2	
2250	U Krčské vodárny	2	
2251	U Krčského nádraží	2	
2252	U Křížku	3	
2253	U Kublova	2	
2254	U Laboratoře	2	
2255	U Ladronky	2	
2256	U Lanové dráhy	3	
2257	U ledáren	2	
2258	U Lesíka	2	
2259	U Letenské vodárny	3	
2260	U Letenského sadu	3	
2261	U Letohrádku královny Anny	3	
2262	U Libeňského mostu	2	
2263	U Libeňského pivovaru	2	
2264	U Libeňského zámku	2	
2265	U Libušiných Lázní	2	
2266	U Lisu	2	
2267	U Loskotů	2	
2268	U Lužického semináře	3	
2269	U Malé řeky	3	
2270	U Malvazinky	2	
2271	U Matěje	2	
2272	U Městských domů	2	
2273	U měšťanského pivovaru	2	
2274	U Meteoru	2	
2275	U Michelské školy	2	
2276	U Michelského mlýna	2	
2277	U Milosrdných	3	
2278	U Mlýnského kanálu	2	
2279	U Mrázovky	3	
2280	U mydlárny	2	
2281	U Nádražní lávky	3	
2282	U Nákladového nádraží	3	
2283	U Národní galerie	3	
2284	U Nemocenské pojišťovny	3	
2285	U Nemocnice	3	
2286	U Nesypky	3	
2287	U Nikolajky	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2288	U Nové školy	2	
2289	U Nových domů I	2	
2290	U Nových domů II	2	
2291	U Nových domů III	2	
2292	U Nových vil	2	
2293	U Obecního domu	3	
2294	U Obecního dvora	3	
2295	U Okrouhlíku	2	
2296	U Palaty	3	
2297	U Paliárky	3	
2298	U Památníku	2	
2299	U Papírny	2	
2300	U Parkánu	3	
2301	U Parního mlýna	2	
2302	U Páté baterie	2	
2303	U Pekařky	2	
2304	U Pergamenky	2	
2305	U Pernikářky	2	
2306	U Pernštejnských	3	
2307	U Petřin	2	
2308	U Písecké brány	3	
2309	U Plátenice	3	
2310	U Plovárny	3	
2311	U Plynárny	2	
2312	U Podchodu	3	
2313	U Podolského hřbitova	2	
2314	U podolského sanatoria	2	
2315	U Pomníku	2	
2316	U Poštovky	2	
2317	U Pošty	2	
2318	U Prašné brány	3	
2319	U Prašného mostu	3	
2320	U Pražských lomů	2	
2321	U Průhonu	2	
2322	U První baterie	2	
2323	U Přechodu	3	
2324	U půjčovny	3	
2325	U Radnice	3	
2326	U Rajské zahrady	3	
2327	U Roháčových kasáren	2	
2328	U Rokytky	2	
2329	U Rustonky	2	
2330	U Ryšánky	2	
2331	U Sadu	2	
2332	U Sanopzu	3	
2333	U Santošky	3	
2334	U Seřadiště	2	
2335	U Skalky	3	
2336	U Skládky	2	
2337	U Slatin	2	
2338	U Slavie	2	
2339	U Slévárny	2	
2340	U Slovanské pojišťovny	2	
2341	U Sluncové	2	
2342	U Smaltovny	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2343	U Smíchovského hřbitova	2	
2344	U Sovových mlýnů	3	
2345	U Sparty	3	
2346	U Staré cihelny	2	
2347	U Staré plynárny	2	
2348	U Staré pošty	2	
2349	U Staré sokolovny	3	
2350	U Staré školy	3	
2351	U Starého hřbitova	3	
2352	U Starého židovského hřbitova	2	
2353	U Stírky	2	
2354	U Strže	2	
2355	U Střešovických hřišť	2	
2356	U Studánky	3	
2357	U Svatého ducha	3	
2358	U Svépomoci	2	
2359	U Svobodárny	2	
2360	U Svodnice	3	
2361	U Synagogy	2	
2362	U Šalamounky	2	
2363	U Šálkovny	2	
2364	U Šesté baterie	2	
2365	U Školičky	2	
2366	U Tenisu	2	
2367	U teplárny	2	
2368	U Topíren	2	
2369	U Trati	2	
2370	U Trezorky	2	
2371	U Trojice	3	
2372	U Trojského zámku	2	
2373	U Tržnice	3	
2374	U Třetí baterie	2	
2375	U Tvrze	2	
2376	U Tyrše	2	
2377	U Uranie	2	
2378	U Vápenné skály	2	
2379	U Vesny	2	
2380	U Větrníku	2	
2381	U Vinohradské nemocnice	2	
2382	U Vinohradského hřbitova	2	
2383	U Vlachovky	2	
2384	U Vltavy	2	
2385	U Vodárny	3	
2386	U Vody	2	
2387	U Vojanky	2	
2388	U Vojenské nemocnice	2	
2389	U Vojtěšky	2	
2390	U Vorlíků	3	
2391	U Vršovického hřbitova	2	
2392	U Vršovického nádraží	3	
2393	U Výstaviště	3	
2394	U Zámečku	2	
2395	U Zámečnice	2	
2396	U Zásobní zahrady	2	
2397	U Zdravotního ústavu	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2398	U zeměpisného ústavu	3	
2399	U Zlaté studně	3	
2400	U Zvonařky	3	
2401	U Zvoničky	2	
2402	U Železné lávky	3	
2403	U Železničního mostu	3	
2404	Učňovská	2	
2405	Údolní	2	
2406	Uhelný trh	3	
2407	Uhříněveská	2	
2408	Újezd	3	
2409	Újezdská	2	
2410	Ukrajinská	2	
2411	Uljanovská	2	
2412	Ulrychova	2	
2413	Umělecká	3	
2414	Ungarova	2	
2415	Univerzitní	2	
2416	Upolínová	2	
2417	Uralská	3	
2418	Urbanova	2	
2419	Uruguayská	3	
2420	Urxova	3	
2421	Ústavní	3	
2422	Útulná	2	
2423	Úvalská	2	
2424	Úvoz	3	
2425	Uzbecká	2	
2426	Užocká	2	
2427	V Bezpečí	2	
2428	V Botanice	3	
2429	V Břízkách	2	
2430	V Celnici	3	
2431	V Cibulkách	2	
2432	V Cípu	3	
2433	V Dolině	2	
2434	V Domově	2	
2435	V Háji	2	
2436	V Holešovičkách	2	
2437	V Horkách	3	
2438	V Horní Stromce	3	
2439	V Jámě	3	
2440	V Jezerách	2	
2441	V Jirchářích	3	
2442	V Kapslovně	2	
2443	V Kolkovně	3	
2444	V Korytech	2	
2445	V Kotcích	3	
2446	V Křovinách	2	
2447	V Lesíčku	3	
2448	V Luhu	2	
2449	V Malých domech I	2	
2450	V Malých domech II	2	
2451	V Malých domech III	2	
2452	V Mezihoří	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2453	V Občanském domově	2	
2454	V Okružích	2	
2455	V Olšínách	2	
2456	V Ondřejově	2	
2457	V Ostružině	2	
2458	V Pevnosti	3	
2459	V Podhájí	2	
2460	V Podhoří	2	
2461	V Podluží	3	
2462	V Podvrší	2	
2463	V Podzámčí	2	
2464	V Polích	2	
2465	V Průhledu	3	
2466	V Předním Veleslavíně	2	
2467	V Předpolí	2	
2468	V přelomu	2	
2469	V Přístavu	2	
2470	V Rovínách	2	
2471	V Rozkvetu	2	
2472	V Rybníčkách	2	
2473	V Sadech	3	
2474	V Strání	2	
2475	V Tišině	3	
2476	V Trianglu	2	
2477	V Třešňovce	2	
2478	V Tůních	3	
2479	V úhlu	2	
2480	V úvalu	2	
2481	V Úžlabině	2	
2482	V Zahradách	2	
2483	V Zahrádkách	2	
2484	V zákoutí	2	
2485	V Zálomu	2	
2486	V Zápolí	2	
2487	V Zátočce	2	
2488	V Závětrí	2	
2489	V Zeleni	2	
2490	V. P. Čkalova	3	
2491	Vacínova	2	
2492	Václava Sedláčka	2	
2493	Václavkova	3	
2494	Václavská	3	
2495	Václavské náměstí	3	
2496	Valčíkova	2	
2497	Valdštejská	3	
2498	Valdštejské náměstí	3	
2499	Valentinská	3	
2500	Valtínovská	2	
2501	Vaníčkova	2	
2502	Vápencová	2	
2503	Varhulíkové	2	
2504	Varšavská	3	
2505	Ve Smečkách	3	
2506	Ve Stínadlech	3	
2507	Ve Stínu	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2508	Ve Struhách	2	
2509	Ve Střešovičkách	2	
2510	Ve Studeném	2	
2511	Ve Svahu	2	
2512	Ve Vilách	2	
2513	Ve Vrchu	2	
2514	Ve Vrších	3	
2515	Vejražkova	2	
2516	Vejvodova	3	
2517	Velehradská	3	
2518	Veleslavínova	3	
2519	Veleslavínská	2	
2520	Veletržní	3	
2521	Velflíkova	2	
2522	Velkopřevorské náměstí	3	
2523	Velvarská	3	
2524	Verdunská	3	
2525	Vestavěná	2	
2526	Věšínova	2	
2527	Veverkova	3	
2528	Věžeňská	3	
2529	Vídeňská	2	
2530	Vidlicová	2	
2531	Vietnamská	2	
2532	Vikářská	3	
2533	Viklefova	2	
2534	Vikova	2	
2535	Viktora Huga	3	
2536	Viktorinova	2	
2537	Vilímovská	2	
2538	Vilová	2	
2539	Vinařického	3	
2540	Vinařská	3	
2541	Viničná	3	
2542	Vinohradská	3	
2543	Víta Nejedlého	3	
2544	Vítězná	3	
2545	Vítězné náměstí	3	
2546	Vítkova	3	
2547	Vladimírova	3	
2548	Vladislava Vančury	3	
2549	Vladislavova	3	
2550	Vladivostocká	2	
2551	Vlastislavova	3	
2552	Vlašimská	3	
2553	Vlašská	3	
2554	Vlkova	3	
2555	Vlnitá	2	
2556	Vltavanů	2	
2557	Vltavská	3	
2558	Vnější	2	
2559	Vnislavova	3	
2560	Vnitřní	2	
2561	Vocelova	3	
2562	Voctářova	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásma	Upřesnění
2563	Vodácká	2	
2564	Vodárenská	2	
2565	Voděradská	2	
2566	Vodičkova	3	
2567	Vodňanského	2	
2568	Vodní	3	
2569	Vojenova	2	
2570	Vojtěšská	3	
2571	Vokáčova	2	
2572	Vokovická	2	
2573	Volavkova	2	
2574	Volyňská	2	
2575	Voráčovská	2	
2576	Voroněžská	3	
2577	Voršílská	3	
2578	Voříškova	2	
2579	Vosmíkových	2	
2580	Vostrého	2	
2581	Vostrovská	2	
2582	Votická	3	
2583	Votočkova	3	
2584	Vozová	3	
2585	Vratislavova	3	
2586	Vrátkovská	2	
2587	Vrázova	3	
2588	Vrbčanská	2	
2589	Vrbenského	2	
2590	Vrbova	2	
2591	Vrchlického	3	
2592	Vršovická	3	
2593	Vršovické náměstí	3	
2594	Vrútecká	2	
2595	Vstupní	2	
2596	Všehrdova	3	
2597	Vydrova	2	
2598	Východní	3	
2599	Východní náměstí	2	
2600	Vykáňská	2	
2601	Výmolova	2	
2602	Vyskočilova	2	
2603	Vysoká cesta	2	
2604	Výstupní	2	
2605	Vyšehradská	3	
2606	Vyšší	2	
2607	Výzkumníků	2	
2608	Vyžlovská	2	
2609	Washingtonova	3	
2610	Weberova	2	
2611	Wenzigova	3	
2612	Wilsonova	3	
2613	Wolfova	2	
2614	Wolkerova	3	
2615	Wuchterlova	3	
2616	Xaveriova	2	
2617	Za Brumlovkou	2	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2618	Za Císařským mlýnem	2	
2619	Za Elektrárnou	2	
2620	Za Hanspaulkou	2	
2621	Za Haštalem	3	
2622	Za Hládkovem	2	
2623	Za Invalidovnou	2	
2624	Za Kajetánkou	2	
2625	Za Karlínským přístavem	2	
2626	Za Lány	2	
2627	Za Mlýnem	2	
2628	Za Obecním úřadem	2	
2629	Za Oborou	2	
2630	Za Opravnou	2	
2631	Za Papírnou	2	
2632	Za Pekařkou	2	
2633	Za Pohořelcem	2	
2634	Za Poříčskou bránou	3	
2635	Za Poštou	2	
2636	Za Pruhy	2	
2637	Za průsekem	2	
2638	Za Sedmidomky	2	
2639	Za Skalkou	2	
2640	Za Stadionem	2	
2641	Za Strahovem	2	
2642	Za Strašnickou vozovnou	2	
2643	Za Třebešínem	2	
2644	Za Vackovem	2	
2645	Za Viaduktem	2	
2646	Za Zahradou	2	
2647	Za Zelenou liškou	2	
2648	Za Ženskými domovy	3	
2649	Za Žižkovskou vozovnou	2	
2650	Záběhlická	2	
2651	Zábranská	2	
2652	Záhořanského	3	
2653	Zahradnická	2	
2654	Zahradníčkova	2	
2655	Záhřebská	3	
2656	Zachova	2	
2657	Zakrytá	2	
2658	Zalomená	2	
2659	Zálužanského	2	
2660	Zámecká	3	
2661	Zámecké schody	3	
2662	Zapadlá	2	
2663	Západní	3	
2664	Zapomenutá	2	
2665	Zapova	3	
2666	Zásmucká	3	
2667	Zátokova	2	
2668	Zavadilova	2	
2669	Závěrka	3	
2670	Závišova	3	
2671	Zborovská	3	
2672	Zbraslavská	3	

Poř. č.	Název ulice	Pásmo	Upřesnění
2673	Zbraslavské náměstí	3	
2674	Zbrojnická	3	
2675	Zdaru	2	
2676	Zdařilá	2	
2677	Zdíkovská	2	
2678	Zelená	2	
2679	Zelenky-Hajského	3	
2680	Zelený pruh	2	
2681	Zelinářská	2	
2682	Zemanka	2	
2683	Zemědělská	2	
2684	Zengrova	2	
2685	Zenklova	2	
2686	Zeyerova alej	2	
2687	Zikova	3	
2688	Zlatá	3	
2689	Zlatá ulička u Daliborky	3	
2690	Zlatnice	2	
2691	Zlatnická	3	
2692	Zličínská	2	
2693	Znojemská	2	
2694	Zoubkova	3	
2695	Zubatého	3	
2696	Zúžená	2	
2697	Zvolenská	2	
2698	Zvonařova	3	
2699	Zvonická	2	
2700	Zvoníčková	2	
2701	Žalmanova	2	
2702	Žatecká	3	
2703	Žateckých	2	
2704	Želetavská	2	
2705	Železná	3	
2706	Železničářů	3	
2707	Železniční	2	
2708	Žermanická	2	
2709	Žernovská	2	
2710	Žerotínova	3	
2711	Žilinská	2	
2712	Žinkovská	2	
2713	Žitavského	3	
2714	Žitná	3	
2715	Žitomířská	3	
2716	Žižkovo náměstí	3	

Poznámka: Pásmo zohledňuje náročnost prováděné opravy s ohledem na místní podmínky. Určení jednotlivých pásem vychází z mapy památkové

Pásmo 3 - oblast památkové rezervace a památkové zóny, komunikace ve správě MHMP, ochranná pásma, trasy městské hromadné dopravy, nadměrný

Pásmo 2 - ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, střední výskyt inženýrských sítí, komunikace ve správě TSK mimo pásmo 3.

Pásmo 1 - zelené plochy, nepevněné plochy, malý výskyt inženýrských sítí, ostatní ulice a místa nezařazené v pásmu 2 a 3.