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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
 
 

LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ ČOV A 
ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN 

b) Místo stavby (katastrální území) k.ú. Luka nad Jihlavou [688703], okr. Jihlava, kraj Vysočina 
 

  
c) Předmět projektové dokumentace: 
 
 

Předmětem stavby je novostavba stokové sítě v místní části Otín a 
intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) pro městys 
Luka nad Jihlavou. 
Tato dokumentace je podkladem pro provádění stavby. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: 
 

Městys Luka nad Jihlavou  

Sídlo a adresa: 
 

1. máje 76, 58822 Luka nad Jihlavou 

IČO: 
 

00286192 
CZ00286192 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel dokumentace: 
 
 
 

DUIS s.r.o. 
Srbská 1546/21 
612 00 BRNO 

Jméno a příjmení hlavního 
projektanta: 
 
 

Ing. Antonín Vach 
Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby 
Číslo autorizace: 1003406 

Jména a příjmení projektantů 
jednotlivých částí: 

Ing. Libor Šeda, pozemní objekty 
Radomíra Čáslavková, inženýrské objekty 
Ing. Antonín Vach, technologická část 

Stupeň projektové dokumentace: 
 

Realizační dokumentace stavby (RDS) 

Datum vypracování: 
 

10/2024 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů: 

Stavební objekty – stoková síť 
SO 101 

  
Splašková kanalizace 

 DSO 101.1  Stoka A  
 DSO 101.2  Stoka A1 
 DSO 101.3  Stoka A2 
 DSO 101.4  Stoka A3 
 DSO 101.5  Stoka A4 

SO 102   Napojení pro kanalizační přípojky 
 DSO 102.1  Napojení pro přípojky – gravitační 
 DSO 102.2  Napojení pro přípojky – domovní ČS 

SO 103   Opravy komunikací a zpevněných ploch 
 DSO 103.1  Opravy komunikací I., II. a III.třídy (krajských) 
 DSO 103.2  Opravy místních komunikací a zpevněných ploch 

SO 104   Přeložky inženýrských sítí 
 DSO 104.1  Přeložka vodovodu lPE 160 - stoka A 
 DSO 104.2  Přeložka plynu – stoka A 
 DSO 104.3  Přeložka vodovodu lPE63 – stoka A2 

 
Stavební objekty – ČOV 
SO 201 

  
Příprava území pro ČOV a ZS 

SO 202   Objekt ČOV – nový 
 DSO 202.1  Objekt ČOV – nový – spodní stavba 
 DSO 202.2  Objekt ČOV – nový – horní stavba 

II.etapa DSO 202.3  Třetí stupeň čištění 
SO 203   Objekt ČOV – původní 
SO 204   Provozní objekt 
SO 205   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 206   Kabelové trasy a VO 

 DSO 206.1  Kabelové trasy  
 DSO 206.2  Trafostanice 

SO 207   Komunikace 
SO 208   Terénní, sadové úpravy a oplocení 

 DSO 208.1  Terénní úpravy 
 DSO 208.2  Chodníky 
 DSO 208.3  Oplocení 
 DSO 208.4  Sadové úpravy 

SO 209   neobsazeno 
SO 210   Přeložka přípojky vody 

 
Provozní soubory – strojní část ČOV 
PS 201 

  
Demontáže 

PS 202 
  

Mechanická část 
 DPS 202.1  Vstupní čerpací stanice 
 DPS 202.2  Jemné česle 
 DPS 202.3  Lapák písku 
 DPS 202.4  Jímka svážených septikových vod 

PS 203   Biologická část ČOV  
DPS 203.1   Rozdělovací objekty AN 

 DPS 203.2   Aktivační nádrže – původní 
 DPS 203.3   Aktivační nádrže – nové 
 DPS 203.4   Dmýchárna – původní 
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 DPS 203.5   Dmýchárna – nová 
 DPS 203.6   Dosazovací nádrže – původní 
 DPS 203.7   Dosazovací nádrže – nové 
 DPS 203.8   Čerpací stanice kalu – původní 
 DPS 203.9   Čerpací stanice kalu – nová 
 DPS 203.10   Měrný objekt na odtoku 
 DPS 203.11   Srážení fosforu 
 DPS 203.12   Čerpání užitkové vody 
 DSO 202.13  Třetí stupeň čištění 

PS 204   Kalové hospodářství 
 DPS 204.1  Čerpání přebytečného kalu 
 DPS 204.2  Uskladňovací nádrže 
 DPS 204.3  Strojní odvodnění kalu 

Provozní soubory – elektrotechnická část – ČOV 
PS 205     Motorové rozvody 
PS 206     Systém řízení 
PS 207     Přenos na dispečink 
PS 208     EZS 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
Pro vypracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací: 

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí 
b) Mapové podklady 

• mapy vodohospodářské 1:50 000 
• katastrální mapy 1:2000 a 1440 
• tachymetrické zaměření zájmového území stavby 
• Vlastní doplňující měřické práce DUIS 

c) Výsledky geologických průzkumů 
• Luka – podrobný IG průzkum (AQUATIS, RNDr.Moric, 1995) 

d) Podklady vodohospodářské 
• Údaje o znečišťovatelích v lokalitě (DUIS, OÚ) 
• Pasporty stokové sítě 

e) Ostatní podklady 
• Výsledky rekognoskací 
• Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora 

 
 
 
 
V Brně 10/2024          Ing. Antonín Vach 
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