


LUKA NAD JIHLAVOU

ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN



SO 101 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Rev. č.	Datum	Schválí	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Sbrská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Časlavková	Projektant: Časlavková	Hi.ing.projektu: Ing. Vach <i>MS</i>	Tech. kontrola: Ing. Havlí <i>MS</i>		
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou			
AKCE: LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN				Formát:	6 A4
				Datum:	10/2024
				Stupeň:	RDS
				Soubor:	OTÍN-SIT – KANALIZACE RDS
				Měřítko:	1:500
Příloha: SITUACE KANALIZACE č.2 Příloha:				Číslo zakázky: 1313	Č.přílohy: C.3.2

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

	STL PLYNOVOD (RWE)
	KABEL CETIN
	VODOVOD PITNÁ
	VN PODZEMNÍ (EON)
	NN PODZEMNÍ (EON)
	STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

LEGENDA NOVÝCH OBJEKTŮ

 SO 101 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 SO 102 NÁPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
 SO 104 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 DSO 104.1 PŘELOŽKA VODOVODU IPE160 – STOKA A
 DSO 104.2 PŘELOŽKA PLYNU – STOKA A
 DSO 104.3 PŘELOŽKA VODOVODU IPE63 – STOKA A2

