SO 103 - OPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| KOOPERACE V PROFESI | - | tel.: - |
| - | - | e-mail: - |
| PRO DUIS s.r.o. | - | IČO: - |

| | |
|---|---|
| DUIS | **DUIS s.r.o.** Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, E-mail: duis@duis.cz, www.duis.cz |
| Vypracoval: Čáslavková; Projektant: Čáslavková; Hl.ing.projektu: Ing. Vach; Tech. kontrola: Ing. Havlů | |
| Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou; Investor: Městys Luka nad Jihlavou | Formát: 15 A4 |
| Akce: **LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN** | Datum: 10/2024 |
| | Stupeň: RDS |
| | Soubor: OTÍN–SIT–KANALIZACE RDS |
| | Měřítko: 1:500 |
| Příloha: **Situace oprav komunikací** | Číslo zakázky: 1313; Č.přílohy: D.1.1-3.1 |

**LEGENDA NOVÝCH OBJEKTŮ**

- SO 101 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO 102 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- SO 104 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- DSO 104.1 PŘELOŽKA VODOVODU IPE160 – STOKA A
- DSO 104.2 PŘELOŽKA PLYNU – STOKA A
- DSO 104.3 PŘELOŽKA VODOVODU IPE63 – STOKA A2

**SO 103 OPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

**DSO103.1 OPRAVY KOMUNIKACÍ I., II. A III.TŘÍDY**

- OPRAVY KOMUNIKACÍ III.TŘÍDY PO VÝKOPU
- OPRAVY KOMUNIKACÍ III.TŘÍDY OBNOVA HORNÍ VRSTVY ABS

**DSO 103.2 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

- OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO VÝKOPU
- OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CELOPLOŠNÁ OPRAVA POVRCHU
- OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA