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1. Technicky popis stavebniho objektu

Pfedmétem této dokumentace je ndvrh prelozky stavajiciho vodovodniho fadu IPE 160 v obci Luka nad Jihlavou
v mistni ¢asti Otin.
Pfi ndvrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vySkovém systému Bpv a prostorové

udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situativni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového
Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Pfed zacatkem stavebnich praci nutno pozadat o koordinaci provozovatele souvisejiciho vodovodu VAS a.s. divize
Jihlava.

1.1. Pozemky dotcené stavbou

Parc.Cislo Lv Vyméra Druh Vlastnické pravo Zpusob
(m2) pozemku ochrany
13/4 10001 3555 ostatni Meéstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka | Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany
1577/5 10001 1274 ostatni Meéstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany
308/4 10001 168 Ostatni Méstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany
308/1 565 13408 | ostatni Kraj Vlysotina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava; Nejsou
plocha Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, evidovany
pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16,
58601 Jihlava

1.2. SO 104 - Prelozky inzenyrskych siti
1.2.1 DSO 104.1 Prelozka vodovodu IPE 160 — Stoka A

Z ddvodu nevhodného smérového vedeni stavajiciho vodovodu IPE 160 je nutné vybudovat v Lukidch nad Jihlavou
v mistni ¢asti Otin pfi stavbé nové splaskové kanalizace preloZku vodovodu. Priibéh trasy vodovodniho potrubi neni
zaméren.

Prelozka vodovodu zac¢ind u détského hristé v Otiné pobliz ¢.p. 6. odbocenim ze stavajiciho vodovodu IPE160 a je
vedena v mistni komunikaci v soubéhu s prelozku STL plynovodu d63mm a navrZenou stokou A. Ukoncena je v krajské
komunikaci napojenim na stavajici vodovod IPE 160 pobliz domu s ¢.p. 11.

Prelozka vodovodu je navriena z plastového potrubi PE100 RC SDR17 d160/9,5 mm. Na pfelozku vodovodu IPE 160
navazuje prelozka vodovodu IPE 63 — Stoka A2 viz DSO 104.3.

Na stdvajicim vodovodu jsou osazeny dva uzdvéry DN150 a dva hydranty. Na preloZzce vodovodu budou tyto uzavéry a
hydranty obnoveny. Na stavajici plastové potrubi IPE 160 bude prelozka napojena vhodnou elektrotvarovkou. Stavajici
potrubi bude odstranéno v ramci vykopl pro potrubi kanalizace a vodovodu nebo zafoukdno. Soucasti praci na
preloZce jsou dale veskeré nezbytné atesty a zkousky vodovodnich potrubi.

Na preloZce vody uvaZzujeme s pfepojenim nebo prodlouzenim 4ks stavajicich domovnich vodovodnich pFipojek z
trub PE. Dle velikosti jednotlivych nemovitosti uvaZzujeme stavajici domovni vodovodni pfipojky z plastovych trub PE
d32. Pocet, material a dimenzi pripojek je nutno ovérit po odkryti vodovodu. K prepojovani jednotlivych stavajicich
domovnich vodovodnich ptipojek bude dochazet postupné tak, aby doba odpojeni domacnosti byla minimalni.
Soucasti kazdého prepojeni je novy navrtavaci pas v€etné uzavéru, zemni soupravy, poklopu a mechanické spojky k
propojeni se stavajicim potrubim. Prodluzované vodovodni pfipojky budou vedeny kolmo k navrhovanému vodovodu
v min. sklonu 0,3% pokud mozno v sestupném sméru k hlavnimu fadu a s min. krytim 1,5 m ve vozovce.

Ze stavajiciho vodovodu je vedena odbocka IPE 63 k €.p. 15 a €.p.25. Toto odboceni bude prepojeno a uzavér DN50
bude obnoven.
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NavrZzena prelozka je v nasledujicim rozsahu:

PRELOZKA VODOVODU- PROFIL MATERIAL DELKA(m)
STOKA A

Potrubi prelozky ©160x9,5mm(DN150) PE 100 RC SDR17 109,90 m
Potrubi pripojek @32x3,0mm(DN25) PE 100 RC SDR17 2,50m
Potrubi prepojeni @63x3,8mm(DN50) PE 100 RC SDR17 2,00 m
Potrubi chranicek DN 250 Ocel 4,00 m

Predpokladame postupnou vystavbu prelozky vodovodu po uUsecich. Rozsah a Casova hlediska realizace prelozek
vyplynou z pfijatého postupu vystavby.

1.2.1.1 Docasné zasobovani — prelozka IPE 160

Prekladany vodovod IPE 160 je hlavni pfivodnim fadem pro méstys Luka nad Jihlavou. Aby se vyloucilo preruseni
dodavky vody do nemovitosti pfi stavbé, navrhuje se zfizeni doCasného zasobovani vodou, jez zajisti nerusené
zasobovani nemovitosti pitnou vodou po nezbytné nutnou dobu provadéni preloZzek vodovodu. Na docasny vodovod
se dle potreby prepoji stavajici pripojky od jednotlivych nemovitosti v misté prelozek.

Navrzené docasné zdsobovani je v nasledujicim rozsahu:

DOCASNE ZASOBOVANI PROFIL MATERIAL DELKA(m)
Potrubi docasného @110x6,6 mm (DN100) PE 100 RC SDR17 84,00m
zasobovani - @63x3,8 mm (DN50) PE 100 RC SDR17 92,00m
prelozka IPE 160

Potrubi ptipojek ?32x2,0 mm (DN25) PE 100 RC SDR17 30,00 m

Docasné zasobovani vodou bude napojeno na zdrojovy fad ve vyrezu stavajiciho potrubi, pfipadné pomoci
navrtavaciho pasu anebo v misté hydrantu. V mistech napojeni docasného rfadu se osadi uzavér. Koncové uzly je
nutno zajistit proti vysunuti potrubi, a to pomoci kotevnich blokd. Na konci kaZzdého fadu docasného zasobovani bude
osazen kulovy kohout pro odvzdu$néni. V nékterych mistech mohou byt u docasného zasobovani vyuzity docasné
hydranty pro moznost odvzdusnéni, vypusténi. S ohledem na provizorium v odhadované délce trvani nékolika dn( azZ
tydnl je potrubi docasného zdsobovani uloZzeno po povrchu terénu se zajisténim proti posunuti nebo mélce pod
terénem.

Na stavajicim fadu IPE d160 se provede nedaleko détského htisté v Otiné a u hydrantu H2 vysazeni odbocky ze
stavajiciho radu ve vyrezu potrubi. V mistech napojeni docasnych radu se osadi uzavéry. Na odbocku bude napojeno
docasné zasobovani z plastového potrubi DN 100 v délce 84,00 m vedené z vétsi ¢asti mélce pod terénem, a to v délce
50,0 m do mista dalSiho propojeni se stavajicim fadem. Na docasny fad DN 100 bude na dvou mistech na odbocku DN
50 napojeno docasné zasobovani z plastového potrubi DN 50 v celkové délce 92,0 m. Delsi z vétvi bude na druhé
strané napojend na stavajici fad IPE d90 v misté hydrantu H3. Kratsi z vétvi bude napojena na fad IPE 63 pomoci
navrtavaciho pasu. Dojde tak k propojeni stavajicich fadd d160, d90 a d63. Docasné zasobovani DN50 bude vedeno
z vétsi casti po terénu, a to v délce 59,0 m. Na docasné zasobovani — prelozky IPE 160 navazuje docasné zasobovani —
prelozky IPE63, které je vice popsano v DSO 104.3 Prelozka vodovodu IPE63 — stoka A2.

Na docasné rady se prepoji 5 ks stavajicich pripojek od nemovitosti pomoci plastového potrubi z PE v celkové délce
35,00 m.

Po zprovoznéni prelozky vodovodu a po prepojeni pripojek od nemovitosti bude docasny vodovodni fad odstranén v
celém rozsahu.

UloZeni potrubi docasné zdsobovani - potrubi fadu pro nahradni zasobovani je nutno zprovoznit v predstihu pred
zahajenim praci na prislusSném navazujicim udseku prelozky vodovodniho radu. Rozsah a casova hlediska realizace
preloZzek vyplynou z pfijatého postupu vystavby vybraného dodavatele. Pfedpoklada se, Ze vystavba docasnych rada
bude probihat mimo zimni obdobi. Potrubi docasného zdsobovani bude ulozeno po povrchu terénu se zajisténim proti
posunuti nebo mélce pod terénem (v prostoru umisténi v komunikaci). Na potrubi bude provedena tlakova zkouska.
V pfipadé uloZeni do zemé se potrubi obsype jemnozrnnym materidlem na vysku 30 cm nad vrchol potrubi se
zhutnénim. Zasyp ryhy v komunikacich nahradnim zasypovym materidlem (moZno uZzit recyklat) hutnénym po vrstvach
tl. 15 cm, predepsand mira zhutnéni min. 100% PS, Unosnost 45 MPa. Zasyp v rozsahu vysky konstrukcnich vrstev
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vozovky od povrchu stavajici komunikace se provede asfaltovym recyklatem tak, aby byl zajistén provoz po
komunikaci. Tvarovky a armatury uloZené v zemi fadll budou podepreny betonovymi bloky. Celkova délka potrubi
uloZeného v zemi se predpoklada 50,0m hloubka uloZeni potrubi do 0,80 m.

U potrubi uloZzeném na povrchu bude provedena ochrana proti Gcinkim UV zareni a pro zvySeni ochrany potrubi proti
mechanickému poskozeni se fad opatti prebalem geotextilie 300g/m2. V mistech s predpokladem nutnosti prejizdéni
pres docasné potrubi se provedou ochranné prejezdy z dfevénych tramkd 90/90 s najezdy 50/200 ve tvaru klinu.
Zajisténi docasnych potrubi proti posunuti je feSeno osazenim potrubi do drazky mezi dva betonové obrubniky
250/150/500 polozené naplocho. Vysunuti potrubi z drazky ve svislém sméru zabrani stejny betonovy obrubnik 2ks,
poloZeny nahore. Na kazdé zajisténi tedy budou potifeba 4ks obrubnikd. Uvedené opatfeni bude realizovano na obou
koncich kazdého docasného rfadu a v mezilehlych usecich ve vzdalenosti po cca 15m.

Poznamka:

Ochranné prejezdy pres docasné potrubi nebudou funkcni v pfipadech, kdy soubéznd ryha hlavniho fadu bude
oteviena. S prejezdy pres otevienou ryhu smérem do nemovitosti se nepocita.

1.2.1.2 Obecné - prelozka vodovodu

Pripravné a bouraci prace - soucasti vykopu potrubi je odstranéni konstrukénich vrstev zpevnénych ploch véetné jejich
likvidace zakonnym zplsobem, odstranéni kulturnich vrstev zeminy v plochach nezpevnénych a odstranéni ostatnich
prekazek jako napf. vzrostla zelen, oploceni, obrubniky apod. pokud nebyly odstranény v ramci pfipravy stavenisté
jinych objektd.

Kopané sondy - Pfed zahdjenim praci na hloubeni jam budou provedeny kopané sondy z divodu ovéreni polohy
stavajiciho vodovodu. Rozméry sond jsou uvazovany 0,80m x 1,2m x hloubka 1,25m - 2ks. Hloubka sond je uvazovana
od terénu po odstranéni konstrukce komunikace. Pro zabezpeceni stén vykopu ryhy bude pouZzito zatazné pazeni. V
misté preloZzeného vodovodu a stdvajiciho kanalizacniho potrubi pouZit pfilozné pazeni.

PaZeni bude odstranéno.

Pro rozpocet je dale uvaZzovano pfi kfizeni s plynovodem hloubeni kopanych sond pldorysnych rozmért 0,80m x
1,2m, hloubka 1,25m (od rostlého terénu) v poctu 3ks. Pro kfiZeni s kabelovym vedenim uvaZujeme 2 ks rucné
kopanych sond o rozmérech 0,80m x 1,2m o hloubce 1m (od rostlého terénu).

VSeobecné platné zdsady k liniovym objektdim - u vSech stavebnich objektl musi byt docileno obvyklych viastnosti dle
platnych CSN. Pfi vystavbé je tfeba dodriet platné normy, zejména CSN 013462, 736005, 755025, 755401, 755402,
755411, a 755911 a souvisejicimi predpisy. Konstrukce a materidlové provedeni soucdsti vodovodniho radu musi
vyhovovat podminkdm uloZeni, okolnim vliviim a musi splfiovat ustanoveni platnych CSN pro vodovodni sité. Na
vsechny pouZité vyrobky pfichazejici do styku s pitnou vodou musi byt doloZen pfislusny atest. Na vSechny vyrobky
pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2 Vladniho nafizeni ¢. 178/1998
musi byt doloZeno prohlaseni o shodé.

Vykopové prace pro potrubi - vykop ryhy bude provadén z Urovné stavajiciho terénu. Veskerd potrubi budou
budovédna v otevieném vykopu s pazenymi sténami a budou kruhovych profild. Vykop bude zajistén plnosténnym
pazenim pfiloznym - pazicimi boxy véetné rozepreni a pfipadného pfepazovani pro spousténi nebo zvedani stavebnich
dilG. PaZeni je soucasti dodavatelské dokumentace. Vyskyt podzemni vody ve vykopu je popsan v IG prlzkumu — ve
vrtu 0J-2 umisténém v Otiné u détského hfisté byla v hloubce 1,2 m pod terénem zastizena podzemni voda, ve vrtu
0J-3 umisténém v Otiné u ¢.p. 8 byla zastizena v hloubce 2,5 m pod terénem. Ve vykopech pro uloZeni vodovodniho
potrubi predpoklddame s ¢erpanim podzemni a destové vody z vykopu.
Material z vykopu vhodny ke zpétnému zasypu bude uloZzen na mezideponii. Ostatni vytéZzeny material nevhodny pro
zpétny zasyp a veskera prebytecna zemina bude odvezena na trvalou skladku.
Dle I1G prizkumu je zatfidéni hornin:

- tfida 2. - 20%

- tfida 3. - 70%

- tfida 5-6. - 10%

V mistech kfizeni trasy vodovodu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi se tyto provizorné zajisti (podepreni, vyvéseni,
ztizeni ochranného bednéni apod.) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. V misté kfizeni vodovodu se stavajici kanalizaci
bude vodovod uloZzen do ocelové chranicky DN250 — dl.2,0m. celkovy pocet chranicek 2ks. Vykop v blizkosti inZ. siti se
bude provadét rucéné a je treba dodriet pozadavky specifikované ve vyjadfeni jednotlivych spravcd. Nutné je Fadné
zajistit stavajici sloupy NN, aby nedoslo k jejich poskozeni — celkem 2ks. Na trase se rovnéz mohou vyskytovat koreny,
pafezy a dalsi ¢asti staré i stavajici vegetace, které je nutno v kazdém pripadé odstranit ru¢né.
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Material a zemina z vykopu v komunikaci nebude skladovana na silnicnim pozemku a bude pribéiné odvazena.
Komunikace bude béhem stavby pribézné Cisténa. Pfipadna zimni Udrzba dotcenych komunikaci od data predani do
data prevzeti prekopu bude zajisténa dodavatelem stavby. Stavba bude probihat v mistni a krajské komunikaci za
dodrzeni podminek ve vyjadreni spravce komunikace. Vykopové prace, zasypy, rozsah obnovy konstrukcnich vrstev
komunikace a kontrola kvality budou provadény v souladu s TP146 (Ministerstvo dopravy a spojd CR) pro provadéni
vykopU a ryh pro inZenyrské sité na vozovkach pozemnich komunikaci s tim, Ze vySe uvedené vyjadreni tyto postupy a
podminky mlzZe upresnit.

Zruseni starého vodovodniho fadu - pfednostné bude plvodni vodovodni fad dle moZznosti demontovan a to v
mistech, kde bude potrubi obnazeno v ramci zemnich praci. Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do vykupny
druhotnych surovin, ostatni materidly budou likvidovany dle zdkona o odpadech. Na pozadani budou stdvajici
armatury z rusenych vodovodnich fadl vraceny sprdvci. Zruseny vodovodni fad v zemi bude zalit cementopopilkovou
smési KOPQOS, jeho konce budou v kazdém misté preruseni zaslepeny, popf. zabetonovany, hydranty demontovany,
Sachty zasypany a veskeré poklopy armatur, Sachet a zemni soupravy odstranény, a to véetné orientacnich tabulek a
sloupka.

Likvidace starych pripojek - zrusené potrubi pripojek a armatury, jez budou obnaZzeny v rdmci zemnich praci na
pfipojkach, budou dle moZnosti demontovany. Ventilové poklopy na zrusenych pfipojkach budu demontovany, a to
v€etné ovladacich tyci. Na pozadani budou stdvajici armatury vraceny sprdvci sité. Zemni pridce pro odstranéni
pfipojkovych armatur a pfislusenstvi, situovanych v misté vykopl ryh potrubi fad( a pFipojek, jsou soucasti vykopu
ryh.

UloZeni potrubi preloZzka - typ uloZeni potrubi je patrny z pfi¢nych vzorovych fezll. Potrubi budou kruhovych profild.
Potrubi bude uloZeno zasadné dle katalogu vyrobce a vzorového uloZeni z této projektové dokumentace. Rozhodujici
budou vzdy statické a konkrétni stavebni podminky tras potrubi.

Zemni prace budou provadény formou ryh a jam Sifky 1,0m se svislymi sténami. Zajisténi stén je pazenim pfiloznym.
Zasady paZeni ryhy a provadéni zemnich praci obecné jsou identické s ostatnimi objekty — doporudeni viz. IG prizkum.
Kéty dna stdvajicich potrubi v mistech napojeni nejsou znamy, jsou stanoveny odhadem. ObnaZend podzemni vedeni
budou po dobu vystavby podchycena a zabezpecCena proti poskozeni. Pro snadnéjsi vyhledani potrubi budou
pfipevnény na vnéjsi lic potrubi z horni strany dva identifikaéni vodite z dratu 2x4mm?Cu, jeZ se vyvedou do poklopl
armatur. V pripadech, kdy se rekonstruované potrubi napojuje na stavajici fad a v misté propojeni neni osazena
armatura s poklopem, budou identifikacni vodice starého a nového potrubi naspojkovany v zemi. Pro ochranu bude
40 cm nad potrubim umisténa vystrazna modrobila félie s napisem “pozor vodovod”. Ve vybranych lomovych bodech
budou osazeny elektronické identifika¢ni body MARKER.

Mimo zpevnéné plochy bude zpétny zasyp provadén zhutnitelnou zeminou po Uroven kdéty stdvajiciho terénu minus
ohumusovani.

Hutnény podsyp 10cm jemnozrnnym materidlem bude proveden mimo vyskyt podzemni vody. V mistech s vyskytem
podzemni vody ve vykopu bude proveden hutnény podsyp v tl. 15cm. Potrubi se opatii obsypem dle vzorového fezu
do vysky 30cm nad vrchol potrubi. Ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden na kotu plané komunikace a zasyp
ryhy bude proveden az po plan hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm, drcenym kamenivem nebo recyklatem. V
pfipadé, Ze je plocha uréena k rekonstrukci Zhotovitel provede v ramci praci provizorni zasyp Stérkopiskem az po
uroven krytu vozovky, aby byl umoznén pojezd ploch. Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm. Hutnéni bude
provadéno vibraénimi deskami, ru€nimi vibraénimi valy atd. Kontrola hutnéni spocivd v prokazani Edef2 > 40MPa.
Drendzni systémy vykopové ryhy musi byt po skonceni vystavby vZdy zaslepeny.

Dodavatel stavby bude odpovédny za provedeni uloZeni potrubi v souladu s predpisem od vyrobce a v souladu s
podminkami na stavenisti (umisténi pod vozovkami, sklony potrubi apod.). Souhlas k zdhozu potrubi dava povéreny
zastupce investora, po Uspésné tlakové zkousSce. Pred zahozem provést skutecné zaméreni trasy odbornou
geodetickou firmou. Stavba bude probihat na silniénim pozemku ve smyslu Zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich. Vykopové prace, zasypy a rozsah obnovy konstrukénich vrstev komunikace bude provadén v souladu
s platnymi predpisy. V pribéhu stavby je nutno dUsledné dodrZovat Technické kvalitativni podminky staveb
pozemnich komunikaci.

Materidl potrubi - je polyetylén HDPE typ PE 100 RC SDR17 dle €SN EN 12 201. Spoje svaifované a spojované
mechanicky. Jako tvarovky budou pouZity elektrotvarovky. Potrubi je navrzeno z ty¢ovych trubek HDPE 100 RC SDR
17, s certifikaci podle technického predpisu PAS 1075, uloZené v souladu s predpisem vyrobce. Tvarovky HDPE 100
SDR 17 s prodlouZenymi hrdly pro spojovani elektrotvarovkami. Na odbockach a v dalSich pfipadech tvarovky z tvarné
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litiny dle CSN EN 545:2015. Nastréné litinové tvarovky pro potrubi z polyetylénu protiskluzové (s jisténim proti
vytazeni). Vnitfni a vnéjsi povrch litinovych tvarovek opatren protikorozni ochranou.

Spojovani potrubi z PE - je mozné provadét pouze pfi teplotach prostfedi nad 5°C. Svarovani trub na tupo - ke
svarovani bude pouZita pouze CNC svarecka s elektrickym ohfevem a hydraulickym pritlakem, u niZ jsou teplota
ohrevu, sila pritlaku a ¢as svarovani fizeny mikroprocesorem. O kazdém svaru bude vytisknut protokol, ktery bude
spolecné se svarecskym opravnénim predlozen k tlakové zkousce. PoufZiti jiného typu svarecky je nutné konzultovat s
TDI pted zahajenim praci.

PE - protiskluzové spojky - mechanické spojovani PE trub je moZné za pomoci protiskluznych spoji nebo spojek 1SO s
jisténim proti vytazZeni.

PE - elektrotvarovky - pouZiti elektrotvarovek umoznuje provadét svary ve vysoké kvalité. Pfi kombinaci trubniho
materidlu a elektrotvarovek od rizného vyrobce bude investorovi predem predloZeno vyjadieni obou vyrobcl o
schopnosti kombinovat tyto materialy bez vzajemného ovlivnéni jejich mechanickych vlastnosti.

Navrtavaci pasy s kulovym kohoutem - navrtavaci pasy jsou navrzeny s litinovou objimkou a kulovym kohoutem s
vnitinim zavitem urcené pro trvaly styk s pitnou vodou.

Uzdvér domovni pfipojky - uzaviraci Soupatka u pripojek z plastl jsou s vnéjsim zdvitem a hrdlem ISO pro napojeni
pfipojkového potrubi. Armatury vcetné tvarovek musi byt opatfeny protikorozni ochranou na bazi epoxidu. Pfirubové
spoje v nekorodujicim provedeni (Srouby nerezové, matice mosazné). Urceno pro trvaly styk s pitnou vodou pfi
pracovni teploté do 50°C. Ovladani pomoci teleskopické zemni soupravy s pozinkovanou tyci. Zemni souprava bude v
Urovni terénu chranéna ventilovym poklopem a bude zavésena v nosné desce poklopu. Umisténi uzavéru bude
signalizovat plastovd tabulka modré barvy podle €SN 75 5025, osazena na prilehlych nemovitostech nebo na
orientac¢nim sloupku.

V nezpevnéném terénu bude poklop odlazdén dvojfadkem z Zulovych kostek uloZenych do betonu. Do provedeni
konecénych terénnich uprav bude zemni souprava chranéna betonovou skruzi.

Vy$kové Fedeni - je dadno terénnimi podminkami a pozadavky platnych norem, zejména CSN 755401 a 736005 a v
navaznosti na vyskové reseni inZenyrskych siti, se kterymi se musi navriené objekty kfiZit a navazuje na né. Ve

vy

odkaleni fadu- viz. podélné profily.

Zména sméru -tam, kde to profil pokladaného potrubi a pozadovany Uhel zmény sméru dovoli, napf. v pfipadech, kdy
bude nutno trasu odklonit z dlivodu prekazky, provede se zména sméru poloZenim potrubi do oblouku o poloméru
velikosti R = 7,0m. Nejmensi jesté pripustny polomér na potrubi je 40D, kde D=vnéjsi prameér trubky. Vyse uvedené
plati i pro vyskové lomy na potrubi. Zména sméru u profilG nad D63 je realizovana pomoci tvarovek.

Hydranty - musi splfiovat normu CSN EN 1074-6. Navrieny jsou podzemni hydranty DN 80, PN 16 se vsakovacim
drenaznim blokem a nulovym zbytkem vody. KuzZelka a vietenova matice musi byt spojeny nytem z korozivzdorné
oceli. Jejich rozmisténi spliiuje €SN 730873 - zasobovani pozarni vodou. Pfi vybéru je nutno prihlédnout k typtm
pouzivanym ve vodovodni siti. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na
betonové podkladové desce. Poklopy hydrantl umisténych mimo komunikace budou odldZzdény dvéma radami
zulovych kostek do betonu. Hydranty dvojcinné je navrzeno osadit s predifazenymi jisticimi Soupatky, odbocka na
hlavnim tadu se provede A kusem (popf. T kus). V poli se hydrant zabezpeci betonovou skruzi a dalsi specidlni
ochrannd opatreni dle poZadavkd budouciho provozovatele. U docasného zdsobovani se osadi na konci potrubi kulovy
kohout k odvzdusnéni pfi prvnim napousténi.

Soupdtka - jsou navriena jako vodéarenska Soupatka z tvarné litiny, vikova s mékkotésnicim klinem, PN 10 dle €SN EN
1074-2, ucpavky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakterialni pryz, tézka protikorozni ochrana, s teleskopickou zemni
zakopovou soupravou ukoncéenou v litinovém Soupatkovém poklopu s podkladovou deskou. Zemni zakopova souprava
musi byt stejného vyrobce, jako Soupé. Poklopy Soupatek mimo komunikace budou odlazdény dvéma fadami Zulovych
kostek do betonu.

Betonové zajistovaci bloky - zachyceni silovych G&ink( za provozu potrubi bude fe$eno dle potieby v souladu s CSN.
Na predmétnych vedeni v intravilanu jsou prostorové poméry charakterizovany jako stisnéné. Pro zachyceni silovych
ucinkd bude pouzito spojl jisténych proti vytazeni. V mistech s dostatkem prostoru a ve vybranych lomovych bodech
se pouziji betonové zajistovaci bloky dimenzované v souladu s TNV 755410. Bloky jsou déle navrieny jako podplrné v
mistech armatur a u odbocek, aby potrubi a armatury byly co nejméné zatézovany.
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Markery - kazdy lomovy bod na trase, kazdé kfiZeni s cizi siti, kazdé odboceni bez Soupéte a pfima trasa kazdych max.
50 m budou oznaceny osazenim Markerl (modry SM 2500) pro moZnost vytyCeni trasy pomoci multifunkéniho
hledace.

Znaceni zafizeni - v mistech vSech poklopl armatur - Soupdatek a hydrantd se osadi sloupky a pfislusné plastové
orientacni tabulky véetné pismen dle €SN 755025. Trasa vodovodu v pfimém Useku bude oznacena nejméné kazdych
150 m.

Zkousky - protokoly - v ramci zkousek budou provedeny:
- Tlakova zkouska
U vodovodnich potrubi bude provadéna tlakova zkouska tsekova a celkova v souladu s €SN 75 59 11. Max. provozni
pfetlak na siti dosahuje hodnoty 0,45 MPa. O zkouSkdch se pofidi pfislusné zaznamy. K zasypu ryhy je mozno
pristoupit aZ po vyhovujicich tlakovych zkouskach.
- Zkouska nezdvadnosti vody
Z hygienického hlediska a z dlvodu zajisténi pfedepsané kvality vody uréené k zasobovani obyvatelstva, je mozno
uvést nové potrubi do provozu jen po fadném posouzeni jakosti vody. ZkouSené vzorky musi vyhovét vyhlasce ¢.
252/2004 Sbh. v platném znéni. Zkousce predchazi dezinfekce a proplach potrubi vodovodu. Zdravotni nezdvadnost
pitné vody musi byt prokdzana mikrobiologickym, chemickym i fyzikalnim rozborem vzorku vody v pfedepsaném
rozsahu. Rozbory kvality vody budou provadény v akreditované laboratofi. Zkousené vzorky musi vyhovét CSN
757111, platnost vyjadreni je 5 dnd od provedeni rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva
potvrzeni o nezavadnosti platnosti a bude potifeba provést novou desinfekci, proplach a novy rozbor.
- Kontrola ovladatelnosti armatur
Kontrola ovladatelnosti armatur bude provadéna pred zavérecnou technickou prohlidkou nového vodovodu. Kontrola
probéhne za Ucasti pracovnika budouciho provozovatele.
Kontrolou se provéruje:
e funkcénost armatury
e vzajemné osazeni vika poklopu a hydrantu, nebo vietena Soupatka
e usazeni poklopu
e osazeni orientacnich tabulek (véetné Ciselnych udaja)
e Kontrola funkénosti identifika¢niho vodice
Ze zkousek budou vyhotoveny predavaci protokoly, které budou predloZeny k celkové kolaudaci stavby (zajisti
dodavatel stavby). Veskeré zkousky véetné praci, Cinnosti a soucdsti potfebnych pro jejich realizaci budou provedeny
na naklady dodavatele stavby.
Odstranéni docasnych vodovodnich fadu - po zprovoznéni prelozky vodovodu a po prepojeni pfipojek od nemovitosti
bude docasny vodovodni fad odstranén v celém rozsahu. Jiz nepotfebné soucasti budou odvezeny do vykupny
druhotnych surovin, ostatni materialy budou likvidovany dle zakona o odpadech.
Regeni dopravy a postup vystavby - doprava stavebniho materidlu na a ze stavenisté bude realizovana po stavajicich
verejnych komunikacich. Pfi vystavbé dojde k omezeni dopravy v ulici s vystavbou.
Docasné potrubi se napoji na stavajici plvodni vedeni. Vystavbu je moZno organizovat nékolikerym postupem.
Preferovany postup vystavby vodovodu je po Usecich.

Obnova povrchu - povrch terénu bude uveden do plvodniho stavu. UZitna hodnota dotcenych ploch se nesmi snizit.

Mimo komunikace bude provedeno ohumusovéani a oseti travnim semenem. Obnova konstrukce komunikace je
soucasti samostatného SO 103 Opravy komunikaci a zpevnénych ploch.

Povrch v misté asfaltové komunikace se provizorné zpevni hutnénym Stérkem (Stérkodrt, betonovy recyklat) na
pavodni vyskovou uUroven terénu. Pfed pokladkou finalnich vrstev vozovky bude provizorni zésyp v tloustce obnovy
komunikace odtézen, odvezen na deponii.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych €SN a piedpokladd poufiti standardnich material(i a pracovnich postuptl. Pfi provadéni
praci je tfeba dodrzovat véechny predpisy Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského tradu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
VSichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vSeho druhu a s
pouzitim prfedepsanych ochrannych pomtcek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vsech dasledk(l dodrzovany
platné predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.
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Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyCeni téchto podz. inz. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle poZadavkd spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v
mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pdsmu je tfeba provadét ru¢né a soucasné respektovat
dal$i podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcd.

Cely obvod stavby musi byt radné vyznacen, opatten vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. Pfi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpeénost chodct
ani ostatnich ucastnik( silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat poZzadavky OHS a organ(l statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 10/2024 Ing. Jana Hrazdilova
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Priloha ¢. 1 Vytyceni stavby
Prelozka o
vodovodu-stoka A [ OZNACENI OSAY OSA X
PA-Z=L1 -662206.780 |-1132280.350
L2 -662207.900 (-1132281.980
L3 -662208.550 |-1132282.000
L4 -662233.070 (-1132259.500
L5 -662248.640 |-1132241.370
L6 -662248.510 |-1132239.660
L7=PA2-Z | -662246.010 |-1132237.530
L8 -662243.550 |-1132235.430
L9 -662240.820 (-1132234.060
L10 -662226.250 |-1132233.120
L11 -662222.700 |-1132232.560
L12 -662209.820 |-1132226.460
PA-K=L13 | -662204.100 |-1132223.750
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