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1. Technicky popis stavebniho objektu

Pfedmétem této dokumentace je ndvrh prelozky stavajiciho STL plynovodu v obci Luka nad Jihlavou mistni ¢asti Otin. V
obci je navrhovana vystavba splaskové kanalizaéni sité a v dlsledku této vystavby je nutno provést prelozku STL
plynovodu, ktery koliduje s nové navrhovanou prelozkou vodovodu viz. DSO 104.1.

Pfelozka plynovodu je navrzena z plastovych trub PE 100 SDR11, pfipojky z PE s ochrannym plastém. Napojeni na
stavajici plastové potrubi bude pomoci vhodné elektrotvarovky.

Vystavbu prelozky je nutno provadét mimo topnou sezénu a po predchozim vyrozuméni spravce plynovodu v
dostate¢ném predstihu tak, aby mohl ucinit potfebnd opatfeni na zamezeni vypadku doddvky zemniho plynu. K
prepojovani jednotlivych stdv. domovnich pripojek dojde postupné tak, aby doba odpojeni domacnosti od plynu byla
minimalni.

Trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti jsou zakresleny orientacné dle udajt poskytnutych spravci inZzenyrskych
siti. Pfed zahajenim vystavby je nutno presné vytycCit stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost vystavby prelozky.
Pfipadna problémova mista budou konzultovana s projektantem a spravcem plynovodu.

Prelozka plynovodu musi byt koordinovana s vystavbou kanaliza¢nich stok a vodovodu.

Vsechny propojované plynovodni pfipojky budou podrobeny tlakové zkousce a bude poté sepsana revizni zprava.

1.1. Pozemky dotcené stavbou

Parc.Cislo LV Vyméra Druh Vlastnické pravo Zpusob
(m2) pozemku ochrany

13/4 10001 3555 ostatni Meéstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka | Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany

1577/5 10001 1274 ostatni Meéstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka | Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany

1.2. Pozemky na kterych vznika ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo

Parc.Cislo Lv Vymeéra Druh Vlastnické pravo Zpuisob
(m2) pozemku ochrany

13/7 10001 216 ostatni Méstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka | Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany

13/12 575 200 ostatni RySava Lenka, Pavlovova 2674/18, 58601 Jihlava Nejsou
plocha evidovany

1.3. SO 104 Prelozky inzenyrskych siti
13.1 DSO 104.2 Prelozka STL plynovodu

Z dlivodu nevhodného smérového vedeni stavajiciho vodovodu je nutné vybudovat v obci pfi stavbé nové splaskové
kanalizace prelozku STL plynovodu.

Prelozka STL plynovodu je vedena v soubéhu s nové navrzenou splaskovou kanalizaci a pfelozkou vodovodu. Pfelozka
plynovodu zacind u Sachty 5-A-23 na stoce A a konéi u Sachty 5-A2-1 na stoce A2. Pielozka je navriena z plastovych
trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 70,50 m.

Na stavajici plastové potrubi PE d63 mm bude prelozka napojena vhodnou elektrotvarovkou.

V pripadech, kdy pfi kfizeni navrzeného plynovodniho potrubi a ostatnich podzemnich siti (zvlasté kanalizace) neni
dodrzena min. vzdalenost dle CSN 736005, nebo je trasa plynovodu vedena ve vzdalenosti mensi nez 1,0 m od vnéj$iho
povrchu stavajicich pfip. budoucich kanalizacnich objektd (Sachta, uliéni vpust) bude plynovod uloZen do ochranné
trubky, chrani¢ky. Ochranna trubka, chranicka bude presahovat vnéjsi obrys podzem. kanaliza¢niho objektu (pfip.
kfizujici vedeni) min. 1,0 m na kazdou stranu.

Na pfelozce plynovodu jsou navrzeny dvé ochranné trubky z trub PE d110/6,3mm v celkové délce 4,6 m v misté
kanalizac¢nich Sachet. Potrubi bude v ochranné trubce, chraniéce vystfedéno pomoci kluznych RACI objimek, oba jeji
konce budou utésnény manzetami.
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Soucasti prelozek plynovodu je i pfepojeni a obnoveni domovnich pfipojek. Pfipojky budou provedeny z PE s ochrannym
plastém. Pripojka do d63 (DN50) musi byt napojena z plynovodu navrtavacim elektro T-kusem. Vodorovna ¢ast pfipojky
je kladena ve sklonu do potrubi plynovodu. Navrhované pripojky jsou predpokladané. Profil, material, presné umisténi
a pocet stavajicich pripojek je nutno ovéfit po otevieni vykopu. Zjisténym skuteénostem je nutno se pfizplsobit.
Soucasti prelozky je i obnova pripojek:

STL pfipojka k €.p. 9 z PE d32/3,0 mm v délce cca 1,7 m.

U vSech obnovovanych pfipojek je nutné ovéfit pfesnou polohu a dimenzi.

NavrZena prelozka STL plynovodu je v nasledujicim rozsahu:

, /58 (M) | pc 432/3,0 (m) /6,
nazev (m)
Pfelozka STL plynovodu 70,50 - -
Plynovodni pFipojky-obnova - 1,70 -
Ochrannd trubka - - 4,60
Celkem 70,50 1,70 4,60

Stdvajici plastovy STL plynovod bude uzavien pomoci balonovaci soupravy (balonovacich tvarovek), uzaviracich armatur
nebo rozepinacich segmentl (viz TPG 702 06). Vzdalenost prvniho balonovaciho mista od mista preruseni stav.
plynovodu musi byt min. 1,0 m.

Veskeré rusené stdvajici plynovody v€. plynarenskych zafizeni budou odplynény a demontovany odstranénim z vykopu
v celém rozsahu. Pfedpokladand hloubka uloZeni stavajiciho STL plynovodu je v rozmezi 1,0 — 1,2 m pod stavajicim
terénem.

Pfedpokladany postup vystavby:

e Vystavba prelozky STL plynovodu d63mm v soubéhu se stdvajicim plynovodem. Osovy posun o 20-30 cm.

e  Vystavba provizorni prelozky plynovodu-obtoku po terénu a odstaveni stav. STL plynovodu pomoci uzaviracich
armatur. Odplynéni rusené ¢asti STL plynovodu.

e  (QOdstranéni stavajiciho plynovodu z vykopu.

e Vystavba prelozky vodovodu a navrzené splaskové kanalizace.

1.3.2  Provizorni prelozka plynovodu - obtok

Pocitame s provedenim provizorni prelozky plynovodu - obtoku, aby domy napojené na preklddanou vétev plynovodu
nebyly po dobu vystavby bez dodavky zemniho plynu.

Provizorni prelozka je navrzena z plastového potrubi PE100 SDR 11 RC uloZena po povrchu v celkové délce do 80,00 m.
Na provizorni prelozku z trub bude také provizorné prepojen RD €.p. 9 v Otiné, a to plastovym potrubim d32 v celkové
délce do 5,0m (pred HUP a fakturacnim mérenim).

Pro provoz provizorni prelozky se vypracuje rezim, ve kterém bude uvedeno zahajeni akce, zplsob provadéni a lhity
pravidelnych kontrol provozu a zpUsob zajisténi jeho ochrany pfed poskozenim vnéjsimi vlivy. Tento technologicky
postup bude odsouhlaseny spravcem plynovodu.

Potrubi a jeho soucasti, realizované v rdmci docasného zdsobovani plynem se v zavéru praci zrusi.
Navrzena provizorni prelozka plynovodu je v nasledujicim rozsahu:

PE100 SDR11 RC | PE100 SDR11 RC
nazev d32/2,0 (m) d63/3,8 (m)
Provizorni pfelozka - 80,0
Plynovodni pFipojky-pfepojeni 5,0 -
Celkem 5,0 80,0
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1.4. Obecné

PFipravné a bouraci prace - soucasti vykopu potrubi je odstranéni konstrukénich vrstev zpevnénych ploch véetné jejich
likvidace zakonnym zplsobem, odstranéni kulturnich vrstev zeminy v plochach nezpevnénych a odstranéni ostatnich
prekazek jako napf. vzrostla zelen, oploceni, obrubniky apod. pokud nebyly odstranény v ramci pfipravy stavenisté
jinych objektd.

Vykopové préce pro potrubi - vykop ryhy bude provadén z Grovné stavajiciho terénu, pripadné z Grovné terénu po HTU.
Veskerd potrubi budou budovana v otevieném vykopu s paZzenymi sténami a budou kruhovych profil(l. ZpUlsob pazeni
ryh liniovych staveb stanovi stavbyvedouci podle IG podminek stavby. V nejasnostech pfizve ke konzultaci zpracovatele
projektové dokumentace a IG prizkumu. Veskera stavajici vedeni ve vykopu pro nové potrubi musi byt radné zajisténa
a ochranéna. Materidl z vykopu vhodny ke zpétnému zasypu bude uloZen na mezideponii. Ostatni vytéZzeny material
nevhodny pro zpétny zasyp a veskera prebytecna zemina bude odvezena na trvalou skladku. Ryha pro uloZeni potrubi
bude provedena jako otevieny paZeny vykop se svislymi paZzenymi sténami. Ryha pro uloZeni potrubi bude paZena
jednak podle potreby, a ddle vidy pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,10 m.

PFi provadéni vykopovych praci v blizkosti domt bude vykop provadén ru¢né v délce max. 5,0 m a bude provedeno
zajisténi zakladd prilehlé nemovitosti pomoci mikropilot. Pfed zacatkem stavby bude provedena podrobna
pasportizace staveb a to jak vnéjsiho plasté, tak i vnitinich stén budov.

Odstaveni plynovodu a pripojky — odstaveni plynovodu a pripojky Ize provést pouZzitim uzaviracich zafizeni tj. uzaviracich
armatur, balénd a nebo rozpinacich segmentd. Pfi odstaveni plynovodu a ptipojky pomoci uzaviracich armatur
(uzavérl) mohou byt pouzity armatury uzaviraci, pripadné armatury umoznujici vedeni plynu obtokem. Pfi odstaveni
plynovodu a ptipojky za pouZiti balond nebo rozpinacich segmentl je nutno postupovat v souladu s technickymi
podminkami a ndvodem jejich vyrobce. VSechny prace souvisejici s prerusenim pratoku plynu balonovanim mohou
provadét jen opravnéné organizace a zaméstnanci, ktefi splfiuji podminky odborné zpUsobilosti. Pro preruseni priitoku
plynu v plynovodu balonovanim musi byt vypracovan technologicky postup odsouhlaseny provozovatelem plynovodu.
Pfed zahdjenim demontdaze potrubi musi byt odstaveny Usek plynovodu vzdy prokazatelné odplynén. Stejné tak pred
zahdjenim svarovani znovu sestaveného potrubi musi byt plynovod vidy prokazatelné odplynén. Vyjimani
balonl/rozpinacich segmentd se doporucuje zahdjit az po ukonéeni svafovacich a montaznich praci. Balonovaci prace
se zakoncuji zaslepenim balonovacich tvarovek a ovérenim jejich tésnosti.

ZruSeni stavajicich plynovodu - nefunkéni ¢asti stavajicich plynovodd budou v celé délce zbaveny plynu, ovladaci prvky
podzemnich armatur budou demontovany. Stavajici nefunkcni potrubi bude vybourano. Veskeré vybourané materidly
budou odvezeny k ekologické likvidaci povérenou firmou dle smérnice GasNet.

Stdvajici potrubi bude odplynéno profukovanim vzduchem. Maximalni koncentrace zemniho plynu ve vzduch méné 10%
dolni meze vybusnosti ZP. PouZitelné casti PZ budou prfeddny do skladu provozovatele, nepouZitelné budou
zlikvidovany. Likvidace se bude provadét za dozoru povéreného pracovnika provozovatele.

Trubni vedeni — typ uloZeni potrubi je patrny z pfi¢nych vzorovych fezd. Potrubi budou kruhovych profil(i. Potrubi bude
uloZzeno zadsadné dle katalogu vyrobce a vzorového uloZeni z této projektové dokumentace. Rozhodujici budou vidy
statické a konkrétni stavebni podminky tras potrubi. Dodavatel stavby bude odpovédny za provedeni uloZeni potrubi v
souladu s predpisem od vyrobce a v souladu s podminkami na stavenisti (umisténi pod vozovkami, sklony potrubi apod.).
Pfelozka potrubi bude v hloubce cca 1,10 m pod terénem-hloubka vykopu véetné podkladnich vrstev 1,20 m.

Pfelozka plynovodniho Fadu jsou navrieny z plastovych PE trub PE100 SDR11 s doloZzenym atestem a uvedenim
vhodnosti poufiti pro zemni plyn. Dodrzet pozadavek na znageni trubek v souladu s CSN EN 1555 a TPG 702 01, &l. 4.2.
Spojovani plastovych trubek PE100 se provadi natavovacimi objimkami. Tvarovky, elektrotvarovky a armatury budou z
polyetylenu PE100 SDR 11. Po spojeni trubek se provede propojeni signaliza¢niho vodice a spoj se izoluje pomoci tmelu
a bitumenové pasky. Pred zahozem ryhy bude provedeno geodetické zaméreni plynovodu a polohopisnych prvkd dle
platné smérnice spravce PZ.

Denik staniceni plynovodu bude obsahovat zakladni Gdaje: kryti potrubi v misté spojli cca po 10m, ohyby, spad.

Prace na propojovani plynovodd musi byt provadény vyhradné na zakladé zpracovanych pracovnich postupl a
pisemnych ptikazl ke svarovani, které budou pred realizaci odsouhlaseny se spravcem/provozovatelem PZ a to v
¢asovém predstihu dle jeho pozadavka.

Ochranné trubky - Ochrana plastového plynovodniho potrubi v misté, kde neni mozno dodrzet minimalni vzdalenost pfi
kiizeni s 1S dle €SN 73 6005 nebo je trasa plynovodu vedena ve vzdalenosti mensi nez 1,0 m od vnéj$iho povrchu
stavajicich pfip. budoucich kanaliza¢nich objektl (Sachta, uli¢ni vpust) bude plynovod uloZen do ochranné trubky,
chranicky.

Ochranna trubka, chranicka bude presahovat vnéjsi obrys podzem. kanalizacniho objektu (pfip. kfiZujici vedeni) min.
1,0 m na kazdou stranu.
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Potrubi plynovodu bude v ochranné trubce vystfedéno pomoci kluznych objimek a jeji konce budou utésnény
manzetami proti vniknuti necistot.

Bude pouZita plastovd ochrannd trubka Zluté barvy nebo jiné barvy oznacené nejméné ctyrmi podélnymi
koextrudovanymi Zlutymi pruhy rovnomérné rozmisténymi po jejich obvodu.

MontdZ potrubi - Veskeré montazni a svarecské prace musi na plynovodu provadét pouze odborna firma majici
opravnéni k této c¢innosti.

Stavba plynovodu musi byt provadéna v souldu s veskerymi platnymi normami a predpisy, zejména:

CSN EN 12007 (1-4) Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bard véetné,

CSN EN 12327 Zasobovani plynem - Tlakové zkougky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu - Funkéni
pozadavky,

CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni,

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylenu,

TPG 702 04 Plynovody a pripojky z oceli s nejvyssim provoznim tlakem do 100 bar( véetné,

technické poZadavky provozovatele plynovodni sité a ustanoveni energetického zakona 458/2000 Sb.

Skladovani, manipulace, doprava, spojovani, pokladka, napojovani na stdvajici potrubi, kontrola kvality a tlakové
zkousky musi byt v souladu s €SN EN 12007-2 a technickymi predpisy vyrobce potrubi.

Lomy na potrubi budou feSeny osazenim prislusné elektrotvarovky, ptipadné ohybem o poloméru rovném alespon 25*D
nebo dle podkladll vyrobce trubek.

Pfed vlastni montazi musi byt provedena kontrola trub a tvarovek. Trubky a tvarovky musi byt vyrobeny z materialu
vzajemné svafitelného. Svarovani bude provedeno na terénu. Pfi kladeni sekce, nebo pfi provoznich prestavkach musi
byt potrubi uzavieno proti vnikdni vody a necistot. Svarovani je moZno provadét jen tehdy, neklesne-li teplota
v montaznim prostoru pod 0°C. Pri nizsi teploté nez 0°C mUzZe byt potrubi spojovano elektrotvarovkami, u nichZ to
pfipousti vyrobce a to do teploty vyrobcem predepsané. Pfed svafovanim je nutné pfipadné odstranit z potrubi vné;jsi
ochrannou vrstvu.

Montazni prace pfi svarovani plynovodu miZe provadét pouze organizace, kterd ma opravnéni Technické inspekce
Ceskeé republiky. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni se zdsadami prace s materidlem z PE, musi vlastnit platny
prukaz svarece plastd Z-U/P. Prace musi byt fizeny pracovnikem, ktery ma osvédéeni , Technik plast(“ (T-U/P). Pouzity
material musi vyhovovat pozadavkim CSN EN 1555 (1-3) a musi byt schvalen pro pouziti v CR pfislusnou statni
zkusebnou. Pfi montazi plynovodu musi byt zohlednény pokyny vyrobce potrubi.

PFi provadéni montaznich praci je nutno ddkladné vycistit kazdou trubku pred jejim pfivafenim a zabezpecit, aby
nedochazelo k vnikani necistot do svarenych tGseku. Pred tlakovou zkouskou provede dodavatel stavby vycisténi potrubi
stlacenym vzduchem za Ucasti stavebniho dozoru investora a zastupce budouciho provozovatele. Pfi kazdém preruseni
pracovni ¢innosti na stavbé plynovodu musi byt potrubi ukonfeno navarenim dna na obou koncich a plynovodni
pfipojky ukonceny zatkou nebo kulovym uzavérem.

Po provedeni tlakovych zkousek nového potrubi bude provedeno propojeni se stavajicim vedenim STL plynovodu.
Technologicky postup praci pod plynem, tj. propojeni a odpojeni plynovodu vypracuje a provede provozovatel téchto
zafizeni.

O pribéhu montdaznich praci provede zhotovitel plynarenského dila zapis do stavebniho deniku.

Cisténi_plynovodu - viechny plynovody a piipojky musi byt preddny k provozovani s ¢istym a suchym vnitfnim
povrchem.

Plynovodni potrubi v pridbéhu svarecskych praci musi dodavatel vycistit od hrubych nedistot. Odstranéni necistot
kontroluje dozor odbératele. Déle je nutno vycistit potrubi pfed uvedenim do provozu.

Tlakova zkouska plynovodu - po zkompletovani potrubi se provede hlavni tlakova zkouska. Zkusebni tlak a postup
tlakovych zkousek plynovodniho potrubi musi volit provozovatel plynovodu podle €SN EN 12 007 a TPG 702 01 (PE
plynovody), €SN EN 12 327 a TPG 702 04 (ocelové plynovody), s ohledem na priimér a objem zkou$eného potrubi,
materidl, z néhoz je vyroben a nejvyssi provozni tlak (MOP). Zkouska pevnosti a zkouska tésnosti mohou byt provedeny
jako zkouska kombinovana zkusebnim tlakem (CTP) rovnajicim se zkusebnimu tlaku pfi zkousce pevnosti (STP). Tlakové
zkousky mohou byt provadény pouze odborné zpuUsobilymi osobami povéfenymi od provozovatele nebo od
odpovédného organu. Pokud je zkuSebnim médiem vzduch nebo inertni plyn, musi byt zabranéno pronikani oleje z
kompresoru do potrubi a teplota vzduch nesmi byt vyssi nez 40°C, aby nedoslo k poskozeni trubek nebo tvarovek.
Potrubi bude pred zahajenim zkousky uloZené v zemi a zasypané (s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spojl). Pfi
tlakové zkousce nesmi byt Zadnda uzaviraci armatura plynovodu uzaviena. Tlakové zkousky se budou provadét po
jednotlivych etapach jez urc¢i dodavatel podle postupu vystavby. K tlakové zkousce bude prizvan zastupce
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provozovatele. Neni-li zkouska Uspésnad, je nutné ji po odstranéni zdvad opakovat. O vysledku zkousky vystavi revizni
technik dodavatele protokol. Platnost tlakové zkousky je 6 mésicli. Nebude-li do té doby plynovod uveden do provozu,
musi byt zkouska opakovana.

ZruSeni stavajicich plynovodu - nefunkéni ¢asti stavajicich plynovodd budou v celé délce zbaveny plynu, ovladaci prvky
podzemnich armatur budou demontovany. Stavajici nefunkcni potrubi bude vybourano. Veskeré vybourané materialy
budou odvezeny k ekologické likvidaci povérenou firmou dle smérnice GasNet.

Stavajici potrubi bude odplynéno profukovanim vzduchem. Maximalni koncentrace zemniho plynu ve vzduch méné 10%
dolni meze vybusSnosti ZP. PouZitelné casti PZ budou preddny do skladu provozovatele, nepouzitelné budou
zlikvidovany. Likvidace se bude provadét za dozoru povéreného pracovnika provozovatele.

Znaceni PZ a jeho oprava po prelozkach - soucasti preloZzek plynovodu bude i znaceni plynovod( a jejich pfislusenstvi, a
to jak obnova stdvajiciho znaceni, které bude zménéno provedenim preloZek a ddle i pfipadné osazeni nového znaceni
dle poZzadavku sprévce/provozovatele plynovodu. Rozsah a zpUsob znaceni plynovodd, pfipojek a pfislusenstvi stanovi
provozovatel plynovodu. Umisténi a zpUsob znaceni bude projednan s vlastniky dotéenych pozemk( a stavebnich
objektl. Znaceni plynovych zafizeni se fidi ustanovenimi dle TPG 700 24. Jedna se o slupky, tabulky a Stitky, které
oznacuji nasledujici zatizeni:

- Poloha uzavérl, odvodnovacl, prechodek PE-ocel, izolacnich spojli, kompenzatord, odvzdusnovacich a
vstfikovacich zafizeni a kontrolnich vyvodd, trasa potrubi (lomy trasy), prostupy pfipojek do budov, mista napojeni
pripojek a podchodU drah, silni¢nich komunikaci a vodnich tok.

- Druhy uzaveér(

- Udaje uvedené v tabulkach, a to DN potrubi (u potrubi z polyetylenu vnéj$i primér de), material potrubi a
pracovni pretlak plynu.

Zasyp ryhy - mimo zpevnéné komunikace bude zpétny zasyp provadén zhutnitelnou zeminou po Uroven koty stavajiciho
terénu minus ohumusovani. Ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden na koétu plané komunikace a zasyp ryhy
bude proveden az po plan hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm, drcenym kamenivem nebo recyklatem. V ptipadé,
Ze je plocha urcena k rekonstrukci Zhotovitel provede v ramci praci provizorni zasyp Stérkopiskem az po uroven krytu
vozovky, aby byl umoznén pojezd ploch. Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm. Hutnéni bude provadéno vibracnimi
deskami, ru¢nimi vibra¢nimi valy atd. Kontrola hutnéni spociva v prokazdni Edef2 > 40MPa. Drendzni systémy vykopové
ryhy musi byt po skonceni vystavby vidy zaslepeny.

Obnova povrchi - po dokonceni vystavby budou povrchy nad provedenymi vykopy uvedeny do plvodniho stavu. Uzitnd
hodnota dotéenych ploch se nesmi snizit. Mimo komunikace bude provedeno ohumusovani a oseti travnim semenem.
Obnova konstrukce komunikace je soucasti samostatného SO 103 Opravy komunikaci a zpevnénych ploch.

Provozni _ndaklady vyvolané realizaci - Pro vlastni realizaci stavby je nutno zajistit dostatecny pfikon pro svarovaci
agregaty a dalsi spotiebice elektrické energie, béZné pouZivané pfi stavbach plynovodd z mat. PE. Zdroj elektrické
energie si zajisti zhotovitelska firma. Doporucuje se mobilni energocentrala, ktera bude pracovat v soustavé 3+PE/N 3x
230/400V, 50Hz.

Naklddani s odpadem - béhem vystavby této inZenyrské sité mohou vznikat odpady béziné ze stavebni Cinnosti.
Nakladani s nimi se bude fidit ptislusnym platnych zakonem o odpadech.

Sejmuta ornice se vyuZije na zpétné ohumusovani po vystavbé. Podobné se vyuZije materidl z vykopl ryh (v pfipadé
jeho vhodnosti) pro zpétny zasyp resp. jako nasypovy material v ramci celé stavby. Stavebni sut je mozné odvézt na
recyklacni deponii. Kovové prvky se odvezou do sbérnych surovin. Zneskodnéni odpadl vznikajici pfi provozu na
komunikacich bude zajistovat dodavatel stavby. Nebezpecné odpady pfi prelozkach tohoto potrubi nevzniknou.

2. Ochranna pasma

Ze zakona ¢. 458/2000 Sb. §68 je ochrannym pasmem plynarenského zatizeni souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
PZ vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od padorysu plynarenského zarizeni méreno kolmo
na jeho obrys, ktery Cini:

e u plynovod( a plynovodnich pfipojek do 4bar véetné (NTL, STL) umisténych v zastavéném Uzemi obce 1 m na
obé strany a umisténych mimo zastavéné Gzemi obce 2m na obé strany

V ochranném pasmu i mimo né je kazdy povinen zdrZet se jednani, kterym by mohl poskodit plynarenskou soustavu
nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpecny a spolehlivy provoz a veskeré Cinnosti musi byt provadény tak, aby nedoslo k
poskozeni energetickych zafizeni
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3. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada poufiti standardnich material(i a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského ufadu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pti Grazech vseho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomdicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vSech dasledkd dodrZovany platné
predpisy o bezpecnosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyCeni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle poZzadavkl spravc(, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pdsmu je tfeba provadét ruéné a soucasné respektovat dalsi
podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcd.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatien vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
Usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbdt, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. Pfi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpecénost chodct
ani ostatnich Ucastnikl silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 10/2024 Jana Hrazdilova
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Priloha ¢. 1 Vytyceni stavby
Prelozka STL o
plynovodu OZNACENI OSAY OSA X

NAPOJENI | -662207.070 | -1132283.690

LOM1 -662207.450 | -1132283.350

LOM2 -662208.080 | -1132283.380

LOM3 -662233.670 | -1132260.050

LOM4 -662249.400 | -1132242.090

LOMS -662249.350 | -1132241.310

LOM6 -662255.260 | -1132233.790

NAPOJENI | -662255.640 | -1132233.470
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