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1. Technicky popis stavebniho objektu

Pfedmétem této dokumentace je navrh prelozky stavajiciho vodovodniho fadu IPE 90 a IPE63 v obci Luka nad Jihlavou
v mistni ¢asti Otin.
Pfi ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové

Udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situativni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového
Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pftislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

1.1. Pozemky dotcené stavbou

Parc.Cislo Lv Vyméra Druh Vlastnické pravo Zpusob
(m2) pozemku ochrany

13/4 10001 3555 ostatni Meéstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka | Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany

1577/5 10001 1274 ostatni Méstys Luka nad Jihlavou, 1.maje 76, 58822 Luka Nejsou
plocha nad Jihlavou evidovany

1.2. SO 104 - Prelozky inZenyrskych siti
1.2.1 DSO 104.3 PreloZzka vodovodu IPE 63 — Stoka A2

Z dGivodu nevhodného smérového vedeni stavajiciho vodovodu IPE63 a IPESO je nutné vybudovat v Luka nad Jihlavou
v mistni ¢asti Otin pfi stavbé nové splaskové kanalizace prelozku vodovodu. Priibéh trasy stavajiciho vodovodniho
potrubi neni zaméren.

Prelozka vodovodu zacdina napojenim na souvisejici prelozku vodovodu IPE 160 v Otiné pobliz ¢.p. 9 a €.p.18. Prelozka
vede v mistni komunikaci v soubéhu s navrhovanou stokou A2 a stavajicim STL plynovodem d63 mm aZz do mista
napojenim na stavajici vodovod IPE 63 mm pobliz domu s ¢.p. 8 v Otiné.

Pfelozka vodovodu je navriena z plastového potrubi PE100 RC SDR17 d90/5,4 mm a PE 100 RC SDR17 d63/3,8 mm.
Prelozka vodovodu IPE 63 navazuje na prelozka vodovodu IPE 160 — Stoka A viz DSO 104.1.

Na stdvajicim prekladaném vodovodu jsou osazeny dva uzavéry DN80 a jeden hydrant. Jeden uzavér je umistény za
odbocenim z vodovodu d160 a dalsi v misté zmény profilu vodovodu. Na preloZce vodovodu budou tyto uzdvéry a
hydrant obnoveny. Na stdvajici plastové potrubi IPE 63 a IPE 90 bude prelozka napojena vhodnou elektrotvarovkou.
Stavajici potrubi bude odstranéno v ramci vykopU pro potrubi kanalizace a vodovodu, nebo zafoukano. Soucasti praci
na preloZce jsou ddle veskeré nezbytné atesty a zkousky vodovodnich potrubi.

Na preloZce vody uvaZzujeme s pfepojenim nebo prodlouzenim 4ks stavajicich domovnich vodovodnich ptipojek z
trub PE. Dle velikosti jednotlivych nemovitosti uvazujeme stavajici domovni vodovodni pfipojky z plastovych trub PE
d32. Pocet, materidl a dimenzi pfipojek je nutno ovéfit po odkryti vodovodu. K pfepojovani jednotlivych stavajicich
domovnich vodovodnich pfipojek bude dochazet postupné tak, aby doba odpojeni domacnosti byla minimalni. Soucasti
kazdého prepojeni je novy navrtavaci pas v€etné uzavéru, zemni soupravy ,poklopu a mechanickd spojka k propojeni se
stavajicim potrubim. ProdluZzované vodovodni pfipojky budou vedeny kolmo k navrhovanému vodovodu v min. sklonu
0,3% pokud moZno v sestupném sméru k hlavnimu fadu a s min. krytim 1,5 m ve vozovce.

Navrzena prelozka je v nasledujicim rozsahu:

PRELOZKA VODOVODU- PROFIL MATERIAL DELKA(m)
STOKA A 2
Potrubi prelozky @90x5,4mm(DN80) PE 100 RC SDR17 74,50m
?63x3,8mm(DN50) PE 100 RC SDR17 151,25m
Potrubi pripojek @32x3,0mm(DN25) PE 100 RC SDR17 4,50 m
Potrubi chranicek DN 150 Ocel 2,00 m
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Pfedpokladdme postupnou vystavbu prelozky vodovodu po uUsecich. Rozsah a Casova hlediska realizace prelozek
vyplynou z pfijatého postupu vystavby.

1.21.1 Docasné zasobovani — prelozka IPE 63

Aby se vyloucilo preruseni dodavky vody do nemovitosti pfi stavbé, navrhuje se zfizeni do¢asného zasobovani vodou,
Docasné zasobovani nemovitosti pitnou vodou bude po nezbytné nutnou dobu provadéni prelozek vodovodu. Po
zprovoznéni prelozky vodovodu a po prepojeni pripojek od nemovitosti bude docasny vodovod odstranén v celém
rozsahu.

Navriené docasné zdsobovani je v nasledujicim rozsahu:

DOCASNE ZASOBOVANI PROFIL MATERIAL DELKA(m)
Potrubi dotasného zasobovani | $50x3,0mm(DN40) PE 100 RC SDR17 161,00 m
Potrubi pripojek @32x2,0mm(DN25) PE 100 RC SDR17 10,00 m

Docasné zasobovani vodou bude napojeno na zdrojovy fad ve vyiezu stavajiciho potrubi pfipadné pomoci navrtavaciho
pasu anebo v misté hydrantu. V mistech napojeni docasného rfadu se osadi uzavér. Koncové uzly je nutno zajistit proti
vysunuti potrubi, a to pomoci kotevnich blok(. Na konci kazdého fadu docasného zdsobovani bude osazen kulovy
kohout pro odvzdus$néni. V nékterych mistech mohou byt u docasného zasobovani vyuzity doc¢asné hydranty pro
moznost odvzdusnéni, vypusténi. S ohledem na provizorium v odhadované délce trvani nékolika dn(i az tydnu je potrubi
docasného zasobovéni uloZzeno po povrchu terénu se zajisténim proti posunuti nebo mélce pod terénem.

Docasné zasobovani — prelozky IPE 63 navazuje na docasné zasobovani — prelozky IPE 160, které je popsano v DSO
104.1 Ptelozka vodovodu IPE160 — stoka A.

Do mista hydrantu H3 na stdvajicim radu IPE d90 bude pfivedeno docasné zasobovani DN50. Na tento docasny fad se
napoji potrubi do¢asného zasobovani prelozky IPE 63 z plastového potrubi DN40 v délce 161,00 m a bude ukonceno
napojenim na stavajici fad d63 pomoci navrtavaciho pasu s uzavérem u ¢.p. 8 v Otiné.

Na docasny fad se ptrepoji 2 ks stavajicich pfipojek od nemovitosti pomoci plastového potrubi z PE v celkové délce 10,00
m.

Po zprovoznéni prelozky vodovodu a po prepojeni pfipojek od nemovitosti bude docasny vodovodni fad odstranén v
celém rozsahu.

UloZeni _potrubi docasné zdsobovani - Potrubi fadu pro nahradni zdsobovani je nutno zprovoznit v predstihu pred
zahajenim praci na pfislusSném navazujicim Useku prelozky vodovodniho fadu. Rozsah a casova hlediska realizace
preloZek vyplynou z pfijatého postupu vystavby vybraného dodavatele. Pfedpoklada se, Ze vystavba docasnych fadu
bude probihat mimo zimni obdobi. Potrubi docasného zdsobovani bude uloZeno po povrchu terénu se zajisténim proti
posunuti nebo mélce pod terénem (v prostoru umisténi v komunikace. Na potrubi bude provedena tlakova zkouska.
V pfipadé uloZeni do zemé se potrubi obsype jemnozrnnym materidlem na vysku 30 cm nad vrchol potrubi se
zhutnénim. Zasyp ryhy v komunikacich nahradnim zasypovym materidlem (mozno uZzit recyklat) hutnénym po vrstvach
tl. 15 cm, predepsana mira zhutnéni min. 100% PS, Unosnost 45 MPa. Zasyp v rozsahu vysky konstrukénich vrstev
vozovky od povrchu stavajici komunikace se provede asfaltovym recyklatem tak, aby byl zajistén provoz po komunikaci.
Tvarovky a armatury uloZené v zemi fad(l budou podepreny betonovymi bloky. Celkova délka potrubi uloZzeného v zemi
se predpoklada 40,0 m hloubka uloZeni potrubi do 0,80m.

U potrubi uloZzeném na povrchu bude provedena ochrana proti Gucinkiim UV zareni a pro zvySeni ochrany potrubi proti
mechanickému poskozeni se rad opatfi prebalem geotextilie 300g/m2. V mistech s pfedpokladem nutnosti prejizdéni
pres docasné potrubi se provedou ochranné prejezdy z dfevénych tramkd 90/90 s najezdy 50/200 ve tvaru klinu.
Zajisténi docasnych potrubi proti posunuti je feSeno osazenim potrubi do drazky mezi dva betonové obrubniky
250/150/500 polozené naplocho. Vysunuti potrubi z drazky ve svislém sméru zabrani stejny betonovy obrubnik 2ks,
poloZeny nahote. Na kazdé zajisténi tedy budou pottfeba 4ks obrubnikd. Uvedené opatfeni bude realizovano na obou
koncich kazdého docasného rfadu a v mezilehlych Usecich ve vzdalenosti po cca 15m.

Poznamka:

Ochranné prejezdy pres docasné potrubi nebudou funkcni v pfipadech, kdy soubéznd ryha hlavniho fadu bude
oteviena. S prejezdy pres otevienou ryhu smérem do nemovitosti se nepocita.
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1.2.1.2 Obecné - prelozka vodovodu

Pripravné a bouraci prace - soucasti vykopu potrubi je odstranéni konstrukénich vrstev zpevnénych ploch véetné jejich
likvidace zakonnym zplsobem, odstranéni kulturnich vrstev zeminy v plochach nezpevnénych a odstranéni ostatnich
prekazek jako napf. vzrostla zelen, oploceni, obrubniky apod. pokud nebyly odstranény v ramci pfipravy stavenisté
jinych objektd.

Kopané sondy - Pfed zahajenim praci na hloubeni jam budou provedeny kopané sondy z diivodu ovéreni polohy
stavajiciho vodovodu. Rozméry sond jsou uvazovany 0,80m x 1,2m x hloubka 1,25m - 2ks. Hloubka sond je uvazovana
od terénu po odstranéni konstrukce komunikace. Pro zabezpeceni stén vykopu ryhy bude pouzito zatazné pazeni. V
misté preloZzeného vodovodu a stdvajiciho kanalizacniho potrubi pouZit pfilozné pazeni.

PaZeni bude odstranéno.

Pro rozpocet je dale uvaZovano pfi kfizeni s plynovodem hloubeni kopanych sond padorysnych rozmérd 0,80m x 1,2
m, hloubka 1,25 m(od rostlého terénu) v poctu 3ks. Pro kfizeni s kabelovym vedenim uvazujeme 2 ks ru¢né kopanych
sond o rozmérech 0,80 m x 1,2 m o hloubce 1,0 m (od rostlého terénu).

VsSeobecné platné zdsady k liniovym objektdim - u vSech stavebnich objektl musi byt docileno obvyklych viastnosti dle
platnych CSN. Pfi vystavbé je tfeba dodriet platné normy, zejména CSN 013462, 736005, 755025, 755401, 755402,
755411, a 755911 a souvisejicimi predpisy. Konstrukce a materidlové provedeni soucdsti vodovodniho fadu musi
vyhovovat podminkdm uloZeni, okolnim vlivim a musi splfiovat ustanoveni platnych CSN pro vodovodni sité. Na
vsechny pouZité vyrobky pfichazejici do styku s pitnou vodou musi byt doloZen pfislusny atest. Na vSechny vyrobky
pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2 VIadniho nafizeni ¢. 178/1998 musi
byt doloZeno prohlaseni o shodé.

Vykopové prace pro potrubi - vykop ryhy bude provadén z Grovné stavajiciho terénu, pripadné z Grovné terénu po HTU.
Veskera potrubi budou budovana v otevieném vykopu s pazenymi sténami a budou kruhovych profilll. Vykop bude
zajistén plnosténnym pazenim priloZnym - pazicimi boxy véetné rozepreni a pfipadného prepazovani pro spousténi
nebo zvedani stavebnich dilG. Pazeni je soucasti dodavatelské dokumentace. Vyskyt podzemni vody ve vykopu je popsan
v IG prazkumu — ve vrtu OJ-2 umisténém v Otiné u détského hfisté byla v hloubce 1,2 m pod terénem zastiZzena
podzemni voda, ve vrtu 0J-3 umisténém v Otiné u ¢.p. 8 byla zastizena v hloubce 2,5 m pod terénem. Ve vykopech pro
uloZeni vodovodniho potrubi pfedpokladame s éerpanim podzemni a destové vody z vykopu.
Material z vykopu v komunikaci, prebytecna zemina a zemina nevhodna pro zpétny zasyp a veskera prebytecna zemina
bude trvale uloZen na skladku s poplatkem.
Dle IG prizkumu je zatfidéni hornin:

- tfida 2. - 20%

- tfida 3. - 70%

- tfida 5-6. - 10%

V mistech kfiZeni trasy vodovodu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi se tyto provizorné zajisti (podepreni, vyvéseni,
ztizeni ochranného bednéni apod.) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. V misté kfizeni vodovodu se stavajici kanalizaci
bude vodovod ulozen do ocelové chranicky DN150 — dl.2,0m. celkovy pocet chranicek 1ks. Vykop v blizkosti inZ. siti se
bude provadét rucné a je tfeba dodriet poZadavky specifikované ve vyjadieni jednotlivych spravcl. Nutné je fadné
zajistit stavajici sloupy NN, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Na trase se rovnéz mohou vyskytovat kofeny, parezy a dalsi
Casti staré i stavajici vegetace, které je nutno v kazdém pripadé odstranit rucné.

Material a zemina z vykopu v komunikaci nebude skladovana na silni¢cnim pozemku a bude pribéziné odvéazena.
Komunikace bude béhem stavby priibézné cisténa. Pfipadna zimni Udrzba dotéenych komunikaci od data predani do
data prevzeti prekopu bude zajisténa dodavatelem stavby. Stavba bude probihat v mistni a krajské komunikaci za
dodrzeni podminek ve vyjadreni spravce komunikace. Vykopové prace, zasypy, rozsah obnovy konstrukénich vrstev
komunikace a kontrola kvality budou provadény v souladu s TP146 (Ministerstvo dopravy a spoji CR) pro provadéni
vykopU a ryh pro inZenyrské sité na vozovkach pozemnich komunikaci s tim, Ze vyse uvedené vyjadreni tyto postupy a
podminky miZe upresnit.

Zruseni starého vodovodniho fadu - prednostné bude plvodni vodovodni fad dle moZnosti demontovan a to v mistech,
kde bude potrubi obnaZzeno v ramci zemnich praci. Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do vykupny druhotnych
surovin, ostatni materialy budou likvidovany dle zakona o odpadech. Na pozadani budou stavajici armatury z rusenych
vodovodnich fadd vraceny spravci. Zruseny vodovodni fad v zemi bude zalit cementopopilkovou smési KOPOS , jeho
konce budou v kazdém misté preruseni zaslepeny, popf. zabetonovany, hydranty demontovany, Sachty zasypany a
veskeré poklopy armatur, sachet a zemni soupravy odstranény a to véetné orientacnich tabulek a sloupka.

Likvidace starych pripojek - zruSené potrubi pfipojek a armatury, jez budou obnaZzeny v rdmci zemnich praci na
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pfipojkach, budou dle mozZnosti demontovany. Ventilové poklopy na zruSenych pfipojkach budu demontovany a to
v€etné ovladacich tyci. Na pozadani budou stdvajici armatury vraceny spravci sité._Zemni pridce pro odstranéni
pripojkovych armatur a pfislusenstvi, situovanych v misté vykopl ryh potrubi fadd a pfipojek jsou soucasti vykopt ryh.

UloZeni potrubi preloZka - typ uloZeni potrubi je patrny z pfiénych vzorovych fezl. Potrubi budou kruhovych profilG.
Potrubi bude uloZeno zasadné dle katalogu vyrobce a vzorového uloZeni z této projektové dokumentace. Rozhodujici
budou vzdy statické a konkrétni stavebni podminky tras potrubi.

Zemni prace budou provadény formou ryh a jam Sifky 1,0m se svislymi sténami. ZajiSténi stén je pazenim pfiloznym.
Zasady pazeni ryhy a provadéni zemnich praci obecné jsou identické s ostatnimi objekty — doporuceni viz IG prizkum.
Koty dna stavajicich potrubi v mistech napojeni nejsou znamy, jsou stanoveny odhadem. ObnaZend podzemni vedeni
budou po dobu vystavby podchycena a zabezpecena proti poskozeni. Pro snadnéjsi vyhledani potrubi budou
pfipevnény na vnéjsi lic potrubi z horni strany dva identifikaéni vodiée z dratu 2x4mm?Cu, jeZ se vyvedou do poklopd
armatur. V pripadech, kdy se rekonstruované potrubi napojuje na stavajici fad a v misté propojeni neni osazena
armatura s poklopem, budou identifikacni vodice starého a nového potrubi naspojkovany v zemi. Pro ochranu bude 40
cm nad potrubim umisténa vystrazna modrobila félie s napisem “pozor vodovod”. Ve vybranych lomovych bodech
budou osazeny elektronické identifikacni body MARKER.

Mimo zpevnéné plochy bude zpétny zdsyp provadén zhutnitelnou zeminou po Uroven kéty stdvajiciho terénu minus
ohumusovani.

Hutnény podsyp 10cm jemnozrnnym materidlem bude proveden mimo vyskyt podzemni vody. V mistech s vyskytem
podzemni vody ve vykopu bude proveden hutnény podsyp v tl. 15cm. Potrubi se opatfi obsypem dle vzorového fezu do
vySky 30cm nad vrchol potrubi. Ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden na kétu plané komunikace a zasyp ryhy
bude proveden az po plan hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm, drcenym kamenivem nebo recyklatem. V pripadé,
Ze je plocha urcena k rekonstrukci Zhotovitel provede v ramci praci provizorni zasyp Stérkopiskem az po uroven krytu
vozovky, aby byl umoznén pojezd ploch. Zasypy budou hutnény po vrstvdch 20 cm. Hutnéni bude provadéno vibracnimi
deskami, ru¢nimi vibracnimi valy atd. Kontrola hutnéni spociva v prokazani Edef2 > 40MPa. Drenazni systémy vykopové
ryhy musi byt po skonceni vystavby vidy zaslepeny.

Dodavatel stavby bude odpovédny za provedeni uloZeni potrubi v souladu s predpisem od vyrobce a v souladu s
podminkami na stavenisti (umisténi pod vozovkami, sklony potrubi apod.). Souhlas k zdhozu potrubi dava povéreny
zastupce investora, po Uspésné tlakové zkousce. Pred zdhozem provést skute¢né zaméreni trasy odbornou geodetickou
firmou. Stavba bude probihat na silniénim pozemku ve smyslu Zdkona ¢.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich.
Vykopové prace, zasypy a rozsah obnovy konstrukcénich vrstev komunikace bude provadén v souladu s platnymi
predpisy. V prabéhu stavby je nutno disledné dodrZiovat Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci.

Material potrubi - je polyetylén HDPE typ PE 100 RC SDR17 dle CSN EN 12 201. Spoje svafované a spojované mechanicky.
Jako tvarovek budou pouzity elektrotvarovky. Potrubi je navrzeno z ty¢ovych trubek HDPE 100 RC SDR 17, s certifikaci
podle technického predpisu PAS 1075, uloZené v souladu s predpisem vyrobce. Tvarovky HDPE 100 SDR 17 s
prodlouzenymi hrdly pro spojovani elektrotvarovkami. Na odbockach a v dalSich pripadech tvarovky z tvarné litiny dle
CSN EN 545:2015. Nastréné litinové tvarovky pro potrubi z polyetylénu protiskluzové (s jisténim proti vytaZeni). Vnitini
a vnéjsi povrch litinovych tvarovek opatfen protikorozni ochranou.

Spojovani potrubi z PE - je mozné provadét pouze pfi teplotdch prostiedi nad 5°C. Svarovani trub na tupo - ke svafovani
bude pouZita pouze CNC svarecka s elektrickym ohfevem a hydraulickym pritlakem, u niZ jsou teplota ohrevu, sila
pritlaku a ¢as svarovani fizeny mikroprocesorem. O kazdém svaru bude vytisknut protokol, ktery bude spolecné se
svarecskym opravnénim predlozen k tlakové zkousce. PouZiti jiného typu svarecky je nutné konzultovat s TDI pred
zahajenim praci.

PE - protiskluzové spojky - mechanické spojovani PE trub je moZzné za pomoci protiskluznych spoji nebo spojek 1SO s
jisténim proti vytazZeni.

PE - elektrotvarovky - pouziti elektrotvarovek umoziiuje provadét svary ve vysoké kvalité. Pfi kombinaci trubniho
materidlu a elektrotvarovek od rlGzného vyrobce bude investorovi predem predloZeno vyjadieni obou vyrobcl o
schopnosti kombinovat tyto materidly bez vzajemného ovlivnéni jejich mechanickych vlastnosti.

Navrtdvaci pasy s kulovym kohoutem - navrtavaci pasy jsou navrzeny s litinovou objimkou a kulovym kohoutem s
vnitfnim zavitem urcené pro trvaly styk s pitnou vodou.

Uzdvér domovni pfipojky - uzaviraci Soupatka u pripojek z plastl jsou s vnéjsSim zdvitem a hrdlem ISO pro napojeni
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pfipojkového potrubi. Armatury vcetné tvarovek musi byt opatfeny protikorozni ochranou na bazi epoxidu. Pfirubové
spoje v nekorodujicim provedeni (Srouby nerezové, matice mosazné). Urceno pro trvaly styk s pitnou vodou pfti pracovni
teploté do 50°C. Ovladani pomoci teleskopické zemni soupravy s pozinkovanou tyc¢i. Zemni souprava bude v uUrovni
terénu chranéna ventilovym poklopem a bude zavésena v nosné desce poklopu. Umisténi uzdvéru bude signalizovat
plastova tabulka modré barvy podle €SN 75 5025, osazena na prilehlych nemovitostech nebo na orientaénim sloupku.

V nezpevnéném terénu budou poklop odlazdén dvojfadkem Zulovych kostek uloZenych do betonu. Do provedeni
konecnych terénnich uprav bude zemni souprava chranéna betonovou skruzi.

Vyskové feseni - je dano terénnimi podminkami a pozadavky platnych norem, zejména CSN 755401 a 736005 a v
navaznosti na vyskové rfeseni inZzenyrskych siti se kterymi se musi navrzené objekty kFiZit a navazuje na né. Ve vrcholech

- viz. podélné profily.

Zména sméru -tam, kde to profil pokladaného potrubi a pozadovany Uhel zmény sméru dovoli, napf. v pfipadech, kdy
bude nutno trasu odklonit z dlivodu prekazky, provede se zména sméru poloZenim potrubi do oblouku o poloméru
velikosti R = 7,0m. Nejmensi jesté pripustny polomér na potrubi je 40D, kde D=vnéjsi prameér trubky. Vyse uvedené
plati i pro vyskové lomy na potrubi. Zména sméru u profili nad D63 je realizovana pomoci tvarovek.

Hydranty - musi spliovat normu CSN EN 1074-6. Navrieny jsou podzemni hydranty DN 80, PN 16 se vsakovacim
drendznim blokem a nulovym zbytkem vody. KuZelka a vietenova matice musi byt spojeny nytem z korozivzdorné oceli.
Jejich rozmisténi splfiuje CSN 730873 - zasobovani pozarni vodou. PFi vybéru je nutno pFihlédnout k typlim pouzivanym
ve vodovodni siti. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na betonové podkladové
desce. Poklopy hydrant umisténych mimo komunikace budou odlazdény dvéma fadami Zulovych kostek do betonu.
Hydranty dvoj¢inné je navrzeno osadit s prediazenymi jisticimi Soupatky, odbocka na hlavnim radu se provede A kusem
(popf. Tkus). V poli se hydrant zabezpeci betonovou skruzi a dalsi specidlni ochranna opatteni dle pozadavk( budouciho
provozovatele. U do¢asného zasobovani se osadi na konci potrubi kulovy kohout k odvzdusnéni pfi prvnim napousténi.

Soupdtka - jsou navriena jako vodédrenskd Soupatka z tvarné litiny, vikova s mékkotésnicim klinem, PN 10 dle CSN EN
1074-2, ucpavky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteridlni pryz, tézka protikorozni ochrana, s teleskopickou zemni
zakopovou soupravou ukoncéenou v litinovém Soupatkovém poklopu s podkladovou deskou. Zemni zakopova souprava
musi byt stejného vyrobce, jako Soupé. Poklopy Soupatek mimo komunikace budou odlazdény dvéma radami Zulovych
kostek do betonu.

Betonové zajistovaci bloky - zachyceni silovych G¢ink{ za provozu potrubi bude feseno dle potieby v souladu s CSN. Na
predmétnych vedeni v intravildnu jsou prostorové poméry charakterizovany jako stisnéné. Pro zachyceni silovych
ucinkl bude pouZito spojli jisténych proti vytazeni. V mistech s dostatkem prostoru a ve vybranych lomovych bodech
se pouziji betonové zajistovaci bloky dimenzované v souladu s TNV 755410. Bloky jsou déle navrZeny jako podplrné v
mistech armatur a u odbocek, aby potrubi a armatury byly co nejméné zatéZzovany.

Markery - kazdy lomovy bod na trase, kazdé kfiZeni s cizi siti, kazdé odboceni bez Soupéte a pfima trasa kazdych max.
50 m budou oznaceny osazenim Markerd (modry SM 2500) pro moznost vytyceni trasy pomoci multifunkéniho hledace.

Znaceni zatizeni - v mistech vSech poklopd armatur - Soupatek a hydrantl se osadi sloupky a ptislusné plastové
orientacni tabulky véetné pismen dle CSN 755025. Trasa vodovodu v pfimém Useku bude oznacena nejméné kazdych
150 m.

Zkousky - protokoly - v ramci zkousek budou provedeny:

- Tlakova zkouska
U vodovodnich potrubi bude provadéna tlakova zkouska tsekova a celkova v souladu s €SN 75 59 11. Max. provozni
pretlak na siti dosahuje hodnoty 0,45 MPa. O zkouskach se pofidi prislusné zaznamy. K zasypu ryhy je mozno pfristoupit
az po vyhovuijicich tlakovych zkouskach.

- Zkous$ka nezdvadnosti vody
Z hygienického hlediska a z dlivodu zajisténi predepsané kvality vody uréené k zdsobovani obyvatelstva, je moZno uvést
nové potrubi do provozu jen po fadném posouzeni jakosti vody. Zkousené vzorky musi vyhovét vyhlasce ¢. 252/2004
Sb. v platném znéni. Zkousce predchazi dezinfekce a proplach potrubi vodovodu. Zdravotni nezavadnost pitné vody
musi byt prokazana mikrobiologickym, chemickym i fyzikalnim rozborem vzorku vody v pfedepsaném rozsahu. Rozbory
kvality vody budou provadény v akreditované laboratofi. Zkousené vzorky musi vyhovét CSN 757111, platnost vyjadreni
je 5 dnU od provedeni rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni o nezavadnosti
platnosti a bude potieba provést novou desinfekci, proplach a novy rozbor.
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- Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude provadéna pred zavérecnou technickou prohlidkou nového vodovodu. Kontrola
probéhne za Ucasti pracovnika budouciho provozovatele.
Kontrolou se provéruje:

e funkcénost armatury

e vzajemné osazeni vika poklopu a hydrantu, nebo vietena Soupatka

e usazeni poklopu

e osazeni orientacnich tabulek (véetné ciselnych udaja)

e Kontrola funkénosti identifika¢niho vodice
Ze zkousek budou vyhotoveny predavaci protokoly, které budou predloZeny k celkové kolaudaci stavby (zajisti
dodavatel stavby). Veskeré zkousky véetné praci, Cinnosti a soucasti potrebnych pro jejich realizaci budou provedeny
na naklady dodavatele stavby.
Odstranéni do¢asnych vodovodnich Fadi - po zprovoznéni prelozky vodovodu a po prepojeni pfipojek od nemovitosti
bude docasny vodovodni fad odstranén v celém rozsahu. Jiz nepotfebné soucasti budou odvezeny do vykupny
druhotnych surovin, ostatni materialy budou likvidovany dle zakona o odpadech.
Reseni dopravy a postup vystavby - doprava stavebniho materidlu na a ze stavenité bude realizovana po stavajicich
verejnych komunikacich. Pfi vystavbé dojde k omezeni dopravy v ulici s vystavbou.
Docasné potrubi se napoji na stavajici plvodni vedeni. Vystavbu je moZno organizovat nékolikerym postupem.
Preferovany postup vystavby vodovodu je po Usecich.

Obnova povrchu - povrch terénu bude uveden do pivodniho stavu. UZitnd hodnota dotéenych ploch se nesmi sniZit.

Mimo komunikace bude provedeno ohumusovani a oseti travnim semenem. Obnova konstrukce komunikace je soucasti
samostatného SO 103 Opravy komunikaci a zpevnénych ploch.

Povrch v misté asfaltové komunikace se provizorné zpevni hutnénym stérkem (Stérkodrt, betonovy recyklat) na pavodni
vySkovou Uroven terénu. Pfed pokladkou finalnich vrstev vozovky bude provizorni zasyp v tloustce obnovy komunikace
odtéZen, odvezen na deponii.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a piedpoklddd pouziti standardnich materialG a pracovnich postupt. PFi provadéni
praci je tfeba dodriovat viechny ptedpisy Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského Gradu hasiéského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatreni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedenti a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s
pouzitim predepsanych ochrannych pomdacek. V pribéhu stavby musi byt presné a do vsech disledkd dodrZzovany
platné predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vyty€eni téchto podz. inz. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle poZadavkl spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v
mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét ruéné a soucasné respektovat
dalsi podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravc(.

Cely obvod stavby musi byt radné vyznacen, opatren vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popripadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohrozena bezpeénost chodct
ani ostatnich ucastnika silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

PFi stavbé je nutno dodrZovat poZzadavky OHS a organ( statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 10/2024 Ing. Jana Hrazdilova
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Priloha ¢. 1

Vytyceni stavby

PfeloZka vodovodu- o
stoka A2 OZNACENI OSAY OSA X
PA-Z=L7 -662246.030 |-1132237.550
L1 -662252.660 |-1132229.740
L2 -662258.300 |-1132227.280
L3 -662259.690 |-1132229.400
L4 -662265.470 |-1132225.610
LS -662274.290 |-1132221.420
L6 -662283.670 |-1132215.240
L7 -662289.290 |-1132207.540
L8 -662296.200 |-1132195.730
L9 -662305.020 |-1132184.430
L10 -662312.220 |-1132177.120
L11 -662329.210 |-1132162.800
L12 -662339.320 |-1132154.980
L13 -662352.980 |-1132145.650
L14 -662366.060 |-1132137.910
L15 -662377.970 |-1132128.810
L16 -662392.680 |-1132118.770
L17 -662394.350 |-1132117.510
L18 -662404.000 |-1132111.700
L19 -662418.370 |-1132104.530
L20 -662417.410 |-1132102.620
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