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Méstys Luka nad Jihlavou

Luka nad Jihlavou, rozsiteni COV a odkanalizovéni mistni ¢asti Otin s = Ny

1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerda podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gcelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 202 - Objekt COV — novy

1.1.1  DSO 202.2 — Objekt €OV — novy — horni stavba

1.1.1.1 Izolace

Izolace proti vodé - objekt je izolovan v Urovni podlahy izolaci proti zemni vlhkosti z natavenych pasa. Izolace bude
vytazena na stény pod obkladem 300mm nad podlahu.

1.1.1.2  Konstrukce svislé

Obvodové zdivo — obvodové a stitové stény objektu jsou vyzdény z keramickych izolacnich tvarovek, t1.300mm, Uex: =
0,7W/m?K, y = 3,30 kN/m?.

Vnitfni zdivo - oddélujici jednotlivé mistnosti objektu bude z keramickych tvarovek tl.125mm.

Preklady — otvory ve zdivu jsou opatfeny preklady keramickymi.
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Prostupy pro profese — v ramci zdiva budou vybourdny, vyvrtany otvory pro navazujici profese — VZT, elektro,..

1.1.1.3 Vodorovné konstrukce

Vénec — obvodové zdivo je ztuZzeno Zelezobetonovym monolitickym véncem z betonu C20/25 s tepelnou izolaci (EPS)
po obvodé.

Stropni konstrukce — na klestiny krovu jsou zavéseny ptiponky pro kovovy rost sddrokartonového podhledu. Na podhled
a klestiny bude vkladana parotésna folie, tepelna izolace a na izolaci bude umisténa paropropustna folie. Pro opravy
stfechy bude v ose podkrovniho prostoru vytvorena lavka z prken a umistény pladni stahovaci schody zateplené.

1.1.1.4  Konstrukce tesarské

Konstrukce krovu - stfecha objektu je navrzena sedlova, stfesni konstrukci tvori dfevény klestinovy krov s kotvenymi
okapnimi vaznicemi. Krov je tvofen vazbami stazenymi kleStinou (80/160). Pod latémi a kontralatémi je navrieno
bednéni s pojistnou folii, které krov ztuzi. Krokve jsou pripojeny k pozednici pasovou oceli a pozednice jsou kotveny do
ztuzujiciho ZB vénce ocelovymi lepenymi kotvami. Krokve 120/140 mm, kontralaté 40/60, laté 60/40.

1.1.1.5  Krytina stfechy

Krytina stfechy - z palenych tasek. Povrch tasek je hladky bez Uprav, barva je cihlové cervena. Tasky budou skladany na
drevéné latovani sestavajici se z lati a kontralati. Krytina bude dodana véetné vsech dopliikll (ukoncujicich tasek, uloZeni
hfebenacl na sucho, snéhovych lapacl, odvétravacich tasek a podobné).

1.1.1.6  Konstrukce klempirské

Konstrukce klempitské nové - v rdmci klempitskych praci se provedou veskeré Zlaby podokapni, v¢. hakd, cel, Zlab.
kotliku, odskokd a svodu vE. objimek, zavétrné listy, ... — pozinkovany plech s povrchovou Upravou z vyroby tl.0,6mm.
Klempitské vyrobky jsou béiné dle €SN 73 3610. Odvodnéni svod(l na terén.

1.1.1.7  Konstrukce plastové
Dvere venkovni — plastové, standardni kovani.

1.1.1.8  Zdmecnické vyrobky

Povrchova Uprava zamecnickych vyrobku bude provedena v souladu s obecnymi pokyny. V rdmci praci na objektu budou
provedeny dale nasledujici zamecnické vyrobky:

Vrata — ocelovd, zdruben Uhelnik s kotevnimi pracnami do zdiva, kfidla oto€nd s plechem s prolisy, s dorazem u prahu,
izolacni tepelna a zvukova tl.100mm, zamek FAB.

1.1.1.9  Upravy povrchi
Omitky nové — vnitini - omitky jsou vapenné stukové.
Omitky nové — vnéjsi — systémova vnéjsi omitka + fasadni natér.

Obklady keramické — vnéjsi - Sokl budovy bude opatifen obkladem z keramické mrazuvzdorné dlazby do tmele.

1.1.1.10 Podlahy
e Rozvodna
Keramickd dlazba — na Zelezobeton stropu, lepidlo, vrstva z keramické dlazby + keramicky sokl 0,1m.

Podlaha v rozvodné - v rozvodné bude na podlaze polozZen dielektricky koberec.
e Schodisté
Keramickd dlazba — na Zelezobeton stropu, lepidlo, vrstva z keramické dlazby.

1.1.1.11 Malby
Plochy vnitfnich omitek a stropu budou opatfeny prodySnym nestiratelnym silikdtovym natérem.

1.1.1.12 Ndtéry

Natér zamecnickych konstrukci - Polyuretanovy natér: dvouslozkovy kryci natér zalozeny na polyuretanové pryskyfici s
nejméné 50% susiny.

Natéry konstrukci tesarskych - veskeré dievéné prvky budou pred zabudovanim opatieny natérem proti dfevokaznym
houbam a hmyzu. Viditelné ¢asti krovu véetné bednéni fims budou opatieny lazurou odolnou proti UV zareni.

1.1.1.13 Stavebni elektroinstalace
Viz provozni soubory

1.1.1.14 Hromosvod
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Viz provozni soubory

1.1.1.15 Vzduchotechnika

Vzduchotechnicka zafizeni, pFislusenstvi a potrubni rozvody budou navrieny v souladu s CSN 73 0842 — Ochrana staveb
proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim. Vzduchotechnicka zafizeni véetné potrubi a prisluSenstvi budou
navrzena z nehoflavych hmot. Pro vzduchotechnickd zafizeni jsou narokovany elektrickd energie, pfipojeni
vzduchotechnickych zafizeni na elektrickou energii, uzemnéni vSech vzduchotechnickych elementd (strojni ¢ast) a
potrubi. Ventilatory, tlumice hluku, Zaluzie, mrizky a vzduchotechnické potrubi budou pod stropy nebo na stény
pfipevnény pomoci montdaznich thelnik(, hmozdinek a vrut(.

Bilance vzduchovych vykon(:

e Qv léto =10 ti ndsobna vyména vzduchu = 450 m3/h (zadani 500m3/h)

e Qv max =450 m3/h (zadani 500m3/h)
Pro nasavani ¢erstvého vzduchu Qv max=500m3/h je navrzen otvor v severni fasadé opatfeny protidestovou Zaluzii.
Pro odvod vzduchu je navrzeno studenovzdusné podtlakové vétrani pomoci ndsténného axidlniho ventilatoru.
Provoz ventilatord je automaticky, termostaty a zapojeni do systému COV je soucasti elektrotechnologické &asti.

Soupis praci:
Cislo Popis polozky Jednotka | Mnoistvi

polozky

1. Axialni ventilator vel.250, Qv=500m3/h, 230V, 50W ks

2. MontdzZ ventilatoru nasténného zakladniho ks

3. Protidestova Zaluzie pro otvor d=250mm, ram a pevné lamely z plastu, barva | ks
Seda.

4. Montaz ostatnich zafizeni protidestové Zaluzie nebo Zaluziové klapky na kruhové | ks 21
potrubi, prdméru do 300 mm
Material spojovaci a tésnici- kovové prvky zinkovany sada
Hodinové zuctovaci sazby a presun hmot sada

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodrzovat viechny predpisy Ceského tradu bezpecnosti prace a Ceského Gradu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech véeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vsech dusledkl dodrzovany platné
predpisy o bezpecnosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkd spravcd, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a

neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po verfejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpeénost chodcl

ani ostatnich ucastnik(i silnicniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organU statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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