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1. Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 

Stavební objekty 
SO 201 

  
Příprava území pro ČOV a ZS 

SO 202   Objekt ČOV - nový 
 DSO 202.1  Objekt ČOV – nový – spodní stavba 
 DSO 202.2  Objekt ČOV – nový – horní stavba 
 DSO 202.3  Třetí stupeň čištění 

SO 203   Objekt ČOV - původní 
SO 204   Provozní objekt 
SO 205   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 206   Kabelové trasy a VO 

 DSO 206.1  Kabelové trasy  
 DSO 206.2  Trafostanice 

SO 207   Komunikace 
SO 208   Terénní, sadové úpravy a oplocení 

 DSO 208.1  Terénní úpravy 
 DSO 208.2  Chodníky 
 DSO 208.3  Oplocení 
 DSO 208.4  Sadové úpravy 

SO 209   neobsazeno 
SO 210   Přeložka přípojky vody 

 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  
Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  
Obecné požadavky na stavební práce, konstrukce a materiály jsou uvedeny v Technických a uživatelských standardech 
akce.  
Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově je objekt osazen ve vazbě na stávající a nově budované objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. V rámci zaměření účelové mapy nebyla prováděna 
stabilizace vytyčovacích pevných bodů pro budoucí vytýčení stavby vzhledem k dlouhému časovému odstupu mezi 
předprojektovou přípravou akce a její vlastní realizací. Body v rámci zaměření byly prováděny jako dočasné (hřeby, 
popř. plastové znaky). Zhotovitel před započetím prací provede na svoje náklady vybudování potřebných vytyčovacích 
bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické zaměření zájmového území v digitální formě, 
které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 SO 202 – Objekt ČOV – nový 

1.1.1 DSO 202.2 – Objekt ČOV – nový – horní stavba 

1.1.1.1 Izolace 
Izolace proti vodě - objekt je izolován v úrovni podlahy izolací proti zemní vlhkosti z natavených pásů. Izolace bude 
vytažena na stěny pod obkladem 300mm nad podlahu. 

1.1.1.2 Konstrukce svislé 
Obvodové zdivo – obvodové a štítové stěny objektu jsou vyzděny z keramických izolačních tvarovek, tl.300mm, Uext = 
0,7W/m2K, y = 3,30 kN/m2. 
Vnitřní zdivo - oddělující jednotlivé místnosti objektu bude z keramických tvarovek tl.125mm. 
Překlady – otvory ve zdivu jsou opatřeny překlady keramickými. 
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Prostupy pro profese – v rámci zdiva budou vybourány, vyvrtány otvory pro navazující profese – VZT, elektro,.. 

1.1.1.3 Vodorovné konstrukce 
Věnec – obvodové zdivo je ztuženo železobetonovým monolitickým věncem z betonu C20/25 s tepelnou izolací (EPS) 
po obvodě. 
Stropní konstrukce – na kleštiny krovu jsou zavěšeny příponky pro kovový rošt sádrokartonového podhledu. Na podhled 
a kleštiny bude vkládána parotěsná folie, tepelná izolace a na izolaci bude umístěna paropropustná folie. Pro opravy 
střechy bude v ose podkrovního prostoru vytvořena lávka z prken a umístěny půdní stahovací schody zateplené.  

1.1.1.4 Konstrukce tesařské 
Konstrukce krovu - střecha objektu je navržena sedlová, střešní konstrukci tvoří dřevěný kleštinový krov s kotvenými 
okapními vaznicemi. Krov je tvořen vazbami staženými kleštinou (80/160). Pod latěmi a kontralatěmi je navrženo 
bednění s pojistnou folií, které krov ztuží. Krokve jsou připojeny k pozednici pásovou ocelí a pozednice jsou kotveny do 
ztužujícího ŽB věnce ocelovými lepenými kotvami. Krokve 120/140 mm, kontralatě 40/60, latě 60/40.  

1.1.1.5 Krytina střechy 
Krytina střechy - z pálených tašek. Povrch tašek je hladký bez úprav, barva je cihlově červená. Tašky budou skládány na 
dřevěné laťování sestávající se z latí a kontralatí. Krytina bude dodána včetně všech doplňků (ukončujících tašek, uložení 
hřebenáčů na sucho, sněhových lapačů, odvětrávacích tašek a podobně). 

1.1.1.6 Konstrukce klempířské 
Konstrukce klempířské nové - v rámci klempířských prací se provedou veškeré žlaby podokapní, vč. háků, čel, žlab. 
kotlíku, odskoků a svodů vč. objímek, závětrné lišty, … – pozinkovaný plech s povrchovou úpravou z výroby tl.0,6mm. 
Klempířské výrobky jsou běžné dle ČSN 73 3610. Odvodnění svodů na terén. 

1.1.1.7 Konstrukce plastové 
Dveře venkovní – plastové, standardní kování. 

1.1.1.8 Zámečnické výrobky 
Povrchová úprava zámečnických výrobků bude provedena v souladu s obecnými pokyny. V rámci prací na objektu budou 
provedeny dále následující zámečnické výrobky:  
Vrata – ocelová, zárubeň úhelník s kotevními pracnami do zdiva, křídla otočná s plechem s prolisy, s dorazem u prahu, 
izolační tepelná a zvuková tl.100mm, zámek FAB. 

1.1.1.9 Úpravy povrchů 
Omítky nové – vnitřní - omítky jsou vápenné štukové. 
Omítky nové – vnější – systémová vnější omítka + fasádní nátěr. 
Obklady keramické – vnější - Sokl budovy bude opatřen obkladem z keramické mrazuvzdorné dlažby do tmele. 

1.1.1.10 Podlahy 
• Rozvodna 

Keramická dlažba – na železobeton stropu, lepidlo, vrstva z keramické dlažby + keramický sokl 0,1m. 
Podlaha v rozvodně - v rozvodně bude na podlaze položen dielektrický koberec. 

• Schodiště 
Keramická dlažba – na železobeton stropu, lepidlo, vrstva z keramické dlažby. 

1.1.1.11 Malby 
Plochy vnitřních omítek a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným silikátovým nátěrem. 

1.1.1.12 Nátěry 
Nátěr zámečnických konstrukcí - Polyuretanový nátěr: dvousložkový krycí nátěr založený na polyuretanové pryskyřici s 
nejméně 50% sušiny. 
Nátěry konstrukcí tesařských - veškeré dřevěné prvky budou před zabudováním opatřeny nátěrem proti dřevokazným 
houbám a hmyzu. Viditelné části krovu včetně bednění říms budou opatřeny lazurou odolnou proti UV záření. 

1.1.1.13 Stavební elektroinstalace 
Viz provozní soubory 

1.1.1.14 Hromosvod 
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Viz provozní soubory 

1.1.1.15 Vzduchotechnika 
Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody budou navrženy v souladu s ČSN 73 0842 – Ochrana staveb 
proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství budou 
navržena z nehořlavých hmot. Pro vzduchotechnická zařízení jsou nárokovány elektrická energie, připojení 
vzduchotechnických zařízení na elektrickou energii, uzemnění všech vzduchotechnických elementů (strojní část) a 
potrubí. Ventilátory, tlumiče hluku, žaluzie, mřížky a vzduchotechnické potrubí budou pod stropy nebo na stěny 
připevněny pomocí montážních úhelníků, hmoždinek a vrutů. 
Bilance vzduchových výkonů: 

• Qv léto = 10 ti násobná výměna vzduchu = 450 m3/h (zadání 500m3/h) 
• Qv max = 450 m3/h (zadání 500m3/h) 

Pro nasávání čerstvého vzduchu Qv max=500m3/h je navržen otvor v severní fasádě opatřený protidešťovou žaluzií. 
Pro odvod vzduchu je navrženo studenovzdušné podtlakové větrání pomocí nástěnného axiálního ventilátoru. 
Provoz ventilátorů je automatický, termostaty a zapojení do systému ČOV je součástí elektrotechnologické části. 
 
Soupis prací: 

Číslo 
položky 

Popis položky Jednotka Množství 

1. Axiální ventilátor vel.250, Qv=500m3/h, 230V, 50W ks 1 
2. Montáž ventilátoru nástěnného základního ks 1 
3. Protidešťová žaluzie pro otvor d=250mm, rám a pevné lamely z plastu, barva 

šedá. 
ks 2 

4. Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm 

ks 21 

5. Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány sada 1 
6. Hodinové zúčtovací sazby a přesun hmot sada 1 

2. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu hasičského a předpisy s 
bezpečností práce ve výstavbě související. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Zvláštní 
bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. 
Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni s poskytnutím první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím 
předepsaných ochranných pomůcek. V průběhu stavby musí být přesně a do všech důsledků dodržovány platné 
předpisy o bezpečnosti práce včetně pravidelných kontrol. 
Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení těchto podz. inž. vedení. Práce 
v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech 
křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a současně respektovat další 
podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření jednotlivých správců. 
Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen, opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých 
úsecích oplocen.  
Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v 
dopravních pruzích. 
Při stavbě je nutno dodržovat požadavky OHS a orgánů státní správy, specifikované ve vodoprávním rozhodnutí a 
současně respektovat platné předpisy a normy.  
 
V Brně 12/2024          Ing. Antonín Vach 
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