


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	SPECIFIKACE	R.Š. [mm]	DÉLKA [m]	PZN.
KL 1		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø100 POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL.0,6mm	250	17,80	-
KL 2		STŘEŠNÍ SVOD KRUHOVÝ Ø80 POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL.0,6mm	220	11,10	-
KL 3		OKAPNÍČKA POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,6mm	330	17,80	-



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV

DSO 202.2 Objekt ČOV - nový - horní stavba

±0,000=440,20m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant:	Hl.ing.projektu: Ing. Vach <i>(signature)</i>	Tech. kontrola: Ing. Havlů <i>(signature)</i>		
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou		Formát:	1 A4
Akce: LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN				Datum:	10/2024
				Stupeň:	RDS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: Objekt ČOV - nový - horní stavba - výpis klempířských výrobků				Číslo zakázky: 1313	Č.přílohy: D.1.2- -2.2-3