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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerda podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gcelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 202 - Objekt COV — novy

1.1.1  DSO 202.3 - Objekt COV - tieti stupef &isténi
Jednd se o otevienou monolitickou nadrz o rozmérech cca 14,2 x 3,1 m zaloZzenou v pazené jamé.

1.1.1.1 Pripravné a bouraci prdce

PFipravné a bouraci prace jsou provedeny v rdmci samostatného stavebniho objektu.

1.1.1.2  Zemni prdce
Viz DSO 202.1 — Objekt COV — novy spodni stavba

1.1.1.3  Zakldddni a zékladové konstrukce
Podsypové vrstvy — plan zakladové spary bude opatfena hutnénou vrstvou Stérkodrti frakce 16-32mm v t1.300mm. Tato

Copyright © DUIS s.r.o. D.1.2-2.3-0-LUKA-RDS-SO-TZ-TSS-2025-01-08.docx  Dokumentace pro provadéni stavby
12/2024 Strana 2



Méstys Luka nad Jihlavou SN
Luka nad Jihlavou, rozsiteni COV a odkanalizovéni mistni ¢asti Otin

vrstva bude ukonéena vrstvou vsypu ze Stérkodrti frakce 4-8mm, tl. 50mm, zavdlcované do frakce 16-32mm. Celkova
vrstva podsypu je tedy 300mm; Edef,02=min 15Mpa.

Podkladni beton - na provedené podsypové vrstvy bude vybetonovéana vrstva podkladniho betonu C 12/15, tl.15cm.
Podkladni beton bude proveden ve vyskové toleranci budouciho dna objektu.

Folie PE — na podkladni beton bude umisténa separacni PE folie 2x.

Zemnici pdsky - v ramci praci na objektu bude uloZen zemnici pasek FeZn 30x4mm napojeny na zemnici soustavu
provadénou v ramci objektd elektro. Pasek bude vytazen na 4 mistech cca 1m nad Uroven upraveného terénu. Vodivé
propojeni kovovych soucasti (zabradli, pérorosty, schodisté,...) a strojné-elektrotechnickych zafizeni na tuto zemnici
soustavu bude soucasti praci technologie-elektro.

1.1.1.4  Betonové konstrukce nddrZi a jimek

Zelezobetonové konstrukce - jsou navrieny

e (30/37-XA1, XC2 - CL 0,40 — Dmax. 16, max. priisak 35mm dle €SN EN 12390-8 (dno)

e  (C30/37-XA1l, XC4, XF1 - CL 0,40 — Dmax. 16, max. prisak 35mm dle €SN EN 12390-8 (stény)

e (C30/37-XA1l, XC4, XF3 - CL 0,40 — Dmax. 16, max. prisak 35mm dle €SN EN 12390-8 (vodorovné lavky)
Déleni konstrukce na menéi pracovni prvky je provedeno systémem fizenych trhlin a pracovnich spér. Rizené trhliny
budou vytvoreny pomoci vkladanych k¥izovych plechi mezi vyztuz, u stén bude pfi povrchu nad vyztuzi uloZena dfevéna
lista. Po probéhnuti smrsténi bude liSta odstranéna a drazka opatfena epoxidovym adheznim mistkem a vyplnéna
rozpinavou maltou. Tésnost pracovnich spar mezi dnem a sténou je zajisSténa tésnicim plechem s bitumenovym
potahem vodotésné svafenym popf. slepenym. Maximalni délka Useku mezi pracovnimi sparami bude 5,0 m /vyztu?z
nepferusena/.

Vstupy do objektu pro jednotlivé propojovaci potrubi jsou navrieny pomoci typovych zamecnickych vyrobkd nebo
osazenim pfislusnych potrubnich Sachtovych vloZzek do konstrukce. Vnéjsi stény betonové konstrukce nad urovni
upraveného terénu s rezervou -20cm, koruny nadrzi a vnitfni stény nad drovni provozni hladiny s rezervou -20cm budou
provedeny jako pohledové. Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30mm.

Svarovani vyztuze — ocelové vlozky vyztuze 10 505, které budou na stavbé svarovany musi byt z oceli valcované za tepla
s oznacenim 10 505.0 (ovéfit hutnim atestem). Jedna se o ocel se zaru¢enou svafitelnosti. Vyztuz s oznacenim 10505.9
je pro svafovani nevhodna. Pro napojeni vyztuze k ocelovym rdmim lze variantné pouZit pruty BSt500S se zarucitelnou
svafitelnosti a s vyztuzi 10505.9 stykovat presahem.

Vodotésnost konstrukci je zajisténa primarnim zplisobem, tj. vodostavebnim betonem. Je nutné vénovat zvysSenou
pozornost provadéni betonarskych praci a spravnému oSetfeni betonové konstrukce. Proto se musi provést rada
pritkaznych a kontrolnich zkou$ek betonové smési ve smyslu CSN. Nutno vénovat pozornost osetfeni betonové
konstrukce. Mista nechranéna bednénim chranit rohoZzemi pred vysousenim a tim zabranit nezadoucimu smrsténi
betonu a vytvoreni trhlinek. Kvalita a tim vodotésnost betonové konstrukce je také zavisla na osetfeni betonu po dobu
jeho zrani. Proto je nutno beton minimalné po dobu tfi tydnt kropit.

Zkouska vodotésnosti se provede podle CSN 73 6505. Z hlediska postupu vystavby bude zkougka provedena na
neobsypanych nadrzich. Dale potieba dodriet CSN 73 0210 Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé.

1.1.1.5  Konstrukce zamecnické

Povrchova Uprava zamecnickych vyrobku bude provedena v souladu s obecnymi pokyny. V rdmci praci na objektu budou
provedeny dale nasledujici zamecnické vyrobky:

prostupy pro potrubi strojni a stavebni ¢3sti - standardni vyrobek osazeny pfi betonazi, potrubi na Sitku stény opatiené
zaslepovacimi plechy, na stfedni ¢asti tésnici limec, materiadl — zaslepovaci plechy nerez, ostatni ¢asti ocel tf.11, vafeno
prechodovou elektrodou.

Prostupy pro elektro — do otvor( utésnit vicenasobny ram HMX4 (120x120mm pro utésnéni kabell dle specifikace
elektro.

lemovani objektu — olemovani hran véetné kotveni pfi nebo po betonaZi pro uloZeni pororostl— nerez
lemovani objektu — olemovani hran véetné kotveni pfi nebo po betonazi pro uchyceni prepadové hrany— nerez
vymény pro zakryti objektl — ohybané nosniky z plechu tl.4mm, resp. 6mm — nerez

Zakryti objektu — zakryti pororosty — SP 330 — nerez — ptizplsobit technologii. Nosna délka dle sSirky Zlabu a pfislusnych
vymeén.

poklopy vstupni — rozméry 600x900mm, uzamykatelné s ramem a tésnénim, material nerez se zateplenim

zabradli — zabradli vyska 1100mm, okopovy plech Sroubovany na stojky, stojky opatfeny kotevnimi destickami pro
pfipevnéni do koruny nadrze (v€etné vlastniho prikotveni hmozdinkami ¢i Srouby), materidl stojek a madel - trubka
nerez 42,4/3, material pf¥i¢le — trubka nerez 28/2
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Zebiik - $téFin trubka, p¥icle hranata s protiskluzovou tpravou. dl. 3,45m, kotevni desky 60/100, material nerez.
vétraci hlavice — samostatny vyrobek osazeny do Zelezobetonového stropu, DN100, nerez

madlo - material - trubka nerez 60,3/3, pro pfipevnéni do objektu (véetné vlastniho pfikotveni hmoZdinkami)
prepadova hrana - pfepadova hrana plech 4mm — material nerez

1.1.1.6  Upravy povrchi
Vyplriové betony - jsou navrzeny z betonu C30/37-XA1 budou provedeny s hlazenym povrchem. Tvar beton( je patrny
z vykresové dokumentace a jejich povrch bude hlazeny.

1.1.1.7  Izolace

Izolace tepelné stropu - Spodni lic stropni Zelezobetonové desky bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem
KZS, tepelny izolant extrudovany polystyren tl. 4 cm.

1.1.1.8 Ndtéry
Upravy povrchil Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vnéjsi stény pod trovni terénu — nebudou provadény.

Upravy povrch(i Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vnéjsi stény nad tirovni terénu — nebudou provadény.

Upravy povrchil 7elezobetonovych a betonovych konstrukci — vnitfni stény a dno pod trovni hladiny — nebudou
provadeény.

Upravy povrchl Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vniténi stény v trovni kolisdni hladiny — nebudou
provadeény.

Upravy povrch(i Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vnitini stény nad urovni hladiny — nebudou provadény.
Upravy povrch(i Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — zhlavi nddrZi nepochtizi — nebudou provadény.

Upravy povrchil Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vodorovné Idvky, pochiizi plochy a zhlavi — budou
opatieny bezpecnostnim protiskluzovym natérem.

Zamecnické vyrobky — vSe nerez.

1.1.1.9  Stavebni elektroinstalace

Viz provozni soubory

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského uradu hasiéského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech véeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomuicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vSech disledkd dodrZovany platné
predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozddani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkd sprévcd, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt Fadné vyznacen, opatifen vystrainymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpeénost chodcl
ani ostatnich ucastnik( silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organU statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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