



HORNÍ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

M 1:20

KONCOVÝ SLOUPEK







PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK



KOTVENÍ PRO HORNÍ SLOUPEK

M 1:5



VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SLOUPEK	Tr. 42,4x3-1068	NEREZ 17240	20	21.36	2.97	63.44
MADLO	Tr. 42,4x3	NEREZ 17240	1	22.36	2.97	66.41
MADLO	Tr. 28x2	NEREZ 17240	1	22.36	1.31	29.29
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ	Plo. 100x10-180	NEREZ 17240	20	3.60	8.00	28.80
OKOPOVÝ PLECH	Plo. 100x3	NEREZ 17240	1	22.36	2.25	50.31
NEREZ CEL. [kg]		238.25	OCEL CEL. [kg]		CELKEM [kg]	238.25
				PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%		11.91
				CELKEM [kg]		250.16

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ KOTEV HILTY HSA-R M12x115 35/20/-
- ROHOVÉ SPOJE ZÁBRADLÍ POMOCÍ VARNÝCH KOLEN
- MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST SLOUPKŮ 1300mm

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV

DSO 202.3 Třetí stupeň čištění

±0,000=439,15m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.uis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Jílková	Hl.ing.projektu: Ing. Vach/MS	Tech. kontrola: Ing. Havlů/KA		
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou		Formát:	2 A4
Akce: LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN				Datum:	10/2024
				Stupeň:	RDS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:20,10
Příloha: Třetí stupeň čištění - zámečnický výrobek Z/24				Číslo zakázky: 1313	Č.přílohy: D.1.2- -2.3-5.6