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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gcelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.
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1.1 SO 203 - Objekt COV — pavodni
Stavajici objekt, jeho funkce zlstanou zachovany.

1.1.1 Pfipravné a bouraci prace

Precerpani obsahu nadrzi — po ukonceni provozu stavajici linky bude jeji obsah postupné precerpan do cisticiho procesu
dalsi linky.

S

Vycisténi nadrzi — pred zahajenim praci budou nadrze docistény a zbaveny pfipadnych nanosl materialu.

Vrténi otvord v Zelezobetonovych konstrukcich — ve stavajicich Zelezobetonovych sténach budou provedeny otvory pro
nové potrubi apod.

DemontdZ schodisté — stavajici schodisté u DN bude demontovano s ohledem na jeho dalsi vyuZiti.
DemontdZ zabradli — stavajici zabradli na zadni strané nadrzi bude demontovano s ohledem na jeho dalsi vyuZziti.

Vybourani betonovych konstrukci — stavajici presah konstrukce schodisté bude ubouran s ohledem na poutziti zbyvajici
Casti desky. Vybourany material bude likvidovan zdkonnym zplGsobem.

1.1.1.1  Upravy povrchii

Upravy povrchd betonu — po vycisténi objektu budou stény nad hladinou stavajici provozni vody, zhlavi a vodorovné
plochy a vnéjsi ¢asti po uUroven terénu mechanicky ocistény, prebrouseny, nefunkéni otvory zabetonovany, pripadna
obnaZena vyztuz obnaZena, ocisténa, natfena a misto doplnéno reprofilaéni maltou a pfipadné nerovnosti hrubé
prebrouseny.

1.1.1.2  Ndtéry

Upravy povrchl Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vnéjsi stény nad drovni terénu — vnéjsi natér bude
proveden jako ochranny zavérecny natér. Natér bude zarucovat ochranu proti povétrnostnim vlivim a sjednoti povrch
barevné..

Upravy povrch(i Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vnitini stény a dno pod urovni hladiny — nebudou
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provadeény.

Upravy povrchl Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — vniténi stény v trovni kolisdni hladiny — nebudou
provadény.

Upravy povrchil felezobetonovych a betonovych konstrukci — vnitini stény nad drovni hladiny — natér bude aplikovan
na stavajici ocistény povrch nadrzi. Jedna se o jednoslozkovy (tekuty) akrylat (SB3) — silikonovy penetracni natér s
obsahem pigmentl a modifikujicich ptisad. SlouZi pro bezprasnou Upravu povrchu s mirné hydrofobnim Géinkem pro
snizeni Spinavosti - bezbarvé provedeni.

Upravy povrchd Zelezobetonovych a betonovych konstrukci — zhlavi nddri nepochiizi— natér bude aplikovan na stavajici
oCistény povrch nadrzi. Jednd se o jednoslozkovy (tekuty) akrylat (SB3) — silikonovy penetraéni natér s obsahem
pigmentd a modifikujicich pfisad. SlouZi pro bezprasnou Upravu povrchu s mirné hydrofobnim Gcinkem pro snizeni
Spinavosti - bezbarvé provedeni.

Upravy povrchll felezobetonovych a betonovych konstrukci — vodorovné ldvky, pochiizi plochy a zhlavi — budou
opatreny bezpecnostnim protiskluzovym natérem.

1.1.1.3  Zdmecnické vyrobky - tésnéni

Prostupy pro potrubi — otvory (jadrové odvrty) v novych, pfipadné stdvajicich sténach budou po osazeni potrubi
utésnény ¢lankovym tésnénim. Pozadavek na tésnost 5 bar.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych €SN a predpoklada poufziti standardnich material(i a pracovnich postup(. P¥i provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského uradu hasiéského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfreba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomuicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vSech disledkld dodrZovany platné
predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozddani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavku spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravci.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpeénost chodcl
ani ostatnich ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat pozadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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