

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
⑦ 1	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN250, VČ. ZAPRAVENÍ PROSTUPU	5	–	–	
⑦ 2	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN125, VČ. ZAPRAVENÍ PROSTUPU	1	–	–	
⑦ 3	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN80, VČ. ZAPRAVENÍ PROSTUPU	6	–	–	



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV

DSO 202.1 Objekt ČOV - nový - spodní stavba

±0,000=440,20m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Jílková	Hl.ing.projektu: Ing. Vach <i>(signature)</i>	Tech. kontrola: Ing. Havlí <i>(signature)</i>		
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou		Formát:	1 A4
Akce: LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN				Datum:	10/2024
				Stupeň:	RDS
				Soubor:	–
				Měřítko:	1:50
Příloha: Objekt ČOV - původní - výpis zámečnických výrobků				Číslo zakázky: 1313	Č.přílohy: D.1.2- -3-2