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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerda podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gcelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 205 - Propojovaci potrubi a drobné objekty
Jednd se o propojovaci a ostatni potrubi nutnd pro provoz Cistirny odpadnich vod, zejména:
e 51 Odtok z dosazovacich nadrzi DN1,2
e 52 Odtok z dosazovacich nadrzi DN3,4
e 53 Natok na lll.stupen
e 54 Odtok z lll.stupné
e 55 Obtok lll.stupné
e 56 Plovouci kal z DN3,4

o 57 Plovouci kal z lll.stupné
e 58 Potrubi chemie
e 59 Potrubi flokulantu
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e 510 Prebytecny kal z lll.stupné
e 511 Rozvod uZitkové vody + studna uZitkové vody
e 512 Betonova plocha na chemii
e 513 Potrubi pitné vody
e 514 Bourani potrubi
e 515 Provizoria
Soucasti potrubi jsou zemni prace, vlastni potrubi, revizni Sachty, Upravy povrchl a zkousky vodotésnosti.

1.1.1 5.1 - Odtok z dosazovacich nadrzi DN1,2
Potrubi slouzi pro odtok vycisténé vody z dosazovaci nadrze DN1,2 do nového objektu Ill.stupné.
Potrubi je budovano v ramci zasypu jam nového objektu Ill. stupné na COV a v soubé&hu s ostatnimi potrubimi a
inZenyrskymi sitémi.
Profil: DN200, DN250
Material: DN250-PE100 SDR17 315/18,7
DN200-PE100 SDR17 250/14,8
DN250-Nerez 256/3

Délka: 10,16m (z toho 4,46m PE DN250, 1,20m nerez DN250, 4,50m PE DN200 ),
z toho 1ks prefabrikovana Sachta

Niveleta napojeni ve staniceni O: 436,90

Zpusob napojeni ve stanic¢eni 0: napojeno do zamecnického vyrobku osazeného ve sténé Ill.stupné (viz.
DSO 202.3). Déle pfiruba nerez - PE

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,60

Zpusob napojeni ve stani¢eni konec: napojeno na technologické potrubi nerez DN200 (odtok z DN2) ptiruba a

prechod na PE.

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je

uloZeno v souladu se vzorovym pricnym rezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby

apod.

Poznamka: soucasti praci je prepojeni stavajictho technologického potrubi nerez
DN200. Dale je soucasti potrubi zaslepeni stavajiciho odtoku do mérného
Zlabu. Pro napojeni potrubi odtoku z DN3,4 bude zhotoven zamecnicky
vyrobek Z/1. Soucasti potrubi je 1ks nové prefabrikované revizni Sachty —
viz. vzorové vykresy. Potrubi uloZeno pod hladinou podzemni vody.
Hladina podzemni vody bude po dobu stavby sniZovdna v Cerpacich
studnich objektu SO 202.

1.1.2 5.2 - Odtok z dosazovacich nadrzi DN3,4

Potrubi slouzi pro odtok vycisténé vody z dosazovaci nddrze DN3,4 do nového objektu lll.stupné.

Potrubi je budovano v ramci zpétnych zasypl novych objektd COV v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.
Profil: DN250

Material: PE100SDR17 315/18,7

Délka: 34,95m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 436,90

Zpusob napojeni ve staniceni O: napojeno na zamecnicky vyrobek Z/1 potrubi 5.1.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,40

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno na technologické potrubi odtok z DN3 pomoci redukce 250/200

a ptirub viz. podélny profil
Veskeré lomy, ktizeni, niveleta ulozeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je

uloZeno v souladu se vzorovym pri¢nym rezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.

Poznamka: pro napojen technologického potrubi odtoku z DN4 je navrzen zdmecnicky
vyrobek Z/2. Potrubi uloZeno pod hladinou podzemni vody. Hladina
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podzemni vody bude po dobu stavby snizovdna v Cerpacich studnich
objektu SO 202.

1.1.3 5.3 — Natok na lll.stupen —ll.etapa

Potrubi slouzi pro natok vycisténé odpadni vody na treti stupen cisténi DSO 202.3.

Potrubi je budovéano v ramci zpétnych zasypl novych objektd COV v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.
Profil: DN200

Material: nerez 206/3

Délka: 3,40m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,60

ZpUsob napojeni ve staniceni O: napojeno do zamecnického vyrobku osazeného ve sténé lll.stupné (viz.
DSO 202.3)

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,60

Zpusob napojeni ve stanic¢eni konec: napojeno do zamecnického vyrobku osazeného ve sténé |lll.stupné (viz.
DSO 202.3)

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym priénym fezem. Soucasti potrubi jsou vSsechny tvarovky (vySkové i smérové), apod.

Poznamka:

1.1.4 5.4 -0dtok z lll.stupné —Il.etapa
Potrubi slouzi pro odtok vycisténé odpadni vody z tfetiho stupné ¢isténi.

Potrubi je budovano v ramci zpétnych zasypd novych objektd COV.

Profil: DN250

Material: plast

Délka: 2,92m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 436,86

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: napojeno do nové vybudované Sachty pfed mérnym objektem.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 436,87

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno na potrubi technologie pomoci flexispojky pro potrubi DN250.

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na priloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pri¢nym rezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.
Poznamka: soucasti je plastova Sachta priimér 600mm 1ks

prefabrikovana lomova betonova Sachta prdmér 1000mm - 1ks.

Potrubi uloZzeno pod hladinou podzemni vody. Hladina podzemni vody
bude po dobu stavby sniZovéna v ¢erpacich studnich objektu SO 202.

1.1.5 5.5 - Obtok lll.stupné —Il.etapa
Potrubi slouzi pro obtok vycisténé odpadni vody tretiho stupné cisténi.

Potrubi je budovéano v ramci zpétnych zasypl novych objektd COV v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.
Profil: DN250

Material: plastové potrubi, nerezové potrubi 256/3

Délka: 8,05m (z toho 1,0m nerez)

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,50

Zpusob napojeni ve stanic¢eni 0: napojeno do plastové Sachty na potrubi 5.4. V Sachté vytvoren odskok.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,60

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno do zamecnického vyrobku osazeného ve sténé lll.stupné (viz.
DSO 202.3)

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
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apod.

Poznamka: Potrubi ulozeno pod hladinou podzemni vody. Hladina podzemni vody
bude po dobu stavby sniZzovdna v Cerpacich studnich objektu SO 202.

1.1.6 5.6 —Plovoucikal z DN3,4

Potrubi odvadi plovouci kal z novych DN3,4 do vstupni ¢erpaci stanice.

Potrubi je budovano ve stavajicich zpevnénych plochdch a je v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.
Profil: DN150

Material: plastové potrubi

Délka potrubi: 3,95m

Délka zemnich praci: 5,20

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,00

Zpusob napojeni ve staniceni O: napojeno na stdvajici potrubi pomoci navrtavky

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,15

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno do plastové Sachty priamér 600 s litinovym poklopem D400. Do

Sachty je napojeno technologické potrubi nerez DN150.

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je

uloZeno v souladu se vzorovym pri¢nym rezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby

apod.

Poznamka: soucasti stavebnich praci jsou zemni prace pro potrubi technologie nerez
DN150.

1ks plastova Sachta pramér 600. Déle je soucasti vrtani prostupu pro
technologické potrubi a nasledné dotésnéni prostupu ve sténé Sachty.

Pfed zacatkem vykopovych praci nutno ovéfit pldorysné a vyskové
umisténi stavajiciho potrubi.

1.1.7 5.7 - Plovouci kal z lll.stupné
Potrubi odvadi gravita¢né plovouci kal z lll.stupné do vstupni ¢erpaci stanice.

Potrubi je budovano v ramci zpétnych zasyptl novych objekttl COV, ve stavajicich zpevnénych plochéch a je v soubéhu
s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi.

Profil: DN150, DN200

Material: plastové potrubi

Délka: 20,15m (z toho 6,66m DN150)

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,00

ZpUsob napojeni ve staniceni O: napojeno do stdvajici Sachty v nové vyvrtaném prostupu pro potrubi
DN200, po osazeni potrubi prostup dotésnit ¢lankovym tésnénim.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,18

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno na technologické potrubi pomoci pfiruby DN150 jisténé proti
posunu

Veskeré lomy, ktizeni, niveleta ulozeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pri¢nym rezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.

Poznamka: soucasti je plastovd Sachta vnitfni pramér 600mm. Pred zacatkem
vykopovych praci ovéfit niveletu stavajici Sachty. Potrubi ulozeno pod
hladinou podzemni vody. Hladina podzemni vody bude po dobu stavby
snizovana v Cerpacich studnich objektu SO 202.

1.1.8 5.7-1 —Plovouci kal z lll.stupné

Potrubi odvadi gravitacné plovouci kal z lll.stupné do vstupni ¢erpaci stanice.
Potrubi je budovéano v ramci zpétnych zasyp( novych objektt COV.

Profil: DN350
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Material: plastové potrubi

Délka: 1,52m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,90

Zpusob napojeni ve staniceni 0: napojeno do plastové achty $7.1 na potrubi 5.7, po osazeni potrubi
prostup dotésnit.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,95

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno ve sténé lll.stupné do Sachtové vlozky.

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je

uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby

apod.

Poznamka: Potrubi uloZzeno pod hladinou podzemni vody. Hladina podzemni vody
bude po dobu stavby snizovana v ¢erpacich studnich objektu SO 202.

1.1.9 5.8 — Potrubi chemie

Potrubi privadi Preflock k aktivaéni nadrzi AN3 a AN4.

Vlastni potrubi je soucasti technologické dodavky. Soucdsti stavebni dodavky jsou zemni prace a ulozeni chranicky pro
technologické potrubi. Potrubi je budovano vramci zpétnych zasypll novych objektd COV v soubéhu s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi a ¢astecné je potrubi nad terénem kotveno na stény nadrzi (technologicka dodavka).

Profil chranicky: DN100

Material: HDPE s protahovacim lankem

Délka chranicky: 35,50m

Délka zemnich praci: 32,23m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 438,15 (chranicka ukoncena nad terénem)
Zpusob napojeni ve staniceni 0: chranicka ukoncena nad terénem

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 438,00 (chranicka ukoncena nad terénem)
ZpUsob napojeni ve staniceni konec: chrani¢ka ukoncena nad terénem

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.

Poznamka: chranic¢ku ukladat po dohodé s technologem

1.1.10 5.8-1 — Potrubi chemie
Potrubi privadi Preflock k objektu Ill.stupné.

Vlastni potrubi je soucédsti technologické dodavky. Soucdsti stavebni dodavky jsou zemni prace a ulozeni chranicky pro
technologické potrubi. Potrubi je budovano vramci zpétnych zasypll novych objektd COV v soubéhu s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi a ¢astecné je potrubi nad terénem kotveno na stény nadrzi (technologicka dodavka).

Profil chranicky: DN100

Material: HDPE s protahovacim lankem

Délka chranicky: 7,50m

Délka zemnich praci: 4,53m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 438,10 (chranicka ukoncena nad terénem)
Zpusob napojeni ve stanic¢eni 0: chranicka ukoncena nad terénem

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 438,10 (chranicka ukoncena nad terénem)
Zpusob napojeni ve stanic¢eni konec: chranicka ukoncena nad terénem

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.

Poznamka: chranicku ukladat po dohodé s technologem
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1.1.11 5.9 — Potrubi flokulantu

Potrubi privadi flokulant ke Ill.stupni.

Potrubi je budovéano v ramci zpétnych zasyp( novych objektd COV a v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.
Profil: DN25

Material: PE100 RC SDR11 32/3, nerez 28/2

Délka: 26,82m (z toho 1,25 nerez)

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,80

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: napojeno v armaturni komore (DSO 202.1) na technologickou dodavku
pomoci tvarovky jisténé proti posunu

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 439,40

Zpusob napojeni ve stanic¢eni konec: ukonceno nad terénem napojenim na technologickou doddvku pomoci

tvarovky jiSténé proti posunu.

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je

uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby

apod.

Poznamka: nadzemni Cast potrubi bude zabezpelena proti zamrzani (viz.
technologicka cast

1.1.12 5.10 - Potrubi pfebytecného kalu ze lll.stupné

Potrubi odvadi prebytecny kal ze lll.stupné pres USN1 do armaturni komory
Potrubi je budovano v rdmci zpétnych zasypt novych objektt COV, ve stavajicich nezpevnénych plochéch a je v soubéhu
s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi.

Profil: DN80

Material: PE100 SDR17 90/5,4, nerez 84/2

Délka: 45,12m (z toho 3,42 nerez)

Niveleta napojeni ve staniceni O: 436,21

Zpusob napojeni ve staniceni 0: napojeno vné objektu Ill.stupné na technologické potrubi pomoci ptiruby
jiSténé proti posunu.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 438,00

Zpusob napojeni ve stanic¢eni konec: napojeno uvnitf stavajici armaturni komory pomoci pfiruby na

technologické potrubi

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na priloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.

Poznamka: soucasti potrubi jsou konzoly na kotveni potrubi ke sténé stavajici USN,
vrtani a dotésnéni prostupll pro potrubi DN80 ve sténé tl.0,45m-2ks.
Potrubi uloZzeno pod hladinou podzemni vody. Hladina podzemni vody
bude po dobu stavby sniZzovana v ¢erpacich studnich objektu SO 202.

1.1.13 5.11 - Potrubi uZitkové vody
Potrubi uzitkové vody spojuje novou AT stanici se stavajicimi rozvody UV.

Potrubi je budovéano v ramci zpétnych zasypl novych objektd COV, ve stavajicich nezpevnénych plochach a je v soubéhu
s ostatnimi inZenyrskymi sitémi.

Profil: DN50

Material: PE100 SDR17 63/3,8, nerez 54/2

Délka: 54,42m (z toho 2,0m nerez)

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,65

ZpUsob napojeni ve staniceni O: napojeno pomoci pfiruby nerez na potrubi technologie uvnitf nové
armaturni komory DSO 202.1.

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,70

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: napojeno na stavajici potrubi pomoci ptiruby jisténé proti posunu
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Veskeré lomy, ktizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je

uloZzeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby

apod.

Poznamka: soucasti je odboceni pro podzemni odbérovou soupravu véetné soupravy,
hydrantového poklopu a vsakovaciho bloku — min. rozmér 0,8/0,8/0,8m.

1.1.14 5.11-1 - Potrubi uZitkové vody - sani
Potrubi uzitkové vody spojuje novou studnu uzitkové vody s novou AT stanici, kterd je umisténa v nové armaturni
komore DSO 202.1.

Potrubi je soucasti technologické dodavky. Soucasti stavebni dodavky jsou zemni prace. Potrubi je budovano v ramci
zpétnych zasypl novych objektd COV, ve stavajicich nezpevnénych plochach.

Profil: DN50

Material: nerez 54/2 technologicka dodavka
Délka zemnich praci: 1,65m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,70

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: technologickd doddvka

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,75

ZpUsob napojeni ve staniceni konec: technologickd doddvka

Veskeré lomy, ktizeni, niveleta ulozeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je
ulozeno v souladu se vzorovym pricnym fezem.

Poznamka: soucasti jsou zemni prace

1.1.15 Plocha na chemii
Jednd se betonovou plochu pod nadrzi na koagulant.

1.1.15.1 Pripravné a bouraci prdce

Budou provedeny v ramci ostatnich objektd.

1.1.15.2 Zemni prdce
Odkopdavky - budou provedeny v mistech nové plochy. V pfipadé nutnosti se bude muset upravit droven plané po
odtéZeni stavajicich vrstev.

1.1.15.3 Zakldddni a zékladové konstrukce

Podsypové vrstvy - zdkladova spara nového objektu bude opatfena vrstvou hutnéné kamenné drti fr. 16-32mm v min.
tl. 500mm.

Podkladni beton - na provedené podsypové vrstvy bude vybetonovana vrstva podkladniho betonu C12/15, tl.10cm.
Podkladni beton bude proveden ve vyskové toleranci budouciho dna objektu.

Zemnici pdsky - v ramci praci na objektu bude uloZen zemnici pasek FeZn 30x4mm napojeny na zemnici soustavu
provadénou v ramci objektd elektro. Pasek bude vytazen na 1 misté cca 1m nad Uroven upraveného terénu. Vodivé
propojeni kovovych soucasti (zabradli, pérorosty, schodisté,...) a strojné-elektrotechnickych zafizeni na tuto zemnici
soustavu bude soucdsti praci technologie-elektro.

1.1.15.4 Betonové konstrukce nddrZi a jimek

Zelezobetonové konstrukce — plocha pod nddrZi - je navriena z C30/37-XA1, XC4, XF3 CL 0,20 — Dmax. 22 — S1, max.
priisak 35mm dle CSN EN 12390-8. Povrchy budou provedeny jako pohledové. Viditelné hrany betonu budou provedeny
jako zkosené min.30x30mm. Je nutné vénovat zvySenou pozornost provadéni betonarskych praci a spravnému osetreni
betonové konstrukce.

Proto se musi provést fada priikaznych a kontrolnich zkou$ek betonové smési ve smyslu CSN. Nutno vénovat pozornost
oSetreni betonové konstrukce. Mista nechrdanénd bednénim chranit rohozemi pred vysousenim a tim zabranit
nezddoucimu smrsténi betonu a vytvoreni trhlinek. Kvalita a tim vodotésnost betonové konstrukce je také zavisla na
oSetteni betonu po dobu jeho zrani. Proto je nutno beton minimalné po dobu t#i tydnd kropit.

1.1.15.5 Ndtéry

Natéry betonovych konstrukci proti plsobeni chemikalii - povrch spadované plochy se opatfi stérkovym natérem
odolnym proti ucinklm kyselin.
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Natér musi odoldvat Ucinkiim roztoku siranu Zelezitého 40%, povétrnostnim vlivim a UV zéareni. Skladba natéru:
epoxidova penetrace betonového povrchu, vlepeni skelné rohoZze do epoxidu, naneseni izolacni stérky se zdrsnénim
frakci kiremicitého pisku, vrchni epoxidova stérka. Prace lze provddét pouze na suchy a Cisty betonovy povrch, vyzraly
min. 28 dni, bez prasklin a hrubych mist a za teploty nad + 10 st.C.

1.1.16 5.13 - Potrubi pitné vody

Potrubi slouZi pro pfivod pitné vody do AK pfipravy flokulantu pro novy objekt Ill.stupné.

Potrubi je budovéano v ramci zpétnych zasypl novych objektd COV v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.
Profil: DN50

Material: PE100 SDR17 63/3,8, nerez 54/2

Délka: 30,11m (z toho 1,25 nerez)

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,44

Zpusob napojeni ve staniceni O: napojeno na potrubi p¥ipojky vody pro COV 50210

Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,20

Zpusob napojeni ve stanic¢eni konec: napojeno na technologické potrubi pomoci pfiruby uvniti nové AK
DS0202.1

Veskeré lomy, kfiZeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily. Potrubi je
uloZeno v souladu se vzorovym pricnym fezem. Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby
apod.

Poznamka:

1.1.17 5.14 - Bourani potrubi
Viz ptiprava uzemi.

1.1.18 5.15 - Provizoria

e (provizorium P1-S — stavebni) — pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provést provizorni prelozku pfipojky
pitné vody. Jednd se o potrubi PE DN50, délky cca 60m. Potrubi bude uloZzeno v zemi, v ptipadé provozu v
zimnich mésicich provést nezbytné izolace pro udrzeni provozu.

o (provizorium P2-S - stavebni) — pred zahdjenim stavebnich praci je nutno provést provizorni prelozku
odvodnovaciho ptikopu mimo stavebni jamu objektu. Jedna se o cca 90m pfikopu provedeného jako zemni
svahovany.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského uradu hasiéského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech véeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomuicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vSech duisledkld dodriovany platné
predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozddani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle poZzadavkd sprévcd, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcu.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpeénost chodcl
ani ostatnich ucastnik( silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
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dopravnich pruzich.
Pfi stavbé je nutno dodrzovat pozadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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