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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava tGzemi pro €OV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pivodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy a VO
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 PreloZka pfipojky vody

Pti navrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové koty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového Gzemi
vystavby.

Pred zahdajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskera podzemni vedeni od pfislusnych spravcli a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné poZadavky na stavebni prace, konstrukce a materidly jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskoveé je objekt osazen ve vazbé na stavajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vyskové v systému Bpv. V rdmci zaméreni Ucelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodl pro budouci vytyceni stavby vzhledem k dlouhému c¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v rdmci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popft. plastové znaky). Zhotovitel pfed zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bodU stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitdlni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 206 — Kabelové trasy a VO

1.1.1 DSO 206.1 — Kabelové trasy a VO

Zemni prace na kabelovych trasach — soucasti praci na objektu jsou stavebni prace na rozvodech kabelovych tras. Trasy
NN budou propojovat jednotlivé objekty a zafizeni na objektech, pfipadné stozary venkovniho osvétleni. Nové trasy NN
budou fe$eny vykopem z Grovné HTU pfipadné z Urovné zpétnych zasyp( jednotlivych stavebnich objekt(l. Soucasti
vykopu je odstranéni konstrukénich vrstev zpevnénych ploch véetné jejich likvidace zakonnym zplsobem a odstranéni
kulturnich vrstev zeminy v plochach nezpevnénych, pokud nebyly odstranény v ramci pfipravy stavenisté jinych objektd.
Veskera stavajici vedeni ve vykopu musi byt radné zajisténa a ochranéna. Kabely (dodavka S&E) — mimo tras
v chranickach budou uloZeny na piskovém (Stérkopiskovém) loZi tl.10cm a obsypéany piskovou (Stérkopiskovou) vrstvou
v tl. 200mm. Do podkladnich vrstev pisku bude osazen zemnici pasek FeZn 30x4mm, ktery bude vodivé propojen s
kovovymi armaturami jednotlivych stavebnich objekt(. Na Stérkopiskovy (piskovy) zdsyp budou umistény kryci
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ochranné desky. Potom je mozno provést zdsyp ryhy prohozenym materidlem z vykopu, a to az do Urovné terénu pred
ohumusovanim. V komunikaci bude proveden zasyp ryhy az po plan hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm. Zasypy
budou hutnény po vrstvach 20 cm. Hutnéni bude provadéno vibra¢nimi deskami, ru¢nimi vibra¢nimi valy atd. Kontrola
hutnéni spociva v prokazani Edef2 > 40MPa. Pfed konec¢nym zadsypem je nutno uloZit 30cm pod povrchem vystraznou
folii.
Veskeré vstupy do objektl budou oddéleny protipozarnimi ucpavkami.
Chranicky - pod zdkladem na chemii budou kabely vedeny v chranic¢kach. V ramci objektu se ulozi chranicky pro nové
silové kabely NN. Zakladni situativni usporadani je ziejmé z vykresl. Jako chranicky budou pouzity trubky Kopoflex
ulozeny do Stérkopiskového lozZe. Chranicky budou realizovany v otevieném vykopu. Veskeré chranicky budou opatreny
lankem pro vtahovani kabel(. Pocty chrdnicek mozZno upresnit s dodavatelem elektro praci!
Tam, kde bude vystavba novych zpevnénych ploch ¢i objektl probihat nad stavajicimi kabely a kabelovymi trasami,
které budou muset zlstat v provozu, budou tato vedeni osazena do chranicek a kabelovych Zlabi v rozsahu dle potieby.
Stozary venkovniho osvétleni - Pro osazeni stoZard budou v urc¢enych mistech provedeny stavbou zéklady pro stozary.
Zaklad stozaru bude tvofit trubka kameninova DN 150 zalita v betonu. StoZary budou dotésnény dfevénymi kliny a mezi
vnitfni sténu roury a stozar bude vsypan pisek. V rourach a betonu budou vyvrtany otvory pro priichod kabeld, které
budou chranény ocelovou hadici. Rozmisténi osvétleni je patrno z vykresu venkovniho osvétleni COV.
Rozsah praci Cini:

° 7 ks

1.1.1.1 Trasa 1-1

Trasa vede od hlavni trafostanice po odbocku kabell k provozni budové. Jedna se o novou trasu s uloZzenim kabelll —
typ 1.

Soucasti praci na polozce bude:

e  Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
celkova délka — 18,0 m
e Zemnici pasek FeZn — 18,0 m

1.1.1.2 Trasa 2-2

Trasa vede z hlavni trasy smérem k podzemni jimce v provozni budové. Jedna se o novou trasu s uloZzenim kabell — typ
1.
Soucasti praci na poloZce bude:

e Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —

celkova délka—5,0 m

e  Zemnici pasek FeZn-5,0 m

e Vybourani prostupu 1 x DN160 v zakladech provozniho objektu

e  Ucpavky prostupu do objektu

1.1.1.3 Trasa 3-3

Trasa je pokradovanim trasy 1-1 a konéi u nového objektu COV v zadni &asti a bude kon&it v otvoru ve zdéném zdivu nad
terénem. Jedna se o novou trasu s ulozenim kabell — typ 3.

Soucasti praci na poloZce bude:

e  Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
celkova délka — 52,0 m

e Zemnici pasek FeZn —52,0m

e  Protipozarni ucpavky prostupu do rozvodny (dodavka technologie)

1.1.1.4 Trasa 4-4
Trasa spojuje novou hlavni rozvodnu a objekt lll.stupné Cisténi. Jedna se o novou trasu s uloZzenim kabell — typ 3.

e Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
celkova délka— 27,0 m
e Zemnici pasek FeZn —27,0m

1.1.1.5 Trasa 5-5

Trasa je pokracovanim trasy 4-4 a je ukoncena v armaturni komore lll.stupné Cisténi. Jedna se o novou trasu s uloZzenim
kabell —typ 1.

e Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
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celkova délka — 8,0 m
e  Zemnici pasek FeZn-8,0 m
e  Protipozarni ucpavky pfi prostupu do rozvodny

1.1.1.6  Trasa 6-6
Trasa je pokraCovanim trasy 5-5 a vede okolo Ill.stupné Cisténi az ke sloupu VO1. Jednd se o novou trasu s uloZzenim
kabelll —typ 1.
e Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
celkova délka — 50,0 m
e  Zemnici pasek FeZn — 50,0 m
e Soucdsti trasy jsou chranicky DN100 elektro pod zakladem na chemii — celkova délka 16m.

1.1.1.7 Trasa 7-7
Trasa je odbockou z trasy 4-4 a vede k dosazovaci sekci lll.stupné Cisténi. Jedna se o novou trasu s uloZenim kabell —
typ 1.
e  Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
celkova délka—11,0 m
e Zemnici pasek FeZzn-11,0 m

1.1.1.8 Trasa 8-8
Trasa je odbockou z trasy 6-6 a vede ke kabinetu s davkovacimi ¢erpadly. Jednd se o novou trasu s uloZzenim kabell —
typ 1.
e  Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —
celkova délka—3,0 m
e Zemnici pasek FeZn—3,0 m

1.1.1.9 Trasa 9-9
Trasa spojuje novy objekt COV s provozni budovou (¢ast odvodnéni kalu). Jedna se o novou trasu s uloZenim kabel(i —
typ 1.

e  Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, ochranna deska, vystrazna folie, zasyp) —

celkova délka—5,0 m

e  Zemnici pasek FeZn —5,0 m

e  Vybourani prostupu 1 x DN160 v zakladech provozniho objektu

e  Ucpavky prostupu do objektu

1.1.1.10 Trasa 10-10
Trasa je odbockou z trasy 6-6 a vede ke vstupni brané. Jedna se o novou trasu s uloZzenim kabell — typ 1.
Soucasti praci na poloZce bude:
e Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, vystrazna folie, zasyp) — celkova délka — 2,0
m
e  Chrani¢ky 1 x DN100 s protahovacim lankem umisténé na podkladnim betonu s kari siti a obetonovanim opét
s kari siti umisténou pfi hornim povrchu.
e  Zemnici pasek FeZn-2,0 m

1.1.1.11 Trasa 11-11
Trasa je pokracovanim trasy 10-10 a vede v komunikaci pod vstupni branou. Jedna se o novou trasu s uloZzenim kabel(
—typ 4.
Soucasti praci na poloZce bude:
e  Provedeni konstrukce trasy (vykop, uloZeni pro kabely, pasek FeZn, vystrazna folie, zasyp) — celkova délka — 6,0
m
e  Chranicky 2 x DN100 s protahovacim lankem umisténé na podkladnim betonu s kari siti a obetonovanim opét
s kari siti umisténou pfi hornim povrchu.
e  Zemnici pasek FeZn—6,0 m

1.1.1.12 Trasa zemnéni ZE1

Jedna se trasu pro uloZeni zemniciho pdasku v hloubce cca kolem 0,8m, ktera bude navazovat na zemnici pasek trasy 2-
2 a 9-9 a bude provedena okolo provozniho objektu. Na ¢tyfech mistech bude vyvedena kulatina cca 1,0m nad terén
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z dlivodu napojeni hromosvodné soustavy objektu.

Soucasti praci na polozZce bude:
e Provedeni konstrukce trasy (vykop, zasyp) — celkova délka — 40,0 m
e  Zemnici pasek FeZn —40,0 m

1.1.2 DSO 206.2 — Trafostanice
Viz samostatna dokumentace.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpokladd pouziti standardnich materidld a pracovnich postup(. Pi provadéni praci
je tfeba dodrzovat viechny predpisy Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského Gfadu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomlcek. V pribéhu stavby musi byt presné a do vsech dlsledkl dodrZovany platné
predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle poZzadavkl spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatien vystrainymi tabulkami, v noci osvétlen, poptipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. Pfi pohybu vozidel stavby po verejnych komunikacich nesmi byt ohrozena bezpecnost chodct
ani ostatnich Ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pti stavbé je nutno dodrZovat poZzadavky OHS a organu statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné pfedpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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