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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerda podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gcelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 207 — Komunikace a zpevnéné plochy
Komunikace zdmkova dlazba — opravy po vykopech - Konstrukce vozovky je navrzena v nasledujici skladbé:

Betonova dlazba pfirodni Seda DLI tl. 80 mm CSN 73 6131-1

Drcené kamenivo fr.4-8mm KD tl. 40 mm CSN 73 6126-1

Smeés stmelena cementem SC, C8/10 t1.180 mm CSN EN 14227-1(CSN 7361241)
Stérkodrt fr.0-63mm SDA,GE tl. 200 mm CSN 73 6126-1

celkem : tl. 500 mm

Komunikace budou provedeny v nasledujicich mistech:
e  Mérny objekt, plocha na chemii, vstupni brana

Komunikace je ukoncena obrubniky do betonu. Obrubniky budou navazovat na obrubniky stavajicich komunikaci a
budou zapusténé. Destova voda z povrchu komunikaci je svedena na terén s nezpevnénym povrchem. Komunikace je
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budovana na zpétnych zasypech objekt a potrubi. Soucasti praci je dale pfiprava plané na vyhovujici geotechnické
parametry v rozsahu novych vozovek. Je dlleZité, aby modul pruznosti podlozni zeminy vykazoval po zhutnéni hodnotu
Edef2 > 40MPa.
Rozsah praci ¢ini:

e 41,0m?

Betonova plocha pod kontejnery — oprava po vykopech — jedna se o plochu na které budou umistény kontejnery.
Konstrukce plochy je nasleduijici:

e Zelezobetonova deska C30/37 — XA1, XC4, XF3 s oboustrannou vyztuzi tl. 300mm
e 2 xPEfolie

e Podkladni beton C30/37 — XAl tl. 150mm
e Hutnénd kamenna drt fr.32-63, z toho 50mm 0-16 tl. 400mm
Celkem tl. 850mm

Plocha bude provedena v nasledujicich mistech:
e Pfed odvodnénim kalu
Rozsah praci ¢ini:
e  46,0m?

Obrubniky silni¢ni prevySené - obrubniky jsou provedeny s pfevysenim 10cm budou navazovat na obrubniky stavajicich
komunikaci. Obrubniky budou uloZzeny do betonového loze.

Rozsah praci ¢ini:

e Celkova délka stojaté obrubniky  23,0m

Obrubniky silni¢ni zapusténé - obrubniky jsou provedeny ve stejné niveleté jako komunikace a budou sklopené.
Obrubniky budou uloZzeny do betonového loze.

Rozsah praci €ini:

o  Celkova délka sklopené obrubniky 5,10m

Obnova asfaltovych komunikaci — kryty - Po ukonéeni stavebnich praci na COV se obnovi AB kryt v tloustce 50 mm
v rozsahu odfrézovaného povrchu. Styk staré a nové Upravy se oSetfi spojovacim tésnicim prouzkem. Komunikace
budou opraveny do pdvodni vy$kové Urovné.
asfaltovy beton ACO 11+ tl. 50 mm CSN EN 13108-1
Rozsah praci ¢ini:

e Celkova plocha 125,0m?

Obnova konstrukce asfaltové komunikace - podkladni vrstvy — pfijezdnd komunikace v misté opravy obrubnikd bude
obnovena v nasledujici skladbé:

e Spojovaci asf. postfik 0,7kg/m? tl. -

e  OK Il asfaltem obalované kamenivo tl. 70mm

e Spojovaci asfaltovy postfik 0,7kg/m? tl. -

e SCM stérk prolity cementovou maltou tl. 230mm

o 5D $térkodrt min. tl.150mm
Celkem min. tl.450mm

Rozsah praci ¢ini:
e Celkova plocha 5,0m?

Vystavba novych komunikaci a zpevnénych ploch se nepredpoklada.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni
Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
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je tfeba dodrzovat viechny predpisy Ceského tradu bezpecnosti prace a Ceského Gradu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou treba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomtcek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vsech dusledkl dodrzovany platné
predpisy o bezpecnosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavku spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét ruc¢né a soucasné respektovat dalsi
podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadfeni jednotlivych spravcu.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

Pfi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po verejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpecénost chodcl
ani ostatnich ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat pozadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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