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1. Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 

Stavební objekty 
SO 201 

  
Příprava území pro ČOV a ZS 

SO 202   Objekt ČOV - nový 
 DSO 202.1  Objekt ČOV – nový – spodní stavba 
 DSO 202.2  Objekt ČOV – nový – horní stavba 
 DSO 202.3  Třetí stupeň čištění 

SO 203   Objekt ČOV - původní 
SO 204   Provozní objekt 
SO 205   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 206   Kabelové trasy a VO 

 DSO 206.1  Kabelové trasy  
 DSO 206.2  Trafostanice 

SO 207   Komunikace 
SO 208   Terénní, sadové úpravy a oplocení 

 DSO 208.1  Terénní úpravy 
 DSO 208.2  Chodníky 
 DSO 208.3  Oplocení 
 DSO 208.4  Sadové úpravy 

SO 209   neobsazeno 
SO 210   Přeložka přípojky vody 

 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  
Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  
Obecné požadavky na stavební práce, konstrukce a materiály jsou uvedeny v Technických a uživatelských standardech 
akce.  
Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově je objekt osazen ve vazbě na stávající a nově budované objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. V rámci zaměření účelové mapy nebyla prováděna 
stabilizace vytyčovacích pevných bodů pro budoucí vytýčení stavby vzhledem k dlouhému časovému odstupu mezi 
předprojektovou přípravou akce a její vlastní realizací. Body v rámci zaměření byly prováděny jako dočasné (hřeby, 
popř. plastové znaky). Zhotovitel před započetím prací provede na svoje náklady vybudování potřebných vytyčovacích 
bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické zaměření zájmového území v digitální formě, 
které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 SO 207 – Komunikace a zpevněné plochy 
Komunikace zámková dlažba – opravy po výkopech - Konstrukce vozovky je navržena v následující skladbě: 
 Betonová dlažba přírodní šedá DL I  tl.  80 mm ČSN 73 6131-1  
 Drcené kamenivo fr.4-8mm KD       tl.  40 mm   ČSN 73 6126-1 
 Směs stmelená cementem  SC, C 8/10 tl.180 mm ČSN EN 14227-1(ČSN 7361241) 
 Štěrkodrť  fr.0-63mm  ŠDA,GE  tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 
 celkem  :     tl. 500 mm  
Komunikace budou provedeny v následujících místech: 

• Měrný objekt, plocha na chemii, vstupní brána 
Komunikace je ukončena obrubníky do betonu. Obrubníky budou navazovat na obrubníky stávajících komunikací a 
budou zapuštěné. Dešťová voda z povrchu komunikací je svedena na terén s nezpevněným povrchem. Komunikace je 
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budována na zpětných zásypech objektů a potrubí. Součástí prací je dále příprava pláně na vyhovující geotechnické 
parametry v rozsahu nových vozovek. Je důležité, aby modul pružnosti podložní zeminy vykazoval po zhutnění hodnotu 
Edef2 ≥ 40MPa. 
Rozsah prací činí: 

• 41,0 m2 
 
Betonová plocha pod kontejnery – oprava po výkopech – jedná se o plochu na které budou umístěny kontejnery. 
Konstrukce plochy je následující: 

• Železobetonová deska C30/37 – XA1, XC4, XF3 s oboustrannou výztuží   tl. 300mm 
• 2 x PE folie           
• Podkladní beton C30/37 – XA1       tl. 150mm 
• Hutněná kamenná drť fr.32-63, z toho 50mm 0-16     tl. 400mm  
Celkem          tl. 850mm 

Plocha bude provedena v následujících místech: 
• Před odvodněním kalu 

Rozsah prací činí: 
• 46,0m2 

 
Obrubníky silniční převýšené - obrubníky jsou provedeny s převýšením 10cm budou navazovat na obrubníky stávajících 
komunikací. Obrubníky budou uloženy do betonového lože. 
Rozsah prací činí: 

• Celková délka stojaté obrubníky 23,0m 
 
Obrubníky silniční zapuštěné - obrubníky jsou provedeny ve stejné niveletě jako komunikace a budou sklopené. 
Obrubníky budou uloženy do betonového lože. 
Rozsah prací činí: 

• Celková délka sklopené obrubníky  5,10m 
 
Obnova asfaltových komunikací – kryty - Po ukončení stavebních prací na ČOV se obnoví AB kryt v tloušťce 50 mm 
v rozsahu odfrézovaného povrchu. Styk staré a nové úpravy se ošetří spojovacím těsnícím proužkem. Komunikace 
budou opraveny do původní výškové úrovně. 
asfaltový beton     ACO 11+  tl.   50 mm ČSN EN 13108-1 
Rozsah prací činí: 

• Celková plocha   125,0m2 
 
Obnova konstrukce asfaltové komunikace - podkladní vrstvy – příjezdná komunikace v místě opravy obrubníků bude 
obnovena v následující skladbě: 

• Spojovací asf. postřik 0,7kg/m2   tl. -     
• OK II asfaltem obalované kamenivo  tl. 70mm 
• Spojovací asfaltový postřik 0,7kg/m2 tl. -     
• ŠCM štěrk prolitý cementovou maltou tl. 230mm 
• ŠD štěrkodrť        min.   tl.150mm 

Celkem          min.  tl.450mm 
Rozsah prací činí: 

• Celková plocha   5,0m2 
 
Výstavba nových komunikací a zpevněných ploch se nepředpokládá. 

2. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací 
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je třeba dodržovat všechny předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu hasičského a předpisy s 
bezpečností práce ve výstavbě související. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Zvláštní 
bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. 
Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni s poskytnutím první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím 
předepsaných ochranných pomůcek. V průběhu stavby musí být přesně a do všech důsledků dodržovány platné 
předpisy o bezpečnosti práce včetně pravidelných kontrol. 
Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení těchto podz. inž. vedení. Práce 
v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech 
křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a současně respektovat další 
podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření jednotlivých správců. 
Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen, opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých 
úsecích oplocen.  
Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v 
dopravních pruzích. 
Při stavbě je nutno dodržovat požadavky OHS a orgánů státní správy, specifikované ve vodoprávním rozhodnutí a 
současně respektovat platné předpisy a normy.  
 
V Brně 12/2024          Ing. Antonín Vach 
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