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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerda podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gcelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich
bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 208 - Terénni, sadové Upravy a oploceni

1.1.1 DSO 208.1 — Terénni Upravy

Odvodriovaci rigol — bude proveden pomoci pfikopovych tvérnic (betonovych Zlabovek) osazenych do betonu C30/37
XF3. Rigol bude proveden ve sklonu podle konfigurace terénu tak, aby zajistil odvadéni povrchové vody. Sklony svahi
budou 1:1,25 a ohumusovdni a oseti travou je souédsti DSO 208.4

Zpétné zasypy budou provedeny v ramci prislusnych objekt(.
Rozsah praci €ini:
. 85,0m
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1.1.2 DSO 208.2 — Chodniky
Chodniky nové - Konstrukce chodnik( je navriena v nasledujici skladbé:

Betonova dlazba 300x300x50 tl. 5cm
drcené kamenivo fr. 4-8mm tl. 5cm
drcené kamenivo fr. 8-16mm tl. 10cm

hutnéna prohozend zemina
celkem min. tl. 20cm

Chodniky budou provedeny v nasledujicich mistech:
e Okolo novych a stavajicich objektt COV
Rozsah praci ¢ini:
e 2550m?
V prostoru vyvedeni destového svodu z horni stavby SO0202 bude chodnik lokalné snizen, pro lepsi odvedeni destové
vody ze stfechy. Za obrubnikem bude proveden vsakovaci blok z kaéirku o rozmérech 0,5/0,5/0,5m.
Chodniky jsou budovany na zpétnych zasypech objektu.

Chodniky jsou lemovany zahonovymi betonovymi obrubniky osazenym do loze z prostého betonu. Obrubniky budou
provedeny v tUrovni chodniku. De$tova voda z povrchu chodnikd je svedena od budov smérem na volné zelené plochy.

Prechod prikopku — na za¢atku Upravy odvodriovaciho rigolu bude proveden pfechod pro mechanizaci a obsluhu
okolnich pozemkU. Pfedpoklada se Zelezobetonovy prefabrikat na zakladovych patkach.

1.1.3 DSO 208.3 — Oploceni
Oploceni — ¢4ast stavajiciho oploceni bude odstranéna v rdmci ptipravy Uzemi. Oploceni bude provedeno z draténé sité
z pozinkovaného dratu s potahem PVC vysky 1,8 upevnéného na ocelovych plotovych sloupcich upravenych pro
trojndsobny ostnaty drat. Draténad sit je na sloupcich upevnéna pomoci napinaciho dratu pozinkovaného 3,55mm.
Sloupky jsou ukotveny v zemi a rohové sloupky jsou zpevnény pomoci vzpér plotového sloupku. Na styku oploceni s
terénem bude provedena dlazba z jedné fady betonovych dlazdic HBB 30/30/4 do piskového loZe 10cm, aby
nedochdzelo k zarlstani draténé sité travinami a soucasné byla zjednodusena Gdrzba zatravnénych ploch v blizkosti
oploceni.
Rozsah praci €ini:

. 105,0 m
Brana a branka - vjezd do aredlu je tvoren branou dvoukfidlou na Sitku prijezdného profilu 5,0m. Brana bude
samonosna bez podplrného kolecka. Brana bude pohanéna elektrickym pohonem a ovlddana tlac¢itkem. Branka pro
chodce je ocelova otoc¢na typova 1,0m. Krajni ocelové sloupky budou jsou ukotveny v betonovych blocich, chranéné
natérem. Ram branky bude proveden z trubek 38/2mm, spodni ¢ast bude vyplnéna plechem tl.1,5mm, horni ¢ast
hrazenim z ocelovych trubek 28/2mm.

Soucasti brany je déle ptiprava pro pohon a to, dodavka a zabetonovani Zzeleznych sloupkll (60mm*2100mm) proti sobé
vedle brany, chranicku Kopoflex zaustit do Zelezného sloupku. Pred zacatkem stavebnich praci zkonzultuje stavba
presné umisténi sloupk, véetné ukonceni kabell s dodavatelem brany.

1.1.4 DSO 208.4 — Sadové tpravy

Ohumusovdni a zatravnéni - Na zavér praci bude provedena rekultivace povrchu novych terénnich Uprav, veskeré plochy
budou zbaveny stavebni suti a jinych zbytk( materialu. Takto pfipravena plocha bude ohumusovana (10cm) a upravena
do vysledného tvaru povrchu. Bude provedeno dikladné odpleveleni a plochy budou osety travnim semenem parkova
smés. Na veskerych plochach je nutné provadét dikladnou udrzbu zejména koseni a zalivku.

Rozsah praci ¢ini:

. 1030,0m?
Doplnéni_zatraviiovacich tvarnic — v misté predpokladaného poskozeni plochy polovegetacnich tvarnic na svahu
stavajiciho nasypu COV budou tvarnice doplnény a to véetné podkladnich vrstev.

Konstrukce polovegetacni Upravy je navrzena v ndasledujici skladbé:

Zatraviovaci tvarnice tl. 100mm
Hutnéné drcené kamenivo tl. 40mm
Stérkodrt fr. 0-32mm tl. 150mm
Celkem tl. 290mm
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Tvérnice budou vyplnény substratem a osety travou.
Rozsah praci se predpoklada:
e 10,0m?

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada poufziti standardnich material(i a pracovnich postup(. P¥i provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského uradu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfreba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomuicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vSech disledkd dodriovany platné
predpisy o bezpecnosti prace vcetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozddani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavku spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét ruc¢né a soucasné respektovat dalsi
podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravci.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

Pfi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpeénost chodcl
ani ostatnich Ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat pozadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 12/2024 Ing. Antonin Vach
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