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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektt

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty

SO 201 Pfiprava Gzemi pro COV a ZS

SO 202 Objekt €OV - novy
DSO 202.1 Objekt €OV — novy — spodni stavba
DSO 202.2 Objekt COV — novy — horni stavba
DSO 202.3 Treti stupen cisténi

SO 203 Objekt €OV - pavodni

SO 204 Provozni objekt

SO 205 Propojovaci potrubi a drobné objekty

SO 206 Kabelové trasy a VO
DSO 206.1 Kabelové trasy
DSO 206.2 Trafostanice

SO 207 Komunikace

SO 208 Terénni, sadové upravy a oploceni
DSO 208.1 Terénni Upravy
DSO 208.2 Chodniky
DSO 208.3 Oploceni
DSO 208.4 Sadové Upravy

SO 209 neobsazeno

SO 210 Prelozka pfipojky vody

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerda podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkové v systému Bpv. V ramci zaméreni Gicelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby,
popf. plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytycovacich
bod( stavby (polohovych i vySkovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé,
které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 210 - Prelozka pfipojky vody

Tento objekt zahrnuje prelozku pfipojky vody a obnovu vodomérné Sachty. Vyskové a situacni Udaje byly prevzaty z
tachymetrického zaméreni zajmového Uzemi vystavby.

Pfed zahdjenim stavby bude pripojka docasné prerusena, potrubi bude zaslepeno mimo vykopovou jamu a potrubi bude
v ramci vykopUl rozebrano véetné vodomérné Sachty viz. SO 201 pfiprava Uzemi.

Pro potieby provozu COV bude zfizen suchovod s provizornim méfenim — pouze po dobu stavby. Po ukonéeni stavby
bude potrubi umisténo ve stejném profilu, ve stejné trase, véetné obnovy vodomérné Sachty.

Pfed zacatkem stavebnich praci nutno pozadat o koordinaci provozovatele vodovodu VAS a.s. divize Jihlava.

Prostorové vytyceni siti — Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné prostorové vytycit veskeré podzemni prostory a
vedeni. Ocekavany jsou podzemni inZenyrské sité, zejména: silové vedeni a kabeldz venkovniho osvétleni.

Zemni préace pro potrubi — vykop ryhy bude provadén z Grovné stavajiciho terénu, pfipadné z irovné terénu po HTU.
Veskerd potrubi budou budovéna v otevieném vykopu s paZenymi sténami a budou kruhovych profild. V misté
vodomérné Sachty bude vykop pfFislusné rozsifen a prohlouben. ZpUsob paZeni ryh stavovi stavbyvedouci podle IG
podminek stavby. V nejasnostech ptizve ke konzultaci zpracovatele projektové dokumentace a IG prlizkumu. V ptipadé,
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Ze trasa potrubi je vedena v misté zasypu stavebnich jam jinych objektl bude potrubi ukladano v ramci zpétného zasypu
téchto objektl. Jednotlivé terasy pro uloZeni trubnich rozvodl budou preddvany zapisem s pfiloZzenim doklad( o
zkouskach hutnéni. V pfipadé dosednuti podkladu nesmi dojit ke klenbovani zasyp( o potrubi. Veskera stavajici vedeni
ve vykopu pro nové potrubi musi byt fadné zajisténa a ochranéna. Podsyp se provede materidlem dle poZadavkd
vyrobce potrubi a obsyp potrubi se provede stejnym materialem do vysky 30 cm nad vrchol potrubi. Mimo zpevnéné
komunikace bude zpétny zasyp provadén zhutnitelnou zeminou po Uroven kéty stavajiciho terénu minus ohumusovani.
Ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden na kétu plané komunikace a zasyp ryhy bude proveden aZz po plan
hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm, drcenym kamenivem nebo recyklatem.

Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm. Hutnéni bude provadéno vibra¢nimi deskami, ru¢nimi vibrac¢nimi valy atd.
Kontrola hutnéni spociva v prokazani Edef2 > 40MPa. Drenazni systémy vykopové ryhy musi byt po skonceni vystavby
vidy zaslepeny. Material z vykopu vhodny ke zpétnému zasypu bude ulozen na mezideponii mimo areal COV. Ostatni
vytéZzeny material nevhodny pro zpétny zasyp a veskera prebytecna zemina bude odvezena na trvalou sklddku mimo
areal COV. V mistech vykopu navrhované prelozky potrubi pitné vody a vodomérné $achty bude vytazena/snizena
$tétova sténa. Celkova délka vytaZzeni/snizeni je 20,0m.

Trubni vedeni — typ uloZeni potrubi je patrny z pficného vzorového fezu. Potrubi je kruhovych profil(i. Potrubi bude
ulozeno zdsadné dle katalogu vyrobce a vzorového uloZeni z této projektové dokumentace. Rozhodujici budou vzdy
statické a konkrétni stavebni podminky trasy potrubi. Dodavatel stavby bude odpovédny za provedeni uloZeni potrubi
v souladu s predpisem od vyrobce a v souladu s podminkami na stavenisti (umisténi pod vozovkami, sklony potrubi
apod.).

Na veskerych nekovovych potrubich bude uchycen identifika¢ni vodi¢, ktery bude vodivé propojen s kovovymi
armaturami. Spojovani potrubi PE bude provedeno svary nebo pomoci elektrotavnych spojek. Pfi prechodu na ostatni
materidly bude poutzito pfipojeni pomoci volnych pfirub. Pro lomy a odbocky bude pouzZito typovych tvarovek. Pfi
umisténi potrubi pod pfikopem bude potrubi umisténo do chranicky. Veskeré spoje a tim i konstrukce potrubi musi
vyhovovat zkouskdm vodotésnosti dle CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Souhlas k
zahozu potrubi ddva povéreny zastupce Investora, po Uspésné zkousce vodotésnosti. Pfed zahozem provést skutecné
zaméreni trasy potrubi odbornou geodetickou firmou.

Zasyp ryhy —mimo zpevnéné komunikace bude zpétny zasyp provadén zhutnitelnou zeminou po Uroven kéty stavajiciho
terénu minus ohumusovani (0,1 m).

Ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden na kétu plané komunikace a zasyp ryhy bude proveden az po plan
hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm, drcenym kamenivem nebo recykldtem nebo ndhradnim zasypovym
materidlem. Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm.

Hutnéni bude provadéno vibrac¢nimi deskami, ru¢nimi vibracnimi valy atd. Kontrola hutnéni spociva v prokazani Edef2
> 45MPa. Drenazni systémy vykopové ryhy musi byt po skonceni vystavby vidy zaslepeny.

Upravy povrchil (ohumusovani, chodniky, komunikace) jsou souc¢dsti samostatnych objektt stavby COV.

Soucdasti stavebniho objektu jsou:
e prelozka potrubi stavajici pfipojky vody
e vodomérna Sachta

1.1.1 PreloZka potrubi stavajici pfipojky vody

Potrubi slouzi pro pFivod pitné vody do arealu COV.

Potrubi je budovdno v samostatné pazené ryze ve stavajicich zpevnénych a nezpevnénych plochach, ¢aste¢né v ramci
zasypu jam nové aktivaéni nadrze na COV.

Profil: DN50

Material: PE100 RC SDR11 63/5,8

Délka: 25,89m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 437,80

ZpUsob napojeni ve staniceni O: spojka pro potrubi jiSténa proti posunu, napojeno na stdvajici potrubi
Niveleta napojeni ve staniceni konec: 437,50

Zpusob napojeni ve stanic¢eni konec: spojka pro potrubi jiSténd proti posunu, napojeno na stavajici potrubi

Veskeré lomy, ktizeni, niveleta ulozeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na pfiloze podélné profily. Potrubi je
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ulozeno v souladu se vzorovym ptiénym fezem.

Poznamka: pred zac¢adtkem stavebnich praci nutno ovéfit niveletu stavajiciho potrubi. V misté ktizeni s prikopkem
potrubi uloZit do ocelové chranicky DN125

1.1.2 Vodomérna sachta

Sachta slouzi pro osazeni vodomérii nebo jinych méicich prvkil pod troveri terénu. Bude umisténa v prostoru pavodni
vodomérné sachty. Vodomérna Sachta musi byt vybudovana tak, aby byla chranéna proti vnikani vody, plynt a necistot,
musi byt vétratelna a bezpecné pfistupna.

Poklop je navrZeny litinovy (svétly prilez rdamem 600mm) - pochizny.

Vodomérna sachta bude dodéana v plastovém provedeni s Upravou proti plsobeni spodni vody. Plastova vodomérna
Sachta je napf. opatrena Zebry s armovacimi draty k ukotveni Sachty do betonu a musi se alespon do vyse spodni vody
obetonovat!!!l. Sachta bude vidy osazovana dle pokynd ( montazniho ndvodu, apod.) jejich vyrobce.

Technické feSeni venkovni vodomérné Sachty:

e Vodomeérnou Sachtu je tfeba staticky resit dle pevnosti zatizeni pro umisténi v chodniku.

e Vodomérna Sachta bude osazena na betonovou zdkladovou desku z betonu C12/15 o tl. 10 cm a hutnény
Stérkopiskovy podsyp tl. 10cm

e Obetonovani proti plsobeni spodni vody bude provedeno z betonu C12/15 o min. tl. 20 cm.

e Minimalni vnitini svétlost Sachty je dl. 1,2 m, 3. 0,9 m, hl. 1,5 ml.

e VS musi byt vybavena Zebfikem navrzenym podle CSN 75 0748 , Zebfiky pevné zabudované v objektech
vodovodU a kanalizaci”

e Vstupni otvor VS musi mit svétlost minimalné 600 x 600 mm a musi byt umistén na protilehlé strané stény, na
niz je instalovana vodomérna sestava. Zebfik ani stupadla nesmi zasahovat do svétlosti vstupniho otvoru

e Poklop zajistujici vstupni otvor vodomérné Sachty musi byt proveden tak, aby bylo zamezeno vniku povrchové
vody, padu osob a predmétli do vodomérné Sachty.

e  Prostupy pro vstup potrubi vodovodni pfipojky do vodomérné sachty umistit na kratSi sténu vodomérné sachty
tak, aby na delSi sténu Sachty bylo mozno v pfimém sméru umistit vodomérnou sestavu do drzaku —cca 0,1 —
0,3 m nad upravenou podlahu Sachty
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2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodrzovat viechny predpisy Ceského tradu bezpecnosti prace a Ceského Gradu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni. Zvlastni
bezpecnostni opatieni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech véeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomicek. V pribéhu stavby musi byt pfesné a do vsech dusledkl dodrzovany platné
predpisy o bezpecnosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkd spravcd, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. Pfi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohrozena bezpetnost chodcl
ani ostatnich acastnik( silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pti stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organU statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 10/2024 Céslavkova
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