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1. Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 

Stavební objekty 
SO 201 

  
Příprava území pro ČOV a ZS 

SO 202   Objekt ČOV - nový 
 DSO 202.1  Objekt ČOV – nový – spodní stavba 
 DSO 202.2  Objekt ČOV – nový – horní stavba 
 DSO 202.3  Třetí stupeň čištění 

SO 203   Objekt ČOV - původní 
SO 204   Provozní objekt 
SO 205   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 206   Kabelové trasy a VO 

 DSO 206.1  Kabelové trasy  
 DSO 206.2  Trafostanice 

SO 207   Komunikace 
SO 208   Terénní, sadové úpravy a oplocení 

 DSO 208.1  Terénní úpravy 
 DSO 208.2  Chodníky 
 DSO 208.3  Oplocení 
 DSO 208.4  Sadové úpravy 

SO 209   neobsazeno 
SO 210   Přeložka přípojky vody 

 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  
Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  
Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově je objekt osazen ve vazbě na stávající a nově budované objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. V rámci zaměření účelové mapy nebyla prováděna 
stabilizace vytyčovacích pevných bodů pro budoucí vytýčení stavby vzhledem k dlouhému časovému odstupu mezi 
předprojektovou přípravou akce a její vlastní realizací. Body v rámci zaměření byly prováděny jako dočasné (hřeby, 
popř. plastové znaky). Zhotovitel před započetím prací provede na svoje náklady vybudování potřebných vytyčovacích 
bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické zaměření zájmového území v digitální formě, 
které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 SO 210 – Přeložka přípojky vody 
Tento objekt zahrnuje přeložku přípojky vody a obnovu vodoměrné šachty. Výškové a situační údaje byly převzaty z 
tachymetrického zaměření zájmového území výstavby.  
Před zahájením stavby bude přípojka dočasně přerušena, potrubí bude zaslepeno mimo výkopovou jámu a potrubí bude 
v rámci výkopů rozebráno včetně vodoměrné šachty viz. SO 201 příprava území. 
Pro potřeby provozu ČOV bude zřízen suchovod s provizorním měřením – pouze po dobu stavby. Po ukončení stavby 
bude potrubí umístěno ve stejném profilu, ve stejné trase, včetně obnovy vodoměrné šachty. 
Před začátkem stavebních prací nutno požádat o koordinaci provozovatele vodovodu VAS a.s. divize Jihlava.  
Prostorové vytýčení sítí – Před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a 
vedení. Očekávány jsou podzemní inženýrské sítě, zejména: silové vedení a kabeláž venkovního osvětlení.  
Zemní práce pro potrubí  – výkop rýhy bude prováděn z úrovně stávajícího terénu, případně z úrovně terénu po HTÚ. 
Veškerá potrubí budou budována v otevřeném výkopu s paženými stěnami a budou kruhových profilů. V místě 
vodoměrné šachty bude výkop příslušně rozšířen a prohlouben. Způsob pažení rýh stavoví stavbyvedoucí podle IG 
podmínek stavby. V nejasnostech přizve ke konzultaci zpracovatele projektové dokumentace a IG průzkumu. V případě, 
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že trasa potrubí je vedena v místě zásypu stavebních jam jiných objektů bude potrubí ukládáno v rámci zpětného zásypu 
těchto objektů. Jednotlivé terasy pro uložení trubních rozvodů budou předávány zápisem s přiložením dokladů o 
zkouškách hutnění. V případě dosednutí podkladu nesmí dojít ke klenbování zásypů o potrubí. Veškerá stávající vedení 
ve výkopu pro nové potrubí musí být řádně zajištěna a ochráněna. Podsyp se provede materiálem dle požadavků 
výrobce potrubí a obsyp potrubí se provede stejným materiálem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Mimo zpevněné 
komunikace bude zpětný zásyp prováděn zhutnitelnou zeminou po úroveň kóty stávajícího terénu minus ohumusování. 
Ve zpevněných plochách bude zásyp proveden na kótu pláně komunikace a zásyp rýhy bude proveden až po pláň 
hutněným štěrkopískem frakce 0 - 32 mm, drceným kamenivem nebo recyklátem.  
Zásypy budou hutněny po vrstvách 20 cm. Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály atd. 
Kontrola hutnění spočívá v prokázání Edef2 ≥ 40MPa. Drenážní systémy výkopové rýhy musí být po skončení výstavby 
vždy zaslepeny. Materiál z výkopu vhodný ke zpětnému zásypu bude uložen na mezideponii mimo areál ČOV. Ostatní 
vytěžený materiál nevhodný pro zpětný zásyp a veškerá přebytečná zemina bude odvezena na trvalou skládku mimo 
areál ČOV. V místech výkopu navrhované přeložky potrubí pitné vody a vodoměrné šachty bude vytažena/snížena  
štětová stěna. Celková délka vytažení/snížení je 20,0m. 
Trubní vedení – typ uložení potrubí je patrný z příčného vzorového řezu. Potrubí je kruhových profilů. Potrubí bude 
uloženo zásadně dle katalogu výrobce a vzorového uložení z této projektové dokumentace. Rozhodující budou vždy 
statické a konkrétní stavební podmínky trasy potrubí. Dodavatel stavby bude odpovědný za provedení uložení potrubí 
v souladu s předpisem od výrobce a v souladu s podmínkami na staveništi (umístění pod vozovkami, sklony potrubí 
apod.).  
Na veškerých nekovových potrubích bude uchycen identifikační vodič, který bude vodivě propojen s kovovými 
armaturami. Spojování potrubí PE bude provedeno svary nebo pomocí elektrotavných spojek. Při přechodu na ostatní 
materiály bude použito připojení pomocí volných přírub. Pro lomy a odbočky bude použito typových tvarovek. Při 
umístění potrubí pod příkopem bude potrubí umístěno do chráničky. Veškeré spoje a tím i konstrukce potrubí musí 
vyhovovat zkouškám vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Souhlas k 
záhozu potrubí dává pověřený zástupce Investora, po úspěšné zkoušce vodotěsnosti. Před záhozem provést skutečné 
zaměření trasy potrubí odbornou geodetickou firmou.  
Zásyp rýhy – mimo zpevněné komunikace bude zpětný zásyp prováděn zhutnitelnou zeminou po úroveň kóty stávajícího 
terénu minus ohumusování (0,1 m).  
Ve zpevněných plochách bude zásyp proveden na kótu pláně komunikace a zásyp rýhy bude proveden až po pláň 
hutněným štěrkopískem frakce 0 - 32 mm, drceným kamenivem nebo recyklátem nebo náhradním zásypovým 
materiálem. Zásypy budou hutněny po vrstvách 20 cm.  
Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály atd. Kontrola hutnění spočívá v prokázání Edef2 
≥ 45MPa. Drenážní systémy výkopové rýhy musí být po skončení výstavby vždy zaslepeny.  
Úpravy povrchů (ohumusování, chodníky, komunikace) jsou součástí samostatných objektů stavby ČOV. 
 
Součástí stavebního objektu jsou: 

• přeložka potrubí stávající přípojky vody 
• vodoměrná šachta 

1.1.1 Přeložka potrubí stávající přípojky vody 
Potrubí slouží pro přívod pitné vody do areálu ČOV.  
Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze ve stávajících zpevněných a nezpevněných plochách, částečně v rámci 
zásypu jam nové aktivační nádrže na ČOV. 
Profil:     DN50 
Materiál:    PE100 RC SDR11 63/5,8 
Délka:     25,89m 
Niveleta napojení ve staničení 0:  437,80 
Způsob napojení ve staničení 0: spojka pro potrubí jištěná proti posunu, napojeno na stávající potrubí  
Niveleta napojení ve staničení konec: 437,50 
Způsob napojení ve staničení konec: spojka pro potrubí jištěná proti posunu, napojeno na stávající potrubí 
Veškeré lomy, křížení, niveleta uložení potrubí, hloubka výkopu jsou uvedeny na příloze podélné profily. Potrubí je 
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uloženo v souladu se vzorovým příčným řezem. 
Poznámka: před začátkem stavebních prací nutno ověřit niveletu stávajícího potrubí. V místě křížení s příkopkem 
potrubí uložit do ocelové chráničky DN125  

1.1.2 Vodoměrná šachta  
Šachta slouží pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků pod úroveň terénu. Bude  umístěna v prostoru původní 
vodoměrné šachty. Vodoměrná šachta musí být vybudována tak, aby byla chráněna proti vnikání vody, plynů a nečistot, 
musí být větratelná a bezpečně přístupná. 
Poklop je navrženy litinový (světlý průlez rámem 600mm) - pochůzný.  
Vodoměrná šachta bude dodána v plastovém provedení s úpravou proti působení spodní vody. Plastová vodoměrná 
šachta je např. opatřena žebry s armovacími dráty k ukotvení šachty do betonu a musí se alespoň do výše spodní vody 
obetonovat!!!. Šachta bude vždy osazována dle pokynů ( montážního návodu, apod.) jejich výrobce. 
Technické řešení venkovní vodoměrné šachty: 

• Vodoměrnou šachtu je třeba staticky řešit dle pevnosti zatížení pro umístění v chodníku. 
• Vodoměrná šachta bude osazena na betonovou základovou desku z betonu C12/15 o tl. 10 cm a hutněný 

štěrkopískový podsyp tl. 10cm 
• Obetonování proti působení spodní vody bude provedeno z betonu C12/15 o min. tl. 20 cm. 
• Minimální vnitřní světlost šachty je dl. 1,2 m, š. 0,9 m, hl. 1,5 ml. 
• VŠ musí být vybavena žebříkem navrženým podle ČSN 75 0748 „ Žebříky pevně zabudované v  objektech 

vodovodů a kanalizací“ 
• Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 600 x 600 mm a musí být umístěn na protilehlé straně stěny, na 

níž je instalována vodoměrná sestava. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru 
• Poklop zajišťující vstupní otvor vodoměrné šachty musí být proveden tak, aby bylo zamezeno vniku povrchové 

vody, pádu osob a předmětů do vodoměrné šachty.  
• Prostupy pro vstup potrubí vodovodní přípojky do vodoměrné šachty  umístit na kratší stěnu vodoměrné šachty 

tak, aby na delší stěnu  šachty bylo možno v přímém směru umístit vodoměrnou sestavu do držáku – cca 0,1 – 
0,3 m nad upravenou podlahu šachty 
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2. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu hasičského a předpisy s 
bezpečností práce ve výstavbě související. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Zvláštní 
bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. 
Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni s poskytnutím první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím 
předepsaných ochranných pomůcek. V průběhu stavby musí být přesně a do všech důsledků dodržovány platné 
předpisy o bezpečnosti práce včetně pravidelných kontrol. 
Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení těchto podz. inž. vedení. Práce 
v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech 
křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a současně respektovat další 
podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření jednotlivých správců. 
Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen, opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých 
úsecích oplocen.  
Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v 
dopravních pruzích. 
Při stavbě je nutno dodržovat požadavky OHS a orgánů státní správy, specifikované ve vodoprávním rozhodnutí a 
současně respektovat platné předpisy a normy.  
 
V Brně 10/2024          Čáslavková 
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