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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Akce: COV LUKA nad JIHLAVOU - intenzifikace
Zadavatel: Méstys Luka nad Jihlavou
Pozice Pozice . . ! o
pivodni NoVA Struény popis M.j. | Mnoz.
PS 201 Demontéaze
01.1 Mechanicka &ast sada 1
»polozka zahrnuje demontaZe strojo a zarizeni (véetné prisluSnych
potrubnich rozvodd) nebo jejich ¢asti z PS 202 - Mechanicka ¢ast, které
nebudou dale pouzivany, nebo, které je potreba v prabéhu vystavby
docasné demontovat
» odpojeni el.spottebi¢t provede dodavatel el.casti
» demontované stroje, zarizeni a potrubi budou ulozeny v arealu COV na
provozovatelem/investorem uréené misto; dalsi manipulace s témito
demontovanymi vécmi (opétovné pouZziti, nebo ekologickd likvidace) je jiz
véci investora
» demontdz se tyka zejména téchto zarizenf (ale nejen jich):
6.2 02.1-2  Cerpadlo splaskovych vod - vstupni €S ks 1
6.3 02.1-3  Cerpadlo splaskovych vod - vstupni €S ks 1
6.4.1 02.1-4  Cerpadlo destovych vod - vstupni €S ks 1
6.4.2 02.1-5  Cerpadlo destovych vod - vstupni €S ks 1
6.15 02.3-5  Separétor pisku ks 1
01.2 Biologicka ¢ast COV sada 1
»polozka zahrnuje demontaZe strojo a zarizeni (véetné prisluSnych
potrubnich rozvod() nebo jejich ¢asti z PS 203 - Biologicka ¢ast COV, které
nebudou dale pouzivany, nebo, které je potreba v prabéhu vystavby
docasné demontovat
» odpojeni el.spottebi¢t provede dodavatel el.casti
» demontované stroje, zarizeni a potrubi budou ulozeny v arealu COV na
provozovatelem/investorem uréené misto; dalSi manipulace s témito
demontovanymi vécmi (opétovné pouZziti, nebo ekologickd likvidace) je jiz
véci investora
» demontdz se tyka zejména téchto zarizeni (ale nejen jich):
7.1 03.2-1  Aeraéni systém AN1,2 sada 2
7.5 03.4-1  Dmychadlové soustroji pro AN1,2 ks 3
7.7 03.4-2  Uzaviraci armatura s elektropohonem ks 2
7.4 03.8-1  Cerpadlo vratného a prebyteéného kalu z DN 1,2 ks 2
6.11 03.8-4  Cerpadlo podlahovych vod ks 1
7.10 03.11-1  Z&sobni nadrz chemikalif ks 1
10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice Pozice . . ! o
pivodni NoVA Struény popis M.j. | Mnoz.
7.11 03.11-2  Déavkovaci éerpadlo koagulantu ks 1
7.12A 03.12-1  Cerpadlo provozni/technologické vody ks 1
7.12B 03.12-2  Tlakova nadoba provozni vody ks 1
7.12C 03.12-3  Tlakovy spina¢ ks 1
01.3 Kalové hospodarstvi sada 1
»polozka zahrnuje demontaZe strojo a zarizeni (véetné prisluSnych
potrubnich rozvodu) nebo jejich ¢asti z PS 204 - Kalové hospodarstvi, které
nebudou dale pouzivany, nebo, které je potreba v prabéhu vystavby
doc¢asné demontovat
» odpojeni el.spottebi¢t provede dodavatel el.casti
» demontované stroje, zarizeni a potrubi budou ulozeny v arealu COV na
provozovatelem/investorem uréené misto; dalsi manipulace s témito
demontovanymi vécmi (opétovné pouZziti, nebo ekologickd likvidace) je jiz
véci investora
» demontdz se tyka zejména téchto zarizenf (ale nejen jich):
8.5 04.2-5  Spoustéci a zvedaci zaFizeni pro &éerpadla kalové vody kpl 2
9.1 04.3-3  Vietenové éerpadlo kalu k odvodnéni ks 1
9.4 04.3-4  Magneticko-indukéni pratokomér ks 1
9.2 04.3-5  Odvodnovaci zaFizeni - dekantaéni odstiedivka kpl 1
04.3-6  Rozvadég linky odvodnéni kalu kpl 1
9.3 04.3-7  Chemické hospodafstvi pro p¥ipravu roztoku flokulantu ks 1
9.3.A 04.3-8  Dévkovaci éerpadlo flokulantu ks 1
9.5 04.3-10  Snekovy dopravnik odvodnéného kalu ks 1
9.9 04.3-14  Radiélni ventilator ks 1
PS 202 Mechanicka c¢ast
DPS 202.1 Vstupni ¢erpaci stanice
6.1 02.1-1  Ceslicovy ko3 ks 1
» stavajici zafizeni - ponechat
» pro zachyceni nejhrubsich necistot na pritoku do CS
» odpadni vody
» na vyUsténi kanalizace do vstupni CS
» DN 300, praliny 50 mm
6.2 02.1-2  Cerpadlo splaskovych vod - vstupni €S ks 1
» nové zarizeni
» stavajici zafizeni - demontovat
10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis

M.j.

Mnoz.

6.3

6.4.1

6.4.2

Vypracoval: DUIS s.r.o.

02.1-3

02.1-4

02.1-5

» 4,81/sna8m

» demontéz - je soucasti polozky 1.1 PS 201 Demontéaze

» slouZi k cerpani odpadnich vod na hrubé predcisténi

» pritékajici odpadni vody do COV

» cerpadlo je osazeno na spoustécim zarizeni ve vstupni ¢erpaci stanici

» vykon: 7 I/s, H=7,1+0,8m; regulace pomoci FM

» cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky, ale dodavky
elektro)

» tepelna ochrana motoru, ¢idlo prasaku mechanickou ucpavkou a
vyhodnocovaci relé

» soucasti polozky je i patni koleno, spostéci vybaveni, kotevni a montéazni
vybaveni

Cerpadlo splagkovych vod - vstupni €S

» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» 4,81/sna8m

» demontéz - je soucasti polozky 1.1 PS 201 Demontéaze

» slouZi k cerpani odpadnich vod na hrubé predcisténi

» pritékajici odpadni vody do COV

» cerpadlo je osazeno na spoustécim zarizeni ve vstupni cerpaci stanici

» vykon: 7 I/s, H=7,1+0,8m; regulace pomoci FM

» cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky, ale dodavky
elektro)

» tepelna ochrana motoru, ¢idlo prasaku mechanickou ucpavkou a
vyhodnocovaci relé

» soucasti polozky je i patni koleno, spostéci vybaveni, kotevni a montéazni
vybaveni

Cerpadlo destovych vod - vstupni €S

» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» 10,01l/sna7m

» demontéz - je soucasti polozky 1.1 PS 201 Demontéaze

» slouZi k cerpani deStovych/odpadnich vod do biologického procesu

» pritékajici odpadni vody do COV

» cerpadlo je osazeno na spoustécim zarizeni ve vstupni ¢erpaci stanici

» vykon: 14 I/s, H=4,5+0,5m, regulace pomoci FM

» cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky, ale dodavky
elektro)

» tepelna ochrana motoru, ¢idlo prasaku mechanickou ucpavkou a
vyhodnocovaci relé

» soucasti polozky je i patni koleno, spostéci vybaveni, kotevni a montéazni
vybaveni

Cerpadlo destovych vod - vstupni €S

» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» 10,01/sna7m

» demontéz - je soucasti polozky 1.1 PS 201 Demontéaze

» slouZi k cerpani deStovych/odpadnich vod do biologického procesu
» pritékajici odpadni vody do COV

» cerpadlo je osazeno na spoustécim zarizeni ve vstupni ¢erpaci stanici
» vykon: 14 I/s, H=4,5+0,5m, regulace pomoci FM

» cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky, ale dodavky
elektro)

Seznam stroji a zafizeni-NOVY
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis

M.j.

Mnoz.

DPS 202.2
6.5

6.6

6.7

Vypracoval: DUIS s.r.o.

02.1-6

02.1-7

02.2-1

02.2-2

02.2-3

» tepelna ochrana motoru, ¢idlo prasaku mechanickou ucpavkou a
vyhodnocovaci relé

» soucasti polozky je i patni koleno, spostéci vybaveni, kotevni a montéazni
vybaveni

Potrubi, armatury a pomocny montazni material

» stavajici zafizeni - upravuje se pouze napojeni patnich kolen novych
cerpadel na stavajici vytlacné potrubi

» materialové provedeni: ocel t.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Provizoria

e (provizorium P3-T — technologické) z&kladni podminkou je vytvoreni
provizorni CS pred natokem do vstupni CS. Provizorni éerpaci technika s
autonomnim fizenim provozu, predpoklad cca 15 I/s. Pripadné projednat s
vodopravnim GUfadem a provozovatelem opatreni tak, aby ze stokoveé sité
deStovy pratok nepritékal a snizit absolutni mnozstvi ¢erpané odpadni vody.
Zaslepeni natoku stok do stavajici ¢erpaci stanice

e (provizorium P4-T — technologické) Provést provizorni vytlak z P3-T. Jedna
se o vytlaéné potrubi DN100 délky cca 40m. Potrubi bude ocel uloZené na
zemi, pripadné na sténé nadrZe, v mistech stavenistnich komunikaci bude
zahloubeno pod Uroven vozovky nebo chranéno jinym zpGsobem. Profil
potrubi bude ovéren podle ¢erpaci techniky. V pripadé provozu v zimnich
mésicich provést nezbytné izolace pro udrZeni provozu.

e (provizorium P6-T — technologické) Provést provizorni Zlab s ruénimi
geslemi, ktery bude umistény na stavaiicim objektu COV.

Jemné cesle

Kanalova hraditka

» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k usmérnéni pratoku odpadnich vod pres mechanické predcisténi,
bud' p¥es stroini nebo ru¢ni ¢esle

» odpadni vody

» v betonovych Zlabech mechanického predcisténi

» Sifka desky 400mm, vySka desky 500mm

» 6 ks ram0 zabetonovanych ve Zlabech, 3 ks navzajem zaménitelnych
desek

Strojné stirané rotaéni sito

» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k zachyceni mechanickych necistot (shrabkd) z odpadni vody
» odpadni voda / shrabky

» v betonovovém Zlabu mechanického predcisténi

» délka zarizeni 5100mm, do Zlabu hl.1000mm

» max.Q=28 /s, pralinny 6mm

» 1,3 kW; 400 V; 50 Hz (v¢etné zatepleni) - s vlastnim rozvadééem

Jemné ruéné stirané ¢esle

» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k zachyceni mechanickych necistot (shrabkd) z odpadni vody
» odpadni voda / shrabky

» v betonovovém Zlabu mechanického predcisténi

Seznam stroji a zafizeni-NOVY
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

6.16

6.12

DPS 202.3
6.8

6.9

6.10

6.12

6.15

Vypracoval: DUIS s.r.o.

02.2-4

02.2-5

02.2-6

02.3-1

02.3-2

02.3-3

02.3-4

02.3-5

» do Zlabu Sitky 400mm a hloubky 900mm
» praliny 10mm

Skluzny plech na shrabky ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k usmérnéni shrabku ze strojnich ¢esli do kontejneru

» shrabky

» zavéSeny pod vysypkou strojnich éesli

» materialové provedeni: ocel tf.17

Kontejner na shrabky ks
» stavajici vybaveni - ponechat

» slouZi k akumulaci a odvozu shrabk

» shrabky

» na zpevnéné ploSe u mechanického predcisténi

» sidlistni kontejner 1100 |

Potrubi, armatury a pomocny montazni material sada
» stavajici vybaveni - ponechat

» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢asti a armatury, véetné

kotveni a uloZeni potrubi

Lapak pisku

Strojni za¥izeni vertikalniho lapaku pisku s provzdusiovanim sada
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi k zachyceni pisku z odpadni vody

» pisek/odpadni voda

» betonova nadrz v mechanickém predcisténi

» LP 1200

El.magneticky ventil pro LP ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi k otevirani privodu vzduchu na vifeni a téZzeni LP

» tlakovy vzduch

» v armaturni komore u kompresoru

» pripojovaci rozmér 1", pretlak prac.média 0,9MPa

» 10W; 230V

Kompresor pro LP ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi jako zdroj tlak.vzduchu do LP

» tlakovy vzduch

» v armaturni komore u UsN

» Q=40m3/h, rozsah tlak.cyklu 0,65-0,9 Mpa, objem tlak.nadrze 300 |

» 5,5kW, 400 V; 50 Hz

Kontejner na pisek ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k akumulaci a odvozu pisku

» pisek

» na zpevnéné ploSe u mechanického predcisténi

» sidlistni kontejner 1100 |

Separator pisku ks
» nové zarizeni

’ 10.2024
Seznam stroju a zafizeni-NOVY 5/25




COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

plj‘y?/f)lgﬁf Pnooz\llge Struény popis M.j. | Mnoz.
» stavajici zarizeni - demontovat
» separator pisku
» demontéaz - je soucasti polozky 1.1 PS 201 Demontaze
» slouZi k separaci pisku z téZené hydrosmeési pisek-voda z LP
» hydrosmés pisek-voda z LP
» na zpevnéné ploSe u mechanického predcisténi
» Q=51/s; prim. Snekovnice 250mm
» kompletné zatepleno véetné privodu praci vody
» pohon $neku 0,55kW, 400 V; 50 Hz
» vytapéni 1,6 kW, 230V, 50 Hz
» véetné vlastniho elektrického rozvadéce pro ovladani automatického
chodu vyhrivaného separatoru, elektromagnetickych ventild a vyhrivani
privodu praci vody.
P soucasti je rovnéc¢ konzola pro rozvadéc a vesSkery montézni a kotevni
materidl
02.3-6  El.magneticky ventil pro separator ks 1
» nove zarizeni
» slouZi k otevirani privodu provozni vody na proplach separatoru
» provozni voda
» na potrubi provozni vody v armaturni komore u UsN
» pripojovaci rozmér 1", pretlak prac.média 0,6MPa
» 0,03 kW, 230V, 50 Hz
02.3-7  Potrubi, armatury a pomocny montazni materiél sada 1
» nove zarizeni
» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast
» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni souc¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi
DPS 202.4 Jimka svazenych septikovych vod
6.17 02.4-1  Ceslicovy kos do jimky septickych vod ks 1
» stavajici zafizeni - ponechat
» slouZi k zachyceni hrubych necistot ptivezenych v septikovych vodach
» septikové vody/hrubé necistoty
» na natoku do jimky septikovych vod
» 600 x 600mm, praliny 50 mm
6.13 02.4-2  Kalové éerpadlo septikovych vod ks 1
» stavajici zafizeni - ponechat
» slouzi k ¢erpani svazenych/septikovych vod do COV
» svazené/septikové vody
» instalovano v armaturni komore u UsN
» 21/s na 7m, provedeni do suché jimky
» 1,4 kW, 400 V; 50 Hz
6.14 02.4-3  Ponorné vrtulové michadlo ks 1
» stavajici zafizeni - ponechat
» slouzi k homogenizaci svdZzenych/septikovych vod
» svazené/septikové vody
» v jimce svazenych/septikovych vod
» pramér michadla 264 mm, otacky 930 ot/min
» 1,5kW, 400 V; 50 Hz
7.13 02.4-4  Radialni ventilator ks 1
) 10.2024
Vypracoval: DUIS s.r.o. Seznam stroji a zafizeni-NOVY 6/25




COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

PS 203

DPS 203.1

Vypracoval: DUIS s.r.o.

02.4-5

03.1-1

03.1-2

03.1-3

03.1-4

03.1-5

03.1-6

» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k odtahu vzduchu z jimky svaZzenych/septickych vod
» vzdusina z jimky svazenych/septickych vod

» na stropni desce jimky svazenych/septikovych vod

» 1600 m3/h pri tlaku 650 kPa

» 1,1 kW, 400 V; 50 Hz

Potrubi, armatury a pomocny montazni material sada
» stavajici zafizeni - ponechat

» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢asti a armatury, véetné

kotveni a uloZeni potrubi

Biologicka ¢ast COV

Rozdélovaci objekty AN

Délici sténa do rozdélovaciho objektu pfed AN ks
» nove zarizeni

» slouZi k rozSireni funkce stavajiciho RO; misto rozdélovani odtoku na 2
linky umozZni rozdéleni na linky 4

» odpadni vody s vratnym kalem, ...

» instalovano v odtokovych komorach stavajiciho RO

» Sirka komory cca 525mm, hloubka komory 1250 mm

» materialové provedeni: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301)

» veskery montazni, tésnici, kotevni materiél

» odvrtani otvord a zatésnéni potrubi na odtoku do novych linek zajisti
dodavatel stavebni ¢asti

Uzaviraci armatura - natoky na AN 1a2 ks
» nove zarizeni

» slouzi k uzavirani natokd na AN 1,2

» odpadni vody s vratnym kalem, ...

» na potrubiz RO do AN 1,2

» uzaviraci trmenové Soupéatko, do ocelového potrubi s vodorovnou osou,

pro osazeni pod hladinu; s prodlouZzenym ruénim ovladanim

» DN 250 PN 10, prodlouZeni (od osy potrubi po ovladaci rovinu cca 1800

» véetné veSkerého montazniho materiélu

Uzaviraci armatura - natoky na AN 3a4 ks
» nove zafizeni

» slouZi k uzaviréni natokd na AN 3,4

» odpadni vody s vratnym kalem, ...

» na potrubiz RO do AN 3,4

» uzaviraci trmenové Soupéatko, do ocelového potrubi se svislou osou, pro
osazeni do suché AK; s ru¢nim ovlddanim

» DN 250 PN 10

» véetné veSkerého montazniho materiélu

Neobsazeno ks
Neobsazeno ks
Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada

» nové zarizeni
» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

; 10.2024
Seznam stroji a zafizeni-NOVY 7125




COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

plj‘yt\)/f)lgﬁi Pnooz\ll(;e Struény popis M.j. | Mnoz.
» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢asti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi
DPS 203.2 Aktivaéni nadrze - pavodni
7.1 03.2-1  Aeraéni systém AN1,2 sada 2
» nové zarizeni
» stavajici zafizeni - demontovat
» demontéaz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontaze
» slouzi k provzduSnovani aktivaéni smési v AN 1,2
» tlakovy vzduch/aktivaéni smés
» instalovano na betonovém dné v AN 1 a2
» jemnobublinné aeracni elementy s membranou EPDM
» elementy v nédrZi musi byt schopné trvale prevést pfivod vzduchu v
rozsahu 180-250 m3/h (pro kazdou linku)
» materidl: rozvody PVC/PP, elementy s membranou EPDM
» soucasti jsou roSty véetné kotveni do betonového dna néadrze,
jemnobublinné aerac¢ni elementy, mechanické odvodnéni a dalsi potrebny
montazni materiél.
7.2 03.2-2  Ponorné vrtulové michadlo AN1,2 ks 2
» stavajici zafizeni - ponechat
» slouZi k michani aktiva¢ni smési v AN 1,2
» aktivacni smés
» instalovano na spoustécim, oto¢ném zafizeni v AN 1,2
» pramér michadla 810 mm, otac¢ky 155 ot/min
» 2,0 kW, 400 V; 50 Hz
1.13 03.2-3  Pfenosné zvedaci zafizeni ks 1
» stavajici zafizeni - ponechat
» slouZi k manipulaci s ponornymi vrtulovymi michadly v AN 1,2
» mobilni
» nosnost 200 kg
» material: ocel tf.11 pozink
03.2-4  Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada 2
» Uprava stavajicich rozvod( vzduchu do novych aera¢nich rostd
» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast
» poloZka zahrnuje potrubi, potrubni soucasti a armatury, véetné kotveni
a uloZeni potrubi
DPS 203.3 Aktivaéni nadrze - nova
03.3-1  Aeraéni systém AN3,4 sada 2
» nové zarizeni
» slouZi k provzdu$novani aktivaéni smési v AN 3,4
» tlakovy vzduch/aktivaéni smés
» instalovano na betonovém dné v AN 3a 4
» jemnobublinné aeracni elementy s membranou EPDM
» elementy v nédrZi musi byt schopné trvale prevést pfivod vzduchu v
rozsahu 180-250 m3/h (pro kazdou linku)
» materidl: rozvody PVC/PP, elementy s membranou EPDM
» soucasti jsou roSty véetné kotveni do betonového dna néadrze,
jemnobublinné aera¢ni elementy, mechanické odvodnéni a dalsi potrebny
montazni materiél.
) 10.2024
Vypracoval: DUIS s.r.o. Seznam stroji a zafizeni-NOVY 8/25




COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

DPS 203.4

7.5

7.7

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.3-2

03.3-3

03.3-4

03.3-5

03.4-1

03.4-2

Ponorné horizontalni vrtulové michadlo pro AN3, AN4 ks
» nové zarizeni

» slouZi k michani aktiva¢ni smési v AN 3,4

» aktivacni smés

» michadla jsou osazena na oto¢ném spoustécim zafizeni (soucast této
polozky) v AN3,4

» pramér michadla 900 mm, ot&cky 145 ot/min

» 1,75 kW, 400V, 50 Hz

» tepelnd ochrana motoru, ¢idlo prasaku mechanickou ucpavkou,
vyhodnocovaci relé

» soucasti kompletu je spoustéci vybaveni oto¢né v horizontalni roving;
dale pak montazni a kotevni vybaveni

PFenosny jefabek ks
» nove zarizeni

» slouZi k manipulaci/vytahovani michadel AN 3,4

» mobilni

» nosnost 200 kg

» materialové provedeni: ocel tf.17 (min. DIN 1.4301), navijék ocel t¥.11 -
pozink

» soucésti kazdého vratku je i patni uloZeni

Odtoky z AN3,4 ks
» nové zarizeni

» hladinovy odbér z AN 3,4

» aktivacni smés

» na odtoku z AN3,4

» trychtyr cca DN 500/250 véetné norné stény

» materialové provedeni: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301)

» véetné kotveni na betonovou sténu a montazniho materialu

Potrubi, armatury a pomocny montazni material sada
» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni souéasti a armatury, véetné
kotveni a ulozZeni potrubi

Dmychérna - pavodni

Dmychadlové soustroji pro AN1,2 ks
» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» Q=131-340 m3/h, pretlak 65 kPa - regulace vykonu FM

» demontéz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontéaze

» slouZi jako zdroj tlak. vzduchu do aera¢niho systému AN 1,2

» tlakovy vzduch

» dmych. soustroji jsou osazena ve stavajici dmycharné (AK u UsN)

» Q=180-250 m3/h, pretlak 74 kPa - regulace vykonu FM

» 11 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodny pro fizeni otacek FM (neni soucasti
této poloZky, ale dodévky elektro)

» véetné protihlukového krytu do vnitfniho prostredi

» soucasti kompletu je déle filtr na nasavani, tlumi¢ hluku na nasavani/
vytlaku, zpétna klapka, nosné kce dmychadla.....

» !l Dle pouzitych elementu je nutno aktualizovat vypocet vzduchu

Uzaviraci armatura s elektropohonem ks

' 10.2024
Seznam stroji a zafizeni-NOVY 9/25




COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

7.15

DPS 203.5

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.4-3

03.4-4

03.4-5

03.5-1

03.5-2

» nove zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» DN125

» demontéz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontéaze
» slouZi pro automaticky zaskok dmychadel 03.4-1

» tlakovy vzduch

» o0sazeno na vzduchovém potrubi ve dmycharné u UsN
» meziprirubovéa klapka s el.pohonem

» DN125PN10

» 0,25 kW, 400V, 50 Hz

» soucésti jsou momentové a koncové spinace a mistni ukazatel polohy

Retézovy kladkostroj ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi k manipulaci se stroji a zatizenim v AK u dmycharny

» v rmaturni komore u UsN

» 500kg, zdvih 6m

Ventilator ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k vyméné vzduchu ve dmycharnné - AK u UsN

» vzduch

» nasténé AK u UsN

» 0,25 kW, 400 V, 50 Hz

Potrubi, armatury a pomocny montazni material sada
» stavajici zarizeni - upravuje se pouze napojeni novych dmychadel,
pripadné nezbytnd ¢ast kolem novych uzaviracich armatur

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Dmycharna - nova

Dmychadloveé soustroji pro AN3,4 ks
» nove zafizeni

» slouZi jako zdroj tlak. vzduchu do aera¢niho systému AN 3,4

» tlakovy vzduch

» dmych. soustroji jsou osazena v nové dmycharné

» Q=180-250 m3/h, pretlak 74 kPa - regulace vykonu FM

» 11 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodny pro fizeni otacek FM (neni soucasti
této polozky, ale dodavky elektro)

» véetné protihlukového krytu do vnitrniho prostredi

» soucasti kompletu je déle filtr na nasavani, tlumi¢ hluku na nasavani/
vytlaku, zpétna klapka, nosné kce dmychadla.....

» !11 Dle pouZitych elementd je nutno aktualizovat vypocet vzduchu

Uzaviraci klapka s elektropohonem ks
» nové zarizeni

» slouzi pro automaticky zaskok dmychadel 03.5-1

» tlakovy vzduch

» o0sazeno na vzduchovém potrubi v nové dmycharné

» meziprirubova klapka s el.pohonem

» DN100 PN10

» 0,25 kW, 400V, 50 Hz

» soucasti jsou momentové a koncové spinace a mistni ukazatel polohy

; 10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

DPS 203.6
7.3

DPS 203.7

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.5-3

03.5-4

03.5-5

03.6-1

03.6-2

03.7-1

PFenosny jefabek ks
» nové zarizeni

» slouZi ke spousténi zarizeni do nové komory

» mobilni

» nosnost 300 kg

» materialové provedeni: ocel tf.17 (min. DIN 1.4301), navijék ocel t¥.11 -
pozink

» soucésti kazdého vratku je i patni uloZeni

Ventilator ks
» nove zafizeni

» slouZi k vyméné vzduchu v nové dmycharnné

» vzduch

» nasténé AK

» 1 000 m3/h pfi tlaku 200 kPa

» 0,25 kW, 400V, 50 Hz

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada
» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni souc¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Dosazovaci nadrze - pavodni

Strojni vybaveni dosazovaci nadrze DN 1,2 ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k separaci vycisténé vody a kalu z aktivaéni smési

» aktiva¢ni smés, vycisténa voda a kal

» ve stavajicich betonovych nadrzich

» 6 x 6m, natok DN 300, odtok vyc¢isténé vody DN 200, odbér kalu DN 150

» materialové provedeni: ocel tf.17

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada
» stavajici zafizeni - upravuje se pouze odtok vycisténé vody z DN 2

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkerd potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

» odvrtdni nového otvor a zatésnéni pavodniho a potrubi na odtoku
vycisténé vody z DN 2 zajisti dodavatel stavebni ¢asti

Dosazovaci nadrze - nové

Strojni vybaveni dosazovaci nadrze DN 3,4 sada
» nové zarizeni

» slouZi k separaci vycisténé vody a kalu z aktivaéni smési

» aktivacni smés, vyciSténa voda a kal

» v novych betonovych nadrzich

» typ/parametry: do dosazovaci nadrze 6,0x6,0m; hl.a vody 5,7m

» podhladinovy odbér vycisténé vody - dérovanou trubkou DN 150 rovné

Useky 4x cca 3,4m, véetné vyrovnavaciho objektu pro udrZeni min.hladiny

» natokové potrubi DN 250, uklidnovaci valec g 600 mm, délka 3 m
» gravita¢ni stahovani plovouciho kalu véetné ruéni armatury 2ks/nadrz
» materialové provedeni: nerez ocel tr.17 minimalné DIN 1.4301

; 10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace Méstys Luka nad Jih

lavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

DPS 203.8

7.4

7.6.1

7.8.1

6.11

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.7-2

03.8-1

03.8-2

03.8-3

03.8-4

» soucast dodavky je veSkery montazni a kotevni material
» Obsluzné lavky pres DN, na které bude zavéSena vestaba jsou soucasti
dodavky stavebni ¢asti

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sad
» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Cerpaci stanice kalu - pavodni

Cerpadlo vratného a prebyteéného kalu z DN 1,2 ks
» nové zarizeni

» stavajici zarizeni - demontovat

» Q=191/s;H=2,5m

» demontéaz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontaze

» slouzi k ¢erpani kalu z dosazovacich nadrzi DN 1,2

» pracovni médium: vratny a prebytecny kal

» umisténi: CS kalu (sucha AK u UsN) - stavajici

» odstredivé cerpadlo do suché armaturni komory

» parametry: Q = 3,5-7 I/s pfi H=2,5; regulace vykonu FM

» prachodnost obéZnym kolem: 50 mm

» elektromotor: cca 1,20 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky,
ale dodavky elektro)

» tepelnd ochrana motoru, cidlo prasaku mechanickou ucpavkou a
vyhodnocovaci relé

» soucasti polozky je i patni koleno, kotevni a montazni vybaveni

Indukéni pratokomér vratného kalu DN 1,2 ks
» stavajici zafizeni - ponechat

»slouzi k méreni pratoku vratného kalu z DN 1,2

» médium: vratny kal

» umisténi: v AK u UsN

» parametry: pro pratok do 20 I/s

»DN125 PN16

» provedeni: s oddilnym pievodnikem, pfirubové provedeni

Uzaviraci armatura s elektropohonem ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi k uzavirani potrubi vytlaku vratného kalu

» médium: vratny kal z DN 1,2

» umisténi: AK u UsN

» Soupatko tfrmenové s el.pohonem

» DN125 PN10, elektro

» 0,37 kW, 230V, 50 Hz

» véetné ukazatele polohy a ru¢niho ovladaciho kola

Cerpadlo podlahovych vod ks
» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» demontéz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontéaze

»slou?i pro ¢erpéni podlahovych vod z AK u UsN

» oplachové a Ukapové vody z podlahové jimky

» umisténi: podlahova jimka v armaturni komore

»vykonQ=2,01/s H=6m

10
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace Méstys Luka nad Jih

lavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

DPS 203.9

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.8-5

03.9-1

03.9-2

03.9-3

03.9-4

03.9-5

»el. parametry: 0,5kW; 230V; 50 Hz
» s plovakem a vidlici

Potrubi, armatury a pomocny montazni material sad
» stavajici zafizeni - upravuje se pouze napojeni novych cerpadel

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni souéasti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Cerpaci stanice kalu - nova

Cerpadlo vratného a prebyteéného kalu z DN3,4 ks
» nové zarizeni

» slouzi k ¢erpani vratného a prebyte¢ného kalu z DN 3,4

» pracovni médium: vratny a prebytecny kal

» umisténi: AK v nové biologické lince

» odstredivé cerpadlo do suché armaturni komory

» parametry: Q = 3,5-7 I/s pfi H=2,5; regulace vykonu FM

» prachodnost obéZznym kolem: 50 mm

» elektromotor: cca 1,20 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky,
ale dodavky elektro)

» tepelnd ochrana motoru, cidlo prasaku mechanickou ucpavkou a
vyhodnocovaci relé

» soucasti polozky je i patni koleno, kotevni a montazni vybaveni

Indukéni pratokomeér vratného kalu z DN 3,4 ks
» nove zarizeni

»slouzi k méreni pratoku vratného kalu z DN 3,4

» pracovni médium: vratny kal

»umisténi: AK ¢erpaci stanice vratného kalu v nové biologické lince

» parametry: pro pratok do 20 I/s

» DN8O0 PN16

» provedeni: s oddilnym prevodnikem, prirubové provedeni

Uzaviraci armatura s elektropohonem ks
» nove zafizeni

» slouZi k uzaviréni potrubi vytlaku vratného kalu

» médium: vratny kal z DN 3,4

» umisténi: AK v nové biologické lince

» Soupéatko trmenové s el.pohonem

» DNB85 PN10, elektro

» 0,37 kW, 230V, 50 Hz

»véetné ukazatele polohy a ru¢niho ovladaciho kola

Cerpadlo podlahovych vod ks
» nové zarizeni

» slouZi k vyéerpéni podlahovych vod z ¢erpaci stanice kalu

» oplachové a Ukapové vody z podlahové jimky

» umisténi: podlahova jimka v armaturni komore nové biolog. Linky
»vykonQ=2,01/s H=6m

»el. parametry: 0,5kW; 230V; 50 Hz

» s plovakem a vidlici

Ruéni paletovaci vozik ks
» nové zarizeni
» slouZi k manipulaci se stroji a zatizenimi v nové AK

10
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace Méstys Luka nad Jih

lavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

DPS 203.10
7.14

DPS 203.11
7.10

7.11

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.9-6

03.10-1

03.11-1

03.11-2

» nosnost 2000 kg

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sad
» nove zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veskera potrubi/hadicky, chrénicky (pouze nad drovni
terénu, v zemi jsou dodavkou stavby) potrubni sou¢asti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Mérny objekt na odtoku

Méfeni pratokd - vy¢€isténa voda sad
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k méreni pratoku vycisSténé vody

» médium: vy¢isténa voda

» v betonovém Zlabu na odtoku z COV

» mérny tojuhelnikovy preliv s vrcholovym Ghlem 30°

Srazeni fosforu

Zasobni nadrz chemikalii ks
» nove zarizeni

» stavajici zarizeni - demontovat

» nadrz 1m3

» plvodni nadrz je ve spodnim suterénu AK staré biolog.linky

» demontéz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontéaze

» slouZi pro sklad. koagulantu, ktery se vyuziva na srazeni fosforu

» pracovni médium: prefloc 41% roztok Fe2(S04)3 - mérn& hmotnost do
1,7 ka/dm3

» umisténi: venkovni prostredi, na betonovém z&kladu vedle méreni na
odtoku (u viezdové komunikace na COV)

» z&sobni, dvouplastova nadrZ do venkovniho prostiedi = UV stabilni,
mrazuvzdorné provedeni

» uZitecny objem nadrZe: 3m3; vnéjsi rozmeéry cca: primér 1,8m, vyska cca
2,5m

» material nadrze: plast

» nadrZe opatrené vikem, ve kterém je inspekéni pralez D 500mm a
odvétrani nadrZe. Vnitini nddr? je vybavena plnicim potrubim DN 80 s
rychlospojkou a uzaviraci armaturou véetné zachytné vanicky. Nadrz je
vybavena venkovnim mechanickym stavoznakem se stavitelnym snimacem
min hladinv Mezinrostor nhsahtiie sondii nriicakii

Davkovaci ¢erpadlo koagulantu ks
» nove zarizeni

» stavajici zarizeni 1ks -demontovat

» puavodni davk.¢erpadlo je ve spodnim suterénu AK staré biolog.linky

» demontéaz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontaze

»slou?i k davkovani preflocu: 1. do RO pred stavajici DN; 2. do natoku na
DN3; 3. do natoku na DN4; 4. do natoku na 3.st.ciSténi

» pracovni médium: prefloc 41% roztok'siranu Zelezitého Fe2(SO4)3

» umisténi: v ddvkovacim kabinetu pol. 03.11-3

» vykon 3,0 I/h pti 10,3 bar, 3,8 I/h pfi 7,6 bar, 4,2 I/h pfi 2,0 bar

» max.saci vyska 1,5m

» cCerpadlo vybaveno inteligentni ridici jednotkou a dispejem se
zobrazenim vykonu

» 230 V; 50 Hz; cca 0,2 kW

10
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice Pozice

puvodni nova Strucny popis M.j. | Mnoz.

» materidlové provedeni: odolné viéi pracovnimu médiu
» ovladaci kabely, konzola pro usazeni ¢erpadla, vstrikovaci ventil

03.11-3  Kabinet sada 1
» nové zarizeni
» slouZi k instalaci davkovacich cerpadel, nezbytnych armatur a rozvadéce
pro z&sobni nadrz 03.11-1
» umisténi: vedle zasobni nadrze na prefloc, bud' na samostatné konzole,
nebo na betonoveé sténé stavajici DN
» materidlové provedeni: chemicky odolna, mrazuodolnd, UV stabilni,
uzamykatelna napf. plast PE - HD
» uzaviratelnd skfin pro instalaci 4ks davkovacich cerpadel s prisluSenstvim,
potrubnim propojenim a rozvadééem
» provedeni: do venkovniho prostiedi, s temperaci

03.11-4  Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada 1
» nove zarizeni
» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast
» polozka zahrnuje veskerd potrubi/hadicky, chrani¢ky (pouze nad drovni
terénu, v zemi jsou dodavkou stavby) potrubni soucésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

DPS 203.12 UZitkova voda
7.12A 03.12-1  Cerpadlo provozni/technologické vody ks 1

» nove zarizeni
» stavajici zafizeni - demontovat
» 3,41/sna50m
» demonté? - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontaze
» slouZi k ¢erpani provozni/technologické vody ze studny
» pracovni médium: podzemni voda
» umisténi: nova studna
» Instalace: zavéseno na vytlacném potrubi - 2"
» parametry: Q =31/s H=50m (zavér. bod mensi nez 100m)
» elektromotor: 3,0 kW; 400 V; 50 Hz
» Ponorné vicestupriové cerpadlo do vrtd, s integrovanou nerezovou
zpétnou klapkou, se zapouzdrenym elektromotorem 4" a chladicim plastém
pro vertikalni instalaci.

7.12B 03.12-2  Tlakova nadoba provozni vody ks 1
» nové zarizeni
» stavajici zafizeni - demontovat
» 2001
» demontéz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontéaze
» slouZi pro akumulaci provozni vody
» pracovni médium: provozni voda
» umisténi: armaturni komora u nové biologické linky
» typ/parametry: 100 I, PN10
» ocelové stojata nadoba D =450 mm, H = 910 mm, pfipojeni zavit. 1", s
pruznou membranou,
» samonosna, kotevni a podpérny material

7.12C 03.12-3  Tlakovy spina¢ ks 1
» nove zarizeni
» stavajici zafizeni - demontovat
» demontéz - je soucasti polozky 1.2 PS 201 Demontéaze

: 10.2024
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Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
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Struény popis M.].

Mnoz.

DPS 203.13

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.12-4

03.12-5

03.13-1

03.13-2

03.13-3

» slouZi k fizeni/spinani cerpadla provozni vody
» instalovano na potrubi rozvodu provozni vody
» pracovni rozsah 0,35-0,55 Mpa

Filtr ks
» nové zarizeni

» slouZi pro zachyceni mechanickych necistot z podzemni vody

» pracovni médium: provozni voda

» umisténi: armaturni komora u nové biologické linky

» provedeni: prirubovy filtr s vrchnim ¢isténim sita

» DN80/PN10 - sito s velikosti ok 1x1Imm

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada 1

» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Treti stupen ¢isténi
Neobsazeno ks
» mérny preliv na ndtoku do 3.stupné presunut do stavebni ¢asti

Kanalové Soupatko ks
» nove zarizeni

» k uzavirani pratoka na 3.st.cisténi

» mechanicky a biologicky vycisténé odpadni voda

» umisténé v ndtokovém objektu 3.st.

» DN200, ru¢ni ovladani T-klicem

» s prodlouzenym ovladanim - od osy otvoru po vrch ovladaciho jehlanu

(cca 50mm pod korunou nédrze) 1,45m
» materialové provedeni: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301)
» soucésti je T-kli¢ a veSkery montazni a kotevni materidl

Michadlo - rychlé michani ks
» nove zafizeni

» slouzZi k "rychlému" michani média - vyvlockovani znecisténi / vysrazeni
sloucenin fosforu

» mechanicky a biologicky vy¢isténa voda s nadavkovanymi chemikaliemi
/koagulantem

» zavéSené v nové betonové nédrzi 3.st. - jimka rychlého michani

» parametry:

- rozméry michané nadrze: 2,5x2,5m; hl. média 2,55m (cca 16 m3)

- koruna nadrze nade dnem 3,55m

- ponorné michadlo s vertikalni osou rotace, motor nad nadrzi, zavéSené na
oceloveé konstrukei v trovni koruny nadrze

- rychlost pohybu: dle vzestupné rychlosti vody v reakénim prostoru
(gradient rychlosti bude proménny v rozsahu 80-120 s-1)

» pramér michadla cca 1000 mm, letmé usazeni, otacky cca 40 ot/min

» 0,37 kW, 400 V, 50 Hz s FM (neni soucésti této polozky, ale dodavky
elektro)

» kryti IP 65: Uplna ochrana proti prachu a vodé sttikajici ze vSech smérd;
termistorové PTC senzory v teplotni tfidé F; kompletni ochrana proti
tepelnému pretiZzeni, umoznujici vicendsobné spusténi za hodinu, uZiti
frekvenéniho ménice a tézkv ndbéh: vhodné ofi kolisani nanéti v siti

10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

pi??/f)lgﬁl’ Pnooz\llge Struény popis M.j. | Mnoz.
» elektrické vytapéni pohonu, pouZivd se v prerusovaném provozu pro
zamezeni vzniku kondenzatu v pohonu: 100 W, 230V
» soucasti je vlastni michadlo s vertikdlnim htidelem, dale el. motor a
zavésné zarizeni/deska na nosny rost v Urovni koruny nadrzi a pomocné
nosniky pro osazeni (pochizi nosny roSt se zakrytim nadrZze je soucasti
stavebni dodavkv)
03.13-4  Michadlo - pomalé agregaéni michani ks 1
» nové zarizeni
» slouzi k agregaci vyvlockovaného znecisténi
» mechanicky a biologicky vy¢isténa voda s nadavkovanymi chemikaliemi
/koagulantem ptipadné i flokulantem
» zavéSené v nové betonové nadrzi 3.st. - jimka pomalého michani
» parametry:
- rozméry michané nadrze: 2,5x2,5m; hl. média 2,55m (cca 16 m3)
- koruna nadrze nade dnem 3,55m
- ponorné michadlo s vertikalni osou rotace, motor nad nadrzi, zavéSené na
ocelové konstrukci v trovni koruny nadrze
- rychlost pohybu: dle vzestupné rychlosti vody v reakénim prostoru
(gradient rychlosti bude proménny v rozsahu 40 -80 s-1)
» pramér michadla cca 1000 mm, letmé usazeni, otacky cca 32 ot/min
» 0,37 kW, 400 V, 50 Hz s FM (neni soucasti této polozky, ale dodavky
elektro)
» kryti IP 65: Gplna ochrana proti prachu a vodé strikajici ze vSech sméra;
termistorové PTC senzory v teplotni tridé F; kompletni ochrana proti
tepelnému pretizeni, umozriujici vicenasobné spusténi za hodinu, uziti
frekven¢niho ménice a tézky nabéh; vhodné pti kolisani napéti v siti
» elektrické vytapéni pohonu, pouZivd se v prerusovaném provozu pro
zamezeni vzniku kondenzatu v pohonu: 100 W, 230V
» soucasti je vlastni michadlo s vertikdlnim h¥idelem, dale el. motor a
zavésné zarizeni/deska na nosny rost v Urovni koruny nadrzi a pomocné
nosniky pro osazeni (pochlzi nosny roSt se zakrytim nadrZze je soucasti
stavebni dodavkv)
03.13-5A  Vybaveni usazovaci nadrze - fetézovy shrabovak sada 1
» nové zarizeni
» slouzi k separaci kalu z terciarniho stupné ¢isténi
» mechanicky a biologicky vy¢isténa voda s nadavkovanymi chemikaliemi
/koagulantem ptipadné i flokulantem
» umisténi: nova betonova usazovaci nadrz
» zakl. rozméry usazovaci nadrz
- délka nadrze: 8,0m
- Sitka komory: 2,5m
- hloubka nadrze: 4,05 m
- hlniihka média v nadr7i- 3 05 m
» shrabovaci zafizeni — fetézovy shrabovakpro shrabovani dna i hladiny
- ¢lankovy hnany retéz véetné stiracich lopatek
- ¢tyt hiidelovy systém véetné kol a lozZisek
- vodici liSty véetné konzol
- elektropohon a vlastni rozvadéc pro ovladani a rizeni
» 0,25 kW; 400 V; 50 Hz;
» materialové provedeni: kovové ¢asti - ocel tF.17 min 1.4301; plast
) 10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

pli??/zlgﬁi Pnooz\llze Struény popis M.j. | Mnoz.

» soucastije :
- vlastni fetézovy shrabovak vcetné veSkerého prislusenstvi, rozvadéce,
pomocny a montazni material

03.13-5B  Vybaveni usazovaci nadrze - otoény/naklopny Zlab plovoucich neéistot ks 1
» nove zarizeni
» slouzi k odtahu plovoucich neéistot z usazovaci nadrze
» plovouci kal + mechanicky a biologicky vy¢isténa voda s nadavkovanymi
chemikaliemi /koagulantem pripadné i flokulantem
» umisténi: pred koncem nové betonové usazovaci nadrze
» ru¢né naklapény/otocny Zlab - Sitka komory: 2,5m s odtahem do mistni
kanalizace
» materialové provedeni: ocel t¥. 11/17
» soucasti je vlastni oto¢ny Zlab s ovladaci pakou, kotveni mezi betonové
stény, odtok do kanalizace, veSkery pomocny a montazni material

03.13-5C  Vybaveni usazovaci nadrze -odtokovy Zlab vy¢isténé vody sada 1
» nové zarizeni
» slouzi k odtahu vycisténé vody ze 3.st.
» vyciSténa voda ze 3.st.
» umisténi: na konci nové betonové usazovaci nadrze
» - Sirka/délka pro usazeni Zlabu mezi betonovymi sténami: 2,5m
- prarez Zlabu § x v: 400 x 500mm
» materialové provedeni: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301)
» soucasti je vlastni Zlab s prelivnou sténou, kotevni a montazni material

03.13-6  Vietenové &erpadlo chemického kalu ks 1
» nove zafizeni
»slouzi k ¢erpani chemického kalu z 3. stupné
» pracovni médium: chemicky kal ze 3.st.
» umisténi: armaturni komora 3. stupné
» Qmax = 1-8 m3/h; tlak.rada 3,0 bar
» elektromotor: 2,2 kW; 400 V; 50 Hz; FM (neni soucasti této polozky, ale
dodavky elektro)
» ochrana proti chodu nasucho, proti pretlaku, tepelna ochrana
» soucasti je vlastni vlastni ¢erpadlo s kotevnim ramem, kotevni a montazni
materidl

03.13-7  Magneticko-indukéni pratokomér ks 1
» nove zarizeni
»slouzi k méreni pritoku chem. kalu z 3.st do kal.hosp.
» médium: chemicky kal
» umisténi: v armaturni komore 3. st.
» parametry: pro pratok 0,5 az 16 m3/h
» DN65/ PN10; analogovy vystup 4-20mA
» provedeni: s oddilnym prevodnikem, prirubové provedeni

03.13-8  Uzaviraci armatura s el.pohonem ks 1
» nové zarizeni
» slouzi ke gravitaénimu odpousténi chem. kalu ze 3.st. , nebo prazdnéni
usazovaci/sedimentaéni nadrze
» médium: chemicky kal ze 3.st.
» umisténi: armaturni komora 3. stupné
» nozové meziptirubové Soupatko s el.pchonem

) 10.2024
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Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
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Mnoz.

03.13-10

03.13-11

03.13-12

PS 204

DPS 204.1
7.6.2

Vypracoval: DUIS s.r.o.

03.13-9

04.1-1

» DN150 PN10, elektro
» 0,37 kW, 230V, 50 Hz
»véetné ukazatele polohy a ru¢niho ovladaciho kola

Flokulaéni stanice - pfiprava roztoku flokulantu sada
» nové zarizeni

»slou?i k pripravé roztoku flokulantu z emulze

» médium: flokulant

» umisténi: dmycharna nové linky

» flokula¢ni stanice pro online, kontinualni pripravu roztoku flokulantu z
emulze

» cca 1,0 kW; 400 V; 50 Hz;

» materidlové provedeni: tf.17, PP, PVC

»soucasti kompletu musi byt: vlastni flokula¢ni stanice se sanim ze zasobni
nadrze, s pratokoméry, armaturami, davkovacim ¢erpadlem, fidicim
rozvadécem atd. Vcetné potrebného kotevniho a pomocného materialu,
potfebného k zprovoznéni polozky.

Mé¥eni pratoku ks
» nové zarizeni

»slouZi k méreni mnozstvi cerpaného flokulantu

» médium: roztok flokulant

» umisténi: dmycharna nové linky

» parametry: pro pratok 0,5 az 5 I/h;

cca DN32/ PN10; analogovy vystup 4-20mA

» provedeni: pripousti se jak mg.indukéni pratokomeér, tak i plovackovy
pratokomér se snimanim polohy

Cerpadlo podlahovych vod ks
» nove zarizeni

»slou?i pro ¢erpéni podlahovych vod z AK 3.st.

» oplachové a Ukapové vody z podlahové jimky

» umisténi: podlahova jimka v armaturni komore

»vykonQ=2,01/s H=6m

»el. parametry: 0,5kW; 230V; 50 Hz

» s plovakem a vidlici

Potrubi, armatury a pomocny montazni material sada
» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni souéasti a armatury, véetné
kotveni a ulozeni potrubi

Kalové hospodarstvi

Cerpani prebyteéného kalu

Indukéni pratokomér prebyteéného kalu z DN1,2 ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» pro méreni prebyte¢ného kalu z DN1a 2 do UsN

» piebyte¢ny kal

» v armaturni komore u UsN

» DN125PN16

; 10.2024
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Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni
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Struény popis M.].

Mnoz.

7.8.2

DPS 204.2
7.9

8.1

8.2

Vypracoval: DUIS s.r.o.

04.1-2

04.1-3

04.1-4

04.1-5

04.2-1

04.2-2

04.2-3

Uzaviraci armatura s el.pohonem ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi pro otevirani odtahu prebyte¢ného kalu z DN1 a DN2 do UsN

» prebytecny kal

» v armaturni komote u UsN

» tfmenové mékkotésnici Soupé s el.pohonem

» DN125PN10

» 0,37kW; 230V; 50 Hz

Uzaviraci armatura s el.pohonem ks
» nové zarizeni

» slouzi pro otevirani odtahu prebyteéného kalu z DN3 a DN4 do UsN

» prebytecny kal

» v armaturni komore mezi novymi biologickymi linkami

» tfrmenové mékkotésnici Soupé s el.pohonem

» DN80 PN10

» 0,37 kW, 400 V, 50 Hz

» véetné ukazatele polohy a ru¢niho ovladaciho kola

Indukéni pratokomér prebyteéného kalu z DN3,4 ks
» nové zarizeni

» pro méreni prebyte¢ného kalu z DN3 a 4 do UsN

» prebytecny kal

» v armaturni komore mezi novymi biologickymi linkami

» DN80 PN16

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada
» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Uskladnovaci nadrze

Uzaviraci armatura s elektropohonem ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k otevirani privodu vzduchu do AS jednotlivych UsN

» tlakovy vzduch

» ve dmycharné/AK u UsN

» mezipfirubova, uzaviraci klapka s el.pohonem

» DN80 PN10

Aeraéni systém USN1,2 sada
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi pro aeraci a michani kalu v UsN

» tlakovy vzduch/prebytecny kal

» na nosném roStu na dné UsN

» stredobublinny aera¢ni systém

» 16 ks elementt AME 260S

Cerpadlo kalu mezi USN ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi pro precerpavani kalu mezi UsN

» prebytecny kal z UsN

» v suché AK u UsN

» Q=85I1/s;H=10m

; 10.2024
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Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

8.4

8.5

DPS 204.3

8.3

9.1

Vypracoval: DUIS s.r.o.

04.2-4

04.2-5

04.2-6

04.2-7

04.3-1

04.3-2

04.3-3

» 2,4kW; 400V; 50 Hz

Cerpadlo kalové vody z USN ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi ke stahovani kalové vody z UsN

» odsazena kalova voda z UsN

» instalovano na zvedacim a spoustécim zafizeni v UsN

» Q=71/s;H=8m

» 1,1kW; 230V; 50 Hz

Spoustéci a zvedaci zaFizeni pro éerpadla kalové vody kpl
» stavajici zafizeni - ponechat - posunout pouze umisténi

» slouzi k vedeni ¢erpadel kalové vody

» upravena instalace v UsN

» sloup 60x60mm, délka 6,5m

Pfenosné kalové éerpadlo ks
» nove zarizeni

»slouZi pro provozni éerpéni

» odpadni vody, kal

»ve skladu - prenosné

»vykonQ=5,01/s H=8m

» 1,5kW; 230V; 50 Hz

» s plovakem, kabel (alespori 10m) s vidlici, vytlak na hadici - soucasti
dodévky 20m hadice

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada
» nové zarizeni

» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

» poloZka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢ésti a armatury, véetné
kotveni a uloZeni potrubi

Strojni odvodnéni kalu

Soupétko s elektropohonem ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouZi k otevirani natoku z jednotlivych UsN

» prebytecny kal k odvodnéni

» suterenni armaturni komora u UsN

» DN80 PN10

Macerator pro odvodnéni ks
» nové zarizeni

» slouzi k rozmélnéni hrubych necistot v prebyte¢ném kalu k odvodnéni

» meédium: prebytecny kal z UsN

» je osazen v suterenni armaturni komore u UsN

» parametry: Q =0 - 10 m3/h, vnitini tlak 1,0 bar

» DN100 PN16

» konstrukéni provedeni maceratoru umoziuje odklopeni pohonné
jednotky a celého rezného mechanismu rozepnutim nékolika klipsen.

» el.pohon: 2,2kW, 400 V; 50 Hz;

» soucasti je i veSkery kotevni a montazni material

Vietenové éerpadlo kalu k odvodnéni ks
» nové zarizeni
» stavajici zafizeni - demontovat

; 10.2024
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Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
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Pozice
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Mnoz.

9.4

9.2

Vypracoval: DUIS s.r.o.

04.3-4

04.3-5

04.3-6

» 1,0-3,0m3/h

» demontéz - je soucasti polozky 1.3 PS 201 Demontéaze

» slouZi k cerpani prebyte¢ného kalu na odvodnovaci zarizeni

» médium: prebyteény kal k odvodnéni

» zafizeni je instalovano v suterenni armaturni komore u UsN

» Qmax=8 m3/h; tlak.rada 3,0 bar

» 2,2 kW 400 V 50 Hz, mozZnost regulace FM (FM je soucésti pol. 04.3-6)

» ochrana proti chodu nasucho, proti pretlaku, tepelna ochrana

» soucasti je vlastni vlastni ¢erpadlo s kotevnim ramem, kotevni a montazni
material

Magneticko-indukéni pratokomeér ks
» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» snimac: DN 32

» demontéz - je soucasti polozky 1.3 PS 201 Demontéaze

» slouzi k méreni mnozstvi ¢erpaného kalu na odvodnovaci zafizeni
» médium: prebytecny kal k odvodnéni

» pratokomér je instalovan v suterenni armaturni komore u UsN

» parametry: pro prdtok min. do 10 m3/h;

» DN32 PN16

» prirubové/zavitové provedeni

Odvodnovaci zafizeni - Snekovy lis kpl
» nové zarizeni
» stavajici zafizeni - dekanta¢ni odstredivka - demontovat
» vykon: do 2,5 m3.h-1
» demontéz - je soucasti polozky 1.3 PS 201 Demontéaze
» slouZi k odvodnéni prebytec¢ného kalu
» prebytecny aerobné stabilizovany kal
» umisténi: objekt strojniho odvodnéni kalu
» hydraulicky vykon: 3-5 m3/h
latkovy vykon 45-60 kg.suSiny/h
» parametry odvodriovaného kalu
- navstupu: 1,0 az 3,0 % NL, 6,5-8,5 pH
- na vystupu: 20 % NL £ 2 % NL v zavislosti na vstupni sudiné
» el.pohon:
- michadlo reakéni nadoby cca 0,55 kW
- Snek vlastniho lisu 0,55 kW

- komoresor 1.5 kW
» komplet sestava z:

- reakéni nadoba s michadlem véetné nosné konstrukce
- vlastni Snekovy lis véetné nosné konstrukce

- kompresor 9 m3/h véetné tlak.nadoby 50 |

- veskerv kntevni a monta7ni material

Rozvadéc linky odvodnéni kalu kpl
» nove zarizeni

» stavajici rozvadé¢ linky odvodnéni kalu je demontovan

» odpojeni a demontazZ starého rozvadéce zajistuje dodavatel elektro

» slouzi pro napajeni, ovladani a fizeni automatického chodu kompletni

linky odvodnéni kalu

» v objektu odvodnéni kalu

» skririovy rozvadéc (rozméry cca 800 x 300 x 1000 mm), IP 54

» napdjeni, ovladani a fizeni kompletni linky odvodnéni kalu tz. od armatur

s el.pohonem 04.3-1 aZ po vynaseci Snekovy dopravnik 04.3-10

; 10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

9.3

9.3.A

Vypracoval: DUIS s.r.o.

04.3-7

04.3-8

04.3-9

» ridici rozvadé¢ musi umozriovat ovladani:
- chodu linky - vazba na nadrazeny systém (signalizace stavu linky, povoleni
chodu, vazby na dal3i technologii COV atd.) je popsana v elektrotechnické

¢asti projektu a je nutno koordinovat se zhotovitelem elektro !!
»soucasti kompletu musi byt:

- prepétova ochrana SPD T1 + T2

- propojovaci kabelaz s periferiemi

- FM jednotlivych zarizeni

- odladény software

- operacni/ovladaci dotykovy panel min.10" ve dvefich rozvadéce

- ethernetové rozhrani pro vzdalenou spravu

- montéz rozvadéce

- osvédceni o kusoveé zkousce rozvadéce

- vychozi revize elektro zarizeni

Chemické hospodarstvi pro pripravu roztoku flokulantu ks
» nové zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» demontéZ - je soucasti polozky 1.3 PS 201 Demontaze

» slouZi k pripravé roztoku flokulantu pro potreby odvodnéni kalu
» médium: roztok flokulantu pfipravovany z emulze

» umisténi: objekt strojniho odvodnéni kalu

» vykon: 200-1000 I/h pfi koncentraci 0,05 az 0,5 % roztoku

» online priprava z emulze

» el.pohon: cca 0,18 kW; 400 V; 50 Hz
P S0Ucastl PoIozKY Je:

- vlastni flokula¢ni jednotka

- kotevni konzola flokula¢ni jednotky

- rozvody vody a roztoku flokulantu

- nosna konstrukce pod z&sobni nadrz emulze

- ovladani a fizeni jednotky

» jako zasobni nadrz s emulzi bude pouZivano prepravni baleni od
dodavatele

Davkovaci ¢erpadlo flokulantu ks
» nove zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» vykon: 10 - 400 I/h

» demonté? - je soucasti polozky 1.3 PS 201 Demontaze

» slouzi k ¢erpani roztoku flokulantu do kalu k odvodnéni

» roztoku flokulantu

» umisténi: objekt strojniho odvodnéni kalu

» vykon: 200-1000 I/h pfi koncentraci 0,05 az 0,5 % roztoku

» 0,18 kW 400 V 50 Hz, moznost regulace

» vlastni ¢erpadlo s regulaci, konzola pro instalaci ¢erpadla, kotevni a
montézni material

Magneticko-indukéni pratokomér flokulantu ks
» nové zarizeni

» slouzi k méreni cerpaného mnozstvi roztoku flokulantu

» médium: roztok flokulantu

» umisténi: objekt strojniho odvodnéni kalu

» parametry: pro prdtok 200 az 1000 I/h;

cca DN25/ PN10; analogovy vystup 4-20mA

' 10.2024
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace

Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice
pavodni

Pozice
nova

Struény popis M.].

Mnoz.

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Vypracoval: DUIS s.r.o.

04.3-10

04.3-11

04.3-12

04.3-13

04.3-14

04.3-15

» prirubové/zavitové provedeni

Snekovy dopravnik odvodnéného kalu ks
» nové zarizeni

» stavajici zarizeni - demontovat

» demontéz - je soucasti polozky 1.3 PS 201 Demontéaze

» dopravniky slouZi k dopravé odvodnéného kalu z lisu do kontejneru

» pracovni médium: odvodnény kal (suSina cca 18-25 %)

» umisténi: objekt strojniho odvodnéni kalu/venkovni prostredi

» parametry: vykon:

provozni vykon max.2,0 m3/h odvodnéného kalu

- sklon cca 25°

- pramér Sneku cca 250 mm;

- délka dopravniku: cca 6,5 m

- prizpasobeni umisténi a tvaru nasypky dopravniku vzhledem k vysypce lisu
- odkalovaci hrdlo DN80/PN10 ve spodni ¢asti dopravniku

- vySkoveé stavitelné podpéry

» el.pohon: Snek cca 2,2kW; 400V; 50 Hz

Kalové éerpadlo filtratu ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k vy¢erpavani akumulagni nadrze filtratu zpét do COV

» filtrat z odvodnéni kalu

» v podzemni betonové jimce na filtrat

» 21/snadm

Retézovy kladkostroj ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k manipulaci s technologickym vybavenim odvodnéni kalu

» na nosniku pod stropem objektu odvodnéni kalu

» 1 000kg

Elektromagneticky ventil ks
» nove zarizeni

» stavajici zafizeni - demontovat

» 6/4"

» slouZi k uzavreni/otevieni privodu provozni/pitné vody do procesu
odvodnéni

» provozni/pitna voda

» umisténi: objekt strojniho odvodnéni kalu

» pripojovaci rozmér: 1"

» cca 30 W; 230 V; 50 Hz,

Radialni ventilator ks
» stavajici zafizeni - ponechat

» slouzi k odtahu vzduchu z objektu odvodnéni do padniho filtru

» vzduch z objektu odvodnéni kalu

» objekt strojniho odvodnéni kalu

» 1600 m3/h

» 0,37 W; 230 V; 50 Hz;

Potrubi, armatury a pomocny montézni material sada
» nové zarizeni
» materialové provedeni: ocel t¥.17 (min. DIN 1.4301), plast

1
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COV Luka nad Jihlavou - intenzifikace Méstys Luka nad Jihlavou

Pozice Pozice . . ! o
pivodni NoVA Struény popis M.j. | Mnoz.
» polozka zahrnuje veSkera potrubi, potrubni sou¢asti a armatury, véetné
kotveni a ulozZeni potrubi
04.3-16  Provizoria sada 1

» (provizorium P8-T — technologické) — po dobu rekonstrukce odvodnéni
kalu je nutné zajistit odvoz prebyte¢ného kalu k likvidaci na jinou COV nebo
zajistit nahradni odvodnéni, pfipadné manipulovat ze stavajicimi objemy
uskladnéni a dobou provadéni praci.

» 1. mésic odstaveni strojniho odvodnéni kalu zajisti provozovatel
vhodnou pripravou (vyprédzdnénim uskladnovacich nadrzi), v dalsim ¢ase uz?
musi zajistit manipulaci s prebyte¢nym kalem (odvoz, likvidaci,
meziuskladnéni....) dodavatel v ramci této nolozkv

i 10.2024
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