


Projekt je spolufinancován z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/31.03096



SMLOUVA O DÍLO č.zhotovitele: 841/UCHI/04/15

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kladruby

Se sídlem: Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888
DIČ: CZ 00259888

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Svatavou Štěrbovou, starostou města, tel/fax: +420 374631722 / +420 374631090, e-mail: starosta@kladruby.cz

Zastoupený ve věcech technických: Jan Kuvík, technický dozor investora, tel.: 606 739 271
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Fakturační adresa:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Adresa pro zasílání faktur a dokumentů:

STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas, technický vedoucí oblasti, zmocněn
Martin Liška, vedoucí provozní jednotky, zmocněn

Zastoupený ve věcech technických: Martin Liška, vedoucí provozní jednotky, tel.: 606 605 117
Karel Lucák, stavbyvedoucí, tel.: 606 641 040

e-mail: martin.liska@strabag.com

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Dopravní napojení obytné zóny Pozorka

Předmětem plnění je zkvalitnění dopravního napojení rozvojové zóny Pozorka v Kladrubech na komunikaci vyšší třídy - krajskou komunikaci II/193 a II/203, které v místě probíhají v jedné linii s ulicí Husova. Řešená komunikace je místní komunikací kategorie B. Je jedinou přístupovou komunikací k rozvojové zóně, kde je dnes lokalizováno 10 rodinných domů a je plánována další výstavba. Celková délka úpravy komunikace D1 v lokalitě Pozorka je cca 160 m. Celková délka nového pravostranného chodníku je cca 154 m. Více projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projektantem: Ing. Jiří Pangrác, Gerská 46, 323 00 Plzeň, IČ 14692708 vč. soupisu prací s výkazem výměr.

Přehled objektů stavby:

SO101+VON	lokalita Pozorka
SO102+VON	chodník při silnici II/203

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) prováděcí projektové dokumentace zpracované projektantem: Ing. Jiří Pangrác, Gerská 46, 323 00 Plzeň, IČ 14692708 vč. soupisu prací s výkazem výměr.
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.
9. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 31. výzva ROP Jihozápad, evidenční číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03096.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>po nabytí účinnosti této smlouvy</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>po nabytí účinnosti této smlouvy</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 24. dubna 2015</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 24. dubna 2015</i>
2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Kladruby*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
SO101+VON lokalita Pozorka	1.763.299,-	370.293,-	2.133.591,-
SO102+VON chodník při silnici II/203	1.164.813,-	244.611,-	1.409.424,-
Cena celkem	2.928.112,-	614.903,-	3.543.015,-

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. **Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (*zůstatek musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny zakázky*), jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu **CZ.1.14/1.5.00/31.03096** a přesný název projektu „**Dopravní napojení obytné zóny Pozorka**“
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechn odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům **ROP Jihozápad**, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (**ROP Jihozápad**) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí podpory. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem

odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
20. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
33. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby

nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení převjímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením převjímk.
3. Zhotovitel je povinen připravit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 4 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **3 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o

předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná



1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. **Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že má zcela zajištěny prostředky od poskytovatele podpory, od Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.**
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Kladruzech dne: 9.3.2015

V Plzni dne: 09.03.2015



za město Kladruhy
Mgr. Svatava Štěrbová
starostka města
(objednatel)



STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas, technický vedoucí oblasti
Martin Liška, vedoucí provozní jednotky
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (předloží pouze vybraný zhotovitel před uzavřením SOD)

Smlouvu prověřil:



Strabag, a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TD-CG-15000661 - Obytná zóna Pozorka


OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 101 - Lokalita Pozorka				
1.1.		Zemní práce				
1.1.01	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	793,36	15,00	11.900,40
1.1.02	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	793,36	25,30	20.072,01
1.1.03	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	793,36	9,30	7.378,25
1.1.04	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	547,11	67,20	36.765,79
1.1.05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	547,11	1,90	1.039,51
1.1.06	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	13,50	231,80	3.129,30
1.1.07	132202109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	13,50	7,20	97,20
1.1.08	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,50	266,60	1.199,70
1.1.09	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,50	6,70	30,15
1.1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	551,61	38,50	21.236,99
1.1.11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	551,61	22,00	12.135,42
1.1.12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	551,61	27,80	15.334,76
1.1.13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	882,576	69,50	61.339,03
1.1.14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,50	139,10	1.877,85
1.1.15	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	303,29	20,30	6.156,79
1.1.16	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	45,494	426,80	19.416,84
1.1.17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1.927,80	10,00	19.278,00
1.1.18	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,51	14,50	442,40
1.1.	Celkem	Zemní práce				238.830,39

1.2.		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
1.2.01	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	303,29	11,60	3.518,16
1.2.02	5724100	osivo směs travní parková	kg	7,582	139,10	1.054,66
1.2.	Celkem	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				4.572,82

1.3.		Zakládání				
------	--	-----------	--	--	--	--

Strabag, a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.01	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	155,04	14,50	2.248,08
1.3.02	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	170,544	10,40	1.773,66
1.3.03	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	193,80	157,10	30.445,98
1.3.	Celkem	Zakládání				34.467,72

1.4.		Komunikace				
1.4.01	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1.586,71	112,60	178.663,55
1.4.03	564942113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 140 mm	m2	528,71	85,40	45.151,83
1.4.04	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	870,28	91,50	79.630,62
1.4.05	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	870,28	207,40	180.496,07
1.4.06	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	870,28	8,90	7.745,49
1.4.07	577154211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	870,28	265,90	231.407,45
1.4.08	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	40,184	1.358,50	54.589,96
1.4.09	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	41,39	266,60	11.034,57
1.4.10	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	528,71	242,80	128.370,79
1.4.11	592452660	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	544,571	246,90	134.454,58
1.4.	Celkem	Komunikace				1.051.544,91

1.5.		Trubní vedení				
1.5.01	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	15,00	394,10	5.911,50
1.5.02	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	5,00	96,60	483,00
1.5.03	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	5,00	61,20	306,00
1.5.04	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,00	144,90	724,50
1.5.05	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	kus	5,00	125,20	626,00
1.5.06	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	5,00	96,60	483,00
1.5.07	286115680	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	kus	5,00	57,50	287,50
1.5.08	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	5,00	809,50	4.047,50
1.5.09	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,00	2.666,00	13.330,00
1.5.10	592238661-01	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV 11 konus 55-27/30 cm	kus	5,00	321,10	1.605,50
1.5.11	592238641-01	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV 10b 50x27x6 cm	kus	5,00	111,30	556,50

Strabag, a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.5.12	592238581-01	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV 5d, 55x45x60 cm	kus	5,00	329,20	1.646,00
1.5.13	592238542-01	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC dn150 TBV 3a 55/45/35cm	kus	5,00	289,80	1.449,00
1.5.14	592238521-01	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV 2a 55/45/30cm	kus	5,00	233,00	1.165,00
1.5.15	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,00	428,10	2.140,50
1.5.16	592238741-01	koš pozink. A4 vysoký 38/60cm	kus	5,00	570,30	2.851,50
1.5.17	552421402-01	mříž kanalizační litinová D400 s rámem 50/50/16cm	kus	5,00	2.264,90	11.324,50
1.5.18	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	636,70	3.183,50
1.5.19	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,45	1.816,90	6.268,31
1.5.	Celkem	Trubní vedení				58.389,31

1.6.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.6.01	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,90	221,40	35.623,26
1.6.02	592175040	obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	165,727	89,30	14.799,42
1.6.03	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	240,94	210,90	50.814,25
1.6.04	592175080	obrubník betonový vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	51,50	239,90	12.354,85
1.6.05	592175040	obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	248,168	89,30	22.161,40
1.6.06	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	237,36	176,60	41.917,78
1.6.07	592175091-01	obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní	kus	244,481	82,30	20.120,79
1.6.08	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,05	1.585,10	50.802,46
1.6.09	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	1.586,71	12,50	19.833,88
1.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				268.428,09

1.7.		Přesun sutě				
1.7.01	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	761,626	11,90	9.063,35
1.7.02	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6.854,634	4,10	28.104,00
1.7.03	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	143,598	11,90	1.708,82
1.7.04	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1.292,382	4,10	5.298,77
1.7.05	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	143,598	5,80	832,87
1.7.06	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	761,626	2,30	1.751,74

Strabag, a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.7.	Celkem	Přesun sutě				46.759,55

1.8.		Přesun hmot				
1.8.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	468,799	6,00	2.812,79
1.8.	Celkem	Přesun hmot				2.812,79

1.	Celkem	SO 101 - Lokalita Pozorka				1.705.805,58
----	--------	---------------------------	--	--	--	--------------

2.		SO 101 - Vedlejší a ostatní náklady				
2.1.		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2.1.01	012002000-01	Vytýčení inženýrských sítí	ks	1,00	2.318,30	2.318,30
2.1.02	12303000	Geodetické zaměření dokončeného díla - 2 vyhotovení	ks	1,00	17.387,00	17.387,00
2.1.03	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2 vyhotovení	ks	1,00	6.954,80	6.954,80
2.1.	Celkem	Průzkumné, geodetické a projektové práce				26.660,10

2.2.		Zařízení staveniště				
2.2.01	32103000	Náklady na stavební buňky	ks	1,00	6.954,80	6.954,80
2.2.02	32503000	Skládky na staveništi	ks	1,00	1.391,00	1.391,00
2.2.03	32903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,00	2.318,30	2.318,30
2.2.04	34403000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,00	927,30	927,30
2.2.05	34503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,00	5.216,10	5.216,10
2.2.06	39103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,00	2.550,10	2.550,10
2.2.07	39203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	1,00	2.781,90	2.781,90
2.2.	Celkem	Zařízení staveniště				22.139,50

2.3.		Inženýrská činnost				
2.3.01	43134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,00	2.897,80	8.693,40
2.3.	Celkem	Inženýrská činnost				8.693,40

2.	Celkem	SO 101 - Vedlejší a ostatní náklady				57.493,00
----	--------	-------------------------------------	--	--	--	-----------

3.		SO 102 - SO 102 - Chodník při komunikaci II/203				
3.1.		Zemní práce				
3.1.01	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	153,29	25,30	3.878,24
3.1.02	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	153,29	9,30	1.425,60
3.1.03	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	282,11	67,20	18.957,79
3.1.04	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	282,11	2,10	592,43
3.1.05	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	16,20	231,80	3.755,16

OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.1.06	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,20	7,20	116,64
3.1.07	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,00	266,60	1.599,60
3.1.08	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	6,00	6,70	40,20
3.1.09	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	288,11	38,50	11.092,24
3.1.10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	288,11	22,00	6.338,42
3.1.11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	288,11	27,80	8.009,46
3.1.12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	460,976	69,50	32.037,83
3.1.13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,20	139,10	2.253,42
3.1.14	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	64,00	139,10	8.902,40
3.1.15	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	210,10	20,30	4.265,03
3.1.16	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	31,515	426,80	13.450,60
3.1.17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	929,59	10,00	9.295,90
3.1.18	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,25	14,50	308,13
3.1.	Celkem	Zemní práce				126.319,09

3.2.		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
3.2.01	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,10	11,60	2.437,16
3.2.02	5724100	osivo směs travní parková	kg	5,253	139,10	730,69
3.2.	Celkem	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3.167,85

3.3.		Komunikace				
3.3.01	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	280,05	112,60	31.533,63
3.3.02	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	280,30	140,70	39.438,21
3.3.03	564942113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 140 mm	m2	237,00	85,40	20.239,80
3.3.04	565171111	Výrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl do 100 mm	m2	153,29	494,40	75.786,58
3.3.05	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	153,29	261,50	40.085,34
3.3.06	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	306,58	8,90	2.728,56
3.3.07	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	17,29	1.358,50	23.488,47
3.3.08	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	17,809	266,60	4.747,88
3.3.09	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	288,709	242,80	70.098,55
3.3.10	592452670	dlažba zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,362	460,20	1.547,19

Strabag, a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.3.11	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	291,121	125,20	36.448,35
3.3.12	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	253,699	242,80	61.598,12
3.3.13	592452660	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	246,691	246,90	60.908,01
3.3.14	592453110-01	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm barevná pro nevidomé	m2	12,082	460,20	5.560,14
3.3.	Celkem	Komunikace				474.208,83

3.4.		Trubní vedení				
3.4.01	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	18,00	394,10	7.093,80
3.4.02	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,00	96,60	386,40
3.4.03	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	4,00	61,20	244,80
3.4.04	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	4,00	144,90	579,60
3.4.05	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	kus	4,00	125,20	500,80
3.4.06	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	4,00	96,60	386,40
3.4.07	286115680	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	kus	4,00	57,50	230,00
3.4.08	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	4,00	809,50	3.238,00
3.4.09	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	3,00	4.998,80	14.996,40
3.4.10	592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	3,00	979,50	2.938,50
3.4.11	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62, 5/100x60x12 cm	kus	3,00	1.353,90	4.061,70
3.4.12	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	3,00	208,60	625,80
3.4.13	592243380-01	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/800	kus	3,00	6.491,10	19.473,30
3.4.14	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,00	2.666,00	10.664,00
3.4.15	592238661-01	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV 11 konus 55-27/30 cm	kus	4,00	321,10	1.284,40
3.4.16	592238641-01	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV 10b 50x27x6 cm	kus	4,00	111,30	445,20
3.4.17	592238581-01	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV 5d, 55x45x60 cm	kus	4,00	329,20	1.316,80
3.4.18	592238542-01	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC dn150 TBV 3a 55/45/35cm	kus	4,00	289,80	1.159,20
3.4.19	592238521-01	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV 2a 55/45/30cm	kus	4,00	233,00	932,00

Strabag, a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO:

60838744

DIČ:

CZ 60838744

www.strabag.cz



OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.4.20	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,00	983,50	2.950,50
3.4.21	552410150-01	poklop šachtový TBN-Q třída D 400, kruhový 600 mm litinový bez ventilací	kus	3,00	2.729,80	8.189,40
3.4.22	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,00	428,10	1.712,40
3.4.23	592238741-01	koš pozink. A4 vysoký 38/60cm	kus	4,00	570,30	2.281,20
3.4.24	552421402-01	mříž kanalizační litinová D400 s rámem 50/50/16cm	kus	4,00	2.264,90	9.059,60
3.4.25	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,00	636,70	2.546,80
3.4.26	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,14	1.816,90	7.521,97
3.4.	Celkem	Trubní vedení				104.818,97

3.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.5.01	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,00	221,40	4.870,80
3.5.02	592175040	obrubník betonový, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	22,66	89,30	2.023,54
3.5.03	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,90	210,90	31.824,81
3.5.04	592175080	obrubník betonový R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	20,50	239,90	4.917,95
3.5.05	592175040	obrubník betonový, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	155,427	89,30	13.879,63
3.5.06	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	234,20	176,60	41.359,72
3.5.07	592175091-01	obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní	kus	241,226	82,30	19.852,90
3.5.08	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	38,323	1.585,10	60.745,79
3.5.09	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	172,90	15,90	2.749,11
3.5.10	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	100,00	704,10	70.410,00
3.5.11	592216200-01	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 600/1000 D60x100x6 cm	kus	101,00	1.455,30	146.985,30
3.5.12	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	58,306	92,60	5.399,14
3.5.13	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	172,90	44,50	7.694,05
3.5.14	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	100,00	26,70	2.670,00
3.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				415.382,74

3.6.		Přesun sutě				
3.6.01	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,842	11,90	1.021,52
3.6.02	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	772,578	4,10	3.167,57

Strabag, a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.6.03	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	27,745	11,90	330,17
3.6.04	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	249,705	4,10	1.023,79
3.6.05	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	27,745	5,80	160,92
3.6.06	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	85,842	2,30	197,44
3.6.	Celkem	Přesun sutě				5.901,41

3.7.		Přesun hmot				
3.7.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	664,095	6,00	3.984,57
3.7.	Celkem	Přesun hmot				3.984,57

3.	Celkem	SO 102 - SO 102 - Chodník při komunikaci II/203				1.133.783,46
----	--------	---	--	--	--	--------------

4.		SO 102 - Vedlejší a ostatní náklady				
4.1.		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
4.1.01	012002000-01	Vytýčení inženýrských sítí	ks	1,00	1.506,90	1.506,90
4.1.02	12303000	Geodetické zaměření dokončeného díla	ks	1,00	11.301,50	11.301,50
4.1.03	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	4.520,60	4.520,60
4.1.	Celkem	Průzkumné, geodetické a projektové práce				17.329,00

4.2.		Zařízení staveniště				
4.2.01	30001000	Zařízení staveniště	ks	1,00	1.506,90	1.506,90
4.2.02	34403000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,00	602,70	602,70
4.2.	Celkem	Zařízení staveniště				2.109,60

4.3.		Inženýrská činnost				
4.3.01	43134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,00	2.897,80	11.591,20
4.3.	Celkem	Inženýrská činnost				11.591,20

4.	Celkem	SO 102 - Vedlejší a ostatní náklady				31.029,80
----	--------	-------------------------------------	--	--	--	-----------

Celkem rozpočet		2.928.111,84 CZK
Částka DPH 21%		614.903,49 CZK
Celkem včetně DPH 21%		3.543.015,33 CZK



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

POJIŠTĚNÝ STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 2947354953

DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI A1 - Stavební činnost

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1. 1. 2004 – 1. 1. 2016
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA** ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA 3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu



Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel