Vysvétleni zadavaci dokumentace

podle ustanoveni § 53 odst. 3, § 98 a § 99 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale téz ,ZZVZ")

Zadavatel:
Mésto Chrastava

sidlo: 463 31 Chrastava, namésti 1. maje 1
ICO: 00262871
pravni forma: Obec

Nazev verejné zakazky: ZvySeni bezpecnosti dopravy — chodnik Andélohorska ulice, Chrastava
Verfejna zakazka je zadavana v podlimitnim rezimu, ve zjednodu$eném podlimitnim fizeni, v souladu

s pfislusnymi ustanovenimizakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale téz ,ZZVZ").

Na zakladé pisemné zadosti dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace, jez byla doruéena
zadavateli dne 21. 01. 2025, vyhotovil zadavatel toto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Presné znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace:

Vazeny zadavateli, vznasime dotaz k této stavbé:

1) Po prostudovani PD a vykazu vymér jsme na lezli nesrovnalost. V soupisu praci pro SO 300 je
polozka €.070-212751101 — Trativod z drenaznich trubek flexibilnich PVC-U SN 4 perforace 360°
véetné loze otevieny vykop DN 50 pro meliorace v mnozstvi 353,90m. Ale vykres ,ANDE-DSP_JP-
D_05-VZOROVE_ULOZENI_POTRUBI.pdf* jasné uvadi pramér trativodu DN 100. Objasni zadavatel
tento rozpor a opravi bud projektovou dokumentaci nebo soupis praci?

2) Ve stavebnim objektu SO 101 chodnik je polozka &. 031-27231A-ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU
DO C20/25v mnoZstvi 14,8 m3. V poloZce je uveden tento vypocet: ,oploceni 37,0%1,0%0,40 = 14,800
Ve vykresu D.1.1.2.c___ Detaily konstrukci.pdf je uvedena vySka zakladu 0,6m ale vypocet uvadi 1,0m.
Objasni zadavatel tento rozpor a opravi soupis praci?

Vysvétleni zadavaci dokumentace k zadosti:

Ad 1 i 2) Zadavatel provéfil vySe popsana zjiSténi zadatele a musi konstatovat, Ze soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, tj. pfiloha &. 2 zadavaci dokumentace, skute€né obsahuje
vySe uvedené vady. Z toho divodu zadavatel tyto vady odstranil opravou soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to nasledovné:

Ad 1) v objektu SO 300 — Odvodnéni byla provedena zaména pol. €. 70 (212751101) za spravnou pol.
€. 130 (212751104).

Ad 2) v objektu SO 101 — Chodnik byla opravena vyméra zakladového pasu plotové podezdivky, a to
v souladu s vykresovou dokumentaci. Oprava se tyka téchto polozek: €.1 (014101), ¢.17 (132738), ¢.18
(17120) a €.31 (27231A).

Dodavatelé jsou povinni pouzit pro uéely zpracovani jejich nabidek pouze a vyhradné opraveny soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Zaver:

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 99 odst. 2 ZZVZ prodluzuje Ihitu pro podani nabidek o 2 (dny).
Lhuta pro podani nabidek skonéi dne 05. 02. 2025 v 10:00 hodin (viz bod 3 Vyzvy k podani nabidek).
S ohledem na vySe uvedenou zménu lhaty pro podani nabidek provede zadavatel také opravu tohoto
udaje na profilu zadavatele.




Dodavatelé jsou, vzhledem k zadavatelem vySe uvedené provedené opravé soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (pfilohy €. 2 zadavaci dokumentace), povinni pouzit pro uéely
zpracovani jejich nabidek pouze a vyhradné opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace pod oznaenim
»Opraveny polozkovy rozpocet z 24.01.2025%, nikoli tedy plvodni pfilohu ¢. 2 zadavaci dokumentace
(viz bod 11 zadavaci dokumentace).

Zadavatel v souladu s ustanovenim bodu 5 zadavaci dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ toto vysvétleni
zadavaci dokumentace uvefejni na profilu zadavatele bez identifikace dodavatele, ktery pozadal o
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Priloha:

Opraveny polozkovy rozpocet z 24.01.2025

Digitalné
Mg r. podepsal Mgr.
Roman Novotny
Roman Datum:
7 2025.01.24
NOVOtny 11:59:44 +01'00'
za osobu zastupujici zadavatele v zadavacim fizeni
RUNICON consulting s.r.o.
Mgr. Roman Novotny
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