

REKAPITULACE STAVBY

Kód: pol51a(2)
Stavba: Novostavba mateřské školy

KSO:
Místo: Žalhostice

CC-CZ:
Datum: 09.05.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

IČ: 28731492
DIČ: CZ28731492

Projektant:
Polerecký s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 602 523,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 602 523,10	1 596 529,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 199 052,95

Projektant

Zpracovatel

SMOLA ②

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

4.4.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SMOLA ②

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

4.4.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zdeněk
Javorek**

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk
Javorek
Datum:
2020.07.29
10:45:20 +02'00'

**Ing.
Barbora
Hampejsová
Smolová**

Digitálně
podepsal Ing.
Barbora
Hampejsová
Smolová
Datum:
2020.07.14
14:25:47 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: pol51a(2)

Stavba: Novostavba mateřské školy

Místo: Žalhostice

Datum: 09.05.2020

Zadavatel: Projektant: Polerecký s.r.o.

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

7 602 523,10 **9 199 052,95**

pol51 Novostavba mateřské školy

6 702 807,94 8 110 397,61

pol51b Venkovní úpravy

899 715,16 1 088 655,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy

Objekt:

pol51 - Novostavba mateřské školy

KSO:

Místo: Žalhostice

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Projektant:

Polerecký s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28731492

DIČ:

CZ28731492

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 702 807,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 702 807,94	21,00%	1 407 589,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 110 397,61

Projektant

Zpracovatel

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing.
Barbora
Hampejsová
á Smolová

Digitálně podepsal

Ing. Barbora

Hampejsová

Smolová

Datum: 2020.07.14

14:26:17 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy
Objekt: **pol51 - Novostavba mateřské školy**
Místo: Žalhostice
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Datum: 09.05.2020
Projektant: Polerecký s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 702 807,94
HSV - Práce a dodávky HSV	2 493 417,78
1 - Zemní práce	50 216,35
2 - Zakládání	428 550,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 264 251,43
4 - Vodorovné konstrukce	71 359,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	504 193,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 825,00
998 - Přesun hmot	62 021,63
PSV - Práce a dodávky PSV	3 714 432,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	189 442,79
713 - Izolace tepelné	240 325,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	60 927,66
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	61 036,80
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	30 932,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	174 805,56
731 - Ústřední vytápění - kotelny	73 358,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	41 687,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	67 093,42
734 - Ústřední vytápění - armatury	19 016,03
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	89 254,10
751 - Vzduchotechnika	184 985,00
762 - Konstrukce tesařské	225 569,16
763 - Konstrukce suché výstavby	719 852,51
764 - Konstrukce klempířské	98 002,42
765 - Krytina skládaná	463 303,36
766 - Konstrukce truhlářské	385 087,23
767 - Konstrukce zámečnické	79 146,90
771 - Podlahy z dlaždic	142 639,74
776 - Podlahy povlakové	167 533,89
781 - Dokončovací práce - obklady	123 668,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	59 835,04
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	16 927,69
M - Práce a dodávky M	482 718,00
21-M - Elektromontáže	482 718,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy

Objekt:

pol51 - Novostavba mateřské školy

Místo:

Žalhostice

Datum:

09.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Polerecký s.r.o.

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 702 807,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 493 417,78

D 1 Zemní práce 50 216,35

100	K	121101101.1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	75,800	28,00	2 122,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		(35*9*0,2)+(8*8*0,2)		75,800			
101	K	132201101.1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,950	359,00	22 958,05	CS ÚRS 2018 01
	vv		(33,48+1,45+1,75+14,6+14,6+6,75+6,75+5,25)*0,6*1		50,778			
	vv		(2*0,4*1)+(4,28+5,28+5,28+0,5)*0,6*0,75		7,703			
	vv		(5,28*0,4*0,75)*2+2,301		5,469			
	vv		Součet		63,950			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,950	222,00	14 196,90	CS ÚRS 2018 01
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,950	45,00	2 877,75	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,950	5,00	319,75	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	119,100	65,00	7 741,50	CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 428 550,61

103	K	271572211.1	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku	m3	45,341	487,00	22 081,07	CS ÚRS 2018 01
	vv		((33,48*7,48)+(6,48*1,25)+(6,48*6,75))*0,15		45,341			
181	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	60,454	2 345,00	141 764,63	CS ÚRS 2019 01
	vv		((33,48*7,48)+(6,48*1,25)+(6,48*6,75))*0,2		60,454			
105	K	273351121.1	Zřízení bednění základových desek	m2	29,406	189,00	5 557,73	CS ÚRS 2018 01
	vv		(33,48+33,58+15,48+15,48)*0,3		29,406			
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	29,406	81,00	2 381,89	CS ÚRS 2018 01
106	K	273362021.1	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,343	18 900,00	63 182,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		((33,48*7,48)+(6,48*1,25)+(6,48*6,75))*0,005267*2,1		3,343			
107	K	274313611.1	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	40,383	2 247,00	90 740,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		(33,48+1,45+1,75+14,6+14,6+6,75+6,75+5,25)*0,6*0,4		20,311			
	vv		(2*0,4*1)+(4,28+5,28+5,28+0,5)*0,6*0,4		4,482			
	vv		(5,28*0,4*0,4)*2+13,9		15,590			
	vv		Součet		40,383			
108	K	279113134.1	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,950	989,00	13 796,55	CS ÚRS 2018 01
	vv		(2*0,5)+(4,28+5,28+5,28+0,5)*0,5		8,670			
	vv		(5,28*0,5)*2		5,280			
	vv		Součet		13,950			
109	K	279113136.1	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	63,473	1 280,00	81 245,44	CS ÚRS 2018 01
	vv		(33,48+1,45+1,75+14,6+14,6+6,75+6,75+5,25)*0,75		63,473			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,400	19 500,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 264 251,43

111	K	311235151.1	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	33,478	1 122,00	37 562,32	CS ÚRS 2018 01
	vv		(6,5+6,5)*3,25-(1,5*1)-(0,9*2,02)*4		33,478			
112	K	311238654.1	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm	m2	25,375	2 420,00	61 407,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		(33,5+1,25+1,25+6,5+6,5+33,5+6,75+6,75+5,5)*0,25		25,375			
113	K	311238656.1	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm	m2	315,245	2 982,00	940 060,59	CS ÚRS 2018 01
	vv		(33,5+1,25+1,25+6,5+6,5+33,5+6,75+6,75+5,5)*3,25		329,875			
	vv		(3,75*2,15)*2+(3,25*2,15)*2		30,100			
	vv		-(1,5*1,5)*15-(1,25*0,75)*2-(1,5*2,28)-(2*2,28)		-43,605			
	vv		-(0,75*0,75)*2		-1,125			
	vv		Součet		315,245			
114	K	314235404.1	Kominové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z plastových vložek D 16 cm v 3 m	soubor	1,000	12 450,00	12 450,00	CS ÚRS 2018 01
115	K	314235414.1	Příplatek ke kominovému tělesu dvousložkovému cihelnému z plastových vložek D 16 cm ZKD 1 m všvk	m	3,500	2 220,00	7 770,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	314235444	Kominová hlava z pohledových prstenců pro dvousložkový 1průduchový cihelný komin D 16 cm	m	2,000	6 420,00	12 840,00	CS ÚRS 2018 01
117	K	317142422.1	Překlad nenosný primý z porobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2018 01
118	K	317142442.1	Překlad nenosný primý z porobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	835,00	7 515,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	16,000	275,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	40,000	558,00	22 320,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	5,000	805,00	4 025,00	CS ÚRS 2018 01
300	K	317168254	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 2000 mm	kus	9,000	7 453,00	67 077,00	CS ÚRS 2020 01
352	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,077	23 990,00	1 847,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		12*1,25*0,00515		0,077			
353	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,081	28 990,00	2 348,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,077*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,081			
126	K	317998115R.1	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 150 mm	m	23,500	48,00	1 128,00	
127	K	342272225.1	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	21,809	349,00	7 611,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,15+1,2+1)*3,5-(0,8*2,02)+4,7		21,809			
128	K	342272245.1	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	124,942	530,00	66 219,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5,5+5,4+2,65+5,5+3,99+3,4+1,44+2,75)*3,5		107,205			
	VV		(1+2,55+2,55+2,95)*3,5		31,675			
	VV		-(0,8*2,02)*4-(0,9*2,02)-(0,7*2,02)*4		-13,938			
	VV		Součet		124,942			
D 4			Vodorovné konstrukce				71 359,74	
34	K	417238213	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	98,000	197,00	19 306,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,123	2 860,00	23 231,78	CS ÚRS 2018 01
36	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	41,580	189,00	7 858,62	CS ÚRS 2018 01
37	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	41,580	53,00	2 203,74	CS ÚRS 2018 01
38	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,648	28 950,00	18 759,60	CS ÚRS 2018 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				504 193,02	
173	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	690,617	32,00	22 099,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		315,245+24,35+(33,478+17,109+124,924)*2		690,617			
195	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	690,617	222,00	153 316,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		315,245+24,35+(33,478+17,109+124,924)*2		690,617			
196	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	598,347	43,00	25 728,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		690,617-92,27		598,347			
197	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	29,245	378,00	11 054,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,5*3)*0,3*15+(1,5+2,25+2,255)*0,3+(1,25+0,75+0,75)*0,35*2		23,977			
	VV		(0,75*3)*0,3*2+(1,5+0,75+0,75)*0,3+(2+2,28+2,28)*0,3		4,218			
	VV		(1,5+1+1)*0,3		1,050			
	VV		Součet		29,245			
177	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	362,738	43,00	15 597,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		(33,5+33,5+15,5+15,5)*3,575		350,350			
	VV		(3,75*2,15)*2+(3,25*2,15)*2		30,100			
	VV		-(1,5*1,5)*15-(1,25*0,75)*2-(1,5*2,28)-(2*2,28)		-43,605			
	VV		-(0,75*0,75)*2		-1,125			
	VV		(1,5*3)*0,3*15+(1,5+2,25+2,25)*0,3+(0,75*3)*0,3*2		23,400			
	VV		(1,25+0,75+0,75)*0,3*2+(2+2,28+2,28)*0,3		3,618			
	VV		Součet		362,738			
350	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	130,000	78,00	10 140,00	CS ÚRS 2020 01
351	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	20,475	212,00	4 340,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		130*0,15		19,500			
	VV		19,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		20,475			
179	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	362,738	188,00	68 194,74	CS ÚRS 2019 01
180	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	362,738	216,00	78 351,41	CS ÚRS 2019 01
182	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2	244,400	395,00	96 538,00	CS ÚRS 2019 01
183	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky	m2	488,800	26,00	12 708,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		244,400*2		488,800			
184	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	244,400	9,00	2 199,60	CS ÚRS 2019 01
185	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	182,200	19,00	3 461,80	CS ÚRS 2019 01
355	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polypuretovou samonivelační hmotou	m	4,000	76,00	304,00	CS ÚRS 2020 01
354	K	634911124	Rezáni dilatačních spar š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	4,000	39,00	156,00	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 825,00	
343	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	400,000	89,00	35 600,00	CS ÚRS 2020 01
344	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	24 000,000	2,00	48 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		400,000*60		24 000,000			
345	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	400,000	43,00	17 200,00	CS ÚRS 2020 01
346	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ka/m2	m2	185,000	65,00	12 025,00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				62 021,63	
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovu zděné v do 6 m	t	496,173	125,00	62 021,63	CS ÚRS 2018 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 714 432,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				189 442,79	
139	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním (33,48*7,48)+(6,48*1,25)+(6,48*6,75)	m2	302,270	7,00	2 115,89	CS ÚRS 2019 01
	vv				302,270			
140	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,091	39 500,00	3 594,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		302,27*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,091			
141	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (33,48+1,45+1,75+14,6+14,6+6,75+6,75+5,25)*1	m2	84,630	14,00	1 184,82	CS ÚRS 2019 01
	vv				84,630			
142	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	39 500,00	1 185,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		84,63*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,030			
143	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	604,540	56,00	33 854,24	CS ÚRS 2019 01
	vv		302,27*2		604,540			
296	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlivým posypem na horním povrchu	m2	362,724	139,00	50 418,64	CS ÚRS 2019 01
297	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	347,000	142,00	49 274,00	CS ÚRS 2019 01
146	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	169,260	86,00	14 556,36	CS ÚRS 2019 01
	vv		84,63*2		169,260			
298	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	101,556	139,00	14 116,28	CS ÚRS 2019 01
299	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlivým posypem na horním povrchu	m2	101,556	143,00	14 522,51	CS ÚRS 2019 01
152	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 848,220	2,50	4 620,55	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné				240 325,80	
131	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek ((33,48*7,48)+(6,48*1,25)+(6,48*6,75))*2	m2	604,541	63,00	38 086,08	CS ÚRS 2019 01
	vv				604,541			
132	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 160mm	m2	616,632	178,00	109 760,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		604,541*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		616,632			
133	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	244,400	16,00	3 910,40	CS ÚRS 2019 01
135	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 ka/m2) tl 150mm	m2	249,288	249,00	62 072,71	CS ÚRS 2019 01
	vv		244,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		249,288			
136	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek (33,48+1,45+1,75+14,6+14,6+6,75+6,75+5,25)*1	m2	84,630	123,00	10 409,49	CS ÚRS 2019 01
	vv				84,630			
137	M	28376349	deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby tl 60mm	m2	88,862	128,00	11 374,34	CS ÚRS 2019 01
	vv		84,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		88,862			
138	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 356,140	2,00	4 712,28	CS ÚRS 2019 01
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				60 927,66	
227	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	15,000	330,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 01
228	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	24,000	390,00	9 360,00	CS ÚRS 2019 01
229	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	11,000	489,00	5 379,00	CS ÚRS 2019 01
230	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	39,000	146,00	5 694,00	CS ÚRS 2019 01
231	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	6,000	292,00	1 752,00	CS ÚRS 2019 01
232	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100	kus	3,000	16,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
233	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	47,00	1 128,00	CS ÚRS 2019 01
234	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,000	89,00	178,00	CS ÚRS 2019 01
235	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	7,000	146,00	1 022,00	CS ÚRS 2019 01
236	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	79,00	1 185,00	CS ÚRS 2019 01
237	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2019 01
238	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	123,00	984,00	CS ÚRS 2019 01
239	K	721211404	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubicí	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2019 01
240	K	721212124	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	8 330,00	16 660,00	CS ÚRS 2019 01
241	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	765,00	1 530,00	CS ÚRS 2019 01
242	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	8,000	642,00	5 136,00	CS ÚRS 2019 01
243	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2019 01
244	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	88,000	18,00	1 584,00	CS ÚRS 2019 01
245	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	597,33	1 194,66	CS ÚRS 2019 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				61 036,80	
246	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	61,000	58,00	3 538,00	CS ÚRS 2019 01
247	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	34,000	63,00	2 142,00	CS ÚRS 2019 01
248	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	13,000	87,00	1 131,00	CS ÚRS 2019 01
249	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	4,000	141,00	564,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	722174026	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8.4 mm	m	12,000	241,00	2 892,00	CS ÚRS 2019 01
301	K	722174064	Potrubi vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5.4 mm	kus	4,000	87,00	348,00	CS ÚRS 2020 01
302	K	722174065	Potrubi vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6.7 mm	kus	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2020 01
303	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	6,000	229,00	1 374,00	CS ÚRS 2020 01
251	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	12,000	46,00	552,00	CS ÚRS 2019 01
252	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	25,000	57,00	1 425,00	CS ÚRS 2019 01
253	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	12,000	79,00	948,00	CS ÚRS 2019 01
304	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	49,000	67,00	3 283,00	CS ÚRS 2020 01
305	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	37,000	74,00	2 738,00	CS ÚRS 2020 01
254	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	36,000	195,00	7 020,00	CS ÚRS 2019 01
255	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	8,000	210,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
256	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	14,000	420,00	5 880,00	CS ÚRS 2019 01
265	K	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závit	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2019 01
306	K	722231205	Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2020 01
307	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závit	kus	1,000	912,00	912,00	CS ÚRS 2020 01
260	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2019 01
257	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	12,000	342,00	4 104,00	CS ÚRS 2019 01
258	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	445,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
259	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
261	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4	soubor	1,000	5 510,00	5 510,00	CS ÚRS 2019 01
262	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	124,000	22,00	2 728,00	CS ÚRS 2019 01
263	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	124,000	14,00	1 736,00	CS ÚRS 2019 01
264	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	598,400	2,00	1 196,80	CS ÚRS 2019 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 932,52

308	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
309	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	415,00	415,00	CS ÚRS 2020 01
267	K	723170215	Potrubi plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 32/3.0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m	28,000	635,00	17 780,00	CS ÚRS 2019 01
268	K	723181013	Potrubi měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZT	m	6,000	410,00	2 460,00	CS ÚRS 2019 01
310	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovala na závit běžná DN 20	soubor	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2020 01
269	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2019 01
270	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01
271	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	589,00	1 767,00	CS ÚRS 2019 01
272	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	3 325,00	3 325,00	CS ÚRS 2019 01
273	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	303,260	2,00	606,52	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 174 805,56

311	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	6,000	3 254,00	19 524,00	CS ÚRS 2020 01
312	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 122,00	4 122,00	CS ÚRS 2020 01
313	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	6,000	745,00	4 470,00	CS ÚRS 2020 01
314	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šroubv	soubor	1,000	1 244,00	1 244,00	CS ÚRS 2020 01
315	K	725211701	Umyvatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šroubv	soubor	3,000	1 235,00	3 705,00	CS ÚRS 2020 01
316	K	725211703	Umyvatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šroubv	soubor	6,000	998,00	5 988,00	CS ÚRS 2020 01
317	K	725244312	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	2,000	8 247,00	16 494,00	CS ÚRS 2020 01
318	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 234,00	5 234,00	CS ÚRS 2020 01
319	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,000	225,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
320	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2020 01
321	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2020 01
322	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2020 01
323	K	725822641	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem jedné vody	soubor	6,000	5 740,00	34 440,00	CS ÚRS 2020 01
324	K	725822654	Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem	soubor	1,000	9 890,00	9 890,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	725822663	Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem po dobu 15 s a 4 l/min	soubor	3,000	9 750,00	29 250,00	CS ÚRS 2020 01
326	K	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	2,000	8 850,00	17 700,00	CS ÚRS 2020 01
327	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,000	415,00	4 150,00	CS ÚRS 2020 01
328	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	452,00	452,00	CS ÚRS 2020 01
329	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 713,780	2,00	3 427,56	CS ÚRS 2020 01
D 731			Ústřední vytápění - kotelny	73 358,40				
199	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW	soubor	1,000	14 200,00	14 200,00	CS ÚRS 2019 01
200	M	48417700	kotel plynový kondenzační pro vytápění a ohřev TUV 2,7 - 18 kW	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2019 01
201	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00	CS ÚRS 2019 01
202	K	731810432	Nucený odtah spalin dvourubkový pro kondenzační kotel svislý 100 odvod spalin přes šikmou střechu	soubor	1,000	3 890,00	3 890,00	CS ÚRS 2019 01
203	K	731810442	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 100 mm	m	6,000	990,00	5 940,00	CS ÚRS 2019 01
204	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	719,200	2,00	1 438,40	CS ÚRS 2019 01
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	41 687,40				
205	K	732211112	Ohříváč stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 113 l v pl. 1,45 m2	soubor	1,000	24 900,00	24 900,00	CS ÚRS 2019 01
206	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2019 01
330	K	732331712	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2020 01
331	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
332	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 01
333	K	732421201	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 vtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	6 340,00	6 340,00	CS ÚRS 2020 01
207	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	408,700	2,00	817,40	CS ÚRS 2019 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	67 093,42				
208	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	169,000	225,00	38 025,00	CS ÚRS 2019 01
209	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	35,000	274,00	9 590,00	CS ÚRS 2019 01
210	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	8,000	287,00	2 296,00	CS ÚRS 2019 01
334	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
335	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2020 01
211	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	214,000	18,00	3 852,00	CS ÚRS 2019 01
212	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	170,000	54,00	9 180,00	CS ÚRS 2019 01
213	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	650,130	3,20	2 080,42	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury	19 016,03				
214	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	19,000	297,00	5 643,00	CS ÚRS 2019 01
215	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	19,000	459,00	8 721,00	CS ÚRS 2019 01
216	K	734261412	Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	19,000	189,00	3 591,00	CS ÚRS 2019 01
217	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2019 01
218	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2019 01
219	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	187,350	1,50	281,03	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	89 254,10				
220	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	1,000	2 246,00	2 246,00	CS ÚRS 2019 01
221	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W PLAN	kus	1,000	3 752,00	3 752,00	CS ÚRS 2019 01
222	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W PLAN	kus	11,000	4 223,00	46 453,00	CS ÚRS 2019 01
223	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W PLAN	kus	2,000	3 895,00	7 790,00	CS ÚRS 2019 01
224	K	735152482	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/1800mm výkon 2318W PLAN	kus	2,000	5 873,00	11 746,00	CS ÚRS 2019 01
336	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2020 01
337	M	48452927	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm 242W	kus	1,000	3 241,00	3 241,00	CS ÚRS 2020 01
225	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	2,000	5 850,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 01
226	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	872,730	2,27	1 981,10	CS ÚRS 2019 01
D 751			Vzduchotechnika	184 985,00				
295	K	7511110R	Vzduchotechnika	kpl	1,000	184 985,00	184 985,00	
D 762			Konstrukce tesařské	225 569,16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	386,600	120,00	46 392,00	CS ÚRS 2019 01
281	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	11,908	6 280,00	74 782,24	CS ÚRS 2019 01
	vv		386,6*0,028		10,825			
	vv		10,825*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,908			
56	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	385,600	61,00	23 521,60	CS ÚRS 2018 01
57	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	385,600	61,00	23 521,60	CS ÚRS 2018 01
58	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	4,582	7 520,00	34 456,64	CS ÚRS 2018 01
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	16,490	990,00	16 325,10	CS ÚRS 2019 01
	vv		11,908+4,582		16,490			
59	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2 189,992	3,00	6 569,98	CS ÚRS 2018 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				719 852,51	
40	K	763121429	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	6,525	654,00	4 267,35	CS ÚRS 2018 01
95	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	209,400	699,00	146 370,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		14,8+28,4+3,3+9+4,3+149,6		209,400			
96	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,800	705,00	24 534,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		14,7+2,7+2,7+14,7		34,800			
97	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	96,800	122,00	11 809,60	CS ÚRS 2019 01
98	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	149,600	355,00	53 108,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		63,8+85,8		149,600			
99	M	590305R	podhled kazetový viditelný rastr akustický tl 15mm 600x600mm	m2	157,080	989,00	155 352,12	
	vv		149,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		157,080			
358	K	763171213	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	6,000	374,00	2 244,00	CS ÚRS 2020 01
359	M	59030160	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm	kus	6,000	1 874,00	11 244,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	763732113	Montáž dřevostavby střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	322,000	230,00	74 060,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	605110R	sblížený příhradový vazník	m	322,000	660,00	212 520,00	
94	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	6 955,097	3,50	24 342,84	CS ÚRS 2019 01
D 764			Konstrukce klempířské				98 002,42	
134	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	68,000	295,00	20 060,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	1,500	856,00	1 284,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	68,000	498,00	33 864,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	764521424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	764521444	Kotlík oválný (trchtyřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	8,000	374,00	2 992,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	31,200	659,00	20 560,80	CS ÚRS 2018 01
66	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	960,808	2,00	1 921,62	CS ÚRS 2018 01
D 765			Krytina skládaná				463 303,36	
43	K	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	357,000	505,00	180 285,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	68,000	155,00	10 540,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	765123312	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem	m	49,800	555,00	27 639,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	765123411	Krytina betonová drážková užílabí na plech s těsnicím pásem	m	22,400	795,00	17 808,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	765123512	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou	m	36,000	599,00	21 564,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	765123712	Krytina betonová lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,5 m2	kus	1,000	2 499,00	2 499,00	CS ÚRS 2018 01
277	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, orostupové) drážkové na sucho	kus	646,000	11,00	7 106,00	CS ÚRS 2019 01
278	M	59244388	taška betonová rovný profil hladká odvětrávací	kus	96,000	245,00	23 520,00	CS ÚRS 2019 01
279	M	59244394	taška betonová rovný profil hladká protisněhová s hákem	kus	550,000	79,00	43 450,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	6,000	895,00	5 370,00	CS ÚRS 2018 01
52	M	59244019	komplet odvětrání kanalizace-průchozí taška, napojovací trubka (100,125mm),nástavec, kryt	kus	6,000	1 510,00	9 060,00	CS ÚRS 2018 01
192	K	765125251	Montáž drážku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01
193	M	59244202	hřebenáč hromosvodový krytina betonová dvojité akrylátový nástřik	kus	50,000	228,00	11 400,00	CS ÚRS 2019 01
194	M	59244534	taška betonová pro sklon střechy od 7° hromosvodová	kus	50,000	289,00	14 450,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	765125351	Montáž střešní stoupační plošiny délky do 450 mm pro betonovou krytinu	kus	5,000	799,00	3 995,00	CS ÚRS 2018 01
54	M	59244027	plošina stoupační kovová šíře 88x25cm	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	385,600	82,00	31 619,20	CS ÚRS 2018 01
50	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	424,160	55,00	23 328,80	CS ÚRS 2018 01
55	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4 454,840	4,00	17 819,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské				385 087,23	
283	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 01
284	M	61233172	schody stahovací kovové a plechovým vikem s vnitřní protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou - 70(1100)x50(100) cm	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	CS ÚRS 2019 01
153	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	40,800	241,00	9 832,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		68*0,6		40,800			
154	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	46,920	205,00	9 618,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		40,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		46,920			
188	K	766621521	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	1,500	652,00	978,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*1		1,500			
189	M	611305R	okno dřevěné výdejní posuvné 150x100 cm	kus	1,500	3 950,00	5 925,00	
155	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výškv do 1.5 m s rámem do zdíva	m2	41,670	590,00	24 585,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,5*1,5)*15+(1,5*0,75)*3+(0,75*0,75)*2+(1,5*2,28)		41,670			
156	M	61140054	okno plastové bezpečnostní otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	41,670	3 890,00	162 096,30	CS ÚRS 2019 01
160	M	61160243	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 900x1970mm	kus	1,000	799,00	799,00	CS ÚRS 2019 01
365	M	61164005	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	8,000	2 487,00	19 896,00	CS ÚRS 2020 01
157	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	652,00	2 608,00	CS ÚRS 2019 01
158	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 700x1970mm	kus	5,000	799,00	3 995,00	CS ÚRS 2019 01
162	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8,000	659,00	5 272,00	CS ÚRS 2019 01
163	M	61182351	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáže pro š 60,70,80,90mm	kus	2,000	7 980,00	15 960,00	CS ÚRS 2019 01
161	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výškv do 2,5 m a šířkv do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	812,00	1 624,00	CS ÚRS 2019 01
166	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	14,000	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
167	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	14,000	625,00	8 750,00	CS ÚRS 2019 01
360	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2020 01
361	M	54914114	kování bezpečnostní R1/O/madlo Cr	kus	2,000	3 472,00	6 944,00	CS ÚRS 2020 01
168	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	14,000	897,00	12 558,00	CS ÚRS 2019 01
169	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub.buk	kus	14,000	1 895,00	26 530,00	CS ÚRS 2019 01
362	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířkv do 30 cm délkv do 1,6 m	m	28,500	129,00	3 676,50	CS ÚRS 2020 01
363	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	m	28,500	390,00	11 115,00	CS ÚRS 2020 01
364	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	36,000	124,00	4 464,00	CS ÚRS 2020 01
293	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	13,800	355,00	4 899,00	CS ÚRS 2019 01
294	M	634702R	kryt radiátoru obloukový	m2	13,800	1 480,00	20 424,00	
172	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 775,365	2,00	7 550,73	CS ÚRS 2019 01
D 767			Konstrukce zámečnické				79 146,90	
356	K	767211001	Montáž hasicích přístrojů	kus	3,000	268,00	804,00	CS ÚRS 2020 01
357	M	44932510	přístroj hasící ruční halonový CA 2 LE	kus	3,000	874,00	2 622,00	CS ÚRS 2020 01
285	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 01
286	M	55381002	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 250mm	sada	1,000	9 199,00	9 199,00	CS ÚRS 2019 01
287	M	55381050	světlovod tubusový kompletní pro šikmé střechy s profilovanou krytinou osazovací rám 470x470mm	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	CS ÚRS 2019 01
288	K	767330121	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 250 mm	m	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2019 01
289	M	55381110	světlovodný tubus D 250mm	m	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2019 01
290	K	767330131	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 250 mm	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2019 01
291	M	55381001	osvětlovací sada tubusového světlovodu s nosičem úsporné žárovky	sada	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2019 01
338	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
339	M	55341311	dveře Al vchodové	kus	1,000	44 250,00	44 250,00	CS ÚRS 2020 01
292	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	775,950	2,00	1 551,90	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				142 639,74	
67	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	53,200	99,00	5 266,80	CS ÚRS 2018 01
68	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	194,700	78,00	15 186,60	CS ÚRS 2018 01
69	K	771574118	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	94,600	455,00	43 043,00	CS ÚRS 2018 01
70	M	59761004	dlaždice keramické koupelňové (barevné) přes 4 do 6 ks/m2	m2	104,060	325,00	33 819,50	CS ÚRS 2018 01
71	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	94,600	45,00	4 257,00	CS ÚRS 2018 01
275	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	39,100	245,00	9 579,50	CS ÚRS 2019 01
72	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	53,200	36,00	1 915,20	CS ÚRS 2018 01
74	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
186	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	41,000	149,00	6 109,00	CS ÚRS 2019 01
187	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	4,000	168,00	672,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	771990111	Vyrovnnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	94,600	175,00	16 555,00	CS ÚRS 2018 01
75	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 371,536	4,00	5 486,14	CS ÚRS 2018 01
D 776			Podlahy povlakové				167 533,89	
76	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	149,600	39,00	5 834,40	CS ÚRS 2018 01
77	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	149,600	10,00	1 496,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	149,600	35,00	5 236,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	776141111	Vyrovnnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	149,600	155,00	23 188,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	149,600	199,00	29 770,40	CS ÚRS 2018 01
81	M	28411051	dílce vinylové tl2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm.R10.tř.otěru T.Bfl.S1.bez řtalátů	m2	164,560	545,00	89 685,20	CS ÚRS 2018 01
82	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	75,300	91,00	6 852,30	CS ÚRS 2018 01
83	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	76,806	39,00	2 995,43	CS ÚRS 2018 01
84	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 650,773	1,50	2 476,16	CS ÚRS 2018 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				123 668,74	
276	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	41,200	319,00	13 142,80	CS ÚRS 2019 01
340	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	72,000	87,00	6 264,00	CS ÚRS 2020 01
341	M	59054131	72*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	79,200	127,00	10 058,40	CS ÚRS 2020 01
VV					79,200			
129	K	781444126.1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	92,270	328,00	30 264,56	CS ÚRS 2018 01
VV			(1*1,5)*2+(3,4+3,4+1,6+1,6)*2+(1+1+2,735+1,9)*2		36,270			
VV			(1+1,2+1,2+1,2+1,2+0,6)*1,5+(1,7+0,9+2,55+2,55)*2		25,000			
VV			(5,5+4,6+1+1+1,7+1,7)*2		31,000			
VV			Součet		92,270			
130	M	59761001.1	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	101,497	435,00	44 151,20	CS ÚRS 2018 01
VV			92,27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		101,497			
87	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	92,270	61,00	5 628,47	CS ÚRS 2018 01
88	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	92,270	45,00	4 152,15	CS ÚRS 2018 01
89	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	46,150	39,00	1 799,85	CS ÚRS 2018 01
90	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	41,000	47,00	1 927,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	24,000	76,00	1 824,00	CS ÚRS 2018 01
92	K	781495185	Řezání rovné keramických obkladaček	kus	80,000	18,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
93	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 206,524	2,50	3 016,31	CS ÚRS 2018 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				59 835,04	
190	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech vřškv do 3.80m	m2	842,747	13,00	10 955,71	CS ÚRS 2019 01
191	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořeruzdorných v místnostech vřškv do 3.80 m	m2	842,747	58,00	48 879,33	CS ÚRS 2019 01
D 786			Dokončovací práce - řalounické úpravy				16 927,69	
347	K	786625211	Montáž lamelové řaluzie do oken zdvojených dřevěných kvvných nebo otočných (1,5*1,5)*8+(1,5*2,28)	m2	21,420	224,00	4 798,08	CS ÚRS 2020 01
VV					21,420			
348	M	55346200	řaluzie horizontální interiřové	m2	21,420	547,00	11 716,74	CS ÚRS 2020 01
349	K	998786201	Přesun hmot procentní pro řalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	165,148	2,50	412,87	CS ÚRS 2020 01
D M			Práce a dodávky M				482 718,00	
D 21-M			Elektromontáže				482 718,00	
198	K	21002000R	Elektroinstalace	kpl	1,000	482 718,00	482 718,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				12 240,00	
342	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatřr	hod	48,000	255,00	12 240,00	CS ÚRS 2020 01

číslo akce: 20/007
název akce: MŠ Žalhostice
objekt: ELEKTROINSTALACE
Investor: Obec Žalhostice
Dodavatel:

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1		OCEP rozvaděč IP30-72modulů ozn.RH	ks	1,00	3580,00	3 580
2		Rozvodnice 8modulů IP65 ozn.RO	ks	1,00	2472,00	2 472
3		dataprojektor (vstup HDMI + VGA, min. Full HD 1920x1080, 16:9, USB, repro, svítivost min. 3400, kontrast min. 25000:1)	ks	1,00	18500,00	18 500
4		Plátno motorické 125"	ks	1,00	9000,00	9 000
součet						33 552
Materiál elektromontážní						
5		Baterie PAN 6F22R 9V	ks	1,00	12,00	12
6		Kouřové čidlo autonomní	ks	1,00	490,00	490
7		kabel CYKY-O 2x1,5	m	5,00	7,20	36
8		kabel CYKY-O 2x1,5	m	28,00	7,20	202
9		kabel CYKY-J 4x10	m	55,00	73,00	4 015
10		kabel CYKY-J 3x1,5	m	214,00	9,50	2 033
11		kabel CYKY-J 3x2,5	m	228,00	15,00	3 420
12		kabel CYKY-J 3x4	m	95,00	25,00	2 375
13		kabel CYKY-J 5x1,5	m	210,00	16,00	3 360
14		krabice 2plášťová odbočná KI68L/2 vč.V68	ks	2,00	98,00	196
15		krabice přístrojová KU68	ks	51,00	5,50	281
16		Stmívač DALI	ks	2,00	2498,00	4 996
17		Spínač TANGO 10A/250V řazení č.1		7,00		
18		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	7,00	79,00	553
19		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,00	28,00	196
20		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,00	19,00	133
21		SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		6,00		
22		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	6,00	78,00	468
23		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	29,00	174
24		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	6,00	19,00	114
25		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		3,00		
26		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	3,00	115,00	345
27		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	3,00	29,00	87
28		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00	19,00	57
29		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 B clonky	ks	10,00	89,00	890
30		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	10,00	19,00	190
31		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	3,00	611,00	1 833
32		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00	19,00	57
33		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 R2	ks	3,00	102,00	306
34		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00	22,00	66
35		2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr	ks	17,00	129,00	2 193
36		pojistková patrona PN000(25-80A)gG	ks	3,00	39,00	117
37		svítidlo záři 4x18W/IP20/EP/stropní	ks	20,00	789,00	15 780
38		zářivka lineární 18W/840	ks	80,00	38,00	3 040
39		svítidlo LED/300DALI stropní	ks	40,00	1855,00	74 200
40		nouzové svítidlo 8W/1hod/IP40	ks	9,00	1274,00	11 466
41		svítidlo žár OSMONT AURA-3/ 60W/IP20	ks	2,00	487,00	974
42		žárovka E27 220V/do 60W	ks	2,00	28,00	56
43		trubka ohebná PVC superflex 1225	m	96,00	11,00	1 056
44		roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	m	66,00	75,00	4 950
45		vodič CY 16 /H07V-R/	m	12,00	32,00	384
46		vodič CY 6 /H07V-U/	m	96,00	13,00	1 248
47		stožár osvětlov bezpatic K4-133/89/60Z žárZn	ks	2,00	3254,00	6 508

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
48		elektrovýzbroj stožáru	ks	2,00	425,00	850
49		svítidlo venkovní AURIS PMMA	ks	2,00	4258,00	8 516
50		výbojka sodík 50W SHC	ks	2,00	224,00	448
51		SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8		2,00		
52		kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	2,00	49,00	98
53		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	19,00	38
54		zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	4,00	23,00	92
55		nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	2,00	23,00	46
56		kabel CYKY-O 2x1,5	m	162,00	9,00	1 458
57		kabel UTP cat5 PVC 2x4P	m	45,00	6,00	270
58		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	2,00	6,00	12
59		reproduktor 80h/60W	ks	8,00	675,00	5 400
60		trubka ohebná LPE1/2316	m	45,00	6,25	281
61		zámek elektrický	19	1,00	598,00	598
62		stříška k tablu	ks	1,00	5562,00	5 562
63		Videotelefon komplet sada pro 2 účastníky	ks	1,00	3125,00	3 125
64		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	12,00	33,00	396
65		drát AlMgSi pr.8mm	m	140,00	24,00	3 360
66		jímací tyč AlMgSi pr16mm/1500mm	ks	7,00	155,00	1 085
67		držák jímací tyče	ks	7,00	18,00	126
68		držák zemnicí tyče	ks	21,00	22,00	462
69		krabice 182x180x90mm/IP66	ks	1,00	89,00	89
70		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	122,00	33,00	4 026
71		svorkovnice typ EPS2 ekvipotenciální	ks	1,00	185,00	185
72		Podpěra vedení Niro-Clip hnědý	ks	40,00	15,00	600
73		svorka Al D60-100	ks	10,00	185,00	1 850
74		svorka k jímací tyči	ks	7,00	19,00	133
75		svorka křížová nerez	ks	37,00	37,00	1 369
76		svorka nerez	ks	12,00	26,00	312
77		svorka zkušební nerez	ks	10,00	41,00	410
78		označovací štítek zemního svodu	ks	10,00	3,00	30
79		tabulka blesk 3m	ks	4,00	39,20	157
80		zemní vývod DEHN 2,0m	ks	10,00	12,00	120
81		gabionová síť 200x100/10cm	ks	15,00	457,00	6 855
82		smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	4,00	341,00	1 364
83		kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	16,00	28,00	448
84		smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	4,00	116,00	464
85		kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	12,00	8,00	96
86		svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	50,00	3,12	156
87		svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	20,00	3,89	78
88		svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	50,00	3,12	156
89		svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	10,00	11,89	119
90		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	10,00	12,25	123
součet						200 220
Materiál zemní						
91		šterkopísek 0-16mm	m3	16,94	567,00	9 605
92		beton B13,5	m3	0,36	1876,00	675
93		prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,08	7550,00	604
94		stožárové pouzdro plast SP200/1000	ks	2,00	1247,00	2 494
součet						13 378
Elektromontáže						
95	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg RH	ks	1,00	457,00	457
96	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg RO	ks	1,00	149,00	149
97	210110091	spínač nástěnný vč.zapojení	ks	1,00	22,00	22
98	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	5,00	24,00	120
99	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	28,00	24,00	672
100	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	55,00	31,00	1 705
101	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	214,00	18,00	3 852
102	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	228,00	18,00	4 104
103	210810008	kabel (-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	95,00	23,00	2 185

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
104	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	210,00	18,00	3 780
105	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	2,00	74,00	148
106	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	51,00	48,00	2 448
107	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	2,00	58,00	116
108	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	7,00	42,00	294
109	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,00	51,00	306
110	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	3,00	68,00	204
111	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	10,00	64,00	640
112	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,00	64,00	192
113	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,00	64,00	192
114	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	17,00	64,00	1 088
115	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	98,00	294
116	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	20,00	154,00	3 080
117	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní	ks	40,00	154,00	6 160
118	210201201	nouzové orientační svítidlo	ks	9,00	187,00	1 683
119	210200041	svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	ks	2,00	127,00	254
120	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	96,00	28,00	2 688
121	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	66,00	46,00	3 036
122	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	12,00	15,00	180
123	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	96,00	15,00	1 440
124	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2,00	587,00	1 174
125	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	224,00	448
126	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	2,00	142,00	284
127	210190001	montáž dataprojektoru	ks	1,00	589,00	589
128	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	2,00	67,00	134
129	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	162,00	27,00	4 374
130	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	45,00	34,00	1 530
131	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,00	45,00	90
132	210990001	montáž plátna	ks	1,00	264,00	264
133	210150132	reproduktor vč.zapojení	ks	8,00	641,00	5 128
134	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	45,00	37,00	1 665
135	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	ks	1,00	487,00	487
136	210140631	montáž stříšky	ks	1,00	236,00	236
137	210140611	montáž VDT vč.zapojení	ks	3,00	156,00	468
138	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	12,00	34,00	408
139	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	140,00	34,00	4 760
140	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	7,00	687,00	4 809
141	210220201	držák jímací tyče	ks	7,00	124,00	868
142	210220201	držák zemnicí tyče	ks	21,00	37,00	777
143	210010452	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8117	ks	1,00	87,00	87
144	210220025	uzem.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2-město	m	122,00	18,00	2 196
145	210192562	ochranná svork.(nulový můstek)vč.zapoj.do 63	ks	1,00	124,00	124
146	210220301	montáž podpěry	ks	40,00	22,00	880
147	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	48,00	480
148	210220301	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	7,00	59,00	413
149	210220301	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	37,00	59,00	2 183
150	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	12,00	59,00	708
151	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	48,00	480
152	210220401	označení svodu štítkem	ks	10,00	14,00	140
153	210220401	montáž tabulky	ks	4,00	18,00	72
154	210220032	mřížová síť v rozvodnách FeZn do 200mm2	m	20,00	96,00	1 920
155	210220032	montáž gabion. mříže	ks	15,00	68,00	1 020
156	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	100,00	22,00	2 200
157	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10	ks	4,00	78,00	312
158	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10	ks	4,00	36,00	144
159	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	10,00	21,00	210
součet						83 551
Zemní práce						
160	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.2	m	70,00	155,00	10 850
161	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	70,00	97,00	6 790
162	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	17,15	289,00	4 956

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
163	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,50	47,00	1 152
164	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	16,94	485,00	8 216
165	460100001	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/0,8m	ks	2,00	876,00	1 752
166	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.2	m3	0,80	854,00	683
167	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,32	327,00	105
168	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,32	127,00	41
169	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,48	289,00	139
170	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,10	5000,00	500
171	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	100,00	48,00	4 800
součet						39 984
Ostatní náklady						
172	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	20,00	5,00	100
173	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	80,00	3,00	240
174	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	40,00	5,00	200
175	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	160,00	3,00	480
176	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	5,00	45
177	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	9,00	3,00	27
178	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	5,00	10
179	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	3,00	6
180	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	100,00	34,00	3 400
181	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	20,00	43,00	860
182	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	50,00	19,00	950
183	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	10,00	87,00	870
184	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	10,00	142,00	1 420
185	219002212	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 50x50x50mm	ks	55,00	56,00	3 080
součet						11 688
185		Doprava dodávek	%	3,60	357 182	12 859
186		Přesun dodávek	%	1,00	357 182	3 572
187		Prořez	%	5,00	357 182	17 859
188		Podružný materiál	%	3,00	357 182	10 715
189		PPV - montáže	%	6,00	357 182	21 431
190		PPV pro zemní práce	%	1,00	357 182	3 572
191		Rušení provozem investora	%	0,80	357 182	2 857
192		Doprava	%	2,50	357 182	8 930
193		Kompletační činnost	kpl	1,00	5 000,00	5 000
194		Revizní zpráva	kpl	1,00	7 500,00	7 500
195		Komplexní zkoušky	kpl	1,00	2 850,00	2 850
196		Měření osvětlení vč. závěrečného protokolu	kpl	1,00	3 200,00	3 200
součet						100 345
součet celkem - bez DPH						482 718
		DPH	%	21,00	482718,00	101 371
součet celkem - vč. DPH						584 089

Ing.
Barbora
Hampejsová
á Smolová

Digitálně podepsal
Ing. Barbora
Hampejsová
Smolová
Datum: 2020.07.14
14:27:02 +02'00'

SMOLA [®]
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: C2287 31 492

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Rozpis rozvaděče RH						
1		spínač páčkový 3pol 32A na lištu	ks	1,00		
2		jistič 1pól/ch.C/2A	ks	1,00		
3		jistič 1pól/ch.C/6A	ks	3,00		
4		jistič 1pól/ch.C/16A	ks	1,00		
5		proud chránič+jistič 2p/1+N 10B/N1/030AC	ks	9,00		
6		proud chránič+jistič 2p/1+N 16B/N1/030AC	ks	8,00		
7		napájecí zdroj 230VAC/12VDC	ks	1,00		
8		svodič přepětí modulový FLP-B+C MAXI/4 *	ks	1,00		
9		Digitální elektroměr fakturační 3f/přímý 15-60A	ks	1,00		
10		skříň komplet 72M/550x550x110 IP30 univers	ks	1,00		
11		svorkovnice KM07N 3x16+4x10mm2 na lištu modrá	ks	1,00		
součet						
		Montáž rozvaděče - výroba	ks	1,00		
		Rozvaděč celkem				
Rozpis rozvaděče RO						
1		spínač páčkový 1pol 32A na lištu	ks	1,00		
2		jistič 1pól/ch.B/ 2A	ks	1,00		
3		jistič 1pól/ch.C/10A	ks	1,00		
4		svodič přepětí tř.2 V/2	ks	1,00		
5		zámek s klíčem do rozvaděče	ks	1,00		
6		Rozvodnice plast 10M/IP65 nástěnná	ks	1,00		
7		Soumrakové relé HAGER	ks	1,00		
součet						
		Montáž rozvaděče - výroba	ks	1,00		
		Rozvaděč celkem				

Ing.
Barbora
Hampejs
ová
Smolová

Digitálně
podepsal Ing.
Barbora
Hampejsová
Smolová
Datum:
2020.07.14
14:27:22
+02'00'



SMOLA ②
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 1122019 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŽALHOSTICE - Polerecký, p. Filip (1)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o.

IČ:

2873192

DIČ:

CZ28731492

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 985,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	184 985,00	38 846,85
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

223 831,85

Projektant

Zpracovatel

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing.
Barbora
Hampejsov
á Smolová

Digitálně podepsal

Ing. Barbora

Hampejsová

Smolová

Datum: 2020.07.14

14:27:45 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 1122019 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŽALHOSTICE - Polerecký, p. Filip (1)

Místo: Datum: 09.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		184 985,00	223 831,85
Objekt1	Specifikace VZT	184 985,00	223 831,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1122019 NOVOSTAVBA MATERŠKÉ ŠKOLY - ŽALHOSTICE - Polerecký, p. Filip (1)

Objekt:

Objekt1 - Specifikace VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

2873192

CZ28731492

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 985,00

DPH základní
snížená

Základ daně
184 985,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 846,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

223 831,85

Projektant

Zpracovatel

SMOLA

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

4.4.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SMOLA

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

4.4.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing.

Barbora

Hampejsov

á Smolová

Digitálně podepsal

Ing. Barbora

Hampejsová

Smolová

Datum: 2020.07.14

14:28:08 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1122019 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŽALHOSTICE - Polerecký, p. Filip (1)

Objekt:

Objekt1 - Specifikace VZT

Místo:

Datum:

09.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 985,00

PSV - Práce a dodávky PSV

184 985,00

751 - Vzduchotechnika

184 985,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1122019 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŽALHOSTICE - Polerecký, p. Filip (1)

Objekt: Objekt1 - Specifikace VZT

Místo: Datum: 09.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 985,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				184 985,00	
D	751		Vzduchotechnika				184 985,00	
0	K	1.1.	Rekuperační jednotka s rotačním regeneračním výměníkem a elektrickým ohřevem Vp=620 m3/h, Dpp=100 Pa, Vo=580 m3/h, Dpo=100 Pa, h=84%, Pel,vent=2x 170 W, Pel, ohř=1,67 kW	ks	1,000	68 125,00	68 125,00	
0	K	1.2.	Dálkový externí ovladač	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
0	K	1.3.	Rychloupínací spona FK 200	ks	4,000	199,00	796,00	
0	K	1.4.	Uzavírací servoklapka	ks	2,000	4 450,00	8 900,00	
0	K	1.5.	Ohebný tlumič hluku	ks	3,000	1 720,00	5 160,00	
0	K	1.6.	Kruhový tlumič hluku	ks	4,000	1 920,00	7 680,00	
0	K	1.7.	Směšovací klapka dvojcestná	ks	1,000	1 598,00	1 598,00	
0	K	1.8.	Klapkový servopohon	ks	1,000	2 714,00	2 714,00	
0	K	1.9.	Dvoupolohový přepínač směšovací klapky	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
0	K	1.10.	Stěnová mřížka 600x200 mm RAL9010	ks	4,000	892,00	3 568,00	
0	K	1.11.	Dveřní mřížka 500x200 mm RAL9010	ks	2,000	1 230,00	2 460,00	
0	K	1.12.	Dveřní mřížka 500x100 mm RAL9010	ks	4,000	869,00	3 476,00	
0	K	1.14.	Výúst s vířivým výtokem vzduchu RAL9010	ks	4,000	787,00	3 148,00	
0	K	1.15.	Plenum box PB	ks	4,000	920,00	3 680,00	
0	K	1.16.	Protidešťová žaluzie se sítí 400x400 mm	ks	2,000	2 010,00	4 020,00	
0	K	1.17.	Talířový ventil 160	ks	2,000	352,00	704,00	
0	K	1.18.	Talířový ventil 100	ks	4,000	195,00	780,00	
0	K	1.19.	Detektor kouře	ks	1,000	5 590,00	5 590,00	
1	K	2.1.	Čtyrhenné VZT potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890 - 30% tvarovek	m	4,000	1 320,00	5 280,00	
0	K	2.2.1.	Kruhové potrubí SPIRO – Ø200 – 20% tvarovek	m	50,000	298,00	14 900,00	
0	K	2.2.2.	Kruhové potrubí SPIRO – Ø160 – 10% tvarovek	m	12,000	185,00	2 220,00	
0	K	2.2.3.	Kruhové potrubí SPIRO – Ø125 – 10% tvarovek	m	4,000	139,00	556,00	
0	K	2.2.4.	Kruhové potrubí SPIRO – Ø100 – 100% tvarovek	m	1,000	110,00	110,00	
0	K	2.3.1.	Ohebná VZT hadice Ø200	m	4,000	110,00	440,00	
0	K	2.3.2.	Ohebná VZT hadice Ø160	m	2,000	79,00	158,00	
0	K	2.3.3.	Ohebná VZT hadice Ø100	m	3,000	52,00	156,00	
0	K	2.4.	Tepelná izolace polepem tl. 10 mm	m2	16,000	596,00	9 536,00	
2	K	2.5.	Montáž	kpl	1,000	8 590,00	8 590,00	
3	K	2.6.	Zaregulování	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	
4	K	2.7.	Doprava	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy

Objekt:

pol51b - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: Žalhostice

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Projektant:

Polerecký s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28731492

DIČ:

CZ28731492

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

899 715,16

DPH základní
snížená

Základ daně

899 715,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

188 940,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 088 655,34

Projektant

Zpracovatel

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing.

Barbora

Hampejsová

á Smolová

Digitálně

podepsal Ing.

Barbora

Hampejsová

Smolová

Datum: 2020.07.14

14:28:37 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy

Objekt:

pol51b - Venkovní úpravy

Místo:

Žalhostice

Datum:

09.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Polerecký s.r.o.

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	899 715,16
HSV - Práce a dodávky HSV	899 715,16
1 - Zemní práce	156 481,84
4 - Vodorovné konstrukce	6 943,40
5 - Komunikace pozemní	229 741,88
8 - Trubní vedení	377 166,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 180,30
998 - Přesun hmot	20 200,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy

Objekt:

pol51b - Venkovní úpravy

Místo:

Zalhostice

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Datum:

09.05.2020

Projektant:

Polerecký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

899 715,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

899 715,16

D 1

Zemní práce

156 481,84

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (222,8+148,5)*0,45	m3	167,085	98,00	16 374,33	CS ÚRS 2019 01
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "vod.připojka" 60*0,6*1,2 "kan.deš" (57+30+39)*0,7*1 "kan.spláš" 31*0,7*1 "plyn" 26*0,5*0,8 Součet	m3	163,500	128,00	20 928,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (15,5*3,2)+(10,6*4,2)*0,5	m3	47,060	387,00	18 212,22	CS ÚRS 2019 01
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 167,085+11,65+34,95+13,53+13,12	m3	240,335	114,00	27 398,19	CS ÚRS 2019 01
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	240,335	45,00	10 815,08	CS ÚRS 2019 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	240,335	8,00	1 922,68	CS ÚRS 2019 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 240,335*1,863	t	447,744	50,00	22 387,20	CS ÚRS 2019 01
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (163,5+47,06)-(11,65+34,95+13,53+13,92)	m3	136,510	64,00	8 736,64	CS ÚRS 2019 01
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m (116+31+60+26)*0,5*0,3	m3	34,950	364,00	12 721,80	CS ÚRS 2019 01
17	M	58337344	Štěrkopisec frakce 0/32 34,95*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	69,900	243,00	16 985,70	CS ÚRS 2019 01

D 4

Vodorovné konstrukce

6 943,40

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (116+31+60+26)*0,5*0,1	m3	11,650	596,00	6 943,40	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 5

Komunikace pozemní

229 741,88

8	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	371,300	108,00	40 100,40	CS ÚRS 2019 01
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	371,300	136,00	50 496,80	CS ÚRS 2019 01
9	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	371,300	143,00	53 095,90	CS ÚRS 2019 01
10	M	59245292	dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní 371,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	382,439	225,00	86 048,78	CS ÚRS 2019 01

D 8

Trubní vedení

377 166,96

28	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	62,000	56,00	3 472,00	CS ÚRS 2019 01
29	M	28613597	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signální vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	62,000	430,00	26 660,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	m	57,000	257,00	14 649,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	30,000	345,00	10 350,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150	m	31,000	398,00	12 338,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	39,000	547,00	21 333,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	28,000	151,00	4 228,00	CS ÚRS 2019 01
46	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	28,000	107,00	2 996,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2019 01
48	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	188,00	376,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	3,000	226,00	678,00	CS ÚRS 2019 01
50	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°	kus	3,000	848,00	2 544,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000	1 214,00	1 214,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	543,00	543,00	CS ÚRS 2019 01
37	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	4 363,00	4 363,00	CS ÚRS 2019 01
38	M	42291056	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m	kus	1,000	564,00	564,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	891182211	Montáž závitového vodoměru G 6/4 v šachtě	kus	1,000	1 423,00	1 423,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	38821461	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3.5-BE PB	kus	1,000	928,00	928,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	891183111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	862,00	862,00	CS ÚRS 2019 01
35	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	62,000	18,00	1 116,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	62,000	14,00	868,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	893811151	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,2 m	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2019 01
40	M	56230591	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,2 m	kus	1,000	7 120,00	7 120,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	8,000	4 791,00	38 328,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura koruovaná světél hloubky 1000 mm	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	8,000	5 240,00	41 920,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	895971133	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování třířadová galerie objemu do 20 m3	soubor	2,000	76 357,48	152 714,96	CS ÚRS 2019 01
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	233,000	9,00	2 097,00	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							109 180,30	
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	107,700	189,00	20 355,30	CS ÚRS 2019 01
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	85,000	125,00	10 625,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	24,000	99,00	2 376,00	CS ÚRS 2019 01
58	K	935114112	Mikroštrbinový odvodňovací žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	56,000	1 354,00	75 824,00	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							20 200,78	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	226,975	89,00	20 200,78	CS ÚRS 2019 01

Harmonogram prací

Novostavba mateřské školy, Žalhostice

STAVBA:

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 28731492 DIČ: CZ28731492


kalendářní měsíc	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
kalendářní rok	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021
HSV- 1,2,3,4,6,9,998												
PSV- 711, 713 (izolace)												
PSV- 721, 722, 723, 725 (zdravotechnika)												
PSV- 731, 732, 733, 734, 735 (ústřední vytápění)												
PSV- 751 (vzduchotechnika)												
PSV- 762, 763, 764 (konstrukce střechy a krytiny)												
PSV- 766, 767 (konstrukce zamečnické a truhlářské)												
PSV- 771, 776, 781, 784, 786 (podlahy, dokonč. práce)												
M- elektromontáže												
Venkovní úpravy												

**Ing. Barbora
Hampejsová
Smolová**

Digitálně podepsal Ing.
Barbora Hampejsová
Smolová
Datum: 2020.07.14
14:29:03 +02'00'

SMOLA ²

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



Platební kalendař- finanční harmonogram

STAVBA:

Novostavba mateřské školy, Žalhostice

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.
Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice
IČ:28731492 DIČ:CZ28731492

kalendářní měsíc kalendářní rok	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021
HSV- 1,2,3,4,6,9,998	2 493 tis Kč	500 tis Kč	500 tis Kč	500 tis Kč	493 tis Kč							
PSV- 711, 713 (izolace)	429 tis Kč			280 tis Kč	149 tis Kč							
PSV- 721, 722, 723,725 (zdravotnicka)	328 tis Kč						128 tis Kč	100 tis Kč	100 tis Kč			
PSV- 731,732,733,734, 735, HZS (ústřední vytápění)	303 tis Kč						100 tis Kč	100 tis Kč	80 tis Kč	73 tis Kč		
PSV- 751 (vzduchotechnika)	185 tis Kč						90 tis Kč	50 tis Kč	45 tis Kč			
PSV- 762,763,764 (konstrukce střechy a krytiny)	1 507 tis Kč				600 tis Kč	500 tis Kč	407 tis Kč					
PSV-766,767 (konstrukce zamečnické a truhlářské)	464 tis Kč						80 tis Kč	100 tis Kč	150 tis Kč	70 tis Kč	64 tis Kč	
PSV- 771,776,781,784,786 (podlahy dokonč. práce)	510 tis Kč									250 tis Kč	100 tis Kč	160 tis Kč
M- elektromontáže	483 tis Kč					100 tis Kč	150 tis Kč	85 tis Kč	148 tis Kč			
Venkovní úpravy	900 tis Kč			150 tis Kč	80 tis Kč	40 tis Kč			220 tis Kč	150 tis Kč	165 tis Kč	95 tis Kč
Celkem bez DPH	7 602 tis Kč											

Ing.
Barbora
Hampejsová
Smolová

Digitálně
podepsal
Ing. Barbora
Hampejsová
Smolová
Datum:
2020.07.14
14:29:26
+02'00'

SMOLA ²

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492