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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Pozemky uréené pro vystavbu stok se nachazi v zastavéném Uzemi obce Zalany.

Pozemky dotéené vystavbou jsou verejné pfistupné, pfipadné se souhlasy vlastniku.
e Vzajmovém Uzemi se nachazi stavajici splaSkova a destova kanalizace, vodovodni sit, STL plynovod,
sité elektronickych komunikaci, nadzemni a podzemni sité VN a NN.

Zakresy siti byly na zakladé oficialni Zadosti ziskany od pfislusnych provozovateld.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou

uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

e stavba je vsouladu s uzemnim rozhodnutim ¢&.j: MgMT/013932/2019, ze dne: 21.1.2019, vydanym
Magistratem mésta Teplice, odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu, nam. Svobody 2, 415 95
Teplice.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(i na vyuzivani tzemi

e Neuplatni se.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organt

e Do projektové dokumentace budou pfipadné zohlednény a zapracovany pozadavky a podminky
dotéenych organl statni spravy a spravcl a vlastnik( inzenyrskych siti, které budou nasledné uvedeny
v samostatné ¢asti E. Dokladova ¢ast.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumil a rozborii — geologicky prazkum, hydrogeologicky

prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

e  Pro ucely navrhu splaskové kanaliza¢ni sité bylo provedeno:
o geotechnicky prizkum — Zalany — kanalizace (p.g. Jaroslav Frolik, 1981),
*» na zakladé informaci z geotechnického prizkumu Ize oCekavat tfidy tézitelnosti I. a II: dle
CSN 73 6133 (tzn. 3 - 5. tfidu téZitelnosti dle neplatné CSN 73 3050) - rozpojitelné b&znou
stavebni technikou.
o geodetické zaméreni zajmové lokality v€etné zaméfeni objektl, hran silnic, chodnikd, budov
a povrchovych znakU inzenyrskych siti (v soufadném systému S-JTSK a vySkovém systému Balt
p.v.) zpracované firmou Servis ISA s.r.o0. (07/2016),
o pochozi prizkum a fotodokumentace zajmové oblasti,
o projektova dokumentace ,Dostavba kanalizace v Zalanech® ve stupni pro provadéni stavby

zpracovana firmou Servis ISA s.r.o. (08/2016).

Servis ISA s.r.o.

ICO: 289 45 077
MISA Markupova 2854/2a, 193 00 Praha
Tel.: 222 365 391, e-mail: info@servis-isa.cz Stranka 5z 23



Nazev akce: Dostavba kanalizace v Zalanech — Etapa 2
Stupen: DPS
Zakazka ¢.:  006/2022

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

f)

g)

ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist

Neuplatni se.

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zadplavovém Uzemi (viz http://www.dibavod.cz/).

Stavba se nachazi na poddolovaném uUzemi, viz http://mapy.geology.cz/).

Stavba se nachazi na uzemi IV. zény CHKO Ceské sttedohofi (viz http://mapy.nature.cz/).

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

V prabéhu vystavby mize byt omezen prijezd ¢astmi obce, parkovani &i pfijezd k nemovitostem.
Po dokongeni stavebnich praci budou vSechny povrchy uvedeny do plvodniho stavu a Uzemi je mozné
vyuzivat stejnym zplGsobem.
Vystavba oddilné splaskové kanalizace nikterak neovlivni odtokové poméry v obci Zalany. V obci je blize
nezmapovana de8tova kanalizace. Vystavbou budou stavajici trasy odvodriovaciho systému
respektovany.
Dle § 23 zakona ¢&. 274/2001 Sb, odstavec (3): ,Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:
o a)u vodovodnich fadll a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm v¢etné, 1,5 m,
o b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,
o ¢) u vodovodnich fadll nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
od vnéjSiho lice zvySujio 1,0 m.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Po dokonceni stavebnich praci budou vSechny povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

Nedojde k demolicim.

Zpevnény terén

Hutnéni aktivni zény po vrstvach 200 mm.

Konstrukéni vrstvy budou obnoveny dle stavajiciho povrchu (SUS, mistni komunikace, $térkova
komunikace, atd.).

Skladba obnovy povrchG bude provedena dle samostatné pfilohy D.1.1.b.2.4 Vzorové pficné fezy
obnovy povrchd.

Prace v komunikacich ve spravé SUS nesmi byt provadény v obdobi od 1. listopadu do 31. bfezna
véetné.

Nezpevnény terén

Obnova nezpevnéného terénu bude provedena dle pidniho stavu (ohumusovani a oseti nebo pokladka
Stérkového materialu). Hutnéni bude provedeno po vrstvach 300 mm na 95% PS.

Kaceni dfevin

Na pozemku parc. €. 1065/10 ve vlastnictvi obce, na trase Stoky AH budou pokaceny 3 stromy (2 ks
bfizy bélokoré - betula pendula a 1 ks smrku ztepilého - picea abies).
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j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkii

urc¢enych k pInéni funkce lesa

e Pozemek urCeny pro zafizeni stavenidté bude feSen pfed zahajenim vystavby. V souvislosti s vyuzitim
pozemku je tfeba kontaktovat starostu obce.
e  Trvalé zabory pro stavenisté nebudou realizovany.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

e Napojeni na dopravni infrastrukturu se v ramci vystavby neuplatni. Pfistup na stavenisté bude mozny
kdykoliv. Neni realizovano zadné zvlastni napojeni na dopravni infrastrukturu.

e Napojeni na stavajici stokovou sit je zfejmé ze situacnich vykresu.

e Je nutné respektovat stavajici inzenyrske sité.

e Pfed zahajenim praci bude provedena komplexni fotodokumentace/pasportizace stavajicich objektu
a povrch( v feSené ¢asti a prilehlé vystavbé. Zahrnuje pofizeni, zpracovani a archivaci fotodokumentace
pred zapocetim, v pribéhu a po dokonéeni vystavby.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

e  Samotna vystavba je podminéna podporou nékterého z dotacnich tituld.

e Predpoklada se koordinace s planovanou akci ,Dostavba kanalizace v Zalanech®.

e Predpoklada se uprava vnitfni kanalizace ZS Zalany.

e Prace v komunikaci ve spravé SUS musi byt provadéna v obdobi mimo zimni udrzbu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

e Pozemky dotéené provadénim stavby se nachazeji v katastralnim Gzemi Zalany (794325), viz Tabulka 1.

Tabulka 1 - Seznam dotéenych pozemkt v k. 0. Zalany

. . P , P . Zpusob vyuZiti/
Objekt Parc. C. LV | Vyméra | Podil Vlastnik, jiny opravnény Druh pozemku
Stoka AA 325/9 | 10001 | 9424 - Obec Zalany, Praiskd 93, 41763 Zalany zelen / ostatni plocha
< . ik ik
Stoka AA 325/10 | 10001| 3116 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatnf komunikace /
ostatni plocha
Stoka AA 325/21 | 129 1525 - Pokorny Antonin, Rtyriska 18, 41763 Zalany orna plida
Stoka AA St.270 | 10001 | 1007 i Obec Zalany, Praiska 93, 41763 Zalany zastavéna plocha a nadvofi
v .y . ostatni komunikace /
Stoka AA, AA-3 1091 | 10001 | 4456 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ,
ostatni plocha
Stoka A‘Xf'ZAA'l' 48/16 | 129 | 26459 | - | Pokorny Antonin, Rtyiiska 18, 41763 Zalany orna pada
Stoka AA 48/6 | 129 | 840 | - | Pokorny Antonin, Rtyfiské 18, 41763 Zalany neplodna pida /
ostatni plocha
1/2 | Dacenko Pavel, Rooseveltova 226, 41705 Osek
Stoka AA 55/1 219 |3881 Fedotov Ivan Bc., Svojsikova 2326/7, 41501 ovocny sad
1/2 Teplice
v .y . ostatni komunikace /
Stoka AA-1, AA-2 | 48/20 | 10001 31 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ,
ostatni plocha
Stoka AA-1, AA-2 | 1089/5 | 10001 | 199 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /

ostatni plocha
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SUS UK, ptispévkova organizace, Ruska silnice /
Stoka AA-1 1089/1 | 397 2955 260/13, Pozorka, 41703 Dubi ostatni plocha
Stoka AA-1 | 320/22 | 10001 | 150 ; Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Stoka AA-2 48/19 | 10001 19 - Obec Zalany, Prazskd 93, 41763 Zalany ostatni ko,munlkace/
ostatni plocha
Stoka AA-2 48/18 |10001| 11 ; Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Stoka AH 1065/1 | 10001 | 1809 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /

ostatni plocha
Stoka AH 1065/10 | 10001 | 1042 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany zelen / ostatni plocha
ostatni komunikace /

Stoka AE-1 1099/3 | 10001 | 2441 - Obec Zalany, Prazskd 93, 41763 Zalany ,
ostatni plocha
Stoka AE-1 | 1099/1 | 10001| 3619 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Pokr. Stoky AF | 1163/1 | 10001 | 1651 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Pokr. Stoky AG | 1107/2 | 10001| 1747 | - Obec Zalany, Prassk 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
N . § i komunik
Pokr. Stoky AG | 1107/3 | 10001| 238 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatnf komunikace /

ostatni plocha

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

e Pozemky, na kterych vznikne ochranné pasmo vystavbou kanalizace, se nachazeji v katastralnim Gdzemi
Zalany (794325), viz Tabulka 1.

Tabulka 2 - Seznam pozemkii, kde vznikne ochranné pasmo v k. U. Zalany

. . P , PR P Zplsob vyuZiti/
Objekt Parc. C. LV | Vyméra | Podil Vlastnik, jiny opravnény Druh pozemku
Stoka AA 325/9 | 10001 | 9424 - Obec Zalany, Prazskd 93, 41763 Zalany zeleni / ostatni plocha
Stoka AA 325/10 | 10001 | 3116 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Stoka AA 325/21 | 129 1525 - Pokorny Antonin, Rtyriska 18, 41763 Zalany orna plda
Stoka AA St.270 | 10001 | 1007 i Obec Zalany, Praiska 93, 41763 Zalany zastavéna plocha a nadvofi
Stoka AA 325/8 |10001| 2006 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany zahrada
5 . 5 ostatni komunikace /
Stoka AA, AA-3 1091 |10001| 4456 - Obec Zalany, Prazskda 93, 41763 Zalany

ostatni plocha

Stoka AA, AA-1,

AA-2 48/16 129 | 26459 - Pokorny Antonin, Rtyriska 18, 41763 Zalany orna plida
Stoka AA 48/6 | 129 | 840 - | Pokorny Antonin, Rtyriska 18, 41763 Zalany neplodnd pida /
ostatni plocha
1/2 | Dacenko Pavel, Rooseveltova 226, 41705 Osek
Stoka AA 55/1 219 |3881 Fedotov Ivan Bc., Svojsikova 2326/7, 41501 ovocny sad
1/2 Teplice
. . . ostatni komunikace /
Stoka AA-1, AA-2 | 48/20 | 10001 31 - Obec Zalany, Praiskd 93, 41763 Zalany ,
ostatni plocha
Stoka AA-1, AA-2 | 1089/5 | 10001| 199 ; Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
SUS UK, pFispévkova organizace, Ruska silnice /
-1 1 1 2 -
Stoka AA 089/ 397 955 260/13, Pozorka, 41703 Dubi ostatni plocha
Stoka AA-1 | 320/22 | 10001| 150 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatnf komunikace /

ostatni plocha
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Stoka AA-1 | 320/11 | 165 | 1216 - Englicka Barbora, Rtyfiska 198, 41763 orné pida
Zalany
_ _ Englicka Barbora, Rtynska 198, 41763 zastavéna plocha a
Stoka AA-1 st. 409 165 359
Zalany nadvori
Stoka AA-1 a1 165 964 _ Englicka Barbora, Rtyriska 198, 41763 jind plocha / ostatni
Zalany plocha
StokaAA-1 | 44/1 | 59 | 1803 - SIM Huynh Chien a Huynhova Iveta, zahrada
Rtyriskd 8, 41763 Zalany
Stoka AA-2 48/19 | 10001 19 - Obec Zalany, Prazskd 93, 41763 Zalany ostatni ko,munlkace/
ostatni plocha
stokaAA2 | 48/18 |10001| 11 | - Obec Zalany, Praiské 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Stoka AA-2 | 48/15 [129 |[1340 - | Pokorny Antonin, Rtyfska 18, 41763 zahrada
Zalany
Stoka AA-2 48/14 302 916 -1 Kmonickova Ludmila, Rtynska 17,41763 zahrada
Zalany
Stoka AH 1065/1 | 10001 | 1809 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Stoka AH 1065/10 | 10001 | 1042 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany zelen / ostatni plocha
Stoka AH 1065/20 | 10001 23 - Obec Zalany, Praiskd 93, 41763 Zalany zeleni / ostatni plocha
Stoka AE-1 | 1099/3 | 10001 | 2441 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatni komunikace /
ostatni plocha
Stoka AE-1 | 1099/1 | 10001| 3619 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatnf komunikace /
ostatni plocha
Stoka AE-1 | 575/1 | 437 | 2321 - Chorvéth Rostislav, Masarykova tfida trvaly travni porost
1109/96, Trnovany, 41501 Teplice
Pokr. Stoky AF | 1163/1 | 10001 | 1651 | - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany ostatnf komunikace /

ostatni plocha

Pokr. Stoky AF | 1153 | 132 | 4046 - Sprava Zeleznic, statni organizace, dréha / ostatni plocha
DI&dZdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni komunikace /
ostatni plocha

ostatni komunikace /
ostatni plocha

Pokr. Stoky AG 1107/2 (10001 | 1747 - Obec Zalany, Praiskd 93, 41763 Zalany

Pokr. Stoky AG | 1107/3 | 10001 | 238 - Obec Zalany, Prazska 93, 41763 Zalany

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby uUdaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci

e Jedna se Castetné o novostavbu, ¢astecné o obnovu
e Umisténi a rozsah jednotlivych Usekl splaskové kanalizace jsou patrné z vykresu C.3 Koordinaéni
situaéni vykres.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Tabulka 3 — Parametry navrhovanych gravitacnich kanalizacnich stok

Nazev Délka Material - dimenze
Stoka AA 432,4 PP DN300
Stoka AA-1 185,4 PP DN300
Stoka AA-2 68,6 PP DN300
Stoka AA-3 - gravitace 2,0 PP DN300
Stoka AE-1 170,0 PP DN300
Prodlouzeni Stoky AF 50,0 PP DN300
Prodlouzeni Stoky AG 60,0 PP DN300
Stoka AH 79,9 PP DN300
Celkem 1048,3

Tabulka 4 — Parametry navrhovanych gravitacnich kanalizacnich pfipojek

pfigsjr;s . Napojeni na stoku délkﬁ ke}nalizaém’ m.ateriél
nemovitosti pFipojky (m) - dimenze
1,0 PP DN150
272 3,0 PP DN150

Stoka AA

3,0 PP DN150
5,6 PP DN150
5,2 PP DN150
271 Stoka AA 5,6 PP DN150
3,2 PP DN150
Destova kanalizace 4,1 PP DN150
270 17,0 PP DN150
Stoka AA 17,6 PP DN150
325/8 Stoka AA 2,2 PP DN150
325/20 Stoka AA 2,2 PP DN150
323/7 Stoka AA-1 9,9 PP DN150
192/1 Stoka AA-1 5,8 PP DN150
324/1 Stoka AA-1 6,8 PP DN150
14 Stoka AA-1 12,2 PP DN150
13/2 Stoka AA-1 7,6 PP DN150
13/1 Stoka AA-1 7.1 PP DN150
12/2 Stoka AH 10,3 PP DN150
1065/8 Stoka AH 34 PP DN150
1228/3 Stoka AE-1 3,1 PP DN150
151/2 Stoka AE-1 29 PP DN150
575/1 Stoka AE-1 3,0 PP DN150
575/3 Stoka AE-1 4,0 PP DN150
575/2 Stoka AE-1 4,0 PP DN150
576/5 Stoka AE-1 4,8 PP DN150

SERVIS - L.
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585/1 Stoka AE-1 45 PP DN150
689/4 Prodlouzeni Stoky AG 2,0 PP DN150
Celkem 161,1

o  Celkova délka navrhované tlakové kanalizacni stoky AA-3-T je 64,0 m
. Dimenze navrhované stoky je d 63 mm, material PE 100 RC SDR 11 podle pfedpisu PAS 1075 v tlakové
fadé PN 16.

b) uéel uzivani stavby

e Ugelem stavby je bezpe&né a hygienické odvadéni splaskovych vod ze zajmové lokality.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

° Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a

technickych pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

e Neuplatni se.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organti

e Pfehled a zpusob zapracovani zavaznych stanovisek dotéenych organi bude po jejich obdrzeni
zpracovan v samostatné ¢asti e. dokladova Cast

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

e Dle § 23 zdkona & 274/2001 Sb, odstavec (3): ,Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kaZdou stranu:
o a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
o b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,
o ¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizaCnich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

e Ugelem stavby je bezpedné a hygienické odvadéni splaskovych vod ze zajmové lokality obce.

e Niveleta potrubi sleduje terén s pfihlédnutim na spadové poméry. Hloubky vykopu budou provedeny tak,
aby minimalni kryti kanalizace odpovidalo norm& CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni.

e  Celkova délka navrhovanych gravitaénich kanaliza&nich stok je 1048,3 m.
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Tabulka 5 - Délky navrhovanych stok

stoka usek mezi Sachtami délka DN sklon Q mat.

AA AA.0 AA.2 36,5 300 10 126 PP
AA AA.2 AA.5 135,6 300 15,8 158 PP
AA AA.5 AA.7 57,3 300 36,5 240 PP
AA AA.7 AA.14 203,1 300 14 149 PP
AA-1 AA.3 AA-1.2 56,05 300 18,3 170 PP
AA-1 AA-1.2 AA-1.3 17,35 300 77,7 350 PP
AA-1 AA-1.3 AA-1.4 17,07 300 18,4 171 PP
AA-1 AA-1.4 AA-1.5 26,1 300 27,3 208 PP
AA-1 AA-1.5 AA-1.6 17,45 300 30,7 220 PP
AA-1 AA-1.6 AA-1.7 3,4 300 39,6 250 PP
AA-1 AA-1.7 AA-1.8 48 300 40 251 PP
AA-2 AA-1.2 AA-2.1 35,56 300 14 149 PP
AA-2 AA-2.1 AA-2.3 33 300 27,4 208 PP
AA-3 - grav AA-6 AA-3.1 2 300 14 149 PP
AE-1 AE-6 AE-1.3 99 300 14 149 PP
AE-1 AE-1.3 AE-1.4 21 300 16,5 161 PP
AE-1 AE-1.4 AE-1.5 50 300 16 159 PP
AF AF.7 AF.8 50 300 14 149 PP
AG AG.6 AG.7 31 300 47,8 275 PP
AG AG.7 AG.8 29 300 43,8 263 PP
AH AH.O AH.3 79,94 300 14 149 PP

¢ Vypocet je proveden pomoci Chézyho rovnice s uvazovanim soucinitele drsnost podle Manninga
n = 0,010 pro PP.

e Pro tlakovou kanalizaci na stoce AA-3-T s celkovou délkou 64 m a dimenzi d63 nejsou feSeny
vypocty z duvodu, Ze soucasti projektu nejsou pfipojky na tomto fadu a tudiz nejsou znami
potfebné parametry pro vypocet.
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h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,

)

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické naro¢nosti budovy

apod.

V ramci pfedkladané dokumentace nejsou feSeny zadné objekty s narokem na spotfebu energie ani
produkci odpadll nebo emisi.
Parametry navrzenych siti viz pfedchozi kapitola g) Navrhované kapacity stavby.

zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfed realizaci stokové sité je nutné kontaktovat provozovatele sité v asovém predstihu minimalné
30 dni z davodu napojeni novych stok na stavajici stokovy systém.
Odhadovana doba realizace stavby &ini cca 5 mésicu.

orientac¢ni naklady stavby

Odhadované naklady na realizaci stokoveé sité viz rozpocCet stavby.

B.2.2 Bezpeénost pii uzivani stavby

Stavbu budou uzivat a obsluhovat pouze povéfené osoby provozovatele konkrétni inzenyrské sité

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni Feseni

Z hlediska trasovani i kfizeni ostatnich inzenyrskych siti respektuje navrzena kanalizace odstupové
vzdalenosti dané normou CSN 73 6005.

Zakresleni vSech stavajicich inzenyrskych siti ve vykresové Casti je pouze orientani a neslouzi pro jejich
vyty€ovani. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce stavajicich inzenyrskych siti o jejich
pfesné vyty€eni a stanoveni podminek kfizeni

Na gravita¢ni kanalizaci budou pouzity betonové prefabrikované kanalizacni Sachty DN 1000 s tloustkou
stény 120 mm.

Pro zamezeni natoku deStovych vod budou vétSinou pouzity piné poklopy bez odvétrani. Umisténi
poklopu s odvétranim bude upfesnéno v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Tfida poklopu bude zvolena D400 pro pojizdné Sachty se zatizenim do 40 t.

Poklopy Sachet v nezpevnéném terénu budou osazovany cca 0,5 m nad upraveny terén.

Napojeni destovych a podzemnich vod do splaskového systému je nepfipustné!

Niveleta kanalizace je zvolena s ohledem na zajisténi dostatecného kryti, kfizeni stavajicich siti a
zaroven tak, aby umoziovala napojeni na stavajici stoku a bylo mozné realizovat kanalizacni pfipojky.
VySkové vedeni je patrné z podélného profilu kanalizace a s ohledem na dodrzeni minimalni sklon(
potrubi 14 %.. Vyjimku tvofi pouze Stoce AA v Useku mezi Sachtami AA.0 a AA.2. Zde bude pro
umoznéni napojeni na stavajici potrubi a podchod bezejmenné vodote€e pouZit sklon potrubi 10 %e.

O vyty€eni inzenyrskych siti bude zhotovitel informovat TDI zapisem ve stavebnim deniku.

Vystavba gravitacnich stok bude probihat otevienym vykopem 2z povrchu terénu nebo pomoci
horizontalné fizeného vrtani.

Pro umoZznéni bezvykopové technologie bude zhotovena startovaci jdma (5,0m x 2,0m) viz koordinaéni
situacni vykres.
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Jamy a ryhy budou pazeny.
Potrubi bude ulozeno do ryhy v Sifce dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich
zkouSeni.

Tab. 6 — Nejmensi Sitka ryhy (OD — vnéjsi prameér trouby v metrech)

DN[mm] Nejmenéivéiﬂfa r)’{hy[m]
Zapazena ryha
<225 OD+0,4
>225 =>350 OD+0,5
>350 =>700 OD+0,7

Potrubi ve vykopu bude ukladano na hutnény piskovy podsyp (max. velikost zrna dle specifikace vyrobce
potrubi) tl. 120 mm pod dno potrubi. Nasledné bude proveden obsyp potrubi az do drovné 300 mm nad
vrch potrubi — pisek max. frakce 0 — 4 mm.

Pro zasypy ve vS8ech komunikacich je nutno pouzit vhodny material do spodni stavby komunikace,
tzn. piscCité az hlinito-piscité hutnitelné nenamrzavé zeminy. Zasyp je nutno hutnit po vrstvach cca 20 az
30 cm tlustych na droven 95% PS a v aktivni z6né az na 100% PS. Min. modul pruznosti podlozi (v
jednotkach MPa) je pro jednotlivé skladby povrchl uveden v samostatné pfiloze vykres obnovovanych
povrchu. Pro zasyp je nutno pouzit vhodné materialy.

Vykopanou zeminu je mozné pouzit jen jako zasyp vykopu za podminek, Ze zemina je zhutnitelng
na pozadovanou hodnotu podle projektu.

Pro ryhy v komunikacich se pfedpoklada se vyména 100% vytézené zeminy.

Potrubi tlakové kanalizace a bude opatfeno identifikaénim vodi¢em - dvojvodi¢ovy kabel v metalickém
provedeni s médénymi vodici prafezu 4 mm2 s vyvody do Sachet, eventuelné do poklop(.

Tlakova stoka bude do gravitaCni kanalizace napojena pfes uklidfiovaci Sachtu. Tato Sachta bude
opevnéna obkladem z ¢edice.

Na obsyp tlakového kanalizaéniho potrubi bude polozena pfislusna vystrazna PVC félie.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Dimenze navrhovanych gravitaénich stok je DN 300 mm, material hladky polypropylen s minimalni
kruhovou tuhosti SN 10. Na stoce AA pro Usek horizontalné fizeného vrtani mezi Sachtami AA.12 a AA.11
v délce 13 m bude pouzito potrubi polypropylen s minimalni kruhovou tuhosti SN 16 a bude svafeno na
tupo.

Dimenze navrhované tlakové stoky je d 63 mm, material PE 100 RC SDR 11 podle pfedpisu PAS 1075
v tlakové fadé PN 16.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

NavrZzené materialy jsou ur€eny pro dany ucel — ukladani do zemé, vystavba pomoci bezvykopové
technologie. Mechanickou odolnost zaru€uje vyrobce jednotlivych prvki (potrubi, armatur).

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych objektt

Nejsou navrZzena Zadna technickéa a technologicka opatfeni
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B.2.5Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

V ramci stavby neni feSeno

B.2.6Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi,

Zasady fesSeni parametru stavby, zasady fesSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk,
prasnost apod.

e  Stav kanaliza¢ni stoky bude ovéfen zkouskou vodotésnosti a pfed prfedanim stavby bude provedena
kamerova inspekce.

e Béhem stavby dojde k doasnému zhorSeni Zzivotniho prostfedi v okoli stavby z duvodu zvétSené
hluénosti a prasnosti. Eliminace téchto negativnich vlivl bude zabezpecena technickou udrzbou
pracovnich strojli a ¢isténi stroji pfed vyjezdem na pozemni komunikace.

e  Za stav vozového parku a stavebni mechanizace odpovida provadéci firma, Ze stroju a vozidel nesméji
unikat provozni kapaliny.

e  Stavebni prace budou probihat v pfedem dané dobé — mimo dobu noéniho klidu.

e  Po ukonCeni stavebnich praci nebude mit stavba zadny negativni vliv na okoli.

e Béhem vystavby dojde ke zvySeni negativniho vlivu na Zivotni prostfedi - zvySeni prasnosti a hluku
v okoli stavby vlivem provadénych stavebnich praci a pohybem manipulaéni techniky a dopravy.
Eliminace téchto negativnich vlivi bude zabezpecena technickou udrzbou pracovnich stroju a ¢isténim
pred vyjezdem stroji na pozemni komunikace. Za stav vozového parku a stavebni mechanizace
odpovida provadéci firma. Ze stroji a vozidel nesméji unikat provozni kapaliny.

e  Stavebni prace budou probihat v pfedem dané dobé - mimo dobu noé¢niho klidu.

B.2.7Zasady ochrany stavby pred negativnimi Géinky vnéjSiho prostredi

a) Protipovodiova opatreni

Neuplatni se.

b) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neuplatni se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

vrw

c) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbou technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa
v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

e Napojovaci body nové technické infrastruktury jsou patrné ze situacnich vykresl. Trasa navrzené
kanalizace je patrna ze situacnich vykresu.

d) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

¢ Napojovaci body nové technické infrastruktury jsou zfejmé ze situaénich vykresu.
o Dimenze a délky vedeni IS jsou uvedeny v kapitole B.2.1.g.
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B.4 Dopravni feseni

Dopravni feSeni se neméni.

Trasy navrhovanych stok jsou vedeny v mistnich komunikacich.

Stoka AA-1 je ¢aste¢né situovana v komunikaci Spravy a udrzby silnic Usteckého kraje.

Bude omezen nebo prerusen pfijezd k jednotlivym nemovitostem, miize byt omezeno parkovani v ulicich.
Pro mistni komunikace nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky. Pfipadna omezeni a uzavirky budou
obecné co nejkrat$i. S ohledem na omezenou S§itku uli¢nich prostord mistnich komunikaci je nutné
pocitat s uplnymi uzavirkami

Projekt DIO - zajisti a projedna s pfisluSnymi organy zhotovitel stavby pfed zahajenim stavby, dle
aktualniho harmonogramu.

Zhotovitel stavby s dostate€nym predstihem pfed zapoc€etim vystavby zazada o povoleni zvlastniho
uzivani silnice Magistrat mésta Teplice, Odbor dopravy a Zivotniho prostiedi.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Specifické terénni Upravy nejsou feSeny, dojde pouze k Upravam pro uvedeni do stavajiciho stavu.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Béhem vystavby dojde ke zvy3eni negativniho vlivu na Zivotni prostfedi - zvySeni prasnosti a hluku
v okoli stavby vlivem provadénych stavebnich praci a pohybem manipulaéni techniky a dopravy.
Eliminace téchto negativnich vlivi bude zabezpec¢ena technickou Udrzbou pracovnich stroji a ¢isténim
pred vyjezdem stroji na pozemni komunikace. Za stav vozového parku a stavebni mechanizace
odpovida provadéci firma. Ze stroju a vozidel nesméji unikat provozni kapaliny.

Stavebni prace budou probihat v pfedem dané dobé - mimo dobu no&niho klidu.

Vznikly odpad budou tvofit pfedevSim zbytky stavebnich materiall — litina, plast, dfevo, beton, zbytky
Zivice apod.

Stavebni odpad bude tfidén a likvidovan dle zakona o odpadech, vznikajici odpady budou klasifikovany
podle vyhlasky €. 8/2021 Sb, v platném znéni (Katalog odpadu).

V pribéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona o odpadech a vyhlasky €. 541/2020 Sb,
v platném znéni.

Komunalni odpad bude tfidén, ukladan do nadob a pravidelné odvazen autorizovanou firmou na skladku.
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b)

c)

d)

Tabulka 7 - Zatfidéni odpadd

Cislo Nazev Kategorie
17 01 01 beton o
17 01 02 cihla o
17 01 03 keramické vyrobky 0]
17 01 07 |smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ker. vyrobk 0]
17 03 01 asfaltové smési obsahujici dehet N
17 04 11 kabely o
17 05 04 zemina a kameni 0]
17 09 04 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady 0]
2001 01 papir, lepenka (0]
20 03 01 smésny komunalni odpad 0]

Likvidace vySe uvedenych odpadu vzniklych pfi realizaci bude zaji$téna dodateénymi smlouvami
u mistnich firem.

Jednotlivé protokoly o zpusobu likvidace odpadu budou pfedlozeny pfi kolaudaci.

Splaskové vody vyprodukované pracovniky b&hem stavby budou akumulovany v zafizenich pro to
uréenych — mobilni sanitarni buniky s pravidelnym vyvozem na nejbliz§i mozné misto uréené pro likvidaci.
Destové vody budou zasakovany. V pfipadé zastizeni podzemni vody ve vykopu bude voda Cerpana
do zatravnénych ploch pfipadné do stavajici destové komunikace.

Po dokonc&eni stavby nebude vznikat zadny vyrazny vlivy na Zivotni prostfedi, nebo vliv na zdravi osob.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivo€ichu,

zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vliv béhem vystavby viz pfedchozi odstavec. Po dokon&eni stavby nebude vznikat zadny vyrazny vliv
na zivotni prostiedi, nebo vliv na zdravi osob.
vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 (viz http://mapy.nature.cz/).

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,

je-li podkladem
Neuplatni se.
v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano

Neuplatni se.
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f)

navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile jinych

pravnich predpist

Dle § 23 zakona & 274/2001 Sb, odstavec (3): ,Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:
o a) uvodovodnich radu a kanalizanich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
o b) uvodovodnich radi a kanalizacnich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,
o ¢) u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o pruméru nad 200 mm, jejichZz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stokovou sit mohou spravovat a obsluhovat pouze opravnéné osoby provozovatele dle platnych
provoznich fadl provozovatele.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Bezpelny pfisun a odbér materialu musi byt zajiStén v souladu s postupem praci. Material musi byt
skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude
zabudovan do stavby.

Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opé&rné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt feSena tak,
aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkl a dilci v souladu s privodni dokumentaci
bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréena k vazani, odvéSovani a manipulaci s materialem musi byt
bezpectné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych material(, rozméry
a unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérlim a hmotnosti
skladovaného materialu a pouzitych stroju. Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani
byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k jeho poSkozeni. Podlozkami, zarazkami, operami, stojany,
kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad pfevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni napfiklad
oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podkladl neni dovoleno
pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné polozenymi na sebe.
Sypké hmoty mohou byt pfi pIné mechanizovaném zplUsobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoli
vysky. PFi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsu. Vytvofi-li se sténa, upravi se odbér tak, aby
vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

Pfi ru€nim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vySky nejvySe 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vysSich nez 2 metry, upravi se
misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vysSka stény nepiesahla 1,5 m.

Plechovky a jiné oblé predméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky 2 m pfi zajisténi
jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse
vSak do vy3ky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekro€ena unosnost podlozi
a Ze je zajiSténa bezpe€na manipulace s nimi.
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Upinani a odepinani prvku, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych podlah tak,
Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvki, dilct
a sestav ze zebfikl Ize provadét pouze podle technologického postupu.

Elektrickou energii a dodavku vody si bude Fesit stavba.

b) odvodnéni stavenisté

Bé&hem stavby bude povrchova (pfipadné podzemni) voda zachycena v ryhach a jamach a gravitatné
svadéna do nejniz8iho mista a Cerpana do vodote€e nebo do destové kanalizace.

Vody pouzivané pfi pokladce potrubi (ostfiky, splachy, nafedéné stavebni hmoty apod.) nesmi byt
vypoustény do kanalizace

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude mozny kdykoliv.
Napojeni stavenisté na stavajici dopravni ani technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

VeSkeré stavebni prace v ochrannych pasmech vSech siti je nutno vytyCit a provadét ruéné, s nejvyssi
opatrnosti, pod dozorem dodavatelské spole¢nosti, investora.

Vykopek ani material nesmi byt skladovan v koliznim prostoru ochrannych pasem.

V koliznim pasmu nesmi dojit k vysadbé trvalych porostu a tvorbé skladek, deponie.

Telekomunikaéni vedeni je nutno chranit pfed provéSenim, podlozenim do Zlabli, nebo na betonovou
desku.

U plynovodl musi byt zachovan pfistup ke vS§em armaturam po celou dobu vystavby.

Podzemni vedeni je nutno chranit pfed pfistupem nepovolané osoby, pfipadné poskozeni hlasit.

Musi byt bran zietel na ochranu nadzemniho vedeni, pfi pracich pod vedenim nesmi se pouzivat stroje
a mechanismy vyssi nez 3 metry.

Pfed zahozem bude podzemni vedeni fadné uloZzeno na piskovy podsyp a pro kontrolu bude pfizvan
vlastnik dot€eného zafizeni, budou dodrzeny veSkeré normy s ohledem na hloubku, piskovani, pouziti
vystrazné folie, atd.

PFi soubézich IS siti a kFizeni IS budou zachovavany normy CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni, o vedeni IS v soubé&hu a pfi kfizeni.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeeny okolni stavby ohroZzené vykopem.

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucCasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do
vykopu, zajistény zabradlim, pfiCemz prostor mezi horni ty&i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti
propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku
vykopu. Ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou
zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

Na vefejnych prostranstvich a verejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody
nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né unosné a bezpeéné. Pfechody o
Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim vEetné zarazky pro slepeckou hal na obou stranach.
Na stavenis$ti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do
hloubky zajistény okraje vykopl v téch mistech, kde se vnéjSi okraj dopravni komunikace pfiblizuje k
okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pfes
vykop hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim
alesponi po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.
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Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebfiku.
Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich Casti. Jestlize
pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k
poruseni nékterych jejich €asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich
stability.

Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace del§im nez 24 hodin prohlédne
zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistupu.

V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, lze provadét
vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovatelem.
Zhotovitel pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytna opatfeni zabranujici nebezpeénému
priblizeni fyzickych osob nebo stroji k t¢émto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

Pouziti strojii nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé
staveb Ci zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem
vedeni, pokud podminky pouZiti téchto stroji a nafadi nejsou obsazeny v podminkach danych ve
vyjadfenich spravci siti.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrzuje zejména tato opatreni:

vedeni, kter& mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajisténa, obnazené
potrubni nebo kabelové vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu, vyboceni nebo
rozpojeni.

pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi soubézném
strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zadistovani vykopu nebo pfi pfepravé
materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor
ohrozeny &innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.
nema-li obsluha stroje pfi soub&zném strojnim a ru€nim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostateCny vyhled na v8echna mista ohrozeného prostoru, nepokraCuje v praci
se strojem.

pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzajemné
nechrozovaly.

vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopt, které
by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény.
Nahromadé&na zemina, spadly material a neZadouci pFfekazky musi byt z vykopu odstrafovany
bez zbyte€ného odkladu

pfi zjiSténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybusSniny musi byt prace ve vykopu pferuSena
az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto pfedmétu.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Kanaliza¢ni potrubi bude ukladano do ryh ve stavajicich komunikacich, chodnicich a zelenych pasech.
Bude provedena obnova povrchovych vrstev dle podminek spravcu komunikaci, popf. dle TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach PK pro obnovu
povrchovych vrstev pozemnich komunikaci.

Travni plochy budou obnoveny rozprostfenim ornice, ohumusovanim a osetim.

Stény vykopu budou zajistény pazenim.

Na pozemku parc. ¢. 1065/10 ve vlastnictvi obce, na trase Stoky AH budou pokaceny 3 stromy (2 ks
bfizy bélokoré - betula pendula a 1 ks smrku ztepilého - picea abies).
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f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

e Pozemek urCeny pro zafizeni stavenidté bude feSen pfed zahajenim vystavby. V souvislosti s vyuzitim
pozemku je tfeba kontaktovat starostu obce.
e  Trvalé zabory pro stavenisté nebudou realizovany.

dg) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

e  viz. kapitola B.8 1)

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

e Stavebni odpad bude tfidén a likvidovan dle zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni (Zakon
o odpadech), vznikajici odpady budou klasifikovany podle Vyhlasky €. 93/2016 Sb, v platném znéni
(Katalog odpadu).

e V pribéhu stavby bude vedena evidence odpadi podle zakona o odpadech a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

e  Komunalni odpad bude tfidén, ukladan do nadob a pravidelné odvazen autorizovanou firmou na skladku.

) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

e Vramci zemnich praci bude vytézeno cca 2500 m3 zeminy.

Pro ukladani potrubi bude pouzito cca 900 m3 pisku a Stérkopisku, ktery bude na stavenisté dopraven.

Bude pfivezeno cca 1700 m3 zasypového materialu.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

e  Stavba bude nakladat s odpady ze své Cinnosti v souladu s platnymi normami.

e  Zhlediska znecisténi vzduchu v pribéhu realizace dojde k do€asnému zhorSeni kvality vzduchu, avSak
toto zhorSeni bude do€asné a pomine s dokonéenim vystavby.

e  Vystavbou nebudou ohrozeny vodni zdroje.

e Vystavbou nedojde ke znehodnoceni krajiny.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

e Za bezpecnost na stavenisti zodpovida povéieny pracovnik zhotovitele stavby, vSichni pracovnici musi
byt prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pokyny ochrany zdravi pfi praci.
e Vramci BOZP se uplatni pfedevsim:
o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, v platném znéni,
o zakon ¢&. 225/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 309/2006 Sb., zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
o vyhlaska €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu (zvlasté § 14
— Stavenisté), v platném znéni,
o Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci, v platném znéni,
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o Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroj(l, technickych zafizeni, naradi, v platném znéni,
o Nafizeni vlady €. 362/2005, o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich s nebezpecim padu z vy$ky nebo do hloubky, v plathém znéni,
o Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich pracovnich prostfedkd, v platném znéni, a dalsi.
Dle rozsahu jeviciho se z obsahu projektové dokumentace se:

o predpoklada uréeni koordinatora BOZP (§ 14 odst. 1) zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni).

¢ nepredpoklada povinnost oznamit zahajeni praci Inspekci prace (§15 odst. 1 pism. a) a b) zakona ¢.
309/2006 Sb., v platném znéni).

o predpoklada zpracovani planu BOZP (§15 odst. 2 zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni).

Povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti (§ 14 odst. 1) zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni):
dle rozsahu jeviciho se z obsahu projektové dokumentace (na stavbé se predpoklada vice nez jeden
zhotovitel.

Povinnost oznameni o zahajeni praci Inspekci prace (§15 odst. 1 pism. a) a b) zakona ¢. 309/2006 Sb., v
platném znéni): dle rozsahu jeviciho se z obsahu projektové dokumentace se nepfedpoklada povinnost
oznamit zahajeni praci Inspekci prace.

Povinnost zpracovani planu BOZP (§15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni): dle rozsahu
jeviciho se z obsahu projektové dokumentace vyplyva povinnost zpracovani planu BOZP (dle NV
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, PFiloha 5 - Prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
po8kozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan — bod 6. Prace vykonavané v

ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického vybaveni).

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V okoli stavajici zastavby budou provadény vykopy. Zajisténi vykopu véetné lavek pro pfechod a prejezd
koc€arku popf. invalidnich vozik( bude provedeno dle vySe uvedenych zasad. Pfipadné bude vyznaCena

objizdnéa / obchozi trasa.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Projekt DIO - zajisti a projednd s pfislusnymi organy zhotovitel stavby pfed zahgjenim stavby, dle

aktualniho harmonogramu.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatreni

proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Bude feSeno v dal$im stupni projektové dokumentace.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup vystavby s €¢asovym harmonogramem bude upfesnén zhotovitelem pfed zahajenim stavby.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Dostavba splaskové kanalizace nezméni stavajici vodohospodarské feSeni oblasti.

Projektova dokumentace je navrzena na zakladé dostupnych informaci. Projektant mohl nékteré

skute¢nosti pouze predpokladat. Jakakoliv zména oproti projektové dokumentaci musi byt schvalena
projektantem.

V Praze, kvéten 2023 Ing. Vojtéch Houska
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