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1. Zakladni popis stavby

e  Predkladana dokumentace Fes$i vystavbu nové splaskové kanalizace a kanalizaénich pfipojek v obci Zalany,
ucelem stavby je bezpecné a hygienické odvadéni splaskovych vod ze zajmové lokality.
e  Splaskové vody ze zajmové lokality jsou odvadény gravitaénim zplsobem do stavajici stokové sité.

2. Pouzité podklady

e  Zadani investora,

o digitalni katastralni mapa,

e  pochozi priizkum a fotodokumentace zajmové oblasti,

e geodetické zaméreni zajmové lokality véetné zaméreni objektl, hran silnic, chodnik(, budov a povrchovych
znakl inZenyrskych siti (v soufadném systému S-JTSK a vySkovém systému Balt p.v.) zpracované firmou
Servis ISA s.r.0. (07/2016),

e  zakresy spravcu siti,

e  geotechnicky priizkum — Zalany — kanalizace (p.g. Jaroslav Frolik, 1981),

e prislusné CSN a souvisejici predpisy,

e projektova dokumentace ,Dostavba kanalizace v Zalanech® ve stupni pro provadéni stavby zpracovana
firmou Servis ISA s.r.o. (08/2016).

3. Trubni vedeni a material

e Celkova délka navrhovanych gravita¢nich kanalizanich stok je 1048,1 m.
e Dimenze navrhovanych gravitacnich stok je DN 300 mm, material Zebrovany polypropylen s plnym Zebrem,
s minimalni kruhovou tuhosti SN 10.

Tabulka 1 - Parametry navrhovanych gravitacnich stok

Nazev Délka [m] Material - dimenze
Stoka AA 432,4 PP DN300
Stoka AA-1 185,4 PP DN300
Stoka AA-2 68,6 PP DN300
Stoka AA-3 - gravitace 2,0 PP DN300
Stoka AE-1 170,0 PP DN300
ProdlouZeni Stoky AF 50,0 PP DN300
ProdlouZeni Stoky AG 60,0 PP DN300
Stoka AH 79,9 PP DN300
Celkem 1048,3
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Tabulka 2 — Parametry navrhovanych gravitacnich kanalizacnich pfipojek

Parc. €. pfipojené Napoieni délka kanalizaCni material
o apojeni na stoku v .
nemovitosti pfipojky (m) - dimenze
1,0 PP DN150
272 Stoka AA 3,0 PP DN150
3,0 PP DN150
5,6 PP DN150
5,2 PP DN150
271 Stoka AA 5,6 PP DN150
3,2 PP DN150
Destova kanalizace 4,1 PP DN150
270 17,0 PP DN150
Stoka AA 17,6 PP DN150
325/8 Stoka AA 2,2 PP DN150
325/20 Stoka AA 2,2 PP DN150
323/7 Stoka AA-1 9,9 PP DN150
192/1 Stoka AA-1 5,8 PP DN150
324/1 Stoka AA-1 6,8 PP DN150
14 Stoka AA-1 12,2 PP DN150
13/2 Stoka AA-1 7,6 PP DN150
131 Stoka AA-1 7,1 PP DN150
12/2 Stoka AH 10,3 PP DN150
1065/8 Stoka AH 3,4 PP DN150
1228/3 Stoka AE-1 3,1 PP DN150
151/2 Stoka AE-1 2,9 PP DN150
575/1 Stoka AE-1 3,0 PP DN150
575/3 Stoka AE-1 4,0 PP DN150
575/2 Stoka AE-1 4,0 PP DN150
576/5 Stoka AE-1 4,8 PP DN150
585/1 Stoka AE-1 4,5 PP DN150
689/4 Prodlouzeni Stoky AG 2,0 PP DN150
Celkem 161,1

e Dimenze navrhovanych gravitacnich stok je DN 300 mm, material hladky polypropylen s minimalni kruhovou
tuhosti SN 10. Na stoce AA pro usek horizontalné fizeného vrtani mezi Sachtami AA.12 a AA.11 v délce 13
m bude pouzito potrubi polypropylen s minimalni kruhovou tuhosti SN 16 a bude svareno na tupo.

e Celkova délka navrhované tlakové kanalizaéni stoky je 64,0 m.

e Dimenze navrhované stoky je D 63 mm, materidl PE 100 RC SDR 11 podle pfedpisu PAS 1075 v tlakové

fadé PN 16.

4. Trasovani

e Jedna se o novostavbu s napojenim Caste¢né na stavajici stokovy systém.

e Trasy jednotlivych stok jsou patrné z vykresové &asti a jsou definovany pomoci vyty€ovacich bodu.

e VySkovy navrh nivelety potrubi je patrny z podélnych profild kanalizanich stok — viz vykresova Cast
dokumentace.

5. Ukladani potrubi

e  Zakresleni vSech stavajicich inzenyrskych siti ve vykresové Casti je pouze orientacni a neslouzi pro jejich
vytyCovani. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce stavajicich inzenyrskych siti o jejich
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pfesné vytyCeni a stanoveni podminek kfizeni. O vyty€eni inZenyrskych siti bude zhotovitel informovat TDI
zapisem ve stavebnim deniku. PFi kfizeni se stavajici siti musi byt vykop proveden ruéné 0,5 m pred a 0,5
m za jejim vnéjsim licem.
e Napojeni destovych a podzemnich vod do splaskového systému je nepfipustné!
e Nivelety stok jsou navrzeny s ohledem na dodrzeni minimalniho kryti dle CSN 73 6005 a s ohledem
na dodrzeni minimalni sklont potrubi 14 %.. Vyjimku tvofi pouze Stoce AA v Useku mezi Sachtami AA.O
a AA.2. Zde bude pro umoznéni napojeni na stavajici potrubi a podchod bezejmenné vodotece pouzit sklon
potrubi 10 %e.
e Z hlediska trasovani i kfiZzeni ostatnich inZenyrskych siti respektuji nové navrzené stoky minimalni
odstupové vzdalenosti dané normou CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
e Vystavba gravitatnich stok bude probihat vykopem 2z povrchu terénu nebo pomoci bezvykopové
technologie.
e V pievazné Casti se nepfedpoklada zasazeni hladiny podzemni vody.
e Potrubi bude uloZeno do ryhy v $ifce dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni.
e  Plastové potrubi bude ukladano do otevieného vykopu s nasledujicimi parametry:
o Sitka vykopu véetné pazeni 1,1 m.
o Ryhy vykopu budou zapazZeny v celé délce pazicimi boxy.
o Drenazni potrubi DN100 ve $térkovém lozi*.
(* v pfipadé zastizeni HPV)
o Piskové loze potrubi tl. min 150 mm®*.
(* pokud nebude zastizeno skalni podlozi, je mozné snizit podsyp na 100 mm)
Podsypové kliny piskového loze — 120°.
Obsyp Stérkopiskovou vrstvou (max. frakce 0-4).
Zhutény zasyp nesoudrZznou zeminou.
Hutnéni po vrstvach 200 mm na 100% PS v aktivni z6né& komunikace.
Hutnéni po vrstvach 300 mm na 95% PS + ohumusovani a oseti v nezpevnéném terénu.
Vykopanou zeminu je mozné pouzit jen jako zasyp vykopu za podminek, Ze zemina je
zhutnitelna na poZzadovanou hodnotu podle projektu. Pfedpoklada se vyména 100 % vytéZené

o O O O O O

zeminy.
o Obnova povrchl bude provedena dle vykresové ¢asti Vzorové pficné fezy obnovy povrchu.
o Spary mezi novym asfaltem a stavajicim povrchem silnice budou zality asf. emulzi.
e  P¥i pokladce potrubi se bude postupovat podle montazniho pfedpisu vyrobce potrubi.

6. Ukladani potrubi — bezvykopovou technologii — horizontalné rizené
vrtani

e Na stoce AA v Useku mezi Sachtami AA.12 a AA.11 bude realizovano horizontalné fizeného vrtani v délce
11,4 m, mezi témito Sachtami v Useku 13m bude pouZito potrubi polypropylen s minimaini kruhovou tuhosti
SN 16 a bude svafeno na tupo.

e Umisténi startovaci jamy je patrné z pfilohy C.3.1 Koordinaéni situani vykres — ¢ast 1.

e  Proumoznéni bezvykopové technologie bude zhotovena startovaci jama pudorysnych rozmér 5,0 x 2,0 m
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7. Podchod stoky AA pod vodoteéi

e  Pfirealizaci stoky AA mezi Sachtami AA.1 a AA.2 bude nutné realizovat podchod stoky pod mistni vodotedi.

e Podchod bude realizovan otevienym vykopem. Do betonového loze bude osazena ocelova chranicka
DN 500 mm, ktera bude nasledné obetonovana. Horni hrana chrani¢ky bude ulozena min. 500 mm pod
dnem koryta vodotece.

e  Poté bude do chrani¢ky vsunuto PP potrubi kanaliza€ni stoky a bude zaji§téno stfedicimi prvky.

e  Oba konce chrani¢ky budou opatfeny stahovaci manzetou s upinacimi paskami.

e  Pro umoznéni realizace pfechodu mistni vodote€e bude zfizeno provizorni pfehrazeni, v&. preCerpavani.

e V misté kfizeni bude koryto obnoveno — opevnéno a stabilizovano kamennou dlazbou do betonu.

8. Spojovani potrubi

e Jednotliva gravitacni potrubi budou mezi sebou spojovana hrdlovym spojem s tésnicimi O-krouzky (pouze
v Useku, kde bude realizovano horizontalné fizené vrtani, bude provedeno svareni potrubi na tupo).

e Na potrubi budou pouzity odpovidajici tvarovky s pfedem vytvarovanymi hrdly pro hrdlovy spoj.

e  PFidopravé, skladovani a pokladce potrubi se bude postupovat podle montazniho pfedpisu vyrobce potrubi.

9. Tlakova kanalizace

e  Potrubi tlakové kanalizace a bude opatfeno identifikacnim vodiéem - dvojvodiCovy kabel v metalickém
provedeni s médénymi vodici prifezu 4 mm2 s vyvody do $achet, eventuelné do poklop(.

e Tlakova stoka bude do gravitacni kanalizace napojena pres uklidiiovaci Sachtu. Tato $achta bude opevnéna
obkladem z ¢edice.

e Na obsyp tlakového kanaliza¢niho potrubi bude poloZena pFislusna vystrazna PVC fdlie.

e Provedeni tlakové kanalizace dle samostatné pfilohy Kladeéské schéma tlakové kanalizace.

10. Napojeni na stavajici / planovanou kanalizaci

e Napojeni stoky AA pomoci nové vysazené betonové Sachty DN1000 v misté stavajici Sachty na potrubi
PVC 400 mm.

e Napojeni stoky AH pomoci nové vysazené betonové Sachty DN1000 v misté stavajici Sachty na potrubi
KAM 300 mm.

= Sachta AH.1 bude oproti ptivodnimu stavu zahloubena (zahloubeni potrubi stoky PP DN
300 mm) pro moznost odkanalizovani nemovitosti &.p. 6, 8, 9.
= Bude provedena vertikalni pfeloZzka stavajici stoky KAM DN 300 mm ve vlastnictvi SVS
a.s. (vlastnictvi se po provedeni pfelozky neméni)
= Zména nivelety potrubi viz pfisluSny podélny profil.
= Zahloubeni potrubi stoky PP DN 300 mm pro umoznéni napojeni kanalizaCnich pfipojek
= Potrubi od Sachty AH.1 po napojeni na stavajici potrubi KAM 300 pfed napojenim do
stavajici Sachty bude z vykopu vyjmuto a bude nahrazeno novym potrubi.
o Napojeni stok AE-1, AF a AG na planované schvalené stoky. Sachty schvalenych stok budou
pfipravené pro napojeni.
e Unly zausténi nové stoky do stavajici kanalizace viz samostatna pfiloha Schémata $achtovych den.
e  Pro moznost zbudovani nové kanalizacni Sachty bude vzdy zamezeno natoku splaskovych vod do stavebni
Jamy
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o Vzdy bude utésnén (pomoci tésniciho vaku) odtok splaskovych vod ze Sachty nad usekem, kam
se vklada nova Sachta. Odpadni vody vzduté v dotéené kanaliza¢ni Sachté budou pfeCerpavany
do Sachty nasledujici.

o Bude utésnéno potrubi, které bude zausténo do nové vsazené Sachty. Utésnéni bude provedeno
tésnicim vakem, ktery umozni od&erpavani navzduté odpadni vody z potrubi (splasky z pfipojek
mezi stavebni jdmou pro osazeni nové Sachty a utésnénym odtokem z pfedchozi Sachty.

e Po vysazeni nové Sachty a pfipojeni bude proveden zpétny zasyp dle vySe popsaného postupu a bude
provedena obnova povrchu dle vykresové Easti Vzorové pficné rfezy obnovy povrchd.

11. Objekty na stokové siti

a) Revizni Sachty

e Revizni Sachty jsou navrzeny z betonovych prefabrikovanych skruzi DN 1000 a ostatnich potfebnych dilc(.

e  Minimalni tloustka stény betonové Sachty bude 120 mm.

e Vstupni kénusy do Sachet splaskové kanalizace budou ,vyoseny* tak, aby byly vzdy umistény nejlépe do
osy jednoho jizdniho pruhu nebo doprostied vozovky — aby byl zajistén co nejmensi pojezd vozidel pfes
poklopy.

e Sachty budou vybaveny ocelovymi stupadly s plastovou povrchovou tpravou.

e  Tésnost Sachty mezi Sachtovymi dfiky bude zajisténa tvarovanym pryzovym tésnénim.

e  Budou ulozeny na podkladni betonovou vrstvu min. 100 mm z betonu C16/20 (XC1), v pfipadé netinosného
podlozi — hutnény podsyp ze Stérkopisku tl. 200 mm, frakce 16/32 (bude upfesnéno geologem na stavbé).

e Vzorové fezy, vykresy Sachtovych den, nadmoriské vysky poklopl a $achtovych den viz samostatné ¢asti
této projektové dokumentace.

e  Nadmorské vysky poklopt je nutné ovéfit dle skuteéného umisténi Sachty.

e Objednavku Sachtovych prvkl (zejména Sachtovych den) je mozné provést az po vytyceni vSech
inzenyrskych siti, vyty¢eni Sachet a ovéfeni umisténi Sachty!

e S ohledem na morfologii terénu budou na stokové siti vybudovany tfi spadistové Sachty. Vzorovy zpusob
provedeni je zfejmy z pfilohy D.1.1.b.4.3 Vzorovy vykres spadiStové Sachty (AA.3).

b) Poklopy - Sachtové

e Na celé kanalizaéni siti jsou navrzeny kanalizaéni poklopy v kombinaci litiny a betonu, pfipadné celolitinové.

e  Poklopy ve vozovce budou zaru€ovat unosnost tfidy min. D400 (40t).

e Poklopy Sachet v nezpevnéném terénu (v poli) budou osazovany cca 0,5 m nad upraveny terén. Pro tyto
poklopy postaci tfida zatizeni A15.

e Poklopy v zeleni na pozemku 3koly a v parku na navsi budou tfidy zatizeni B125 a budou zarovnany
s okolnim terénem.

e  Budou osazeny poklopy standardniho rozméru o priiméru 625 mm.

e  Oznaceni poklopl s napisy a logem bude upfesnéno na zakladé pozadavku investora.

e Poklopy s odvétravanim / bez odvétravani budou pouzity po konzultaci s provozovatelem stokové sité.

c) Gravitaéni kanaliza€ni pripojky
e Kanalizaéni pfipojky budou napojeny do revizni Sachty, pfipadné& pomoci odbo¢né tvarovky pfimo do stoky.

e  Potrubi a tvarovky:
o prepoklada se vyhotoveni pfipojek z polypropylenu vcetné tvarovek
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odbocka pfipojky bude feSena pomoci odbo¢né tvarovky 45° uloZeni s pfitokem do vrchni €asti potrubi
s odklonem 10-15°, tak aby bylo mozné vyhotovit pfipojky do pozadované uUrovné v otevieném vykopu.
Odklon je pozadovan z dlivodu moznosti uréeni sméfovani pfipojky z kamerové inspekce.

d) Tlakové kanalizaéni pripojky (stoka AA-3)
Tlakové kanalizaCni pfipojky nejsou soucasti této dokumentace.
Vystavba pfipojek bude provedena dle samostatné projektové dokumentace.
Cerpadlo domovni &erpaci stanice bude napajeno elektrickou energii zdomovniho rozvadéée. Splagkové
vody budou napojeny domovni tlakovou pfipojkou do tlakové stoky.
Domovni &erpaci jimka (DCJ) pro akumulaci a erpani splaskovych vod bude navrZzena na 12hodinovou
akumulaci.
DCJ bude vystrojena odstfedivym &erpadlem s fezacim zafizenim, které zajisti min. pritoéna rychlost 0,7
m/s min. 1x denné. Geodetické pfevyseni na tlakové stoje AA-3 je max 1,4 m. Pozadovana dopravni vyska
&erpadel bude pfi pozadované rychlosti 0,7 I/s ca 2 m. Konkrétni navrh vystrojeni DCJ bude projednan a
odsouhlasen provozovatelem stokové sité.

12. Zkousky a prohlidky

O vysledcich prohlidek a kontrol bude zhotovitel informovat investora v ramci kontrolnich dn.
Pripadné vady je zhotovitel povinen odstranit!

a) Zkouska hutnéni

B&hem vystavby budou provadény hutnici zkousky dle CSN 72 1006 — Kontrola hutnéni zemin a sypanin.
Pozadavky na miru zhutnéni viz samostatna pfiloha Vzorové pfiéné rfezy obnovy povrchd.

b) Vizualni prohlidka

Béhem vystavby bude po pokladce potrubi pfed zpétnym zasypem provedena vizualni prohlidka.
Vizualni prohlidka zahrnuje kontrolu:
o smeérového a vyskového usporadani,
spoju,
poskozeni a deformaci,
kanalizacnich pFipojek,
vystelek a povlaka.

o O O O

c) Zkouska vodotésnosti

Zkouska vodotésnosti se provadi dle normy CSN EN 1610.
ZkuSebnim médiem mulze byt vzduch (metoda ,L“) nebo voda (metoda ,W*).
Zkous$ky trub, tvarovek vstupnich a reviznich Sachet mohou byt provadény oddélené, nap¥. trouby vzduchem
a Sachty vodou.
ZkuSebni doba musi byt 30 £+ 1 minuta, pfipravnd doba je obvykle 1 h (ubytek smadenim suchych
zkuSebnich ploch).
ZkusSebni pretlak je tlak vznikly z napiné zkuSebniho Useku az k drovni terénu Sachty, pfiCemz nejvysSi
Zkouska vodotésnosti vyhovi, jestlize je:

o tlak udrZzen v rozsahu 1 kPa zkuSebniho pfetlaku,
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o objem pfidané vody < 0,15 I/m2 b&hem 30 minut - pro potrubi,
o objem pfidané vody < 0,20 I/m2 b&éhem 30 minut - pro potrubi v€etné Sachet,
o objem pfidané vody < 0,40 I/m2 béhem 30 minut - pro vstupni a revizni Sachty.

d) Kamerova zkouska

Bude provedena kamerova inspekce gravitaéniho stokového systému dle CSN EN 13508-2.

e) Geodetické zaméreni

Geodetické zamé&feni skute€ného provedeni dila v soufadném a vySkovém systému JTSK a Bpv se provadi
vzdy pfed zasypem potrubi.

Geodetické zaméfeni obsahuje soufadnice ulozeni potrubi x, y, z a vyznaceni kfizeni potrubi s jinymi
podzemnimi inzenyrskymi sitémi.

U kanalizaCnich Sachet bude zaméfena osa poklopu a osa Sachtového dna (u Sachet v poli, které maji
poklop vytazeny cca 0,5 m nad terén, bude zaméfena i vySkova kéta okolniho terénu).

Dale je soucasti dokumentace zaméreni objektl na siti. Nedilnou soucasti je také zaméfeni polohopisu
okolni zastavby s jednoznaénou vazbou na pribéh trasy sité.

Takto zpracovana dokumentace geodetického zaméreni bude v digitalni formé pisemné pfedana vlastnikovi
stokové sité a dolozena u kolaudace stavby.

f) Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Dokumentace bude obsahovat vSechny zmény potvrzené opravnénou osobou zhotovitele stavby
zaznamenané v pribéhu realizace oproti realizaéni dokumentaci.
Dokumentace bude pisemné pfedana vlastnikovi stokové sité a dolozena u kolaudace stavby.

13. Obnova povrchovych vrstev

Po dokonéeni stavebnich praci na splaskové kanalizaci budou povrchy vraceny do puvodniho stavu.
Skladba obnovy povrchli bude provedena dle samostatné pfilohy Vzorové pficné fezy obnovy povrcha.

Zpevnény terén

Hutnéni aktivni zény po vrstvach 200 mm na 100% PS (min. modul pruznosti dle vykresu fezd obnov
povrchu).

Konstrukéni vrstvy budou obnoveny dle stavajiciho povrchu (SUS, mistni komunikace, $térkova
komunikace, atd.).

Skladba obnovy povrchl bude provedena dle samostatné pfilohy D.1.1.b.2.4 Vzorové priéné fezy obnovy
povrchda.

Prace v komunikacich ve spravé SUS nesmi byt provadény v obdobi od 1. listopadu do 31. bfezna véetné.
Mistni Stérkové komunikace — obnova povrchl bude v celé Sifi vykopu bez rozsSifeni. Kryt bude z
vibrovaného $térku prolévaného asfaltem 5 kg/m2

Nezpevnény terén

Obnova nezpevnéného terénu bude provedena dle pldniho stavu (ohumusovani a oseti nebo pokladka
Stérkového materialu). Hutnéni bude provedeno po vrstvach 300 mm na 95% PS.
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Pole — orna piida

PFi vykopovych pracich v orné padé bude sejmuta ornice, ktera bude deponovana a po ukonéeni stavebnich
praci bude opét rozhrnuta.

Predpoklada se sejmuti ornice o0 mocnosti 400 mm a v manipulaénim pruhu 4,0 m od osy kanalizace na obé
strany.

Pfesny rozsah a zpusob sejmuti a rozprostfeni ornice bude konzultovan s majitelem pfedmétnych pozemku.

14. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Projekt pfedpoklada, zZe provadéni se bude Fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcu
jednotlivych materiald.

Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou.

V$echny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany Ggel, popf. na né bylo vydano prohlaseni
o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu - zajisti dodavatel.
Pfed zahajenim praci bude provedena komplexni fotodokumentace stavajicich objektd v pfilehlé vystavbé.
Zahrnuje pofizeni, zpracovani a archivaci fotodokumentace pfed zapocetim, v prilbéhu a po dokonéeni
vystavby.

P¥i vykopovych pracich venkovniho vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.

Pred zapocetim praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti zhotovitel stavby).

Prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcl siti a dle jejich
technickych pozadavku.

V mistech kfizeni siti (tj. vzdalenosti 0,5 m pfed a 0,5 m za vnéjSim licem stavajici inzenyrské sité), v
usecich vyznacenych v situaci a v mistech nové zjisténych kolizich pfi vyty€eni inzenyrskych siti budou
zemni prace provadény vyhradné ru¢né pod dozorem zodpovédnych osob.

Vykopy v blizkosti strom( budou provadény ru¢né.

Pfed zasypanim v8ech siti je nutné provést zaméfeni skutecného stavu a projekt skuteCného provedeni.
Stoky budou ukladany do zhutnéného piskového loZze o minimalni mocnosti 150 mm tak, aby dno potrubi
odpovidalo pfislusnym hloubkam dle podélnych profilG.

Dale je nutno provést pred predanim veskeré zkousky vodotésnosti dle platnych CSN.

Vykopek bude nahrazen 100% nového materialu. Moznost pouziti vykopku ke zpétnym zasypUim bude
posouzena geologem pfi provadéni stavby, je vS8ak nutno zachovat jeho pfirozenou vlhkost vhodnym
ulozenim na mezideponiich. Do zpétnych zasypl vSak nebude mozno pouzit balvany a kameny s
vykopkem. Zpétné zasypy je nutno hutnit na pfedepsanou hodnotu, zeminu musi byt vzdy hutnény pfi jejich
optimalni vihkosti.

Vzhledem k tomu, Ze &ast vykopy budou provadény v mistnich komunikacich, je nutné predejit sedani
z4sypu. Zasyp je nutno hutnit po vrstvach cca 20 az 30 cm tlustych na urovefl 95% PS, v aktivni zéné
komunikace na urovefi 100% PS. Min. modul pruznosti zpétného zasypu je 60 MPa, podkladni Stérkodrt’ 120
MPa.

Pfedepsané hodnoty hutnéni budou kontrolovany dle CSN 72 1006 — Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin.
Pokud je v tomto projektu uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v zadném pripadé to neznamena,
Ze do projektované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento popisovany vyrobek od uvedeného vyrobce
Ci dodavatele. V projektu uvedeny popis vyrobku pouze dokumentuje rozsah technickych parametra, limitd,
vlastnosti popf. minimalni kvalitativni nebo esteticky standard vyrobku, ktery ma byt k danému ucelu a v
daném misté pouzit. VSechny popisy je proto tfeba chapat ve smyslu "napfiklad vyrobek XY" nebo
"minimalné ve standardu vyrobku XY". Pfi pouziti jiného vyrobku musi tento splfiovat vSechny technické,
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ale i dalSi kvalitativni parametry jako vyrobek, ktery je zde uveden jako srovnavaci standard. Toto
upozornéni plati pro CELOU projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou zpravu, textové pfilohy, vykresy.
e Projektova dokumentace je navrzena na zakladé dostupnych informaci. Projektant mohl nékteré

skute€nosti pouze predpokladat. Jakakoli zména oproti projektové dokumentaci musi byt schvalena
projektantem.

V Praze, kvéten 2023 Ing. Vojtéch Houska
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