

# DOSTAVBA KANALIZACE V ŽALANECH ETAPA 2

## D.1.1.a.2 SEZNAM VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC

Zodpovědný projektant: Michal Škvára  
Vypracoval: Ing. Vojtěch Houška

Číslo akce: 006/2022  
Revize: 000-03-23  
Datum: Duben 2023  
Číslo pare:

D.1.1.a.2 SEZNAM VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC

OZNAČENÍ	X	Y	POPIS
AA.0	-771090,94	-982477,58	napojení na stávající stoku PVC 400
AA.1	-771105,81	-982459,39	kanalizační šachta
AA.2	-771112,82	-982448,44	kanalizační šachta
AA.3	-771113,29	-982400,44	spadišťová šachta
AA.4	-771111,22	-982357,49	kanalizační šachta
AA.5	-771073,63	-982333,61	kanalizační šachta
AA.6	-771075,46	-982327,63	kanalizační šachta
AA.7	-771090,14	-982278,79	kanalizační šachta
AA.8	-771102,19	-982238,55	kanalizační šachta
AA.9	-771142,18	-982237,96	kanalizační šachta
AA.10	-771164,65	-982222,98	kanalizační šachta
AA.11	-771174,84	-982187,41	kanalizační šachta
AA.12	-771178,42	-982174,91	kanalizační šachta
AA.13	-771191,98	-982178,80	kanalizační šachta
AA.14	-771200,03	-982149,90	kanalizační šachta
AA-1.1	-771163,18	-982397,10	kanalizační šachta
AA-1.2	-771169,22	-982396,82	kanalizační šachta
AA-1.3	-771184,77	-982389,13	kanalizační šachta
AA-1.4	-771191,47	-982373,43	kanalizační šachta
AA-1.5	-771205,28	-982351,28	kanalizační šachta
AA-1.6	-771212,41	-982335,36	kanalizační šachta
AA-1.7	-771215,68	-982334,41	kanalizační šachta
AA-1.8	-771228,83	-982288,25	kanalizační šachta
AA-2.1	-771189,63	-982420,39	kanalizační šachta
AA-2.2	-771193,85	-982419,87	spadišťová šachta
AA-2.3	-771216,45	-982443,91	kanalizační šachta
AA-3.1	-771073,74	-982326,61	uklidňovací šachta
AA-3.2	-771040,63	-982306,96	lomový bod tlakové kanalizace
AA-3.3	-771018,70	-982293,95	koncový bod tlakové kanalizace proplachovací armatura
AE-1.1	-770531,32	-982786,39	kanalizační šachta
AE-1.2	-770501,44	-982783,71	kanalizační šachta
AE-1.3	-770467,06	-982786,63	kanalizační šachta
AE-1.4	-770446,96	-982792,71	kanalizační šachta
AE-1.5	-770401,04	-982812,50	kanalizační šachta
AE.6	-770565,47	-982791,24	kanalizační šachta
AF.7	-770477,17	-982904,63	kanalizační šachta
AF.8	-770427,18	-982905,65	kanalizační šachta
AG.6	-770606,05	-983096,25	kanalizační šachta
AG.7	-770597,08	-983125,93	kanalizační šachta
AG.8	-770590,66	-983154,21	kanalizační šachta
AH.0	-771281,94	-982518,99	napojení na stávající potrubí KAM 300 mm před napojením do stávající šachty
AH.1	-771279,85	-982489,17	spadišťová šachta – napojení na stav. stoku

Název akce: Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2  
Stupeň: DPS  
Zakázka č.: 006/2022

---

D.1.1.a.2 SEZNAM VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC

OZNAČENÍ	X	Y	POPIS
AH.2	-771256,02	-982458,56	kanalizační šachta
AH.3	-771244,79	-982457,84	kanalizační šachta

V Praze, duben 2023

Ing. Vojtěch Houška