

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova (zkrác. vnitrobloky)	0,00	0,00	STA
02	Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře (zkrác. parkoviště)	0,00	0,00	STA
03	Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře (zkrác. MK III. třídy)	0,00	0,00	STA
04	Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (zkrác. plocha před ZŠ)	0,00	0,00	STA
VN	Vedlejší náklady	0,00	0,00	VON
ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 01 - Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezi

KSO:		Datum:	27.04.2015
Místo:	Tábor	IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
Město Tábor		IČ:	Vyplň údaj
Uchazeč:		DIČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		IČ:	
Projektant:		DIČ:	
Ing. František Stráský - Atelier SIS			
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 01 - Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezruč
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. František Stráský - Atelier !
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: **01 - Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezruč**
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. František Stráský - Atelier !
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	K	01	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova (zkrác. "vnitrobloky") - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 02 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem

KSO:		Datum:	27.04.2015
Místo:	Tábor	IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
Město Tábor		IČ:	Vyplň údaj
Uchazeč:		DIČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		IČ:	
Projektant:		DIČ:	
Atelier M.A.A.T., s.r.o.			
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 02 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v T
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: **02 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v T**
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

1	K	02	Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře (zkrác. "parkoviště") - SO 101 Parkoviště	soubor	1,000		0,00	
---	---	----	--	--------	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 03 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299a

KSO:		Datum:	27.04.2015
Místo:	Tábor	IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
	Město Tábor	IČ:	Vyplň údaj
Uchazeč:		DIČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	IČ:	
Projektant:		DIČ:	
	Atelier M.A.A.T., s.r.o.		
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 03 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: **03 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v**
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	K	03	Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře (zkrác. "MK III. třídy") - SO 101 Ulice Tankistů 298c, SO 102 Ulice Náchodská 299c	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Objekt: 04 - Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábo

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Šimeček - Atelier architektury

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 04 - Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (z
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šimeček - At
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: **04 - Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (z**
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šimeček - Ats
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	04	Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (zkrác. "plocha před ZŠ") - SO 01 Příprava území, SO 02 Terénní a sadové úpravy, SO 03 Nové oplocení a mobiliář	soubor	1,000		0,00	
---	---	----	---	--------	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Objekt: VN - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: VN - Vedlejší náklady

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Objekt: VN - Vedlejší náklady

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	05	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova (zkrác. "vnitrobloky") - Vedlejší náklady	soubor	1,000		0,00	
2	K	06	Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře (zkrác. "parkoviště") - Vedlejší náklady	soubor	1,000		0,00	
3	K	07	Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře (zkrác. "MK III. třídy") - Vedlejší náklady	soubor	1,000		0,00	
4	K	08	Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (zkrác. "plocha před ZŠ") - Vedlejší náklady	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: ON - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Úchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
0 - Ostatní rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo: Tábor Datum: 27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

0 - Ostatní rozpočtové náklady 0,00

1	K	0915030001	Ostatní náklady související s publikační činností - vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) osazeného bezprostředně po zahájení prací, s informacemi o celé stavbě "Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015"	kus	2,000		0,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 "Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2" - verze Vydání 10, platnost od 6. června 2014 (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace)

2	K	0915030002	Ostatní náklady související s publikační činností - osazení pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro integrovaný operační program	kus	1,000		0,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 "Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2" - verze Vydání 10, platnost od 6. června 2014 (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace)

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

KSO: 822.25
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum:

25.2.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 606 42 581
DIČ: CZ 5509271108

Poznámka:

Ing. František Stráský - Atelier SIS

Cena bez DPH

0,00

Sazba daně		Základ daně		Výše daně	
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Stavba:	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova			
Místo:	Tábor	Datum:	25.02.2015	
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	Ing. František Stráský - Atelie	
Uchazeč:				
Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	STA
2	Vedlejší náklady	0,00	0,00	VON

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

POZNAMKY K SOUPISU PRACÍ

Cenové soustavy RTS a ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňují veškeré náležitosti pro jejich použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek. Položky soupisu prací, které začínají v kódu položky písmenem "R", jsou kalkulovány individuálně.

Rozpočet na "SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy" byl vypracován pomocí "Cenové soustavy RTS" - www.cenovasoustava.cz

Cenové podmínky vymezují rozsah činnosti zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

Technické podmínky: Poptávající stavebních prací vymezují požadavky objednatel na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Konstrukce výkazu výměr

Projektová dokumentace pro provedení stavby a vyhledání zhotovitele je zpracována digitálně. Údaje do výkazu výměr byly stanoveny na základě takto zpracované PD. Všechny údaje zVY údaje lze zpětně ověřit vPD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Některé údaje jako např. přeložky nestandardně uložených kabelových vedení jsou stanoveny na základě údajů od správců odborným odhadem. Skutečný rozsah bude upřesněn po otevření výkopu.

Zvýkresů příčných řezů jsou odečteny objemy zemních prací.

Zvýkresů vodorovných řezů a konstrukci jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	komunikace	JKSO	822.27
Objekt	Název objektu		SKP	
101	komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14077	Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Zakázkové číslo	14077
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova	Rozpočet : 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručov	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm dle situace č. přílohy 2, část C -stávající chodník	m2	45,00		
		45		45,00		
2	113107232R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm dle situace č. přílohy 2, část C -stávající vozovka	m2	766,00		
		407+359		766,00		
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle situace č. přílohy 2, část C -výkop	m3	168,52		
		(407+359)*0,22		168,52		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol. 122 20 2202 -10% výkopů	m3	16,85		
		168,52*0,1		16,85		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 122 20 2202 -10% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)	m3	16,85		
		168,52*0,1		16,85		
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C -výkop rýhy pro drenáž	m3	23,80		
		(61+58)*0,4*0,5		23,80		
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1111 -10 % výkopu	m3	2,38		
		23,8*0,1		2,38		
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C -přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí	m3	9,68		
		((2+5)*1,2*1)+(1,6*0,4*2)		9,68		
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1211 -10 % výkopu	m3	0,97		
		9,68*0,1		0,97		
10	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m -pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí	m2	14,00		
		7*1*2		14,00		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m výměra dle pol. 151 10 1101	m2	14,00		
		14		14,00		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -odkopávky-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2202) -přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 1101)	m3	196,58		
		168,52		168,52		
		(23,8+9,68)-5,42		28,06		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výměra dle pol. 162 70 1105	m3	196,58		
		196,58		196,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3) 196,58*2	t	393,16		
				393,16		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C -zásyp rýh přípojek ul. vpustí (1,2*0,55*7)+(0,2*2*2)	m3	5,42		
				5,42		
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny dle situace č. přílohy 2, část C -obsyp přípojek ul.vpustí (1,2*0,35*7)-(3,14*0,08*0,08*7)	m3	2,80		
				2,80		
17	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka, parkoviště, chodník 407+359	m2	766,00		
				766,00		
18	R-položka	Vybourání uliční vpusti dle situace č. přílohy 2, část C -vybourání stávající uliční vpusti včetně zásypu a zhutnění a odvozu vybouraných hmot na skládku do 10 km včetně poplatku za uložení 2	kus	2,00		
				2,00		
19	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C výměra dle pol. 175 10 1101 -obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 kg/m3) 2,8*2	T	5,60		
				5,60		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
20	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm dle situace č. přílohy 2, část C -zřízení drenáží vč. lože a obsypu 61+58	m	119,00		
				119,00		
21	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože dle situace č. přílohy 2, část C -montáž drenážního potrubí 61+58	m	119,00		
				119,00		
22	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 75 3114 119	m	119,00		
				119,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm dle situace č. přílohy 2, část C -lože pro potrubí přípojek (7*0,1*1,2)	m3	0,84		
				0,84		
24	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm viz pol. 895 94 1311 2	kus	2,00		
				2,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
25	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka	m2	766,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručov	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		407+359			766,00	
26	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C -chodník	m2	45,00		
		45			45,00	
27	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka	m2	766,00		
		407+359			766,00	
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka -chodník	m2	811,00		
		407+359			766,00	
		45			45,00	
29	59245265	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 dle pol. 596 21 5040	m2	811,00		
		811			811,00	
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8	Trubní vedení					
30	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 dle situace č. přílohy 2, část C -napojení nové přípojky ul. vpustí	kus	2,00		
		2			2,00	
31	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 dle situace č. přílohy 2, část C -přípojky ul. vpustí	m	7,00		
		2+5			7,00	
32	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV dle situace č. přílohy 2, část C -zřízení ul. vpustí	kus	2,00		
		2			2,00	
33	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 dle pol. 895 94 1311	kus	2,00		
		2			2,00	
34	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 dle pol. 817 31 4111 -obetonování útesů	m3	0,06		
		2*0,03			0,06	
35	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm dle pol. 895 94 1311 -koš kalový	kus	2,00		
		2			2,00	
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	2,00		
		2			2,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	4,00		
		4		4,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
38	979099115U00	Skládkovné beton dle pol. 113 10 7130 a 113 10 7232	t	391,90		
		8,9+383		391,90		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
39	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 včetně obrubníku 100/15/25 dle situace č. přílohy 2, část C -obrubníky betonové 100x15x25 cm	m	4,00		
		2+2		4,00		
40	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část D -zřízení dopravně inženýrského opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)	kus	1,00		
		1		1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	834,60		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -odvoz 1 km	t	360,59		
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -dalších 9 km do 10 km	t	5 048,26		
44	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km -odvoz 1 km	t	31,36		
45	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km -dalších 9 km do 10 km	t	438,98		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

Objekt:

Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Projektant:

Ing. František Stráský - Atelier SIS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.02.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

IČ:

DIČ:

IČ: 606 42 581

DIČ: CZ 5509271108

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižena

Základ daně

0,00
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Datum: 25.02.2015

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Datum: 25.02.2015

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
1	K R		Geodetické práce při provádění stavby	kus	1			0,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce při provádění stavby
Poznámka k položce:
P vyřízení součástí stavby oprávněným geodetem

2	K R		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě na CD	m2	811			0,00
---	-----	--	--	----	-----	--	--	------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce po výstavbě - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD
Poznámka k položce:
P -na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH" (text směrnice zadavatel poskytlne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, email: michael.vrba@multabor.cz)

3	K R		Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kus	1			0,00
---	-----	--	---	-----	---	--	--	------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce - projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)
skutečného provedení stavby -4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

4	K R		Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění	m2	811			0,00
---	-----	--	---	----	-----	--	--	------

P Poznámka k položce:
Zkoušky míry zhutnění dle ČSN 72 1006 aktivní zóny a zemní pláně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R	Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev	m2	811		0,00	
P Poznámka k položce: Kontrolní zkoušky nestmelených vrstev dle CSN 73 6126-1								
6	K	R	Kompletační a koordináční činnost	KČ	1		0,00	
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost								
7	K	R	Provozní vlivy	KČ	1		0,00	
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								
8	K	R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	m2	811		0,00	
PP Oblast o výměře 811 m2								
9	K	R	Další náklady na zajištění stavby	KČ	1		0,00	
PP Svoz komunálního odpadu na okraj staveniště								
10	K	R	Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu	kus	1		0,00	
PP pasport statiky okolních objektů v místě stavby - 11 budov sousedících se stavbou								
P Poznámka k položce: - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů								
11	K	R	Ostatní požadavky	m	324		0,00	
PP případné prostorové úpravy kabelových sítí podle zjištěných skutečností při provádění stavby a požadavků správců								
P Poznámka k položce: prostředky lze čerpat pouze ze souhlasem investora na základě skutečné ceny provedených prací, - kabely NN, VO a O2 v celkové délce 324m								
12	K	R	Archeologický dohled v průběhu stavby	kus	1		0,00	
PP - prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí investor - fakturace bude na základě TDI odsouhlaseného soupisu provedených prací v rámci výzkumu								
13	K	R	Havarijní plán	kus	1		0,00	
PP havarijní plán před zahájením stavby, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi, a náklady na provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu								

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře

Místo: Tábor

Datum:

27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Ing. Robert Juřina

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 101	Parkoviště	0,00	0,00	STA
VN	Vedlejší náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: SO 101 - Parkoviště

KSO: 822 55
Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: SO 101 - Parkoviště

Místo: Tábor Datum: 27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: SO 101 - Parkoviště
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: Vypln údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	m ²	3 200,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113154364	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	3 200,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 11+15+10*4+11*4+8*2+12+21+107+12 "parkoviště" 2,5+4,5 "chodníky" Součet	m	285,000	278,000 7,000 285,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace (120+100+20+20)*1*1 "práce v ochranných pásmech"	m ³	260,000	260,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce	m ³	88,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce 1656-12,15-113,82	m ³	1 530,030	1 530,030	0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	1 530,030		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 135*0,3*0,3 "drenáž"	m ³	12,150	12,150	0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	12,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ 135*0,7*0,6 "nad drenáží" (12,0+7,0+13,0+3,0+0,4) * 1,4 desova notruhi Součet	m ³	113,820	56,700 57,120 113,820	0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3	113,820		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 88,27+1530,03+12,15+113,82-157,36-9,52-365,7*0,2	m3	1 504,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
					1 504,250			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30 085,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1504,25*20 'Přepočtené koeficientem množství		30 085,000			
14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 504,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 504,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 008,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1504,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		3 008,500			
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k položce: viz Zemní práce	m3	157,360		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky	m3	21,420		0,00	CS ÚRS 2013 01
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,25 "dešťové potrubí-obsyp štěrkopískem"		11,900			
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,2 "dešťové potrubí-zásyp prosévanou zeminou"		9,520			
			Součet		21,420			
19	M	583373030	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8	t	23,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,25 "dešťové potrubí-obsyp štěrkopískem"		11,900			
			11,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		23,800			
20	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky	m3	9,520		0,00	CS ÚRS 2013 01
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,2 "dešťové potrubí-zásyp prosévanou zeminou"		9,520			
21	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	3 200,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m2	187,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3,5+18+138,2+110,7+12,4+13,6+54,5+14,8		365,700			
			-178,5 "stromy"		-178,500			
			Součet		187,200			
23	K	181301105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm (65+40)*1,7 "stromy"	m2	178,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
					178,500			
24	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m2	187,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3,5+18+138,2+110,7+12,4+13,6+54,5+14,8		365,700			
			-178,5 "mulčování"		-178,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					187,200			
25	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	4,680		0,00	CS ÚRS 2013 01
187,2*0,025 Přepočtené koeficientem množství					4,680			
26	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace								
27	M	026503000V	dřeviny okrasné listnaté kořenový systém v balu Acer campestre "Elsrijk" (javor babyka)	kus	21,000		0,00	
28	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	178,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace								
(65+40)*1,7 "stromy"					178,500			
29	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací	VL	m3	17,850	0,00	CS ÚRS 2013 01
178,5*0,1					17,850			
2 - Zakládání							0,00	
30	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	12,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez								
135*0,3*0,3 "drenáž"					12,150			
31	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem tříděným	m3	47,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez								
135*0,7*0,5 "vegetační pás"					47,250			
32	K	211971121viz B1-Přeh	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	121,500		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez								
33	M	283220800V	fólie z měkkého polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich - nepropustná PVC	m2	121,500		0,00	
135*0,3*3					121,500			
34	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	135,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez								
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	9,044		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky								
(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,19 "dešťové potrubí"					9,044			
5 - Komunikace							0,00	
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A frakce 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	79,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1								
13,26+18,2+37,02 "chodníky"					68,480			
3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky"					10,970			
Součet					79,450			
37	K	564851111V	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy B frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	79,450		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1								
13,26+18,2+37,02 "chodníky"					68,480			
3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky"					10,970			
Součet					79,450			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 746,840		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
39	K	564871112V	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm (nahrazení nevhodné odkopané zeminy)	m2	79,450		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1 13,26+18,2+37,02 "chodníky" 3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky" Součet								
40	K	564871113V	Podklad ze šterkodrti ŠD nebo jiného vhodného materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm (nahrazení nevhodné odkopané zeminy)	m2	2 746,840		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
41	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 746,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
42	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 130 mm	m2	2 746,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
43	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 746,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
44	K	573231111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 746,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 746,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+91 2,11+24,39 "větev A+B"								
46	K	591241111V	Klazení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu prostého tř. 30/37 XF4	m2	21,400		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 107*0,2 "odvodňovací proužek"								
47	M	583801200	výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)	t	4,280		0,00	CS ÚRS 2013 01
21,4*0,2 Přepočtené koeficientem množství								
48	K	596211210	Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro	m2	79,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1								
49	M	592453110	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8 cm	m2	68,480		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			13,26+18,2+37,02 "chodníky"		68,480			
50	M	592452670V	dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8	m2	10,970		0,00	
			3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky"		10,970			
51	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků	m2	79,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	298,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez, C4-Příčné řezy 1, C5-Příčné řezy 2					
			107*2 "odvodňovací proužek"		214,000			
			37*3*7+3,5*2+5,5+7,5+6 "napojení na stáv.kce"		84,000			
			Součet		298,000			
8 - Trubní vedení							0,00	
53	K	871313121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	47,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky					
54	M	286148010V	trubky z polypropylénu a kombinované korugované potrubí SN10 potrubí s hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 150	m	49,980		0,00	
			12,6+9,5+13,6+5,5+6,4 "dešťové potrubí"		47,600			
			47,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		49,980			
55	K	877355121V	Výrez a montáž obočnické tvarovky na potrubí z trub z plastu včetně dodávky potřebné tvarovky	kus	5,000		0,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace					
56	K	894411111V	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna nepropustnou fólií, na potrubí DN do 200	kus	2,000		0,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C10-Sedimentační šachta					
57	M	592241830V	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachtové bez otvorů DN 1000	kus	2,000		0,00	
58	M	592241610	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem 100 x 50 x 12 cm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
59	M	592241670	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruž přechodová 62,5/100 x 60 x 12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
60	M	592241770	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací 62,5 x 10 x 12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	894812612V	Revizní a čistící šacht - vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	4,000		0,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C10-Sedimentační šachta					
62	K	895941111V	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně zřízení lože z betonu C 12/15	kus	5,000		0,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uliční vpust					
63	M	592238520	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
64	M	592238540V	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž s otvorem PVC 45 x 45 x 5 cm	kus	5,000		0,00	
65	M	592238570V	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní 45 x 45 x 5 cm	kus	5,000		0,00	
66	M	592238210	prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové prstenec 18 x 66 x 10 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg <i>Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C10-Sedimentační šachta</i>	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
68	M	552410100	výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg <i>Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uliční vpust'</i>	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
71	M	592238740	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	899232111V	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm včetně demontáže a zpětné montáže mříže, bez dodání nové mříže <i>Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace</i>	kus	4,000		0,00	
73	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
74	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly <i>Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení</i>	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
75	M	404442300	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn 2 "IP4b" 2 "E1" Součet	kus	4,000	2,000 2,000 4,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
76	M	404441100	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn 2 "B2" 2 "B13" 1 "B24a" 1 "B24b" Součet	kus	6,000	2,000 2,000 1,000 1,000 6,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
77	M	404442560	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm FeZn 2 "IP11b" 3 "IP12+symbol O1" Součet	kus	5,000	2,000 3,000 5,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
78	M	404443320	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn 2 "E8e" Součet	kus	2,000	2,000 2,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
79	M	404443160	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c, 16d, 17, E7a, E7b, E12 500 X 300 mm FeZn 1 "E7b" Součet	kus	1,000	1,000 1,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu <i>Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení</i>	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
82	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	576,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení 5,45*(34+33+19+11+5)+4,9+1,2+7*2 "V10c"								
83	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	17,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení 1,5*8 "V9a" 1*5 "V10f" Součet								
84	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	576,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení 5,45*(34+33+19+11+5)+4,9+1,2+7*2 "V10c"								
85	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	17,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení 1,5*8 "V9a" 1*5 "V10f" Součet								
86	K	916131213V	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého těžé značky	m	566,100		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez, C7-Detail odvodnění parkoviště 449,6+88+3+9,5+11,1+4,9								
87	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	450,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
88	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 14+25*2+12*2	kus	88,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
89	M	592174700	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 0,5 78 x 15 x	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
90	M	592174710	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 1,0 78 x 15 x	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
91	M	592174710V	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 2,0 78 x 15 x	kus	15,000		0,00	
92	M	592174720	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnitřní R 0,5 78 x 15 x	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
93	K	916231213V	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého těžé značky	m	71,600		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1								
94	M	592174100	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 25 cm	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
95	K	916991121V	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF4	m3	4,280		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 107*0,4*0,1 "odvodňovací proužek"								
96	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	94,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 135*0,7 "nad drenáží"								
97	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	84,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace 37+3*7+3,5*2+5,5+7,5+6 "napojení na stáv.kce"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							0,00	
99	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 611,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
100	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	75 724,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2611,2*29 Přepočtené koeficientem množství		75 724,800			
101	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,507		0,00	CS ÚRS 2013 01
102	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 696,703		0,00	CS ÚRS 2013 01
			58,507*29 Přepočtené koeficientem množství		1 696,703			
103	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	58,507		0,00	CS ÚRS 2013 01
104	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	819,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
105	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1 792,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
106	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	353,015		0,00	CS ÚRS 2013 01
107	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	353,015		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
Ing. Robert Juřina DIČ:
Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
 Objekt: VN - Vedlejší náklady
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	m	305,000		0,00	
			20 "vedení VN"		20,000			
			25 "kabelové vedení TV"		25,000			
			130 "plynovod"		130,000			
			110 "dešťová kanalizace"		110,000			
			20 "veřejné osvětlení"		20,000			
			Součet		305,000			
2	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavebních objektů	m	300,000		0,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000		0,00	
4	K	012403001	Geodetické práce - geometrický plán (4x v tištěné i v elektronické formě)	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytné odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz								
5	K	013254001	Projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000		0,00	
6	K	032002001	Zařízení staveniště - vybavení staveniště - umístění mobilních stavebních buňek, chemického WC a skládek materiálů, oplocení zařízení staveniště, dočasné oplocení, dočasné napojení na síť technické infrastruktury	%			0,00	
7	K	034403001	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi dočasné	kus	27,000		0,00	
			2 "B1"		2,000			
			4 "Z2 příčná zábrana š.3m"		4,000			
			9 "Z4a"		9,000			
			3 "A15"		3,000			
			2 "B24a"		2,000			
			1 "B24b"		1,000			
			3 "B28"		3,000			
			3 "E13"		3,000			
			Součet		27,000			
8	K	0431030001	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti pláně dle ČSN 72 1006	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
9	K	0431030002	Inženýrská činnost - hutnicí zkouška Proctor standard dle ČSN 72 1015	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
10	K	0431030003	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
11	K	0431030004	Inženýrská činnost - zkouška nivelační dle ČSN 72 1006	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
12	K	0431030005	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	092103000V	Ustádní náklady související s provozem udržovací a rozvojová péče o výsadby v rámci celého předmětu plnění (orýpnutí okraje záhonů 1x ročně, vypletí záhonů s naložením a odvozem odpadu 1x ročně, řez stromů s naložením a odvozem odpadu 1x ročně, závlivka s dovozem vody dle potřeby cca 5x ročně, sečení trávníku 5x ročně, doplnění mulče 1x ročně)	rok	3,000		0,00	

Poznámka k položce:

dle požadavků Odboru životního prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře

Místo: Tábor

Datum:

27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Ing. Robert Juřina

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 101	Ulice Tankistů 298c	0,00	0,00	STA
SO 102	Ulice Náchodská 299c	0,00	0,00	STA
VN	Vedlejší náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: SO 101 - Ulice Tankistů 298c

KSO: 822 27
Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: SO 101 - Ulice Tankistů 298c

Místo: Tábor Datum: 27.04.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: SO 101 - Ulice Tankistů 298c
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107232V	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 600+160 "větev A-Tankistů"	m2	760,000		0,00	
2	K	113154263	Frezování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace (600+160)*0,2 "1/5 větve A-Tankistů"	m2	152,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113202111	Výhranění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 125+15 "větev A-Tankistů"	m	140,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce	m3	30,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce 95,65+19,856	m3	75,794		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	75,794		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A (9,7+16,3+2,6+72,8+22,7)*0,4*0,4 "drenáž"	m3	19,856		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	19,856		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 30,05+75,794+19,856-29,24-110*0,2	m3	74,460		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m 74,46*20 Přeypočtené koeficientem množství	m3	1 489,200		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	74,460		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,460		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	148,920		0,00	CS ÚRS 2013 01
			74,46*2 'Přepočtené koeficientem množství		148,920			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,240		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz Zemní práce					
15	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace 35 "žulová přídlažba"		35,000			
16	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
17	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
18	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	2,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			110*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		2,750			
2 - Zakládání							0,00	
19	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	19,856		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A (9,7+16,3+2,6+72,8+22,7)*0,4*0,4 "větev A-Tankistů"		19,856			
20	K	211971121V	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	148,920		0,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A					
21	M	283220800V	fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich - nepropustná PVC (9,7+16,3+2,6+72,8+22,7)*0,4*3 "větev A-Tankistů"	m2	148,920		0,00	
					148,920			
22	K	212755214	Tratě bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	124,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 9,7+16,3+2,6+72,8+22,7 "větev A-Tankistů"		124,100			
5 - Komunikace							0,00	
23	K	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozproštěním, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	709,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"		709,800			
24	M	585910620	pojiva maltovinová hydraulická pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy pojivo hydraulické směsné pro zlepšování zemín a stabilizaci	t	19,874		0,00	CS ÚRS 2013 01
			709,8*0,4*1,75*0,04 "4% objemové hmotnosti zeminy"		19,874			
25	K	564871111V	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A frakce 0-63 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 360 mm	m2	742,370		0,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva, C3-Vzorový řez A, C8-Příčné řezy 4 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"		709,800			
			32,57 "žulová přídlažba"		32,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					742,370			
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"	m2	709,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	567122111V	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 110 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva, C8-Příčné řezy 4	m2	32,570		0,00	
28	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 130 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"	m2	709,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	569851111V	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, šterkodrtí <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A (9,7+2,6+72,8+22,7)*0,36 "větev A-Tankistů"	m3	38,808		0,00	
30	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"	m2	709,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	573231111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"	m2	709,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 598,3+111,5 "větev A-Tankistů"	m2	709,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
33	K	591241111V	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu prostého tř. 30/37 XF4 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva, C8-Příčné řezy 4	m2	32,570		0,00	
34	M	583801200	výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) 32,57*0,2 Přepočtené koeficientem množství	t	6,514		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace 6+19+22 "napojení na stávající kce"	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							0,00	
36	K	899232111V	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm včetně demontáže a zpětné montáže mříže, bez dodání nové mříže <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	kus	3,000		0,00	
37	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
38	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	404451500	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční 2 "Z11g"	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
40	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	404440000	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm FeZn 1 "P4"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
42	M	404442300	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn 1 "E2b"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350 Poznámka k položce: P4-E2b	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	916131213V	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m	132,000		0,00	
46	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm 7,172,072,072,1710,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818,2819,2820,2821,2822,2823,2824,2825,2826,2827,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838,2839,2840,2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2854,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883,2884,2885,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895,2896,2897,2898,2899,2900,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948,2949,2950,2951,2952,2953,2954,2955,2956,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2989,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038,3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061,3062,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118,3119,3120,3121,3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128,3129,3130,3131,3132,3133,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,3147,3148,3149,3150,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199,3200,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3220,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3250,3251,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3726,3727,3728,3729,3730,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739,3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	117,744		0,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	117,744		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: SO 102 - Ulice Náchodská 299c

KSO: 822 27
Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře		
Objekt:	SO 102 - Ulice Náchodská 299c		
Místo:	Tábor	Datum:	27.04.2015
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	Ing. Robert Juřina
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: SO 102 - Ulice Náchodská 299c
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107232V	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 570+1825+975 "větev B-Náchodská"	m ²	3 370,000		0,00	
2	K	113154263	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace (570+1825+975)*0,2 "1/5 větve B-Náchodská"	m ²	674,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 245+100+90+84+17+7+73+70+20+3 "větev B-Náchodská"	m	709,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce	m ³	210,860		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce 911,71-83,184	m ³	828,526		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	828,526		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B (17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,4*0,4 "drenáž"	m ³	83,184		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	83,184		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 210,86+828,526+83,184-262,42-770*0,2	m ³	706,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	14 123,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
706,15*20 *Přepočtené koeficientem množství					14 123,000			
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	706,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	706,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 412,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
706,15*2 *Přepočtené koeficientem množství					1 412,300			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	262,420		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz Zemní práce								
15	K	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m2	82,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace								
20+62 "úprava chodníku"					82,000			
16	K	181301103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	770,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace								
17	K	181411141	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	770,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace								
18	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	19,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
770*0,025 *Přepočtené koeficientem množství					19,250			
2 - Zakládání							0,00	
19	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebíř nebo tratí vodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	83,184		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B (17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,4*0,4 "větev B-Náchodská"								
					83,184			
20	K	211971121V	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žebíř nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	623,880		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B								
21	M	283220800V	fólie z měkčeného polyvinylchloridu o jednoduché výrobky z níž - nepropustná PVC (17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,4*3 "větev B-Náchodská"	m2	623,880		0,00	
					623,880			
22	K	212755214	Tratě vodů bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	519,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2 "větev B-Náchodská"								
					519,900			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
23	K	388995212V	Chráníčka kabelů půlená z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	62,000		0,00	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu								
25+15+22					62,000			
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu (25+15+22)*0,5*0,1								
					3,100			
5 - Komunikace							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 350 do <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	M	585910620	pojiva maltovinová hydraulická pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy pojivo hydraulické směsné pro zlepšování zemín a stabilizaci 3457*0,4*1,75*0,04 "4% objemové hmotnosti zeminy"	t	96,796		0,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	564851111V	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A frakce 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva	m ²	20,000		0,00	
28	K	564851112V	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy B frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva	m ²	20,000		0,00	
29	K	564871111V	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 360 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	
30	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 130 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	569851111V	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, šterkodrtí <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B (17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,36 "Větev B-Náchodská"	m ³	187,164		0,00	
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ² <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ² <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B 662,6+1823,3+971,1 "Větev B-Náchodská"	m ²	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	596211210	Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva	m ²	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
37	M	592453110	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8 cm	m ²	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace 6+20+30+18 "napojení větve B na stávající konstrukce"	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					74,000			

8 - Trubní vedení

0,00

39	K	895941111V	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně zřízení lože z betonu C 12/15 <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C10-Uliční vpust'	kus	5,000		0,00	
40	M	592238520	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dna s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	592238540V	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC 45 x 45 x	kus	5,000		0,00	
42	M	592238570V	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní 45 x 45 x 5 cm	kus	5,000		0,00	
43	M	592238210	prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové prstenec 18 x 66 x 10 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C10-Uliční vpust'	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	592238740	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	899204211V	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 150 Kg <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	kus	1,000		0,00	
49	K	899232111V	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm včetně demontáže a zpětné montáže mříže, bez dodání nové mříže <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	kus	18,000		0,00	
50	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

51	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	M	404451500	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční 18 "Z11g"	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
54	M	404442300	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn 2 "P2" 2 "E2b" Součet	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
					2,000			
					4,000			
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350 Poznámka k položce: P2+E2b	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	916131213V	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m	770,000		0,00	
58	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm 17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2+16,9 "větev B-Náchodská" 2+30,4+28,1+7+73,1+69,9+19,4+3,3 "větev B-Náchodská" Součet	kus	770,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace 6+20+30+18 "napojení větve B na stávající konstrukce"	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							0,00	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	399,456		0,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 399,456*29 Přepočtené koeficientem množství	t	11 584,224		0,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,946		0,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 28,946*29 Přepočtené koeficientem množství	t	839,434		0,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	408,946		0,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	19,456		0,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	491,505		0,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	491,505		0,00	CS ÚRS 2013 01
M - Práce a dodávky M							0,00	
21-M - Elektromontáže							0,00	
69	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu	m	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	283234210	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z níh fólie varovné šíře 33 cm s potiskem 25+15+22	m	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení							0,00	
71	K	220180302V	Stranová překládka kabelu sítě elektronických komunikací Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu 25+15+22	m	62,000		0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	460650141V	Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se šterkovým ložem a následné demontáže provizorní	m2	60,000		0,00	
Poznámka k položce: viz požadavky společnosti EON								
15*4 "ochrana VTL plynovodu"					60,000			
73	M	593813200	prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 300 x 200 x 15	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady
Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: VN - Vedlejší náklady
 Místo: Tábor Datum: 27.04.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	m	330,000		0,00	
			70+10 "telekomunikační kabely"		80,000			
			10 "vedení VN"		10,000			
			5+10 "vodovod"		15,000			
			20 "kabelové vedení TV"		20,000			
			20 "plynovod"		20,000			
			5 "kanalizace"		5,000			
			180 "veřejné osvětlení"		180,000			
			Součet		330,000			
2	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavebních objektů	m	700,000		0,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000		0,00	
4	K	012403001	Geodetické práce - geometrický plán (4x v tištěné i v elektronické formě)	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytnou odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz								
5	K	013254001	Projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000		0,00	
6	K	032002001	Zařízení staveniště - vybavení staveniště - umístění mobilních stavebních buňek, chemického WC a skládek materiálů, oplocení zařízení staveniště, dočasné oplocení, dočasné napojení na síť technické infrastruktury	%			0,00	
7	K	034403001	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kus	26,000		0,00	
			dopravní značení na staveništi dočasné					
			6 "B1"		6,000			
			6 "Z2 příčná zábrana š.3m"		6,000			
			3 "Z4a"		3,000			
			1 "C2f"		1,000			
			1 "C3b"		1,000			
			3 "IP10a"		3,000			
			3 "E3a"		3,000			
			1 "A15"		1,000			
			2 "IS11a"		2,000			
			Součet		26,000			
8	K	043103001	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti pláně dle ČSN 72 1006	kus	6,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
9	K	043103002	Inženýrská činnost - hutní zkouška Proctor standard dle ČSN 72 1015	kus	6,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
10	K	043103003	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1	kus	6,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
11	K	043103004	Inženýrská činnost - zkouška nivelační dle ČSN 72 1006	kus	6,000		0,00	
Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám								
12	K	043103005	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47	kus	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> viz Informace ke zkouškám								
13	K	092103000V	Ustatní náklady související s provozem - udržovací a rozvojová péče o výsadby v rámci celého předmětu plnění (orýpnutí okraje záhonů 1x ročně, vypletí záhonů s naložením a odvozem odpadu 1x ročně, zálivka s dovozem vody dle potřeby cca 5x ročně, sečení trávníku 5x ročně)	rok	3,000		0,00	

Poznámka k položce:
dle požadavků Odboru životního prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201501251

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

KSO: Tábor
Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: Vyplň údaj
CC-CZ: 11.04.2015
Datum: 11.04.2015
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Projektant: Ing. arch. Šímeček Atelier Architektury

Poznámka:
U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze situací jsou odečteny plošné výměry příslušných úprav povrchů (terénní úpravy, záhon apod), délkové výměry (oplocení, zábradlí apod.), počty jednotlivých prvků (keře, mobiliář a pod). Z výkresů příčných řezů jsou odečteny objemy zemních prací.

Cena bez DPH

0,00

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201501251

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Místo: Tábor

Datum: 11.04.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Ateli

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem			
001	SO-01 Příprava území	0,00	0
002	SO-02 Terénní a sadové úpravy	0,00	0
003	SO-03 Nové oplocení a mobiliář	0,00	0
004	Vedlejší náklady	0,00	0

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvali
Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracová
jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor
Objekt:

001 - SO-01 Příprava území

KSO:	823 29	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	11.04.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	10319107
Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznamka:			

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z V údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze si přípravy území (výkres č. D-01) jsou odečteny plošné výměry příslušných úprav povrchů (likvidace stávajícího asfaltového hřiště), délkové výměry (likvidace oplocení), počty jednotlivých prvků (kácení kerů, vybourání stávajících branek).

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0.00	21.00%
snížená	0.00	15.00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terénní a sádkové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502 / 45 Tábor

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum: 11.04.2015

Projektant: Ing. arch. Šimr

Kód dílu - Popis	Cena celk
------------------	-----------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
OST - Ostatní	
001 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum: 11.04.2015

Projektant: Ing. arch. Šimr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce					
1	K	111211131	Spálení listnatého křestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000		
PP		Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm					
VV		likvidace stávajících keřů					
VV		2					
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000		
PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
VV		likvidace stávajících keřů					
VV		2					
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000		
PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
VV		likvidace stávajících keřů					
VV		2					
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	220,000		
PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
VV		odstranění stávajícího asfaltového hřiště rozměru 22 x 10 m					
VV		předpokládáný podklad tl. 10 cm					
VV		22*10					
VV		220,000					
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	220,000		
PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
VV		odstranění stávajícího asfaltového hřiště rozměru 22 x 10 m					
VV		předpokládáný kryt tl. 80 mm					
VV		22*10					
VV		220,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celá [CZK]
D 9							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	K	9660510.R	Bourání sportovní branky vel. 300 x 180 cm z ocelových trubek včetně betonových patek	kus	2,000		
	PP		Bourání sportovní branky vel. 300 x 180 cm z ocelových trubek včetně betonových patek				
7	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	30,000		
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných				
	VV		stávající oplocení na jižní straně pozemku				
	VV		bourání sloupků oplocení včetně betonových patek				
	VV		30		30,000		
8	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	76,500		
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
	VV		stávající oplocení na jižní straně pozemku				
	VV		74,5+2,0		76,500		
D 997							
Přesun sutě							
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sybkých materiálů do 1 km	t	28,600		
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		28,6 "odpad z kameniva"		28,600		
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sybkých materiálů	t	543,400		
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km				
	VV		příplatek za dalších 19 km				
	VV		28,6*19		543,400		
11	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	61,074		
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		1,2 "betonový odpad - patky sloupků sportovní branky"		1,200		
	VV		19,35 "betonový odpad - patky sloupků oplocení"		19,350		
	VV		39,82 "odpad z asfaltových povrchů"		39,820		
	VV		0,704 "kovový odpad - sportovní branka, sloupky oplocení, pletivo"		0,704		
	VV		Součet		61,074		
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	1 150,550		
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km				
	VV		příplatek za dalších 19 km				
	VV		(1,2+19,35+39,82)*19		1 147,030		
	VV		odvoz kovového odpadu do výkupy druhotných surovin ve vzdálenosti 6 km (uložení bezplatné)				
	VV		příplatek za dalších 5 km				
	VV		0,704*5		3,520		
	VV		Součet		1 150,550		
13	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,674		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel. [CZK]
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,550		
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového							
	VV		1,2 "betonový odpad - patky sloupků sportovní branky"		1,200		
	VV		19,35 "betonový odpad - patky sloupků oplocení"		19,350		
	VV		Součet		20,550		
15	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	39,820		
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné - recyklace) z asfaltových povrchů							
	VV		asfalt na recyklaci				
	VV		39,82 "odpad z asfaltových povrchů"		39,820		
16	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,600		
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva							
	VV		28,6 "odpad z kameniva"		28,600		
D OST Ostatní							
D 001 Ostatní							
17	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	2 300,000		
PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací							
	VV		oblast o výměře 2300 m2				
	VV		2300		2 300,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor
Objekt:

002 - SO-02 Terénní a sadové úpravy

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	11.04.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Úchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	10319107
Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ571170102
Pozámka:			

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze si sadových úprav (výkres č. D-04) jsou odečteny plošné výměry příslušných úprav povrchů (terénní úpravy, záhon apod), počty jednotlivých prvků (keře a pod). Z terénních úprav (výkres č. D-01) a výkresů příčných řezů (výkresy č. D-02 a D-03) jsou odečteny objemy zemních prací.

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	0.00	21.00%
	0.00	15.00%

Cena s DPH

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

002 - SO-02 Terénní a sadové úpravy

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum:

11.04.2015

Projektant:

Ing. arch. Šimek

Kód dílu - Popis

Cena celk

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

18.1 - Povýsadbová péče

181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě

181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě

181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě

998 - Přesun hmot

SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin

301 - Okrasné keře

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

002 - SO-02 Terénní a sadové úpravy

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum: 11.04.2015

Projektant: Ing. arch. Šimr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,186		
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	WV		15% z celkového množství hloubených vykopávek s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí				
	WV		34,573*0,15		5,186		
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,573		
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
	WV		posunutí stávajícího svahu (v závorce plochy řezu)				
	WV		řez 11/12 (0,0) - řez 13/14 (0,7)			1,750	
	WV		0,7/2*5,0				
	WV		řez 13/14 (0,7) - řez 15/16 (1,1)				
	WV		(0,7+1,1)/2*5,0			4,500	
	WV		řez 15/16 (1,1) - řez 17/18 (1,5)				
	WV		(1,1+1,5)/2*5,0			6,500	
	WV		řez 17/18 (1,5) - řez 19/20 (0,0)				
	WV		1,5/2*5,0			3,750	
	WV		řez 19/20 (0,0) - řez 21/22 (0,8)				
	WV		0,8/2*5,0			2,000	
	WV		řez 21/22 (0,8) - řez 23/24 (1,8)				
	WV		(0,8+1,8)/2*5,0			6,500	
	WV		řez 23/24 (1,8) - konec úseku (0,0)				
	WV		1,8/2*5,0			4,500	
	WV		Mezisoučet			29,500	
	WV		přípočet na rozproštění ornice v tl. 10 cm - plocha svahu 50,725 m2				
	WV		50,725*0,1			5,073	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel [CZK]
VV			Součet		34,573		
3	K	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	34,573		
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3				
VV			předpoklad 100% dle pol. 131 20 1101				
VV			34,573		34,573		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,000		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
VV			přemístění výkopku k zásypům				
VV			33 "vyrovnání figury po odstranění konstrukci asfaltového hřiště v tl. 15 cm"	m3	33,000		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,000		
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
VV			vyrovnání figury po odstranění konstrukci asfaltového hřiště v tl. 15 cm				
VV			22*10*0,15		33,000		
6	K	181151311	Plášťová úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 415,800		
PP			Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			úprava terénu z 80% celkové plochy		1 850,400		
VV			2313*0,8				
VV			odpočet celkové ošetřené plochy		-331,100		
VV			-(220+51+30+30,1) "rovné plochy"		-103,500		
VV			-103,5 "svah"				
VV			Součet		1 415,800		
7	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,500		
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
VV			ohumusování upravených ploch vrstvou ornice v tl. 100 mm				
VV			úprava nového svahu		103,500		
VV			103,5				
8	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 850,400		
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			osetí upravených ploch				
VV			celkové upravené plochy		103,500		
VV			nový svah				
VV			103,5				
VV			rovné plochy				
VV			51 "rovná plocha u posunutého svahu"		51,000		
VV			220 "plocha po odstranění konstrukci asfaltového hřiště"		220,000		
VV			30 "plocha po vykácení stávajících keřů"		30,000		
VV			30,1 "přesahy"		30,100		
VV			Mezisoučet		434,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celá [CZK]
VV			vyrovnané plochy		1 415,800		
VV			1415,8		1 850,400		
VV			Součet	kg	64,764		
9	M	005724100	osivo směs travní parková				
PP			osiva pícnin směs travní balení obvykle 25 kg parková				
VV			1850,4*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		64,764		
10	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	331,100		
PP			Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
VV			úprava pláň pod vrstvu ornice		51,000		
VV			51 "rovná plocha u posunutého svahu"		220,000		
VV			220 "plocha po odstranění konstrukci asfaltového hřiště"		30,000		
VV			30 "plocha po vykácení stávajících keřů"		301,000		
VV			Mezisoučet		30,100		
VV			301*0,1 "přesahy"		331,100		
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	103,500		
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4				
VV			vytvoření nového svahu (v závorce délka svahu v rovině řezu)		18,250		
VV			řez 11/12 (4,8) - řez 13/14 (2,5)		11,250		
VV			(4,8+2,5)/2*5,0		10,000		
VV			řez 13/14 (2,5) - řez 15/16 (2,0)		15,750		
VV			(2,5+2,0)/2*5,0		18,750		
VV			řez 15/16 (2,0) - řez 17/18 (2,0)		15,000		
VV			(2,0+2,0)/2*5,0		14,500		
VV			řez 17/18 (2,0) - řez 19/20 (4,3)		103,500		
VV			(2,0+4,3)/2*5,0		331,100		
VV			řez 19/20 (4,3) - řez 21/22 (3,2)				
VV			(4,3+3,2)/2*5,0				
VV			řez 21/22 (3,2) - řez 23/24 (2,8)				
VV			(3,2+2,8)/2*5,0				
VV			řez 23/24 (2,8) - konec úseku (3,0)				
VV			(2,8+3,0)/2*5,0				
12	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	331,100		
PP			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
VV			ohumusování upravených ploch vrstvou ornice v tl. 100 mm		51,000		
VV			51 "rovná plocha u posunutého svahu"		220,000		
VV			220 "plocha po odstranění konstrukci asfaltového hřiště"		30,000		
VV			30 "plocha po vykácení stávajících keřů"		301,000		
VV			Mezisoučet		30,100		
VV			301*0,1 "přesahy"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk [CZK]
VV			Součet		331,100		
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 415,800		
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			úprava terénu z 80% celkové plochy				
VV			2313*0,8		1 850,400		
VV			odpočet celkové ošetřených ploch				
VV			-(220+51+30+30,1) "rovné plochy"		-331,100		
VV			-103,5 "svah"		-103,500		
VV			Součet		1 415,800		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
14	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	84,000		
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3				
VV			28*3		84,000		
15	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	0,840		
PP			zahradní zemina				
VV			84*0,01 Přepočtené koeficientem množství		0,840		
16	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
PP			Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			záhon pro pás rostlin podél parkoviště v šířce 1,0 m				
VV			56*1		56,000		
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	168,000		
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			záhon pro pás rostlin podél parkoviště v šířce 1,0 m				
VV			hrabání 3x				
VV			56*3		168,000		
18	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	84,000		
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
VV			rostliny vysázeny do trojsponu				
VV			28 "Pustoryl věncový"		28,000		
VV			28 "Kalina japonská"		28,000		
VV			28 "Svída bílá"		28,000		
VV			Součet		84,000		
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
20	M	252340020	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	litr	0,500		
PP			herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 5 l				
VV			0,5 "2,5% roztok"		0,500		
21	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel [CZK]
PP			voda pitná voda pro ostatní odběratele				
22	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
PP			Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5				
P			Poznámka k položce: - včetně kotvení				
23	M	6931101.M	mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2	m2	61,600		
PP			mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2				
VV			56*1,1 Přepočtené koeficientem množství		61,600		
24	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
PP			Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
25	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	8,400		
PP			výrobky ostatní kůra mulčovací VL				
VV			56*0,15 Přepočtené koeficientem množství		8,400		
26	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
VV			hnojení ke kořenům				
VV			1 tableta po 10 g / keř				
VV			0,01*1*84*0,001		0,001		
27	M	2519101.M	pomalé rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	1,000		
PP			pomalé rozpustné hnojivo - tablety 10 g				
P			Poznámka k položce: - např. SILVAMIX C				
VV			0,001*1000 Přepočtené koeficientem množství		1,000		
28	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000		
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
D	18.1		Povýsadbová péče				
D	181.1		Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				
29	K	1834001.R	Ořýpnutí okraje záhonů	m	58,000		
PP			Ořýpnutí okraje záhonů				
VV			1x ročně				
VV			58		58,000		
30	K	184851412	Zpětný řez netritých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	84,000		
PP			Zpětný řez keřů po výsadbě netritých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
31	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
PP			Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách				
32	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,840		
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
VV			závlivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok				
VV			spotřeba vody 2,0 l/1 keř při každé závlivce v období IV - IX				
VV			84*2,0*5*0,001		0,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk [CZK]
D	181.2		Povýsadbová péče - 2. rok po výsadbě				
33	K	1834001.R	Orýpnutí okraje záhonů	m	58,000		
	PP						
	VV		1x ročně				
	VV		58		58,000		
34	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	84,000		
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
35	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	56,000		
	PP		Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)				
36	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,120		
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL				
	VV		56*0,02 Přepočtené koeficientem množství		1,120		
37	K	185804214	Vypleťtí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
	PP		Vypleťtí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách				
D	181.3		Povýsadbová péče - 3. rok po výsadbě				
38	K	1834001.R	Orýpnutí okraje záhonů	m	58,000		
	PP						
	VV		1x ročně				
	VV		58		58,000		
39	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	84,000		
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
40	K	185804214	Vypleťtí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000		
	PP		Vypleťtí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách				
D	998		Přesun hmot				
41	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,317		
	PP		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin				
D	301		Okrasné keře				
42	M	0265001.M	Pustoryl věncový 15 - 20, C 3 l (Philadelphus coronarius)	kus	28,000		
	PP		Pustoryl věncový 15 - 20, C 3 l (Philadelphus coronarius)				
43	M	0265002.M	Kalina japonská 30 - 40 cm, C 2,5 l (Viburnum plicatum 'Mariesii')	kus	28,000		
	PP		Kalina japonská 30 - 40 cm, C 2,5 l (Viburnum plicatum 'Mariesii')				
44	M	0265003.M	Svída bílá 30 - 40 cm, C 2 l (Cornus Alba 'sibirica')	kus	28,000		
	PP		Svída bílá 30 - 40 cm, C 2 l (Cornus Alba 'sibirica')				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor
Objekt:

003 - SO-03 Nové oplocení a mobiliář

KSO: 815 23
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2015

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

IČ: DIČ:

IČ: 10319107
DIČ: CZ571170102

Projektant:
Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury
Poznámka:

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze si oplocení a mobiliáře (výkres č. D-01) jsou odečteny délkové výměry (oplocení, zábradlí apod.), počty jednotlivých prvků (mobiliář a pod).

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0.00	21.00%
snížená	0.00	15.00%

Cena s DPH

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt: 003 - SO-03 Nové oplocení a mobiliář

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč:

Datum: 11.04.2015
Projektant: Ing. arch. Šimr

Kód dílu - Popis	Cena celk
------------------	-----------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
34 - Stěny a příčky	
9.1 - Ostatní konstrukce - mobiliář	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

003 - SO-03 Nové oplocení a mobiliář

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum: 11.04.2015

Projektant: Ing. arch. Šimek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				
1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,192		
		PP	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2				
		VV	šachty pro patky sloupků a vzpěr oplocení - vel. 400/400 mm, hl. 600 mm - 28 ks		2,688		
		VV	0,4*0,4*0,6*28				
		VV	šachty pro patky sloupků vrat - vel. 600/600 mm, hl. 700 mm - 2 ks		0,504		
		VV	0,6*0,6*0,7*2		3,192		
		VV	Součet				
2	K	133202019	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	3,192		
		PP	nutným zapáženým i nezapaženým šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu				
		VV	horminu tř. 3				
		VV	předpoklad 100% dle pol. č. 13320 2011				
		VV	3,192		3,192		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,192		
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		VV	odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km				
		VV	3,192 "výkopek ze šachet"		3,192		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,920		
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
		VV	odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km				
		VV	příplatek za dalších 10 km				
		VV	3,192*10		31,920		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,192		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk [CZK]
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
VV			nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku				
VV			3,192		3,192		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,192		
PP			Uložení sypaniny na skládky				
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,107		
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
VV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3				
VV			3,192*1,6		5,107		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním beton tř. C 25/30 X0 do 0,1 m3	kus	37,000		
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,1 m3 do připravených jamek				
VV			24 "sloupky průběžné"		24,000		
VV			4 "sloupky rohové a průběžné se vzpěrami"		4,000		
VV			9 "vzpěry"		9,000		
VV			Součet		37,000		
10	M	553422550.1	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a poplastovaný 2500/38x1,5 mm	kus	24,000		
PP			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm				
11	M	553422630.1	sloupek plotový koncový pozinkovaný a poplastovaný 2500/48x1,5 mm	kus	4,000		
PP			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm				
12	M	553422740.1	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	9,000		
PP			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2500 mm				
13	K	338171123.2	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním beton tř. C 25/30 X0 do 0,3 m3	kus	2,000		
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,3 m3 do připravených jamek				
VV			2 "sloupky brány"		2,000		
14	K	3389501.R	Montáž dřevěného zábradlí v 1,0 m z impregnované kulatiny s kotvením sloupků na kotvící trny	m	56,000		
PP			Montáž dřevěného zábradlí v 1,0 m z impregnované kulatiny s kotvením sloupků na kotvící trny				
VV			zábradlí podél parkoviště				
VV			56		56,000		
15	M	6059101.M	sloupek kulatý frézovaný - délka 120 cm, prům. 10 cm, horní konec zafrézován do sedla prům. 80 mm	kus	24,000		
PP			sloupek kulatý frézovaný - délka 120 cm, prům. 10 cm, horní konec zafrézován do sedla prům. 80 mm				
P			Poznámka k položce:				
VV			- naimpregnováno vakuotlakovou metodou - hnědý odstín				
VV			sloupek dřevěného zábradlí				
VV			24		24,000		
16	M	6059102.M	vodorovný příčník kulatý frézovaný - délka 240 cm, prům. 8 cm	kus	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celá [CZK]
PP			vodorovný příčník kulatý frézovaný - délka 240 cm, prům. 8 cm				
P			Poznámka k položce: - naimpregnováno vakuumlakovou metodou - hnědý odstín				
VV			příčník dřevěného zábradlí				
VV			24		24,000		
17	M	5534301.M	trn kotvící Pz průměr 100 mm, dl. 70 cm	kus	24,000		
PP			trn kotvící Pz průměr 100 mm, dl. 70 cm				
VV			trn pro ukotvení sloupků zábradlí				
VV			24		24,000		
18	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000		
PP			Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
VV			brána 300 x 175 cm - 1 ks				
VV			1		1,000		
19	M	5534201.M	plotová dvoukřídlová brána 300 x 175 cm pozinkovaná, poplastovaná	kus	1,000		
PP			plotová dvoukřídlová brána 300 x 175 cm pozinkovaná, poplastovaná				
			Poznámka k položce: Přisloušenství: - vyplň ze svařované sítě, oka 50x50mm - rám o profilu 40x40mm - nosné sloupky dn 76 mm - stavitelné panty, čep do země a podstava - cylindrický zámeček zabudovaný do rámu - klíka				
P			Pauzdrá zámku, vodička čepu a klíka jsou vyrobeny z plastu. Čelní deska a čepy jsou nerezové.				
20	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	71,200		
PP			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
VV			74,2-3,0		71,200		
21	M	313275140	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 175 cm	m	74,760		
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC EXTRUDER role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím				
VV			drátem SMD oko 55 mm, drát 2,5 mm, výška 1750mm				
			71,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		74,760		
D	34		Stěny a příčky				
22	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	213,600		
PP			Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího				
VV			71,2*3		213,600		
23	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	224,280		
PP			drát poplastovaný dráty napínací a vázací ND Buchlovan napínací poplastovaný 2,5/3,5 mm bal. 78 m				
VV			ztratné 5%				
VV			213,6*1,05		224,280		
24	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	71,200		
PP			Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celk [CZK]
25	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	142,400		
	PP		drát poplastovaný dráty napínací a vázací VD Buchlován vázací Zn 1,10/1,50 mm bal. 30 m				
	VV		2,0 m/bm				
	VV		71,2*2,0		142,400		
D	9.1	Ostatní konstrukce - mobiliář					
26	K	9102001.R	Osazování zemních pouzder kovových pro sportovní brankách se zabetonováním tř. C 25/30 do 0,08 m3	kus	8,000		
	PP		Osazování zemních pouzder kovových pro sportovní brankách se zabetonováním tř. C 25/30 do 0,08 m3				
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je: - zemní práce včetně naložení a odvozu přebytečné zeminy				
	VV		pouzdra pro branky na fotbal				
	VV		2*2		4,000		
	VV		pouzdra pro branky na házenou				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		8,000		
27	K	9361301.R	Osazení fotbalové branky do pouzder včetně základového rámu a doplňků	kus	2,000		
	PP		Osazení fotbalové branky do pouzder včetně základového rámu a doplňků				
28	M	7491001.M	fotbalová branka 5,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder	kus	2,000		
	PP		fotbalová branka 5,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder				
	P		Poznámka k položce: - Juniorová fotbalová branka pro usazení do zemních pouzder o vnitřním rozměru 5x2 m - rám je vyroben z oválného hliníkového profilu (100x120 mm) o síle stěny 2,5 mm - rohy rámu s integrovaným zesílením jsou svařeny s břevnem v jeden kus - západkový systém umožňuje snadné a spolehlivé spojení všech částí hlavního rámu - masivní síťové podpěry mohou být odejmuty pro prevenci vandalizmu - součástí dodávky nejsou zemní pouzdra, základový rám a síť - barva rámu - bílá - 7-letá záruka - certifikováno dle EN 748				
29	M	7491002.M	sklopný základový rám pro fotbalové branky usazených v zemních pouzdrech	kus	2,000		
	PP		sklopný základový rám pro fotbalové branky usazených v zemních pouzdrech				
	P		Poznámka k položce: - postřanní části rámu jsou vyrobeny z kruhového hliníkového profilu a nejdelší část rámu z obdélníkového profilu - síť se k rámu připevňuje provazem standardně dodávaným se sítí - rám se k brance upevňuje přišroubováním do závitu, který je součástí fotbalové branky (pokud se rám nepoužívá, otvor závitu je v brance zaslepen) - rám se dodává v hloubce 1,5 až 2 m, hloubku je nutné specifikovat v objednávce				
30	M	7491003.M	ochranné limce pro branky usazených v pouzdrech	pár	2,000		
	PP		ochranné limce pro branky usazených v pouzdrech				
	P		Poznámka k položce: - limce zajišťují ochranu zemního pouzdra proti vnikání hlíny nebo písku, což může poškodit bránit snadnému vysunutí branky z pouzdra - limce také zajišťují, že branka bude mít vždy stejný vnitřní rozměr, bez ohledu na měnící se výšku terénu				

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celá [CZK]
31	M	7491004.M	zemní hliníkové pouzdro pro usazení branek	kus	4,000		
	PP		zemní hliníkové pouzdro pro usazení branek				
	P		Poznámka k položce: - součástí pouzdra je ochranné víčko				
	VV		pouzdra pro branky na fotbal				
	VV		2*2		4,000		
32	M	7491005.M	sít' pro fotbalovou branku 5,0 x 2,0 m, hl. 80 x 150 cm	kus	2,000		
	PP		sít' pro fotbalovou branku 5,0 x 2,0 m, hl. 80 x 150 cm				
	P		Poznámka k položce: - bezúzelová sít' pro fotbalovou branku z vysokopevnostního polypropylenu - součástí dodávky jsou provazy pro upevnění sítě ke spodnímu rámu branky a také pro napnutí sítě v horní části mezi sítovými vzpěrami branky - horní hloubka: 80 cm - dolní hloubka: 150 cm - síla dr 4 mm - barva zelená				
33	K	9361302.R	Osazení branky na házenou do pouzder včetně doplňků	kus	2,000		
	PP		Osazení branky na házenou do pouzder včetně doplňků				
34	M	7491011.M	branka na házenou kovová 3,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder	kus	2,000		
	PP		branka na házenou kovová 3,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder				
	P		Poznámka k položce: - branka na házenou se skládá z rámu branky (2 tyče a 1 břevno) včetně úchytek sítě a základů - povrchová úprava zink - horní výsazení - 0,8 m - dolní výsazení - 1,1 m - přední pevný kovový rám o rozměrech 80 x 80 mm s povrchovou úpravou žárový zinek - zadní kovová konstrukce s povrchovou úpravou žárový zinek v bílé barvě - robustní a odolná konstrukce díky zadním výtuhám - přesné a správné vypružení sítě - vysoká životnost - branka pro použití v exteriéru - házenkářská branka musí splňovat normy ČSN EN 913 a ČSN EN749-A1				
35	M	7491012.M	redukce (mezikus) vložení branky na házenou do pouzdra pro exteriér	pár	2,000		
	PP		redukce (mezikus) vložení branky na házenou do pouzdra pro exteriér				
36	M	7491013.M	zemní pouzdro pro usazení branek	kus	4,000		
	PP		zemní pouzdro pro usazení branek				
	P		Poznámka k položce: - součástí pouzdra je ochranné víčko				
	VV		pouzdra pro branky na házenou				
	VV		2*2		4,000		
37	M	7491014.M	sít' na házenou standard 3,0 x 2,0 hl. 80 x 120 cm	kus	2,000		
	PP		sít' na házenou standard 3,0 x 2,0 hl. 80 x 120 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celk [CZK]
Poznámka k položce: - rozměry š/v/dh/hh 3,0/2,0/1,2/0,8 m - materiál polypropylen o síle 3 mm - barva bílá							
D 998			Přesun hmot				
38	K	998232111	Přesun hmot pro oplacení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	13,213		

Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou
 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 10 m

pp

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor
Objekt:

004 - Vedlejší náklady

KSO:	Místo:	Tábor	CC-CZ:	11.04.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR		IČ:	00253014
Uchazeč:			DIČ:	CZ253014
Projektant:			IČ:	10319107
Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury			DIČ:	CZ571170102
Poznámka:				

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	0.00	21.00%
	0.00	15.00%

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum: 11.04.2015

Projektant: Ing. arch. Šimr

Kód dílu - Popis

Cena celk

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Datum:

11.04.2015

Projektant:

Ing. arch. Šimr

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby						
Poznámka k položce:						
- vytyčení součástí stavby oprávněným geodetem						
vytyčení terénních úprav svahu, oplocení, zábradlí a umístění mobiliáře						
1						
1,000						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
Poznámka k položce:						
- zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě na CD						
- na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a						
údržbu DTTM - JH" (text: směrnice zpracovatelé dokumentace poskytné odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel.						
381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz)						
3	K	012303000.2	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	
Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
Poznámka k položce:						
- 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD						
5	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
6	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	KČ	1,000	
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazů výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomíčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST