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PREDLOZENA PD NENi REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY

Vyskovy systém Balt po vyrovndni

Soufadny systém JTSK

STUDIO T-VEKTOR s.r.o.

Atelier projekce dopravnich staveb

Na Plani 2862/11 Praha 5 - Smichov 150 00, ICO: 10783741
+420 732 819 547 tesar.projekce@gmail.com 1D0S: uyhmgfn
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Bezpetny pohyb chodct v Olovnici

MISTO STAVEY.

Olovnice [711 039], ul.Kladenské, Kralupska

ZADAVATEL

Obec Olovnice
U Rybnika 45, 273 23 Olovnice

STUPEN PROJEKTU:

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby

JCAST DOKUMENTACE.

Stavebni cast
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Elektro a sdélovaci objekty
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400 DA

ZPRACOVATEL [ASTI

Elektrotika, sr.o., IC: 48041122
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Ing. Ludvik Stika

U Druistva Idel 1288/13, 140 00 Praha & - Nusle - Ing. Tom&$ Prochézka
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Situace prisvetleni prechodu 400 D.1.2,
PR R+SP OloCho_: 200D12 S|ruace pnsvetlem prechodu dwg prine 1:250
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