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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Cistirna odpadnich vod (dale COV) se nachazi v intravilanu obce Dfinov. Obec Dfinov lezi
6 km severovychodné od Kralup nad Vitavou, 5 km vychodné od Veltrus v okrese MEélnik,
ve StfedoCeském kraji. Nad obci v nadmoiské vySce 274 m n.m. se rozklada Dfinovsky vrch,
rozsahly, z Casti zalesnény pahorek vystupujici zfetelné z mezifiské roviny. Na navrsi je jedna
Z nadrzi zavlaZovaciho systému Vltava. Jizni svahy jsou chranény jako pfirodni rezervace Dfinovska
stran.

Odpadni vody jsou v obci Dfinov kolektovany oddilnym, tlakovym kanalizacnim systémem
anasledné privedeny do aredlu COV. Stavajici COV stoji v nezastavéném Uzemi na obecnich
pozemcich p.&. 417/6 a 417/3 v k.u. Dfinov. Stavajici technologicka linka COV byla projektové
pfipravena v roce 2015 pro 620 EO.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Intenzifikace COV je vzhledem k umisténi ve stavajicim arealu v souladu s tzemnim planem.

C) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Stavba je v souladu s iUzemné planovaci dokumentaci. Vyjimky nejsou pozadovany.

d) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organt

PFi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky organa statni spravy
a subjektd dotenych stavbou.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €.137/1998 O obecné technickych pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisi (vyhl. 501/2006).

Zakon ¢.183/2006 Sb o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska MZe 590/2002 o technickych pozadavcich pro vodni dila.

Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru

Hydrogeologicky posudek a Pfirodovédny prizkum nebyl proveden.
Prizkum vyskytu ptudniho radonu nebyl proveden.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Neni navrzena ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu.

9) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
COV se nachazi pod hrazi malé vodni nadrze (dale MVN) D¥inov. Stavba je zaloZena tak, aby
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byly poklopy a horni hrany jednotlivych nadrzi a reaktoru umistény na urovni cca 2,0 m nad hladinou
Q100 a nedoslo tak k jejich zaplaveni béhem povodné.
Poddolovana uzemi ani Uzemi nachylna k sesuviim zde nejsou evidovana.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Trvale nezadouci vlivy nebudou. Vliv stavby na okoli zUstane pfiblizné stejny ve vsech
parametrech.

Strojni zafizeni COV je navrzeno tak, aby u nejblize trvale obyvané nemovitosti nebyla
prekroCena uroven hluku, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. NejblizSi trvale obyvana nemovitost
je jihovychodné& od COV vzdalena 75 m.

Pfi provadéni je nutno pouzivat pouze takové dopravni a mechanizaCni prostfedky, které
splfiuji pozadavky technickych predpisil a pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi. Podrobnég;jsi
popis je uveden v Casti této zpravy B.8 Zasady organizace vystavby.

P¥i realizaci stavby a po jejim uvedeni do provozu nelze vyloudit vliv téchto rizik:

Doc¢asné snizeni hladiny podzemni vody

Pokud niveleta zasahuje pod uroven hladiny spodni vody je nutno pfi stavbé Cerpat hladinu
podzemni vody cilené snizovat. Po skonéeni stavby vSak musi byt vSechny docdasné zfizené
drenazni systémy zlikvidovany a rezim podzemni vody musi byt uveden do puvodniho stavu.
V pfipadé nutnosti se provedou i tésnici plomby napfi¢ stavebni ryhou, aby se zabranilo proudéni
vody podél potrubi.

Pfi provadéni stavby pod hladinou podzemni vody, kde se nachazeji domovni studny,
doporucuje projektant provést pred a v pribéhu praci monitoring studni.

Poruseni stavajicich drenaznich systému, podmaceni uzemi

V pfipadé objeveni starych drenaznich systému je tfeba tyto zachovat, aby nedoSlo k jejich
pferuseni s naslednym vzestupem hladiny podzemni vody a podmacenim okolniho terénu.

Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostateCnym pazZenim stavebnich ryh, kdy dochazi
k uvolfiovani materialu stén a jeho vypadavani do dna vykopu.

Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zplsobovany nedostateCnym hutnénim. Plati, Ze zpétné
zasypy potrubi je nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouZitému hutnicimu prostfedku. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat hutnéni materialu po bocich potrubi a v ochranné zéné do 30 cm
nad vrchol potrubi.

Poruchy na objektech

Tento jev v okolni zastavbé byva obvykle zplsoben vibracemi pfi rozpojovani materialu
téZzeného ze stavebni ryhy, pfipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu.
Je tfeba dodrzovat tato pravidla:

e Ddlezitym kritériem je smykova plocha pod Uhlem vnitfniho tfeni zeminy.

e Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

e PouZivat zatazné nebo hnané pazeni
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e Radné zhutfiovat za postupného vytahovani pazeni
e Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objektl

e Zapfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vuci negativnim u¢inkim stavby zodpovida
zhotovitel.

K pripravé stavby neni potfeba Zzadnych mimofadnych opatfeni. Demolice objektll nebude
nutna. Stavbou dotéené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do plvodniho stavu. Stavba
nebude mit vliv na okolni pozemky a jiné stavby.

1) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Zadné asanace nebudou potfeba. Bouraci prace na objektech jsou znazornény
na samostatnych vykresech PD v &asti D.1.1, jedna se zejména o demolici stavajici dosazovaci
nadrze, ktera bude nahrazena novou dosazovaci nadrzi. Dale pfestrojeni primarni sedimentacni
nadrze na denitrifikaci. P¥i intenzifikaci bude COV v provozu.

) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky dotCené stavbou nejsou v evidenci ZPF, ani evidenci LPF

K) Uzemné technické podminky — moznost napojeni na stavajici dopravni

a technickou infrastrukturu

Uzemné technické podminky z(istanou nezménény. K arealu COV vede stavajici pfijezdova
komunikace, do arealu COV je pfivedena pitna voda z méstského vodovodu, na hranici arealu COV
je privedena elektro piipojka pro COV.

V prabéhu stavby nejsou planovana dopravni omezeni v obci.

Bezbariérovy pfistup vzhledem k charakteru a u€elu stavby neni vyZadovan.

) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbou nema vécné ani asové vazby na sousedni stavby, ani nevyZaduje zadné souvisejici
investice.

m)  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti

Stavba COV je umisténa na pozemcich k.i. Diinov - 633089, okres Mélnik, Stiedodesky kraj:

parcela majitel druh pozemku vyméra (m?)

22/14 Obec Dfinov ostatni plocha 62
417/3 (COV) |Obec D¥inov ostatni plocha 647
417/4 (COV) |Obec Dfinov ostatni plocha 1522
417/6 (COV) |Obec Dfinov ostatni plocha 235

Stavbou dotéené pozemky (pozemky stavby, doCasné zabory i sousedni pozemky) jsou
vyznaceny ve vykresu C.2 ,Katastralni situani vykres*

n) Meteorologické a klimatické udaje

Neobsazeno
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby u zmény stavby udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Popis stavajici stavby:

COV Dfinov je typu HiPAF Modular s RADS3.0 s navrzenou kapacitou pro 620 EO. COV
pracuje na principu bioreaktoru MBBR (Moving Bed Biofilm Bioreactor), ktery je umistén
ve sklolaminatové nadrzi. Dispozice plastovych nadrzi je patrna z vykresové dokumentace.

COV se sklada z &asti:

- Primarni sedimentaéni nadrz

- Nadrz biologického ¢isténi — MBBR bioreaktor

- Dosazovaci nadrz

- Kalovy zasobnik RADS 3.0

- Uprava vody — mikrositovy filtr

- Mérny objektu

- Vzduchotechnika

- Rozdélovaci potrubi vzduchu

- Dmychadlo pro bioreaktory a mamutky

- Dmychadlo pro kalovy zasobnik

- Rozmisténi dmychadel

- Systém Fizeni technologickych procesl, méfeni a regulace

b) Ugel uzivani stavby

Dokumentace Fedi intenzifikaci COV Dfinov, kterd se musi pro vyhledové zatéZovaci
parametry zaméfit na zvySeni stability biologického stupné, a to s ohledem na zajiSténi procesu
biologické nitrifikace a denitrifikace i eliminaci organického znecisténi a zdsadni zvySeni ucinnosti
separace kalu od vygisténé vody. Navrhova kapacita COV po intenzifikaci by méla odpovidat
620 EO.

Ugelem &istirny odpadnich vod je optimalni funkce a docileni co nejvy$si uginnosti &isténi
pfi pouziti nejlepsSi dostupné technologie v oblasti zneSkodnéni méstskych odpadnich vod.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Intenzifikace COV je uvaZzovana jako trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovano s bezbariérovym uzivanim stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky dotéenych organli a zavaznych stanovisek jsou zapracovany vtomto stupni
projektové dokumentace (PD k VZ).
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f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Planovana stavba je navrzena tak, aby nedo$lo k naruseni stavajicich staveb.
Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Ochranné
Nazev inZenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vné&jsiho lice) 1,5|Zakon &. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vné&jsiho lice) 2,5|Z4akon ¢. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vné&jsiho lice) 2,5|Zakon &. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném uzemi obce (od vné&jsiho lice) 1,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné tizemi obce (od vné&jsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vné&jsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0|Z4akon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodic¢e bez izolace 7,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 KV - zavésna kabelova vedeni 1,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢&. 12,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v&. 15,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v&. 20,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Zatizeni vlastni telekomunikacéni sité - zavésné 1,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikac¢ni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon ¢&. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy prilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zé&kon ¢. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace I. tfidy 50,0|Zakon €. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace II. a ITI. tf¥idy 15,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regionalni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m) Zakon &. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou mys$lena ochranna pasma od osy na obé& strany uvedenych siti.

V mistech soub&hil a kiizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického

vybaveni. PFed zahajenim vlastnich praci budou veSkeré dotcené sité vytyCeny na misté

prisluSnym provozovatelem.

Pfi kiiZzeni a soub&hu se stavajicimi inzenyrskymi sit€émi budou vykopové prace provadény ru¢né.
Nadzemni vedeni jsou viditelna a béhem praci musi byt respektovana, véetné jednotlivych

sloupti a lamp vetejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bodu statni nivelace.

g) navrhované parametry stavby — mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

COV Dfinov je navrzena pro 620 EO. Koncepce ¢&i$téni odpadnich vod bude predstavovat
realizaci aktivacniho procesu, upravu aera¢niho systému a dmycharny. a dale biologického stupné
COv.

h) Zakladni bilance stavby
Stavajici COV je pfipojena sougasnou vodovodni i elektrickou pfipojkou, dojde pouze
k intenzifikaci biologického stupné COV.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 4/Q 2023 a dokonéeni prepokladame 3/Q 2024
terminy vystavby jsou orientaéni, zavislé na financovani stavby.

Pfedpokladana doba vystavby se uvazuje na 10 mésicu.

Konelny postup vystavby bude stanoven na zakladé dohody mezi dodavatelem, investorem
a projektantem.

Clenéni na etapy:

1) Provizorni pfepojeni natoku do sou€asné nadrze primarni sedimentace.

2) Demontaz stavajiciho oploceni na jizni strané

3) Provedeni novych ZB monolitickych nadrzi 1,5 m jizné od souéasné nadrZe biologického

Cisténi, spolu s novym odtokovym potrubim z dosazovacich nadrzi do mérného objektu.
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B. Souhrnna technicka zprava

4) Dojde k technologickému prestrojeni souCasné nadrze urCené Kk primarni sedimentaci
na denitrifikaCni ¢ast.

5) Po dostavb& ZB monolitickych nadrzi dojde k prepojeni COV z denitrifikace (1) do nové
nadrze nitrifikace (2) a nové dosazovaci nadrze (3).

6) Dojde k vyfazeni nadrze biologického €isténi, dosazovaci nadrze a mikrositového filtru
vody.

7) Biologicky stuperi COV po intenzifikaci bude:

a. 01 — denitrifikace

02 — nova nadrz — nitrifikace

03 — nova dosazovaci nadrz

04 — stavajici nadrz — kalovy zasobnik

05 — stavajici mérny objekt

®oo0o

COV bude po celou dobu intenzifikace v provozu

B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby

Po dokonéeni bude dilo pfedano provozovatelovi a bude se fidit provoznim fadem.

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky
bezpe€nosti prace, pozarniho zabezpeleni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek
pfi vystavbé dle platnych pravnich predpist (napf. zakon &. 262/2006 Sbh., zakonik prace, zakon
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) — poZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi a jeho provadéci pfedpis nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi
na stavenistich), smérnic a schvalenych CSN.

Zaméstnavatel je povinen zajistovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které
se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti. Budou-li na stavenisti plnit ukoly zaméstnanci dvou a vice
zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni se vzajemné informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje
zaznamy a vede dokumentaci o v8ech pracovnich Urazech, jejichZz nasledkem doslo ke zranéni
zaméstnance s pracovni neschopnosti del8i nez tfi kalendarni dny, nebo k umrti.

Dodavatel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu
do prace az po opusténi pracoviste.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocené od hloubky
1,3 m. Svislé stény ruénich vykopud musi byt v nezastavéném uUzemi zajistény pazenim od hloubky
vétSinez 1,5 m.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pomUlcky. Do technickych zafizeni sméji
zasahovat pouze pracovnici firem povéfenych servisem. VeSkera nebezpelna mista musi
byt opatfena bezpe&nostnimi a vystraznymi popisy.

Stavba musi byt navrzena a postavena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzZivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi urazu, napfiklad uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem a zranénim vybuchem.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.2.3 Zakladni charakteristika objektut

S0.01 cov
S0.01.01 Provozni objekt

Cistirna odpadnich vod bude po intenzifikaci pro 620 EO a je umisténa v k. U. DFinov
na pozemku p. €. 417/3, 417/4 a 417/6, ktery je ve vlastnictvi obce Dfinov. Odpadni vody budou
do arealu COV piivadény oddilnou tlakovou kanalizaci.

Cistirna odpadnich vod je pfistupna z pfijezdové cesty na pozemku p.&. 22/14 o $itce 4,0 m,
ktera je napojena na stavajici komunikaci.

Provozni C&ast je stavajici budova obdélnikového pudorysu (7,2x4,20 m), ktera
je nepodsklepena, jednopodlazni s pultovou stfechou. Budova je zasazena do upraveného terénu.

V objektu jsou mistnosti:

- mistnost obsluhy

- socialni zazemi

- strojovha

Zastavévné plocha:
Objekt COV (m?): 30,2 m?

S0.01.02 Aktivacéni nadrze

Vytlak z obce bude zaUstén do stavajiciho prostoru, nové denitrifikadni nadrze COV.

Aktivacni nadrze jsou oddélené od provozniho objektu. Denitrifikace je na misté soucasné
plastové nadrze pro primarni sedimentaci. Pro nitrifikaci je spolu s dosazovaci nadrzi vytvofena nova
monoliticka Zelezobetonova nadrz. NadrZze jsou provedeny 1,5 m jizné od stavajici nadrze
biologického Ccisténi. Prostor nad novymi monolitickymi nadrzemi je otevieny, stavajici nadrz
pro denitrifikaci je Casteéné oteviena — v misté lavky.

Kalovy zasobnik bude na stavajicim misté — ve stavajici nadrzi.

Zastavéna plocha:

Objekt aktivacnich nadrzi (m?): 85,6 m?

S0.01.03 Propojovaci potrubi

V ramci intenzifikace se jedna o zménu stavajici propojovaciho potrubi a pfeloZeni vytlacného
potrubi z obce v arealu COV. Vytlaéné potrubi provedené z PE 160 bude pieloZzeno vzhledem k nové
vzniklé nitrifikacni a dosazovaci nadrzi, celkova délka nového potrubi bude 52,2 m. Nové propojovaci
potrubi bude provedeno gravitaéné pomoci trubek z PVC KG 200 od pavodni nadrze primarni
sedimentace (nové denifitrikace) k nové nadrzi nitrifikace. Dale z nové nadrze nitrifikace do nové
dosazovaci nadrze, ze které bude provedeno nové napojeni na puvodni mérny objekt. Za mérnym
zUstava puvodni odtokové potrubi z betonu DN 200 o délce 19,2 m a sklonu 1,0 %, které usti do
recipientu. Potrubi vede skrze gabionové stény — v zakladech.

S0.01.04 Komunikace a zpevnéné plochy

K arealu COV vede stavajici ptijezdova cesta na pozemku p.&. 22/14, itky 4,0 m. Pfijezdova
cesta navazuje na mistni komunikaci V arealu COV je pojezdova zpevnéna plocha pfed provozni
budovou. Kolem nadrzi jsou pochozi plochy. Sitka komunikace je 5,0 m. Navazuje na stavajici mistni
komunikaci na p.€. 679/1. Pojezdové plochy maji povrch z asfaltobetonu, pochozi z betonové dlazby.
Pojezdova zpevnéna plocha bude lemovana betonovymi silnicnimi obrubniky osazenymi
do betonového loze. Odvodnéni je feSeno na terén snizenim obrubniku.

Zastavéna plocha:
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B. Souhrnna technicka zprava

Zpevnéné plochy pojezdové v aredlu COV(m?): 235,0 m? (stavajici)
Zpevnéné plochy pochozi v aredlu COV(m?): 48,3 m? (nové 39,2 m?)
Piijezdova cesta k aredlu COV (m?): 62,0 m? (stavajici)

S0.01.05 Oploceni a terénni upravy

V ramci tohoto stavebniho objektu bude posunuto oploceni na jizni strané pozemku p.¢. 417/3
aZ na pozemek p.§. 417/4, kde bude vybudovano nové oploceni arealu COV ze sloupkd a pletiva tak,
Ze po celém obvodu arealu COV bude stejné oploceni vysky 2 m. Pletivo a sloupky budou z oceli
a proti korozi budou chranény poplastovanim.

Celkova délka oploceni véetné vrat a branky je 133 m, ztoho délka nové provedeného
oploceni je 36 m.

V ramci terénnich Gprav, pfed zapod&etim vykopovych praci v aredlu COV dojde v misté
provadéni novych nadrzi (nitrifikace a dosazovaci nadrz) k sejmuti ornice. Ornice bude po sejmuti
uloZena na samostatné mezideponii. Nasledné& bude vyuzita v arealu COV.

Po dokonceni stavby dojde k postupnym Upravam terénu — nasypy pod horni hrany nadrzi
(obdobné jako u stavajicich nadrzi).

S0.01.06 Pripojka vodovodu

Stavajici vodovodni pfipojka je z potrubi PE-HD 100 SDR 11 s vnégjSim profilem 40 mm.
Sklon vodovodni pfipojky je min. 0,3 % ve vzestupném sméru k vnitfnimu vodovodu. Pfipojka je
vedena ze stavajiciho fadu v obci a pokracuje pfimo do vodomérné Sachty v jihozapadnim rohu
arealu COV. Minimalni kryti pFipojky ve volném terénu je 1,0 m, ptipojka e vedena v blizkosti tlakové
kanalizace a pfipojky NN. Nad potrubim je umisténa signalizac¢ni folie modré barvy a signalizacni
vodi¢ o prufezu minimalné 4 mm?2.

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Koncepce intenzifikace COV Dfinov se musi pro vyhledové zatéZovaci parametry zaméfit
na zvySeni stability biologického stupné, a to s ohledem na zajiSténi procesu biologické nitrifikace
a denitrifikace i eliminace organického znecisténi a zasadni zvySeni ucinnosti separace kalu
od vycisténé vody.

Odpadni vody budou pfivadény do denitrifikaCni nadrze, odkud dale do nové nitrifikacni
nadrze a poté do nové dosazovaci nadrze.

Technologicka linka COV se sklada z biologického stupné a ukladani prebyteénych kald.
Biologicky stupen je navrzen jako nizko zatéZovany systém aktivace R-D-N s Casové Fizenou fazi
denitrifikace a nitrifikace, oddélenou regeneraci kalu.

Navrhové hydraulické zatéZovaci parametry pro intenzifikaci biologického stupné COV Dfinov:

Priitok m?3.d*! m3.h1 l.st
Q24 84,1 3,5 1,0
Kg 15
Qu 126,2 5,3 1,5
Kn 2,2
Qnmax - 11,6 3,2
Qéerpané 16,2 4,5
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N4vrhové latkové zatéZovaci parametry pro intenzifikaci biologického stupné COV Dfinov:

Ukazatel g.(EO.d)? kg.d*! mg.It
pocet EO dle BSKs 620

BSKs 60,0 37,2 4425
CHSKcr 115,1 71,4 849,2
NL 62,2 38,6 458,8
N-NH4 65,5 % N-celk 8,4 100,1
N-celk 20,7 12,8 152,7
P-celk 2,3 1,4 17,1

Navrh hodnot koncentraci ukazatel( zneéisténi na odtoku z COV DFinov po intenzifikaci

Ukazatel hodnota ,,p* (mg.I') | hodnota ,,m*“ (mg.1"?) bilance (t.rok™?)
BSKs 22 30 0,50
CHSK 75 140 1,70

NL 25 30 0,60
N-NHa ) 20 0,37

*) jedna se roéni pramér

hodnota ,,p” v povolené mife pfekrocitelna hodnota stanovena v typu vzorku A podle poznamky 3) k tabulce
1 ptilohy 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho tfadu. Cetnost je stanovena 1 x mé&siéné.

hodnota ,m” nepfekrocitelné koncentrace ukazatell znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném
vzorku ziskaném slévanim 8 dil¢ich vzorkl stejného objemu v intervalu 15 minut.

Navrh povolené mnoZstvi vypousténych odpadnich vod po intenzifikaci COV Dfinov

Ukazatel jednotka hodnota
Prumeér l.st 1,0
Maximum l.st 4,5

m3.més™ 2 800
me.rok? 33000

Navrzené hodnoty ukazatelii zneéisténi v odtoku z COV Dfinov vodami po dobu intenzifikace

Ukazatel jednotka hodnota ,,p“ hodnota ,,m*
BSKs mg.I*! 40 60
CHSK mg.I"? 130 180
NL mg.I*! 60 90
N-NH,4 mg.I* 30 60

hodnota ,,p” v povolené mife prekroCitelna hodnota stanovena v typu vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gradu.

hodnota ,,m” nepfekrocCitelné koncentrace ukazatell znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném
vzorku ziskaném slévanim 8 dilich vzorkud stejného objemu v intervalu 15 minut.

B.2.5 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Nové stavba zahrnuje intenzifikaci stavajici COV DFinov.

Cistirna odpadnich vod je umisténa v k. 4. Dfinov na pozemcich &. 417/3 a 417/6, areél bude
roz$ifen az na pozemek p.¢. 417/4. COV je a bude umisténa v oploceném arealu. Pfijezd je k brané
8. 6,4 m v oploceni po stavajici uCelové komunikaci S. 4,0 m na pozemku p. €. 22/14. Vlastni areal
obsahuje nékolik stavebnich objektl, z nichz provozni objekt je nadzemni a aktivaéni nadrze jsou
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B. Souhrnna technicka zprava

nad Urovni okolniho terénu, pod nasypy upraveného terénu v arealu COV.

Objekt COV — Provozni objekt je stavajici budova obdélnikového pldorysu (7,2x4,20 m),
ktera je nepodsklepena, jednopodlazni s pultovou stfechou. Budova je zasazena do upraveného
terénu. V objektu se nachazi mistnost obsluhy, socialni zazemi a strojovna.

Objekt aktivace navazuje je rozdélen do tfech Casti — denitrifikaéni Cast je ve stavajici
plastové nadrzi, nitrifikacni ¢ast s dosazovaci nadrzi jsou v novych zelezobetonovych monolitickych
nadrzi. Nadrze COV, kromé nitrifikaéni a dosazovaci nadrze, jsou zakryté

Na tyto nadrze navazuje na severni ¢asti kalovy zasobnik — ve stavajici plastové nadrzi.

Objekt nebude délen do pozarnich usek.

Pozarni zasah bude mozné vést ze stavajici pfijezdové komunikace a asfaltové — pojizdné
plochy pred provozni budovou v aredlu COV. Otadeni pozarnich vozidel bude moZné na konci
pFijezdové komunikace v arealu COV.

Obsluha COV bude pouze ob&asna s kontrolni funkci-jeden pracovnik na ¢asteény tvazek.

Kolem COV je volny prostor (pole), nejblizsi zastavba je cca 80 m od oploceni arealu COV
zapadnim smérem.

V obci je vybudovan vefejny vodovod.

Dle vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
a Uzemniho opatfeni nebude pfi vystavbé omezen pfistup hasiéskych vozu k objektim, bude
zachovan nejméné 3 m Siroky jizdni pruh pro vozidla hasi¢ské zachranné sluzby. Dale nebudou
pfi stavbé naruSeny zény havarijniho planovani do¢asnou skladkou nebo zafizenim stavenisté.

Dle zakona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu a vyhlasky
€. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozZarni bezpelnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
nevyzaduje trasova podzemni stavba protipozarni zabezpeceni.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Sougasti provozniho objektu COV je WC a umyvadio pro potieby obsluhy. Do arealu COV
bude umoznén pfistup pouze povolanym osobam.

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatell a fidi se provoznim Fadem
zafizeni.

Nadrze COV, kromé nitrifikaéni a dosazovaci nadrze, jsou zakryté. Nedochazi k tvorbé
aerosoll s bez zapachovou technologii (aerobni).

Zapach — COV nebude vykazovat nepfijemny zapach. V pfipadé vzniku zapachu je tento
indikator $patného chodu COV, jeji havarie a tento stav musi byt bez prodleni fe$en ve smyslu
provozniho Fadu.
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B.2.7 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Charakter stavby méfeni radonu nevyzaduije.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Neni potfeba ochrany pfed bludnymi proudy.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

V feSené lokalité nebyly dosud zaznamenany zadné seismické aktivity.

d) Ochrana pred hlukem

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s narizenim vlady &. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel stavby urcit nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hluénost, ucel a doporuéeni vyrobce.

Zdrojem hluku v COV jsou dmychadla, ktera budou umisténa na odpruzenych zékladech
uvnitf provozni budovy ve strojovné. Dmychadla budou opatfena protihlukovym krytem, tzn.,
ze vystup hluku na hranici ochranného pasma bude do 40 dB.

Venkovni chranény prostor staveb (2 m od fasady domu):

den (6.00 — 22.00 hod.) — Laegsnh = 50 dB

noc (22.00 — 6.00 hod.) — Laeqin = 40 dB

Venkovni chranény prostor (slouzi krekreaci, sportu, lé€eni a wvyuce, s vyjimkou lesnich
a zemédélskych pozemku a venkovnich pracovist):

den (6.00 — 22.00 hod.) — Laegsnh = 50 dB

noc (22.00 — 6.00 hod.) — Laeqin = 50 dB

V pripadé existence tonové slozky se uvedené hodnoty snizuji o 5 dB.

e) Protipovodnova opatreni

COV se nachazi pod hrazi malé vodni nadrze (dale MVN) DFinov, v zatopové oblasti. Stavba
je zalozena tak, aby byly poklopy/horni hrany jednotlivych nadrzi umistény na urovni cca 2,0 m
nad hladinou Q100 a nedo$lo tak k jejich zaplaveni béhem povodné.
Ochrana pred spodni a povrchovou vodou

V pfipadé vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna Stérkovym lozem o mocnosti
200 mm.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi pfivalovych destich jsou doporuCena opatieni, ktera
by bylo vhodné aplikovat vZdy v dobé po ukon&eni pracovni smény:

- ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné

- posledni (horni) trouba kanalizace opatfena €eslemi, které by branily vniknuti hrubych

naplavenin do kanalizace

B.3 Pripojeni natechnickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Napojeni na technickou
infrastrukturu zGstane beze zmén, nebude intenzifikaci COV nijak ovlivnéno.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.4 Dopravni reseni

Doprava v arealu COV se neméni, piijezdova cesta na pozemku p.&. 22/14 k.4. Dfinov, které
je napojena na vefejnou komunikaci, zlstava stavajici. Pfijezdova cesta je uréena pouze k dopravé
k arealu COV, je uzaviena ocelovou branou s pojezdovym mechanismem a motorovym pohonem.

Prfipadné dopravné inzenyrské opatieni — DIO si zajisti zhotovitel stavby pred
zahajenim stavebnich praci.

B.5 Res$enivegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

Po dokon&eni stavebnich praci se provede dosypani a hutnéni nasypl (na 30 MPa
po 300 mm), ohumusovani nezpevnénych ploch mezideponovou kulturni zeminou a oseti travnim
semenem.

Terénni upravy budou pouze v nezbytném rozsahu zejména v okoli nové nitrifikaCni
a dosazovaci nadrze.

b) Vegetacni prvky
PFi stavbé nebudou pouZity specialni vegetacni prvky.

c) Biotechnicka opatreni
Nebudou pfijata zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Viiv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Vliv stavby na ovzdusSi a klima
Intenzifikace COV nema vliv na zhorseni ovzdusi a klima.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Veskeré zdroje hluku jsou umistény v uzavienych objektech. Za hlavni zdroj hluku jsou
povazovana dmychadla, ktera jsou umisténa ve strojovné.

NejvysSi pfipustné hladiny hluku jsou pro venkovni prostor dle NV &. 272/2011Sb. stanoveny
pro denni a no¢ni dobu takto:

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni prostory:

denni limit 50 dB nocni limit 40 dB

Méfeni hluku bude provedeno béhem zkusebniho provozu.

Vliv na odpadni vody a odpady

Stavba COV slouzi k¢&isténi odpadnich vod, jednd se o vodohospodaiskou stavbu
pro municipalitu. Produkce zpracovavaného mnozstvi odpadnich vod a vznikajicich odpadl je
uvedena v ¢asti B.2.4 této projektové dokumentace.

Vibrace
Po realizaci rekonstrukce nebudou vznikat Zadné vibrace, které by mohly mit vliv na okolni
Zivotni prostiedi.
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B. Souhrnna technicka zprava

Zareni ionizujici, elektromagnetické
Pfi realizaci ani po ukoneni nebude vznikat ionizujici ani elektro-magnetické zareni.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Ochrana zelené pred poSkozenim

Pfi stavebnich ginnostech bude dodrzena norma CSN 839061 — Sadovnictvi a krajinarstvi,
Ochrana stroma, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.
Tohoto projektu se tykaji pfevazné nasledujici ochranna opatreni:
Ochrana_vegetaénich ploch pred poSkozenim: oplocenim nejméné 1,8 m vysokym s boénim
odstupem 1,5m od okraje plochy
Ochrana stromu pifed mechanickym poskozenim: oplocenim nejméné 1,8m vysokym s ochranou celé
kofenové zony. Kofenova zdéna je vymezena okapovou linii koruny stromu zvétSena o 1,5 m,
u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny. Neni-li mozné zajistit ochranu celé
kofenové zény, je nutné kmen obednit do vySky alespori 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit
bez poskozeni stroml a vuc€i kmenu se musi vypolStafovat. Nesmi byt osazeno bezprostiedné
na kofenové nabéhy. Ohrozené vétve koruny se musi vyvazat nahoru a mista Uvazk( se musi
vypodlozit vhodnym materialem.
Vykopovy a zasypovy material nesmi byt ukladan ke stromam.
Narusené travni porosty a ostatni dotéené plochy budou obnoveny do puvodniho stavu.
Ochrana kofenového prostoru proti sniZzovani terénu: v kofenovém systému se nesmi snizovat terén
odkopavkami
Ochrana_kofenového prostoru pfi_hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopu: vykopy
provadét ru¢né, a to ne blize nez 2,5 m od paty kmene. Kofeny o priiméru vét§Sim, nez 30 mm nesmi
byt preruseny. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna
mista zahladit. Konce kofend o priméru mensim, nez 20 mm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory,
kofeny o priméru vétSim, nez 20 mm je nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné
chranit pfed vysychanim a pfed ucinky mrazu. V zavislosti na ztraté kofen(l mize nastat potfeba
ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné nebo provést oba zasahy souCasné. Pfi nepevné
pudé a u hlubokych hloubenych vykopl je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnymi technickymi
prostfedky.
Ochrana kofenového prostoru stromu pfi doCasném zatiZeni: kofenovy prostor nesmi byt trvale
zatézovan chulzi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmu a vozidel, skladovanim materialt
nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Pokud se nelze Casové omezenému zatizeni vyhnout,
bude zajisténa dofasna ochrana kofenového prostoru. DoCasna ochrana muize byt kratkodoba,
maximalné jedno vegetacni obdobi.
Ochrana stromu0 pfi do€asném poklesu podzemni vody: pfi poklesu podzemni vody trvajici déle
jak 3 tydny je nutné stromy béhem vegetacniho obdobi zalévat, popf. aplikovat hloubkovou zavlahu.
Pfi dlouhotrvajicich stavebnich ¢innostech presahujici jedno vegetalni obdobi s naslednym
poklesem vody je nutno opatieni jesté zintenzivnit.

Stavba jako plosny, stacionarni zdroj zneg¢isténi

Ve smyslu zékona €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami je stavbu
mozno chapat jako potencialni stacionarni, plosny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé pusobeni
Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevs§im na technologii
vystavby a disciplinovanosti pracovnikl provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé cinnosti
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B. Souhrnna technicka zprava

(manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou
zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno relativng velkou vzdalenosti
stavenisté od okolni zastavby.

Ochrana proti zneéistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice
Skodlivin, nez pfipousti pfislusna vyhlaska.

Eliminace nezadoucich vlivli na silniéni dopravu po dobu realizace stavby
Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuji okoli
stavby. Znecistovani je nutné prfedchazet. Dodavatel stavby je povinen:

a) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

b) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité, na vefejné
komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

C) zajistit u vyjezdu na verejné komunikace ocistovani kol a podvozkl dopravnich prostfedku
a stavebnich stroju od blata

d) odstraniovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

e) ocCistovat priibézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadl a zbytk( z vyroby
betonovych smési, malt apod.

f) zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k upIné uzavirce

Q) zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

h) zajistit podminky pro provoz vozidel zajiStujicich svoz domovniho odpadu a méstské
hromadné dopravy

i) zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych i sousedicich

) pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba dusledné dbat dodrzovani pravidel

silnicniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Ochrana proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pred jejich znehodnocenim latkami jako jsou
splaskové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebni odpad atd...

Zhotovitel stavby zajisti bezpe¢né skladovani nebezpecnych latek v pfedepsanych obalech
a kontejnerech. Na stavenisti bude mit k dispozici sanaéni prostfedky pro zachyceni pfipadného
ukapu €i uniku téchto latek.

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na povrchovou a podzemni vodu, oproti
souCasnému stavu znamena zlepSeni kvality vypousténych odpadnich vod.

Po vybudovani COV budou veskeré splaskové vody éistény, éimz dojde ke zlepseni
kvality vody v recipientu (MVN Dfinov). Ovlivnéni kvality vody v recipientu vy¢isténou
odpadni vodou bude vypoéteno smésovaci rovnici v dalSim stupni projektové dokumentace.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi v chranéném uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem,
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni.
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B. Souhrnna technicka zprava

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Neobsazeno

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
Areal COV Dfinov se nenachazi v zadném ochranném pasmu.

Trasy trubnich vedeni jsou navrzeny tak, aby nedoslo k naru$eni stavajicich staveb.

Ochranna pasma inZenyrskych siti

Ochranné
Nazev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vnéjsiho lice) 1,5(Zakon ¢. 274/2001 Sb.
'Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vngjsiho lice) 2,5|Zakon ¢&. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vngjsiho lice) 2,5|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném uzemi obce (od vnéjsiho lice) 1,0(Zéakon €. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné uzemi obce (od vnéjsiho lice) 4,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vngjsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
[Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0({Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0(Zéakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0({Zakon €. 458/2000 Sb.
[Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Zékon ¢. 458/2000 Sb.
[Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢. 15,0|Zékon ¢. 458/2000 Sb.
[Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0(Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0(Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
| Zafizeni vlastni telekomunikacni sité - zavésné 1,0|Zékon ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunika¢ni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zéakon ¢&. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy pfilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zékon ¢. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace I. tiidy 50,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace II. a III. tfidy 15,0|Zakon ¢&. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regiondlni od osy krajni koleje (min. od obvodu dréhy) 60 m (30 m)|Zéakon &. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou myslena ochranna pasma od osy na ob¢ strany uvedenych siti.

V mistech soub&htl a kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Pred zahajenim vlastnich praci budou veskeré dotéené sité vytyéeny na misté
prisluSsnym provozovatelem.

PFi kfizeni a soub&hu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou vykopové prace provadény
ruéné.

Nadzemni vedeni jsou viditelnd a béhem praci musi byt respektovana, v€etné jednotlivych
sloupu a lamp vefejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bodu statni nivelace.

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vnitiniho
priméru do 499 mm, pro potrubi vétSich vnitfnich pramérd bude ochranné pasmo kanalizace 2,5 m
od lice potrubi na kazdou stranu.

Ochranné pasmo &istirny odpadnich vod je navrzeno 50,0 m od plasté budovy COV.
Navrzené ochranné pasmo COV je vsouladu sTNV 75 60 11 — Ochrana prostfedi kolem
kanaliza€nich zafizeni.

Stavba nezasahuje do ochranného pasma Ceskych drah, a.s.

Stavba se nenachazi na pozemcich urenych k plnéni funkci lesa a nelezi v ochranném
pasmu lesa.

Vedle stavajici COV je MVN Diinov, do které je napojen odtok ze stavajici &istirny odpadnich
vod. Odtok do recipientu zGstane beze zmén.

Stavebnik bude respektovat ust. §22 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, podle
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kterého je stavebnik povinen od doby pfiprav stavby oznamit zamér Archeologickému ustavu AV CR,
Prahal a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném uzemi zachranny
archeologicky vyzkum.

Dale je nutno respektovat stavajici vzrostlou zelen a jeji kofenovy systém. Pfipadné vykopové
prace v kofenovém systému budou provadény ruc¢né.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Intenzifikace stavajici COV neni uréena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako
prvek technické infrastruktury ma plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto
posuzovana. Areal COV bude pro neodbornou a nepovolanou vefejnost nepfistupny.

Havarijni stavy, hygienicka opatfeni a provoz spadajici do kompetence provozovatele
se budou Fidit provoznim fadem

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot
Stavajici COV je pfipojena soucasnou vodovodni i elektrickou pfipojkou, dojde pouze
k intenzifikaci biologického stupné COV.

b) odvodnéni stavenisté,
V pfipadé vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna $térkovym lozem o sile 200 mm.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi pfivalovych destich jsou doporu¢ena opatieni, ktera
by bylo vhodné aplikovat vzdy v dobé po ukonceni pracovni smény:
- ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné
Odvodnéni staveni§t¢é COV bude FeSeno povrchovymi piikopy zadst&nymi
do pfilehlych travnatych ploch v ramci arealu COV.
Odvodnéni zakladové spary objektu bude feSeno Cerpanim vod z cCerpaci studny
do blizkého recipientu MVN Dfinov.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Areal COV nebude vefejné pfistupny. Pristup bude podléhat nastavenym podminkam

provozovatele. Pfijezd vozidel stavby bude na COV vjezdem ze stavaijici prijezdové komunikace
na pozemku p.C. 22/14 ze stavajici asfaltové komunikace. Dale je mozny pfistup zejména
pro rypadla z obecniho pozemku p.€. 417/4. Definitivni dopravni trasy si projedna zhotovitel pfed
zahajenim vystavby. Naklady spojené s odstranénim zavad (poskozeni komunikaci), vyvolanych
stavenistni dopravou, je investor povinen uhradit spravci komunikace, dle ust. § 28 zakona
¢. 13/1997 Sb., a dalsich predpist. Oploceni arealu COV je navrzeno dle pozadavku investora
a provozovatele.

Zhotovitel stavby bude odpovidat za dodavku veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které
pozaduje. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely zafizeni stavenisté ty zdroje elektfiny, vody
a dalSich sluzeb, které jsou k dispozici a jejichz detaily a ceny budou sjednany pred zahajenim
stavby. Zhotovitel poskytne, na vlastni naklady a riziko, veskeré pristroje nutné k vyuzivani téchto
sluzeb a meéfeni spotfebovaného mnozstvi. Zafizeni stavenisté bude napojeno na vodovod
arozvod NN. Rozvody NN ke stavebnim bunkam a osvétleni zafizeni stavenisté jsou zalezitosti
zhotovitele stavby.

Pro telefonni spojeni je mozno vyuzit mobilni operatory.

Pro potfeby stavby bude k dispozici stavajici socialni zazemi v provoznim objektu
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B. Souhrnna technicka zprava
a osazeno chemické WC pro stavebni firmu

d) viliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a jiné stavby. Trvale nezadouci vlivy nebudou.

Po dobu stavby dojde k do€asnému negativnimu vlivu.

PFi provadéni je nutno pouzivat pouze takové dopravni a mechanizacni prostfedky, které
splfiuji pozadavky technickych predpisli a pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi.

Po dokoncCeni stavby budou veSkeré komunikace a pozemky dotéené stavbou uvedeny
do puvodniho stavu. Zavérem stavebni dodavatel zajisti zpracovani dokumentace skutecného
stavu.

P¥i realizaci stavby a po jejim uvedeni do provozu nelze vyloudit vliv téchto rizik:

Docasné sniZeni hladiny podzemni vody

Pokud niveleta zasahuje pod uroven hladiny spodni vody je nutno pfi stavbé Cerpat hladinu
podzemni vody cilené snizovat. Po skonceni stavby v8ak musi byt vSechny doCasné zfizené
drenazni systémy zlikvidovany a rezim podzemni vody musi byt uveden do plvodniho stavu.
V pfipadé nutnosti se provedou i tésnici plomby napfi€ stavebni ryhou, aby se zabranilo proudéni
vody podél potrubi.

PFi provadéni stavby pod hladinou podzemni vody, kde se nachazeji domovni studny,
doporucuje projektant provést pred a v pribéhu praci monitoring studni.

Poru$eni stavajicich drenaznich systému, podmadeni uzemi
V pfipadé objeveni starych drenaznich systéma je tfeba tyto zachovat, aby nedoslo k jejich
pferuseni s naslednym vzestupem hladiny podzemni vody a podmacenim okolniho terénu.

Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostateCnym pazenim stavebnich ryh, kdy dochazi
k uvolfiovani materialu stén a jeho vypadavani do dna vykopu.

Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zpusobovany nedostateCnym hutnénim. Plati, Ze zpétné
zasypy potrubi je nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat hutnéni materialu po bocich potrubi a v ochranné zéné do 30 cm
nad vrchol potrubi.

Poruchy na objektech

Tento jev v okolni zastavbé byva obvykle zpusoben vibracemi pfi rozpojovani materialu
téZeného ze stavebni ryhy, pfipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu.
Je tfeba dodrZovat tato pravidla:

e Dulezitym kritériem je smykova plocha pod uhlem vnitfniho tfeni zeminy.

e Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

e Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni

e Radné zhutfiovat za postupného vytahovani pazeni

e Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objekt(

e Zapfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vi&i negativnim ac¢inkim stavby
zodpovida zhotovitel.

K pfipravé stavby neni potfeba zadnych mimoradnych opatfeni. Demolice objektd bude
v pfedepsaném harmonogramu, aby z(stal nepretrzity provoz COV. Stavbou dotéené pozemky
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budou po realizaci stavby uvedeny do puvodniho stavu. Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky
a jiné stavby, vyjma pozemku p.§. 417/4, na ktery bude posunuta hranice arealu COV spolu
s nasypem k nové prefabrikované nadrzi nitrifikace.

Za pfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vic¢i negativnim u¢inkim stavby zodpovida
zhotovitel.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejcastéji znecistuiji
okoli stavby. Znecistovani je nutné predchazet. Dodavatel stavby je povinen:

1) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

2) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité,
na vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

3) zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozk( dopravnich
prostfedkl a stavebnich stroju od blata

4) odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach
a ostatnich komunikacich

5) ocCistovat priibézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadu a zbytki
z vyroby betonovych smési, malt apod.

6) zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k upIné uzavirce

7 zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

8) zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu

9) zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych
i sousedicich

10) pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba dusledné dbat dodrzovani
pravidel silniéniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zabor pozemkl bude pouze docasny, jen po dobu vystavby.

Vychodné od obce je situovan areal COV. Stavenisté COV tvofi areal souéasné COV
Dfinov.

Na vymezené &asti arealu COV pred provoznim objektem na pozemku p.§. 417/6 budou
situovany plochy pro uskladnéni materialu, mobilni pfenosna kabina pro nafadi a drobnou pracovni
mechanizaci, manipula¢ni plochy, mobilni kontejner pro vyvoz stavebniho odpadu a bude zde
osazeno chemické WC pro stavebni firmu. Pro zafizeni stavenisté a sklad materialu a naradi
budou pouzity mobilni bufiky. Mezideponie vytéZené ornice a zeminy pro zpétny zasyp bude
umisténa na obecnim pozemku p.¢. 417/4

Po ukon&eni stavebnich praci budou plochy pro mezideponii a zafizeni stavenisté uvedeny
do pavodniho stavu.

Oploceni stavenisté

Cely aredl COV bude oplocen dle pozadavk( provozovatele. V prib&hu stavby bude
stavenis§té oploceno provizornimi nebo pfenosnymi ploty a bude zabezpelena permanentni
ostraha celého prostoru COV. Stavenis$té mimo areal COV bude zaji$té&no proti vstupu a padu osob
a na v8ech vstupech bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami. Celé zafizeni stavenisté bude
zabezpedeno proti vstupu nepovolanych osob oplocenim standardnim plotem.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovano.
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h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,
Nakladani s odpady zprovozu a vystavby bude provadéno v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb, o odpadech v platném znéni a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Odpady vzniklé béhem vystavby
Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi pracemi. Vznikajici

odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvést ke kone¢nému uloZeni, pfipadné, pokud to jejich
mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé poptavky) nabidnout material
k dalSimu vyuziti (zeminy ve stavebnictvi, dfevo jako topivo). V prabéhu vystavby budou vznikat
i dalSi odpady (komunalni odpad z provozu zafizeni stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.),
které vSak budou z hlediska mnozstvi a narokl na feseni jejich odstrafiovani méné podstatné.

Pfedpokladany charakter, vznikajicich odpadd v pribéhu vystavby (z hlediska zakonu
0 odpadech €.541/2020 Sb. a vyhlasce katalogu odpadu ¢. 8/2021 Sb.):

15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu) - 0,2 t
150101 Papirové a lepenkové obaly (3, 4, 5)
150102 Plastové obaly (4, 5)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika — 0,6 t

170101 Beton (4, 5)

17 01 02 Cihly (4,5)

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki
neuvedené pod ¢islem 17 01 06 (4,5)

17 02 Drevo, sklo a plasty — 0,2t
17 02 01 Drevo (stavebni) (3,4)
17 02 03 Plasty (4, 5)

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) — 0,1 t
17 04 05 Zelezo a ocel (4, 5)
1704 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 (4, 5)

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontamin. mist), kameni a vytézena hlusina —
148 m3 (266 t)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (4)

20 01 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadti uvedenych v podskupiné 1501) - 0,3 t
200301 Smésny komunalni odpad  (4)

V zavorce je uveden kdéd zpUsobu vyuZiti nebo zneskodnéni:
1 - fyzikalni a chemické metody

2 — biologické metody

3 — spalovani

4 — skladkovani

5 —recyklace a regenerace

6 — jiny zpusob vyuziti nebo zneskodnéni

Nakladani s odpady se musi fidit dle zakona 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady vzniklé
béhem vystavby budou za poplatek ulozeny na skladce stavebnich odpadd. Ke kolaudaénimu Fizeni
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budou predlozeny doklady o zpusobu vyuziti nebo odstranéni odpadd, které vznikly béhem stavby.

Zbytky plastovych materiald a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zadném pfipadé
paleny na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadl nebo skladku
stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny dvir nebo jiné opravnéné osobé.

Stavebni odpad bude v pribéhu stavby likvidovan v souladu se zakonem o odpadech
€. 541/2020 Sb.

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi
skladovana vedle vykopu. Pokud nebude mozno zajistit, bude odvezena na mezideponii (jedna
Se pouze 0 zeminu pro zpétné zasypy, nasypy a pro terénni upravy).

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Mezideponii zeminy budou ukladany na obecnim pozemku p.¢€. 417/4.

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

PFi vykopovych pracich na zemédélskych pozemcich je nutné zachovat a oddélit humézni
vrstvu se zpétnym vracenim pfi dokoncovacich pracich.

Prebytky vykopku budou uloZeny na trvalou skladku.

Odpadovy material jako jsou obaly od pouzitych materialt, odfezky plastové, difevéné
Ci kovoveé budou likvidovany provadéci firmou ekologicky — tedy uloZzenim tfidéného odpadu.

Béhem provadéni stavby nesmi byt prekroéeny hlukové limity dané nafizenim vlady
€. 272/2011 Sb.

Kompresory budou zakapotovany, umistény, co nejdale od obytnych objektu (v ramci
moznosti stavby). Vlastni stavebni &innost bude probihat v pracovnich dnech od 7,00 do 18,00 hod.
Tato opatfeni budou zafazena jako souCast smlouvy se zhotovitelem stavby.

Ochrana proti znec€istovani ovzdu$i vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice
Skodlivin, nez pfipousti pfisludna vyhlaska.

Eliminace nezadoucich vlivd na silniéni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuji okoli
stavby. Znecistovani je nutné pfedchazet. Dodavatel stavby je povinen:

- zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

- zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité,
na vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

- zajistit u vyjezdu na verejné komunikace ocistovani kol a podvozku dopravnich
prostfedkl a stavebnich stroji od blata

- odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach
a ostatnich komunikacich

- ocCiStovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanost z odpadu a zbytku
z vyroby betonovych smési, malt apod.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod
Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pfed jejich znehodnocenim latkami, jako jsou
splaskové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebnim odpadem atd.

Ochrana zelené pred poSkozenim
Je nutné dodrZzovat normou pfedepsana tzv. ochrannd pasma pro podzemni vedeni
od jednotlivych stromu, kefd nebo jejich skupin.
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PFi stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN 83 90 61 — Technologie vegetaénich
uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a ploch pro vegetaéni plochy ve stavebnictvi.
V blizkosti stromU nesmi byt skladovan zadny stavebni ani vykopovy material.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

PFi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona
¢. 309/2006 Sb. (zdkon o BOZP), vyhlasek (napf. vyhlaska CUBP &. 48/1982), nafizeni vlady (napf.
¢. 378/2001 Sb., €. 101/2005 Sb. a 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), vynosld, smérnic, Ceskych technickych norem,
technickych pravidel, technickych doporuceni.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim
na bezpe€nost a hygienu prace ve smyslu platnych predpisi. Vybaveni stavenisté feSi zejména
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proskoleni pracovnikd znéni Zakoniku
prace €. 262/2006 Sh., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3.

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona €. 309/2006 Sb., zejména &ast tfeti, obsahuijici
dalsi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili
na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vyjimame tyto dllezité Casti:

§ 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti pasobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a
slozitosti dila a jeho naroénosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfri pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na
stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinatorovi
soucinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace
stavby, zejména mu vlas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho
zmeény, brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zu€asthovat se zpracovani planu, tento plan
dodrzovat, zuc€astfovat se kontrolnich dnu a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zpusobem a ve lhatach uvedenych v planu.

Po dobu stavby je tfeba dodrzovat platné bezpe&nostni pfedpisy a dodrzovat technologické
postupy stavby.

Zhotovitel bude dodrzovat vesSkeré aplikovatelné bezpec€nostni predpisy, dbat na bezpecnost
v8ech osob, které maiji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat usili k tomu, aby na stavenisti nebyly
zbyte€né prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob, poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu
a dozor na stavbé az do jejiho dokonc&eni a prevzeti.

Obecné plati, ze:

¢ vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny prace,
které pfichazeji v uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;
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e vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomdlcky; na pracovistich musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpeénosti, hasi¢ské pomucky
se musi udrzovat v pohotovosti;

e vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti
oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v usecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouzito hnané pazeni;

e podzemni investice je nutno pfed zahgjenim praci fadné vyty€it a b&hem praci se musi
zabezpecit proti poSkozeni;

e pii styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

e pfi praci na komunikacich a pfi stavenidtni dopravé musi byt dodrZzovany dopravni predpisy;

¢ na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i hasi¢ské stanice, lékaiské
pohotovosti a policie.

Pro hlavni prace bude zpracovan technologicky pfedpis, ve kterém se vedle technickych
Udaju uvadi bezpec€nostni rizika a stanovuji se bezpec€nostni opatfeni v souladu s pfislusnymi
predpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani
zodpovida stavbyvedouci. Na stavenistich musi byt udrzovan pofadek a Cistota, stavba nesmi
znecistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Svou ginnosti
nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poSkozeny stavajici inzenyrské sité, musi byt pfed zahajenim
stavby za ucasti jejich spravcl vyty€eny, v nejasnych pfipadech nutno ovéfit jejich polohu sondami.
Obnazené sité musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeéeny proti poSkozeni. Pfi praci v ochrannych
pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani potrubi a kabelQ
se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét ru¢né.

Vykopy na vefejnych prostranstvich se musi ohradit aza snizené viditelnosti oznacit
vystraznymi svétly. Pfechody pro pé&Si nutno zabezpecit lavkami min. Sifky 1,20 m s pevnym
oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopl. Je nutno pazit celoplosné, pfi vyskytu
sypkych zemin je nutné pouzit celoplodné pazeni zatazné. PaZeni nutno peclivé rozpirat. Pokud
budou pouzity pazici boxy, musi byt zajistén celoploSny kontakt pazicich desek. Pfi hloubeni nutno
pazici desky v pisCitych zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, predrazet.

l) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Bezbariérové feSeni, tj. uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(dodrzeni vyhl. 398/2009 Sb.) tato dokumentace neobsahuje.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni, 5

Nebudou provadény zadné prace v silniénim pozemku, intenzifikace COV Dfinov bude
probihat vyhradné na obecnich pozemcich z vétsiny v areéalu stavajici COV. Vypracovani Dopravné
inzenyrského opatfeni neni potfebné.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona €.
309/2006 Sb. (zdkon o BOZP), vyhlasek, nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).),
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vynosl, smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na bezpecnost
a hygienu prace ve smyslu platnych predpisu.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim
na bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych predpist. Vybaveni stavenisté je urCuje § 14
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb. a zejména nafizeni viady €. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Zhotovitel bude dodrzovat veSkeré aplikovatelné bezpecnostni predpisy, dbat
na bezpecnost vdech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k tomu,
aby na stavenisti nebyly zbyteCné pfekazky, a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob, poskytovat
oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokon&eni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznami a proSkoli vSechny své pracovniky s citovanymi
predpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proSkoleni pracovniki znéni
Zakoniku prace €. 262/2006 Sh., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména Cast fteti,
obsahuijici dalsi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili
na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Realizace stavby je zavisla na ziskani financnich prostredku

Plan kontrolnich podminek vystavby COV:
- po dokoné&eni novych Zelezobetonovych nadrzi COV

- po montazi kompletni technologie COV

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Jedna se o intenzifikace €istirny odpadnich vod pro 620 EO v obci Dfinov.

Navrh hodnot koncentraci ukazatelG znegisténi na odtoku z COV (je proveden dle pfilohy 6.7 NV &.
401/2015 Sb.:

Ukazatel hodnota ,,p“ (mg.I"Y) | hodnota ,,m* (mg.1*?) bilance (t.rok?)
BSKs 22 30 0,50
CHSK 75 140 1,70

NL 25 30 0,60
N-NHa 12 % 20 0,37

*) jedna se roéni pramér

hodnota ,,p” Vv povolené mife prekroCitelna hodnota stanovena v typu vzorku A podle poznamky 3) k tabulce
1 pfilohy 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gfadu. Cetnost je stanovena 1 x mésiéné.

hodnota ,m” nepfekroditelné koncentrace ukazatell znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném
vzorku ziskaném slévanim 8 dil¢ich vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut.

V Usti nad Labem, 27.6.2023 Ing. Jitka Mala
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