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1. Identifika¢ni udaje

Akce

Misto stavby
Charakter stavby
Katastralni uzemi

Investor

Projektant

Autorizovana osoba:

: .. TiSnov ul. Drbalova: - rekonstrukce a novostavba vodovodniho Fadu,
- obnova vodovodniho Ffadu“

: Mésto TiSnov, kraj Jihomoravsky
: Rekonstrukce, novostavba a oprava vodovodnich radi
: TiSnov

Svazek vodovodii a kanalizaci TiSnovsko
nam. Miru 111
666 01 TiSnov
: Marcela Skrickova
Jiraskova 514
666 01 TiSnov

Marcela Skrickova

Autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného
inZenyrstvi, specializace stavby zdravotnétechnické

CKAIT 1005591

Stupeit dokumentace: Projektova dokumentace ke spolecnému povoleni stavby

Dodavatelsky systém: Dodavatel stavby bude vybran ve vybérovém rizeni
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2. Zakladni udaje

2.a) Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Obsahem projektové dokumentace je navrh tras vodovodnich iadit TiSnové, v ul. Drbalova.
Jednda se o ulici severné nad centrem mésta — propoj mezi ul. Riegrova a ul. Lomnicka Kukyrna.
Stavba bude rozdélena na tii samostatné, zaroveri vSak propojené stavby.

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho Fadu

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Jedna se o usek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— ul. Lomnicka, Kukyrna

Na rekonstruovanou ¢ast rozvodného fadu budou piepojeny stav. ptipojky.

Rekonstrukce: sek mezi ul. Riegrova (propoj na stav. vodovodni fad TLT DN100, LT DN80) a ul.
TyrSova

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Novostavba: Gsek mezi ul. TyrSova a ul. Lomnické, Kukyrna (propoj na stdv. vodovodni fad TLT
DN150)

- stadv. vodovodni fad neni

- navrh TLT DN150

SO 02 Sachta s redukénim ventilem

Dle Generelu dojde k pfepasmovani horni ¢asti DTP Tignov smérem od vodojemu Cimperek. Na nové
vytvorené stfedni tlakové pasmo Tisnov (STP).

Je proto navrZzena nova Sachta sredukénim ventilem. Vystupni tlak 4bar (40m). Umisténi na
obnovovaném zasobovacim fadu DN150 v horni ¢asti ul. Drbalova (tisek mezi ul. Druzstevni a ul. Na
Honech).

SO 03 Obnova vodovodniho Fadu

Dle Generelu se jedna o vytvoreni stfedniho tlakového pasma (STP). Tzn. piepasmovani horni ¢asti
DTP (dolniho tlak. pasma) Tisnov smérem od Cimperka.

Hlavni oblast STP bude zahrnovat ul. Druzstevni, Jiraskova, TyrSova, Hynka Bima a dolni ¢ast ul.
Cernohorské.

Na opravovanou ¢ast zasobovaciho fadu budou piepojeny stav. ptipojky. Dale fad do ul. TyrSova (LT
DN125), do ul. Parolkova (IPE DN8O0), fad do ul. Jiraskova (IPE DN80), fad do ul. Druzstevni (IPE
DN100).

Obnova: usek mezi ul. TyrSova a ul. Na Honech (usek do propoje fadu v ul. Lomnickd, Kukyrna —
realizovan v r. 2024)

- stav. vodovodni fad LT DN 100, LT DN150

- navrh TLT DN100 (Gsek mezi ul. TyrSova a ul. Druzstevni)

- ndvrh TLT DN150 (tisek mezi ul. Druzstevni a ul. Na Honech)

Soucasti stavby je novostavba a obnova stav. hydranti, které jsou napojeny po trase fadu.
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Jedna se o rekonstrukci a novostavbu vodovodniho vadu (SO 01), o novostavbu podzemni Sachty
s redukcénim ventilem (SO 02) v lokalité ul. Drbalova, severné nad centrem mésta TiSnov.

Dadle se jedna se o opravu (obnovu) liniové stavby vodovodniho Fadu (SO 03) v lokalité ul.
Drbalova, severné nad centrem mésta TiSnov. Trasa opravovanych usekil navrzena v puvodni trase,
puvodni dimenzi, ochranné pasmo se neméni.

Zemni prace navrzeny od a po urovein stavajiciho terénu. Stavajici zpevnéné i nezpevnéné povrchy
budou uvedeny do ptivodniho stavu.
Zasah do vozovky mistniho vyznamu, do verejnych prostor v majetku Mésta TisSnov.

2.a.1 Clenéni dokumentace stavby

A. Pravodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situace stavby
D. Dokumentace stavby
D.1  Stavebni objekty
neobsahuje
D.2  Inzenyrské stavebni objekty
SO 01 l}ekonstrukce a novostavba vodovodniho fadu
SO 02 Sachta s reduk¢nim ventilem
SO 03 Obnova vodovodniho fadu
D.3  Provozni soubory
Neobsahuje
E. Zasady organizace vystavby

F. Dokladova ¢ast
G. Vykaz vymér (pouze elektronicky)

2.a.2 Celkové udaje o stavbé

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka 2,00m

SO 02 Sachta s redukénim ventilem
podzemni beton. Sachta o svétlych rozmérech cca 3,00 x 1,70m

SO 03 Obnova vodovodniho Fadu

Rad ,,DR-obn* TLT DN 100 délka 201,50m
TLT DN 150 délka 80,50m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 32x3 SDR11 délka 15,00m
PE 100 RC 63x5,8 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m
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2.b) Udaje o sou¢asném vyuziti a zastavénosti uzemi

Poloha pozemki
Zemépisné€ se TisSnov nachdzi v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je ¢lenita.

Dotcené pozemky rekonstrukce, novostavby a opravy vodovodu se nachazeji v lokalité, které je
v mirném svahu.

Zasah viz. kap. 2.a). Jedna se o vozovku mistnitho vyznamu a nezpevnénych ploch vetejného
prostranstvi.

Vodni toky

Zajmovou oblasti neprotéka zadny vodni tok.

Silnicni sité — stavajici stav

Resena lokalita se nachazi v ploSe vozovky a vedle ploch vozovky, které jsou soucésti sit¢ mistnich a
krajskych komunikaci. Vystavbou nebude dotena blizka komunikace III/3773 (ul. Lomnicka,
Kukyrna).

Zeleznicni sit’ — stavajici stay

cvvr

2.c) Prehled uzivatelii a provozovatela

Jedna se o rekonstrukci, novostavbu a opravu rozvadéciho, zdsobovaciho vodovodniho tadu pro
pfevazné obytnou oblast Tisnova.

Provozovatel dila bude provozovatel stavajici, tj. Vodarenska akciova spolecnost, a.s., divize Brno -
venkov.

2.d) Prehled uplatnénych pozadavkii dotéenych organt

Zavazna stanoviska dotCenych organti, stanoviska vlastniki vefejné a technické infrastruktury a
ostatni vyjadfeni Gcastnikl fizeni jsou v projektové dokumentaci zapracovana dle stupné projektové
dokumentace. Pisemna vyjadieni - viz. D. Dokladova ¢ast, soucast této PD.

2.¢) Udaje o majetkopravnich vztazich

Stavenisté se nachazi na katastralnim izemi TiSnov.

Druh Vyméra |Omezeni, Zpusob
k.a. [ p.€. Vlastnik LV |pozemku |(m2) ochrana vyuziti
Mésto TiSnov, nam. Miru 111, ostatni -
23227 Tisnov 666 01 1 plocha 684 silnice
Vécné bremeno
& Mésto Ti sm. Miru 111 tatni sty tatni
o esto lisnov, nam. Miru , ostatni provozovani vedeni, | Ostatnl
o 2006/1 TiSnov 666 01 1 plocha 5848 | Veone bremeno komunikace
B uzivani
=
> Vécné bfemeno
8 ) zfizovani a
) 2344/1 Mésto TiSnov, nam. Miru 111, 1 ostatni 1778 provozovani vedeni, | ostatni
= TiSnov 666 01 plocha Vécné bfemeno komunikace
vedeni
Mésto TiSnov, nam. Miru 111, ostatni ostatni
2006/3 TiSnov 666 01 1 plocha 100 komunikace
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Vécné bfemeno

Mésto TiSnov, nam. Miru 111, ostatni asiatedt ostatni

20064 | Tignov 666 01 " | plocha B sami vedeni | komunikace
N v . . . Vécné bfemeno ¢

2006/7 I\/I_(vasto TiSnov, nam. Miru 111, 1 ostatni 29 SFizovani a ostatnl'

TiSnov 666 01 plocha provozovani vedeni | Komunikace

Ing. Martin Voldfich

U kréské vodarny 1359/52,

TiSnov 666 01 i i
2006/8 _ o 5443 | ostatni 213 ostatni

Ing. Jitka Voldfichova plocha komunikace

Humpolky 1505,

140 00 praha 4

3. Prehled priuzkumnych praci a informace o napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu

3.a) Geodetické zaméreni, mapové podklady

- Katastralni mapy vektorizované — ptivodni katastr
- Trasy stavajicich inZenyrskych siti

3.b) Provedené prizkumy, podklady

- Mistni Setfeni
- Technicka konzultace

CUZK
spravei jednotlivych inZenyrskych siti —
digitalni podklady

Mésto Tisnov,
Vodarenska akciova spol. a.s.
Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko,

3.¢c) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura
- silnice IL, II1. tfidy
- mistni komunikace
- zeleznicni sit’

Technicka infrastruktura
- kanalizace jednotna
- vodovod
- podzemni vedeni VN
- podzemni vedeni NN
- sd¢lovaci kabely
- plynovod
- vefejné osvétleni

Spréava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptisp. org.

Meésto TiSnov

Cv v

Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko
Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko

EG.D, a.s.
EG.D, a.s.
CETIN a.s.
GasNet, s.r.o.
Mgésto TisSnov
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4. Informace o dodrZeni obecnych pozadavka na vystavbu

Stavba je navrzena podle zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ufadu (stavebni
zékon) v platném znéni, dle zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni
zéakon) v platném znéni.

Dle stavebniho zdkona je stavba navrzena dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, ve znéni pozd¢&jsich predpist.

5. Udaje o spInéni podminek regula¢niho planu, izemniho
rozhodnuti, uzemné planovaci informace

Piedkladany projekt neni v rozporu s Uzemnim planem Mésta Tisnov.

Navrhovana oprava je v souladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci Jihomoravského kraje.

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky orgéni statni spravy a subjektt
dotcenych stavbou.

6. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opatreni v dot¢eném tuzemi
Vsechny stavby v lokalité budou prfedem zkoordinovany ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutna

s investorem stavby, s méstem TiSnov.

Koneény postup vystavby bude stanoven na zakladé dohody mezi dodavatelem, investorem a Méstem
Ti$nov.

Dle Vyjadieni Mésta TiSnov (Odb. spravy majetku a komunalnich sluzeb) je nutno stavebni prace
zahajit az po dokondéeni akce ,.Rekonstrukce ndm. Miru“

Planovana stavba vodovodu musi byt koordinovana s akcemi Mineralogickd burza TiSnov a
Svatovéaclavské hody.

Pted vlastni realizaci pldnované vystavby vodovodu bude ze strany zhotovitele provéfeno misto
napojeni.

7. Predpokladana lhiita vystavby véetné popisu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je r. 2027. Vystavba se predpokladd po dobu ¢ty mésicu.
Uvedené terminy a doba vystavby jsou orientacni, zavislé na povoleni a financovani stavby, na
piipadné dalsi souvisejici vystavbe.

Vsechny ptipadné stavby v lokalit¢ musi byt predem zkoordinovany ze strany zhotovitele. Koordinace
tak nutnd s investorem stavby, s méstem TiSnov.



