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B. Souhrnna technicka zprava

Technické zprava stavebniho objektu upfesiiuje ustanoveni z této Souhrnné technické zpravy. Pokud
neni v konkrétni technické zpravé uvedeno vyslovné jiné feSeni, pak stavebni konstrukce a prace
budou provedeny v souladu s niZze uvedenymi technickymi a uzivatelskymi ustanovenimi.

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

1.a) Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté, stavajiciho stavu

Poloha lokality
Zemépisn€ se Mésto TiSnov nachdzi Jihomoravském kraji. Stavba se nachazi severné nad centrem
mésta.

Vice viz. kap. 2.a) A. Priivodni zpravy

Obyvatelé, Zivnosti, obcanska vybavenost a prismysl v lokalité
V lokalité€ jsou prevazné objekty rodinnych a bytovych dom samostatné stojicich v zahradach.

Uzivateli budou pfevazné obyvatelé, zaméstnanci, zivnostnici v dané lokalit¢.

Stavenisté dano podéln€ — osové trasou vodovodu. Na §itku bude zabor stavenisté tvofen pasem ve
vozovce mistniho vyznamu, v nezpevnénych zatravnénych plochach.
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Zabor zemédélského pidniho fondu (ZPF)
K trvalému vynéti ze ZPF nedojde. Pii vystavbé nedojde k docasnému vynéti ze zemedélského
ptdniho fondu.

Ochrana pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa
Vystavbou vodovodu nedojde k dotéeni pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa.

Ochranné pasmo lesa ve vzdéalenosti do 30 m od pozemkt uréenych k plnéni funkci lesa neni dotceno
vystavbou vodovodu.

Ochrana zelené pied poSkozenim
Pfi stavebnich ¢innostech bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich Uprav
v krajin€ — Ochrana stromii, porostli a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich.

Projektant neuvazuje s kacenim vzrostlé zelené v prubéhu stavby.

V piipadé zasazeni dievina rostouci mimo les, dle § 8 zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané¢ ptirody a
krajiny v platném znéni, musi vlastnik pozemku (najemce nebo jiny opravnény uzivatel) pozadat
organ ochrany pfirody (tj. Mésto TiSnov) o souhlas s kacenim, a to pokud maji dfeviny obvod kmene
ve vySce 130 cm vétsi nez 80 cm. Takové stromy po trase nejsou.

Zemina nebude skladovana v tésné blizkosti stromt, zemina nebude ukladana nahrnutim na stromy.
Pokud budou v blizkosti stroml pouZzivany stroje, je tfeba pracovat v jejich blizkosti se zna¢nou
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poruseni (vyvraceni, podieni kiiry, ulamani vétvi, apod.)

Zatopové oblasti
Zajmova oblast nezasahuje do zatopové oblasti.

Geomorfologie
Morfologie terénu v katastru je Clenita, lokalitou neprotékd zadny vodni tok.

Zatazeni dle ptivodni normy CSN 73 3050. V ptipadé jilovitych hlin s vyssi plasticitou se jedna o
zeminy lepivé, coz je v lokalité bézné. Zemina dna vykopt kopanych v zimnich podminkach se musi
chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na pozdéjsi dokopavku a nebo krytim ochrannymi
materidly. Ochranna vrstva se musi odstranit bezprostiedné pted polozenim potrubi.

V lokalit¢ nebyl proveden hydrogeologicky pruzkum, projektant piedpoklada nasledujici zatfidéni
zemin.

Ttida tézitelnosti 3 4 5 6

Podil 70% 30% 0% 0%

Zatazeni dle ptivodni normy CSN 73 3050.

1.b) Urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Vystavba vodovodu toto feseni nevyzaduje, nebot’ se jedna o stavbu liniovou. Z celé stavby budou
viditelné pouze poklopy armatur na vodovodni siti, poklop navrhované Sachty.

Osazeni poklopti bude provedeno tak, aby navazovaly na niveletu okolniho terénu, a to z divodu
estetického 1 bezpe¢nostniho.

1.c¢) Technické FeSeni

Obsahem projektové dokumentace je navrh tras vodovodnich iadit TiSnové, v ul. Drbalova.
Jednda se o ulici severné nad centrem mésta — propoj mezi ul. Riegrova a ul. Lomnickda Kukyrna.
Stavba bude rozdélena na tii samostatné, zaroveri vSak propojené stavby.
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Vice viz. A-Privodni zprava
l.c.1 D.2 InZenyrské objekty

l.c.1.1 SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho Fadu

Rad ,.DR-rek®
Rekonstrukce: isek mezi ul. Riegrova (propoj na stav. vodovodni fad TLT DN100, LT DN80) a ul.
TyrSova
- stav. vodovodni fad LT DN 100
- navrth TLT DN150
Trasa pfevazné krajem vozovky mistniho vyznamu, za kfizovatkou s ul. TyrSova bude navazovat
novostavba vodovodniho fadu ,,DR-nov*.
V ramci stoky budou piepojeny stavajici vodovodni pfipojky napojené na stav. fad — 5x.

Rad ..DR-nov*

Novostavba: navazuje na rekonstruovany fad ,,DR-rek* — trasa za¢ind za kiizovatkou ul. Drbalova a
ul. TyrSova. Trasa az po ul. Lomnicka, Kukyrna (propoj na stav. vodovodni fad TLT DN150)

- stav. vodovodni fad neni

- navrh TLT DN150
Trasa prevazné krajem vozovky. Navrh v soub¢hu s opravovanych vodovodnim fadem ,,DR-obn*
DN100, DN150.

1.c.1.2 SO 02 Sachta s redukénim ventilem

S ohledem na piepasmovani lokality — vytvofeni stfedniho tlakového pasma TiSnov v pfedmétné
lokalité je nutno osadit novou Sachtu s redukénim ventilem (vystupni tlak 4bar).

Umisténa na obnovovaném zasobovacim fadu ,,DR-obn“ DN150 v horni ¢asti ul. Drbalova (usek mezi
ul. Druzstevni a ul. Na Honech).

1.c.1.3 SO 03 Obnova vodovodniho Fadu

Rad ..DR-obn“
Obnova: tsek mezi ul. TyrSova a ul. Na Honech (tisek do propoje fadu v ul. Lomnicka, Kukyrna —
realizovan v r. 2024)
- stav. vodovodni fad LT DN 100, LT DN150
- navrh TLT DN100 (Gsek mezi ul. TyrSova a ul. DruZstevni)
- navrh TLT DN150 (Gsek mezi ul. Druzstevni a ul. Na Honech)
Na opravovanou ¢ast zadsobovaciho fadu budou pifepojeny stav. piipojky. Dale fad do ul. Parolkova
(IPE DN8O0), fad do ul. Jirdskova (IPE DN80), fad do ul. Druzstevni (IPE DN100).

l.c.1.4  VsSeobecné

Soudasti stavby je novostavba a obnova stdv. hydrant, které budou a jsou napojeny po trase
vodovodnich fadu.

Soudasti projektové dokumentace je podélny profil opravovaného vodovodniho fadu, hloubka ulozeni
je predpokladana. Rekonstrukce a novostavba navrzeny prevazné€ v soubéhu se stavajicim, tzn.
opravovanym fadem).

Vystavba vodovodu je navrzena otevienym vykopem v pazené ryze se svislymi st€énami.
Detailné popséano v jednotlivych objektovych TZ.
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Vyrobky pouzité k dodavani pitné vody musi vyhovovat hygienickym pozadavkiim na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zdkona 258/2000 Sb., vyhlaskou ¢.
409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti budou vyhovovat piislusnym CSN, musi byt kruhového priifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

1.a) ReSeni technické a dopravni infrastruktury

Navrhovana vystavba vodovodu se napojuje na stavajici rozvodnou a zasobovaci sit’ vefejného
vodovodu Mésta Tisnov.

Vystavba je pfistupna ze sit¢ mistnich a krajskych komunikaci.

Uplné, ptipadné i ¢aste¢né uzavéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Pred zahajenim stavebnich praci zhotovitel na své naklady zfidi docasné sjezdy pro ucely stavby a to
tak, aby nedochazelo k zneliSténi vozovek mistniho a krajského charakteru, aby nedochazelo
k poruSeni pozemkl soukromych vlastniki a pozemkl ve vlastnictvi Mé&sta TiSnov. Projektant
navrhuje zpevnéni silni¢nimi panely. A to vzdy v Sifce odpovidajici pfedpokladanému poctu a druhu
vozidel, ktera budou sjezd pouzivat.

Plochy budou po skonéeni praci uvedeny do piivodniho stavu.

Pfi kiizeni a soub&hu se stdvajicimi inzenyrskymi sit€émi budou vykopové prace provadény rucng.
Nadzemni vedeni jsou viditelnd a béhem praci musi byt respektovana, véetné jednotlivych sloupii a
lamp vetejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bod statni nivelace.

Trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti jsou zakresleny orienta¢né podle udaji poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pfi nezndamém vySkovém uloZeni inzenyrské sité predpokladame ulozeni dle
CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spraveti a dotCenych ucastnikii stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrzeny.

Pred zahajenim vlastnich praci zhotovitel zajisti vytyceni vSech dotéenych inZenyrskych siti na
misté prisluSnym provozovatelem.

V pripadé, kdy neni mozZné dodrZet minimalni dovolenou vzdalenost mezi vodovodem a
stavajicimi inZenyrskymi sit€émi, bude potrubi uloZeno do chrani¢ky, nebo bude zabezpeceno
jinym, vhodnym zpiisobem.

Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace.

Béhem vystavby nesmi byt omezen provoz stavajicich zarizeni technické infrastruktury, ani

pristup k nim. Vodovodni a plynovodni armatury, kanaliza¢ni poklopy, m¥iZe uli¢nich vpusti,
musi zistat volné pristupné a ovladatelné.
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Tab. ¢.1. Ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranné
Nazev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

'Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vng&jsiho lice) 1,5|Zékon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vnéjsiho lice) 2,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vnéjsiho lice) 2,5|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném uzemi obce (od vnéjsiho lice) 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné uzemi obce (od vnéjsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vngjsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0{Zékon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0|Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Zé4kon ¢. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢. 15,0|Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
[Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Zatizeni vlastni telekomunikac¢ni sité - zavésné 1,0{Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikacni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon ¢. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy pfilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0]|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace I. tiidy 50,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace II. a 1. tiidy 15,0{Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regionalni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon ¢. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou myslena ochranna pasma od osy na obg strany uvedenych siti.

Pro vodovody a kanalizace plati: ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti a ¢ini 1,50 m pro potrubi do DN
500 mm vcetné od vnéjSki potrubi na kazdou stranu. Dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakond (zékon o vodovodech a kanalizacich) § 23 se u kanalizace a vodovodu
(primeér nad DN 200 mm) ochranné pasmo zvySuje o 1,00 m na kazdou stranu v piipadé, kdyz dno je ulozeno v hloubce
veétsi nez 2,50 m pod upravenym povrchem.

1.b) Vliv stavby na Zivotni prostredi a FeSeni jeho ochrany

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat v§echny ptedpisy o hygien¢ a bezpecnosti prace pro dany druh objektu.

Za Skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorSujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuji:
e hluk stavebnich strojii a dopravnich prostiedk

zne€istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

zneCistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materidlu

zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

znecistovani vody

poskozovani zelené

Jako ptedpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochran¢ Zivotniho prostiedi je dodavatel povinen
zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich piedpist ve stavebnictvi.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 7:00 — 20:00 hodin, obvykle po dobu
normalni pracovni doby. V no¢nich hodinéch prace provadét nelze, je tieba zachovat nocni klid.

Pouze v obdobi provadéni stavby lze ocekavat urcity vliv na Zivotni prostedi. Zatizeni tohoto typu
bude pouze docCasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a lze jej povazovat za obvyklé pii
podobnych akcich, asové omezené a v $irsi oblasti za inosné.

Celkové Ize stavbu hodnotit jako pfinos, zejména dojde ke zlepSeni socialn¢ — zdravotnich a
hygienickych podminek obyvatel.

1.b.1 Ochrana zelené pred poskozenim

Pii stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav
v krajin¢ — Ochrana stromi, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a dle Standardu
SPPKA 01-002 (2017) Ochrana dfevin pii stavebni ¢innosti.
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1.b.2 Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, kterd produkuji vice Skodlivin,
nez pripousti piislusnd vyhlaska.

1.b.3 Eliminace neZadoucich vlivii na silni¢ni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejcastéji znecistuji okoli stavby.
Znecistovani je nutné predchazet. Dodavatel stavby je povinen:

e 7zajistit omezené pojizdeéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

e vykopana zemina bude pravideln¢ odvazena

e zfizovat vyjezdy ze staveni$té, kde se provadéji zemni prace a inZzenyrské sité, na vetfejné
komunikace jen v nejnutnéjsim poctu

e zajistit u vyjezdu na vetrejné komunikace oc¢istovani kol a podvozka dopravnich prostfedk
a stavebnich strojti od blata

e odstranovat pravideln¢ blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

e ociStovat priubézné provozni plochy a komunikace od nanosii z odpadt a zbytka z vyroby
betonovych smési, malt apod.

e zajistit podminky pro prijezd komunikacemi

e zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

e zajistit podminky pro pfistup a ptijezd k nemovitostem stavbou dotcenych i sousedicich

e zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu a hromadné
dopravy

e pii pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je tfeba dusledné¢ dbat dodrzovéni
pravidel silni¢niho provozu a ¢istoty téchto komunikaci.

1.b.4 Ochrana proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod
Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pfed jejich znehodnocenim latkami, jako jsou
splaskové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebni odpad atd..

Zhotovitel stavby =zajisti bezpec¢né skladovani nebezpecnych latek v predepsanych obalech a
kontejnerech. Na stavenisti bude mit k dispozici sanacni prostiedky pro zachyceni piipadného ukapu
¢i tniku téchto latek.

1.c) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych
ploch a komunikaci

S ohledem na charakter stavby se nepiedpokldda pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

1.d) Prizkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do
projektové dokumentace
Mapové podklady
- Digitalni zaméteni polohopisu a vySkopisu
- Katastralni mapa vektorizovana — ptivodni katastr
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Ostatni
- Technicka konzultace — Vodarenska a.s., Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko, Mésto
Tisnov
- Digitalni podklady spravcu ing. siti
- Vyjadieni dot¢enych organt a instituci k dokumentaci

1.e) Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vysSkovy systém

Geodetické zaméfeni je provedeno a zpracovano v digitdlni formé pro AutoCad ve formatu *.dwg.

Souradnicovy systém JTSK, vyskovy systém Bpv.

Podklady katastralni mapy pievzaty zplvodniho katastru. Tyto mapy byly vektorizované a
transformované na polohopis. Pro presné urceni hranic je nutné provést vytyceni dle vyhl. 26/2007.

Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyCovacich boda
stavby (polohovych i vySkovych). Zhotovitel obdrzi geodetické zaméeieni zajmového uzemi v digitalni
formé, které bude vychozim podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace.

VytyCeni stavby — lomové body vodovodu, napojeni hydrant — viz. ptiloha jednotlivych SO
Vytyceni stavby.

1.f) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi u¢inky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

Pti realizaci stavby a po jejim uvedeni do provozu nelze vyloucit vliv téchto rizik:

1.f.1 Docasné sniZeni hladiny podzemni vody

Projektant predpoklada prace nad hladinou podzemni vody, pokud by ale prace zasahovaly pod uroven
hladiny spodni vody, bylo by nutno pii stavbé erpanim hladinu podzemni vody cilen¢ snizovat. Po
skonceni stavby by vSak musely byt vSechny docasné ziizené drenazni systémy zlikvidovany a rezim
podzemni vody opét uveden do ptivodniho stavu.

1.2 Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostatecnym pazZenim stavebnich ryh, kdy dochazi k uvoliovani
materidlu stén a jeho vypadavéni do dna vykopu.

Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zptisobovany nedostatecnym hutnénim. Plati, ze zpétné zasypy
potrubi je nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostredku. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat hutnéni materialu po bocich potrubi a v ochranné z6n€ do 30 cm nad vrchol
potrubi.

1.£3 Poruchy na objektech

Tento jev v okolni zastavbé byva obvykle zplisoben vibracemi pii rozpojovani materialu téZzeného ze
stavebni ryhy, pfipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu. Je tfeba dodrzovat
tato pravidla:

e Dilezitym kritériem je smykova plocha pod thlem vnitiniho tfeni zeminy.
Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni

Radné zhutiiovat za postupného vytahovani pazeni
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e Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objekti
e Zaptiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vii¢i negativnim u€inkim stavby zodpovida
zhotovitel.

Na své naklady a vhodnym zplsobem provede zhotovitel takova opatfeni ve formé docasnych
konstrukeci, pazeni, podepieni, hrazeni, nakladani s vodou, pfevedeni a ¢erpani vod a dalsi prace, které
mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpecné a u€inné provadéni dila.

1.g) Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrZzovany podminky bezpecnosti prace,
pozéarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pii vystavbé dle platnych
pravnich ptedpist (napt. zdkon ¢. 262/2006 Sb., zédkonik préace, zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — pozadavky na
pracovisté a pracovni prostfedi a jeho provadéci predpis natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a schvalenych
CSN.

Zamégstnavatel je povinen zajiSt'ovat bezpecnost a ochranu zdravi pii praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na staveniSti. Budou-li na staveniSti plnit tkoly zameéstnanci dvou a vice
zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé povinni se vzajemné informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pii zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Zaméstnavatel vyhotovuje
zdznamy a vede dokumentaci o vSech pracovnich urazech, jejichz nasledkem doSlo ke zranéni
zamestnance s pracovni neschopnosti delsi nez ti1 kalendaini dny, nebo k umrti.

Dodavatel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovniklli od jejich néstupu do prace az
po opusténi pracoviste.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocen¢ od hloubky 1,30 m
v zeminach soudrznych.

Svislé stény ruénich vykopl v soudrznych zemindch musi byt v nezastavéném uzemi zajiStény
pazenim od hloubky vétsi nez 1,50 m, v zastavéné oblasti od hloubky vétsi nez 1,30 m. Maximalni
hloubka nepazeného svahu se svislymi st€énami v nesoudrznych zeminach od 0,70 m.

Je tfeba dbat zvySené bezpecnosti pii praci v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti.

Pracovnici jsou povinni pouZzivat ochranné pomucky. Do technickych zatfizeni smé&ji zasahovat pouze
pracovnici firem povétfenych servisem. Veskera nebezpecna mista musi byt opatfena bezpecnostnimi a
vystraznymi popisy.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vodovodni potrubi — vyzaduje pouze prokéazani stability spoji potrubi v konkrétnich podminkach.

Néavrh potrubi byl proveden podle katalogovych listi ptisluSnych vyrobct. V téchto podkladech jsou
uvedeny rozsahy pouzitelnosti jednotlivych potrubi. Podminky vyzadované v téchto listech byly
dodrzeny, proto lze ptedpokladat, ze navrzena potrubi staticky vyhovi.

Podrobné statické vypocty budou ptipadné dolozeny az pii realizaci stavby, kdy uz bude jednoznacné
dan typ a vyrobce pouzitého trubniho materialu.

Opérmné bloky navrzeny z betonu C12/15 pod tvarovkami z tvarné litiny (Soupata, piirubové koleno
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prodlouzené s patkou, T-kusy). Pfedpokladané mnozstvi betonu cca 0,04 m”.

3. Pozarni bezpecnost

Po trase navrhovanych vodovodnich fadii projektant navrhuje osazeni podzemnich hydrantd. Slouzit
budou k odvzdusnéni, proplachnuti a vypousténi potrubi.

Pozarni voda v lokalité zajisténa dle CSN 730873, poZarni hydrant slouZi k poZirnimu
zabezpeceni stavajici zastavby.

Vystavbou a provozem vodovodniho Fadu nebudou ovlivnény stavajici zdroje pozarni vody, tzn.
nebudou dotcéena stavajici odbérna mista a nastupni plochy, prijezdové komunikace. Do lokality
bude nadale zajistén prujezd jednotek IZS a to i v pribéhu realizace stavby.

Bude umoznén prijezd jednotek poZarni ochrany i béhem vystavby.

Jsou dodrzeny pozadavky dle CSN 73 0873, kap. 5. Vné&jsi odbéma mista, v&. Tab.l) Nejvetsi
vzdalenosti vnéjSich odbérnych mist. Dale jsou dodrzeny pozadavky dle Tab. 2) Hodnoty nejmensi
dimenze potrubi.

Seznam pozarnich hydrantl v lokalité¢ viz. Vyjadieni provozovatele vodovodnich fadd, coz je
Vodarenské akciova spolecnost, a.s.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatele a fidi se provoznim fadem zafizeni.
Béhem vystavby a provozu inzenyrskych siti, mohou vzniknout néasledujici kategorie odpadt

z hlediska zakonu o odpadech ¢.541/2020 Sb. Dale plati Vyhlaska ¢.8/2021 Sb. — Katalog odpadu a
Vyhlaska o podrobnostech naklddani s odpadem — ¢. 273/2021 Sb.

Odpady vzniklé béhem vystavby

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 Beton

1701 02 Cihly

17 01 07 Smesi nebo odde€lené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 Dfevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusSina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 04 1zola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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Projektant pri realizaci predpokldada odpady:

Katalogové Nézev odpadu * | Vypocet/odhad Zpusob nakladani s
¢islo odpadu * mnozstvi odpadem **
170302 Asfalt 310t RS

170107 Smési betonu 370 t RS

170504 Zemina 1674 t D1

170904 Smeési stavebni 350t R5

170101 Beton 100 t RS

170405 Zelezo a ocel 0,5t R4

*dlevyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadii.
**dleprilohy ¢. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech — katalog cinnosti

Pozn:mnozZstvi odpadu se tykda odpadu u kterych je jejich mnozstvi mozno stanovit a hodnota
neni striktné zavazna

Dalsi materialy, které je mozno opé€tovné pouzit pii obnoveé povrchit budou ulozeny na skladkovych
plochéch v prostoru stavenisté. Jednalo by se napt. o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikd.

Odpady vzniklé behem provozu:

Odpady vzniklé budou vyuzity nebo odstranény v souladu se Zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
v platném znéni, 1 v souladu s Planem odpadového hospodartstvi Jihomoravského kraje.

Odpady budou za poplatek ulozeny na skladce k tomu urcené. Ke kolauda¢nimu ftizeni budou
dolozeny doklady o zptsobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby. Vzniklé
odpady lze za thradu predat opravnéné osobé¢ k manipulaci s odpady.

Skladka prebytecného stavebniho materialu a stavebniho odpadu (smésny komunalni) je v
TiSnové. Vzdalenost cca 2,0 km.

Recyklaéni stiedisko v Cebiné p¥ijima odpady z cihel, betonu a keramiky. MoZnost recyklace
stavebniho odpadu, kameniva, asfaltovych ker apod. pfimo u zikaznika. Vzdalenost TiSnov —
Cebin cca 7,50 km.

Zbytky plastovych materialti a obaly od drobného materidlu nesmi byt v Zadném piipad¢ paleny na
stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadi nebo skladku stavebniho odpadu
piip. predany na sbérny dviir nebo jiné opravnéné osobg.

5. Bezpecnost pri uzivani

Po dokonceni bude dilo pfedano provozovatelovi vodovodni sit¢ a bude se fidit provoznim fadem.

6. Ochrana proti hluku

Ve fazi provadéni stavby lze piedpokladat zvySenou uroven hluku, a to v dasledku dopravy a dale
stavebnich praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zptsobu a rozsahu provadénych praci.
Jedna se o bézné stavebni ¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén opét do mista
dané lokality. Bézn¢ se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebnich mechanismii kolem 80 —
90 dB. Lze predpokladat, ze stavebni prace budou provadény v denni dob¢€ od 7,00 hod. a maximaln¢
do 20,00 hod.
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Pted zahajenim stavby musi dodavatel stavby urcit nejvyhodné€j$i druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ticel a doporuceni vyrobce.

7. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

S ohledem na charakter stavby se nepiedpokladd ptistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

8. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

8.a) Ochrana pi‘ed spodni a povrchovou vodou, povodiiovymi pritoky v toku

V piipadé vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna Stérkovym lozem o mocnosti 200 mm.

Pti vyskytu podpovrchovych vod by se jednalo o pfitoky zvladnutelné béznymi stavebnimi Cerpadly
(tadové ccan. 0,1 Ls™).

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton Ize uvazovat - vzhledem k vyskytu agresivniho CO,, o
slabé agresivni chemické prostedi podle tabulky 2 ( XAl ) — CSN EN 206-1.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi ptivalovych destich jsou doporucena opatteni, kterd by bylo
vhodné aplikovat vzdy v dobé po ukonceni pracovni smeny:

- ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné

- pti ptivalovych destich dodavatel stavby zajisti gravitacni odtok vody ze stavby, nebo musi
vody odcerpat.

8.b) Ochrana proti sesuvu pudy

Stavba se nenachédzi v izemi ohroZzenym sesuvem pudy. Pfi provadéni je ale nutné, aby vykopové
prace byly provadény v pazenych ryhach.

8.¢) Ochranna a bezpecnostni pAsma

Viz kap. 1.d) Souhrnné technické zpravy.

9. Ochrana obyvatelstva

Havarijni stavy, hygienicka opatfeni a provoz spadajici do kompetence provozovatele a budou se fidit
provoznim fadem.

10. InZenyrské stavby

10.a) Zasobovani vodou

Pti vystavbé vodovodu se neuvazuje se zajisténim nahradniho zadsobovani pitnou vodou obyvatelstvo
dané lokality.

Zhotovitel si pfipadny odbér vody sité zajisti u provozovatele - Vodarenské akciové spolecnosti, a.s.
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10.b) Zasobovani energiemi

Pfi vystavbé bude odbér energie zajistén ze strany zhotovitele agregaty na vyrobu elekttiny, nebo
z mistni sit€ NN pfes pienosny elektromérovy rozvadéc.

10.c) Verejné osvétleni

Zhotovitel zajisti fadné osvétleni zabezpecenych otevienych vykopt. Odbér energie viz. kap. 10.b).
10.d) Elektronické komunikace

Pti vystavbé zajist'uje zhotovitel na své naklady.

10.e) Napojeni na dopravni systém, reSeni dopravy

S ohledem na nutnost vystavby vodovodnich fadi ve vozovce mistniho vyznamu, bude nutno na dobu
nezbytné nutnou, uzaviit ¢asti vozovek v rozsahu jednoho jizdniho pruhu. Tzn. omezit dopravu
vhodnych dopravnim feseni.

Pti pracich v kiizovatkach ul. TyrSova, Drbalova a Parolkova se uvazuje s uzavienim kiizovatky na
dobu nezbytné nutnou.

Prace v ostatnich kiizovatkach budou realizovany opét v dob¢ co nejkratsi, idealné za prijezd alespon
v jednom jizdnim pruhu.

Pribéh praci bude po dohod¢ realizatni firmy s investorem, méstem TiSnov, provozovatelem
vodovodu.

Dopravni feSeni v dobé vystavby bude detailné FeSeno a povoleno az pred vlastni realizaci
stavby. I v ndvaznosti na stavby, které se v lokalité pripadné planuji. Viz. kap. 6. A. Privodni
Zpravy

10.f) Prelozky podzemnich a nadzemnich vedeni
Pro tuto stavbu nejsou relevantni.
10.g) Povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegeta¢nich uprav

Dotcené zpevnéné povrchy budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho stavu.

11. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb
11.a) Udaje o poétu pracovniki

Provoz rozvodnych a zdsobovacich vodovodnich fadi bézné nevyzaduje denni potiebu pracovnika.
Provozovatel zajistuje proSkolené pracovniky pro udrzby a ptipadné havarie.

11.b) Udaje o spoti-ebé energie
Provoz vodovodnich fadii nevyzaduje potfebu energie.
11.c) Bilance surovin, materiali a odpadi

Nejsou kladeny naroky na dodavky materiali a surovin, mimo material pottebny pro béznou udrzbu a
opravy.
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12. Technické parametry

12.a) Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s platnymi normovymi (pfedeviim s CSN 73 3050 Zemni
prace) a legislativnimi piedpisy s diirazem na bezpecnost prace.
Rozhodujici urovni pro bilance zemnich praci je uroven stavajiciho terénu. V ramci piipravy

staveni$té jednotlivych objektii budou odstranény vrstvy vozovek, ornice nebo kulturni vrstvy zeminy
a bude vytvotena uroven hrubych terénnich tprav.

Projektant uvazuje se sklddkovymi plochami pfevazné na plochach ve vlastnictvi Mésta TiSnov. Bude
skladovan trubni material, sypky material, zfizena mezideponie zeminy.

Pti vystavbé bude nutno zfidit mezideponie zeminy a sklddkové plochy, jejich umisténi bude
dohodnuto pied zahajenim stavebnich praci. Viz kap. a.4 prilohy E. Zasady organizace vystavby.

12.a.1 Manipulace se zeminou

12.a.1.1 Zemni prace v trase komunikace

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi skladovana
vedle vykopu mimo téleso komunikace, nebo odvezena na deponii, mezideponii.

Po ukonceni zemnich praci bude ptebytecny vykopovy material odvezen na skladku.

12.a.2 Vykopové prace

Zemni prace budou feSeny formou oteviené¢ho, ru¢né nebo strojné provadéné¢ho vykopu. Stabilita stén
ryh bude dle potieby zajisténa ptfiloznym, nebo hnanym pazenim. Sitky vykopi a mocnosti
konstrukénich vrstev jsou ziejmé ze vzorovych pricnych feza.

Min. §itka vykopti pro jednotlivé druhy potrubi je uvedena ve vykresovych ptilohach jednotlivych
stavebnich objektu.

Ru¢né hloubené ryhy a jamy budou zajistény:
- v nesoudrznych zeminach hlubsi nez 0,7m
- vykopy v mistech s ptfedpokladem vyskytu opakovanych ottesii
- vykopy vintravilanu hlub$i nez 1,3m a vykopy v extravildnu hlubsi nez 1,5m
v zeminach soudrznych

Strojné hloubené ryhy piimo na projektovanou hloubku budou v nesoudrznych zeminach pazeny
thned, v soudrznych zeminach bude zajisténa bezpecnost pracovnikli v ryhach hlubSich nez 1,5m
v nezastaveéné oblasti a 1,3m v zastavéné oblasti.

Ptes vykopy se musi ziidit bezpecné prechody. Viz kap. d) ptilohy E. Zasady organizace vystavby.
Sklony stén docasnych svahil je mozno volit v poméru 1 : 0,25, pti vyskytu pisCitych zemin v poméru
az 1 : 0,5. Useky vedené zastavénou Casti izemi, kde neni splnéna podminka o minimalni pfipustné
vzdalenosti mezi vykopem a obrysem zakladu, je nutno pazit ptiloznym, nebo hnanym pazenim.
Béhem provadéni zemnich praci bude pazeni ptizpiisobeno skutecnym hydrogeologickym pomériim v
ryze. V piipadech pozadovanych normou budou jednotlivé ¢asti paZeni posouzeny statickym
vypoctem.

Pti povrchovém odvodnéni provede zhotovitel na dné stavebni ryhy nebo jdmy drenaznim potrubim z

ohebného PVC potrubi DN 100mm, které bude osazeno v ryze v hran¢ dna vykopu nebo po obvodu
stavebni jamy. Dale bude vytvofena drenazni vrstva ze Stérkového loze tl. 200 mm. Drenazni potrubi
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se vyspaduje do &erpaci jimky, odkud bude Gerpana voda vnikla do vykopu. Cerpani bude v zavislosti
na ptitoku podzemni vody cyklické nebo stalg.

12.a.3 Podsyp, obsyp a miry hutnéni
Ptredpoklada se, ze material — pisek a drcené kamenivo budou dovazeny z kamenolomu Lomnicka.
Pted vlastnim obsypem potrubi provedena zkouska vodotésnosti.

Pazeni bude vytahovdno zasadné pied hutnénim obsypu — vzdy jen o vySku vrstvy, kterd se nasledné
bude hutnit.

Miry zhutnéni jsou uvedeny nize a ve vzorovych pfi¢nych fezech uloZeni potrubi. Minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti podsypu a obsypu je 45 MPa.

Tab. ¢.2.  Doporucené miry zhutnéni pro obsyp a zasyp potrubi

Mira zhutnéni zeminy

Typ plochy zatli\;[:r);i. [ [%PS] Poznamka
Soudrzné | Nesoudrzné
Plochy bez zatizeni ("zelené") 85 88| Travniky, predzahradky atp.
Plochy stfedné zatizené B 125 12,5 95 95]Obcasny pojezd vozidly
Plochy vysoko zatizené D 400 40 95 95|Mistni a statni komunikace

Hodnoty neplati v aktivnich zénach zasypu zpevnénych ploch.

% PS — Proctorova hustota

12.a.3.1 Potrubi vodovodniho potrubi

Dno vykopu bude zbaveno kameni, urovnano, opatfeno podsypem o tloust’ce 100 mm. Podsyp bude
zhotoven z hutnéného pisku frakce 0-4 mm. Musi byt proveden ve sklonu dle podélného profilu.
V ptipadé ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou vrstvou provedena
vrstva ze $térkového loze o mocnosti 200 mm. Stérkové loze bude kamenivo s frakei 16 az 32 mm.
Tato vrstva bude odvadét podzemni vody (drenédzni potrubi PVC DN 100 mm — po dokonceni praci
zrusit jeho funk¢nost). Mezi vrstvu Stérku a pisku bude vlozena separa¢ni geotextilie plosné hmotnosti
minimaln& 300 g.m™.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku frakce 0-4 mm to do vysky 300 mm nad vrchol potrubi.

Hutnéni se provadi po vrstvach 100-200 mm (dle G€innosti hutnici techniky) vzdy po obou stranach
trubky. Hutnéni noznim dusanim, nebo lehkymi strojnimi dusadly. Zv1asté peclivé se hutni zemina do
dosazeni vysky alesponn jedné tietiny primeéru trubky (po hutnéni je tfeba zkontrolovat jednotlivé
trubky, zda se vyskové nebo smérove neposunuly).

Zpusob vytahovani pazeni mize ovlivnit statiku potrubi. Pazeni je nutno vytahovat po ¢astech — vzdy
jen o vysku vrstvy, ktera se bude nasledn¢ hutnit.

Vzorové ulozeni viz vykres SO.

12.a.4 Zasypy, nasypy a miry hutnéni

Pti vykopu stavebnich ryh a jam je nutno selektivné ptistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuziti
pro zpétné zasypy a nasypy.

Zpétne zasypy, nasypy a jejich zhutnéni budou vykonavané v pfedepsanych vrstvach podle pouziteho
materialu a v souladu s ustanovenimi CSN 73 6133 a dal$imi souvisejicimi normami jako napt. CSN
72 1006, CSN EN 13286-2: 2011 — Nestmelené¢ smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy, s
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CSN 72 1018. Hutnéni bude provadéno vibra¢énimi deskami, ruénimi vibra¢nimi vély, nebo jinou
vhodnou technikou.

Pro hutnéni musi byt pouzity takové hutnici prostfedky, které jsou schopny docilit pozadovaného
stupné zhutnéni v danych podminkach. Pro hutnéni ve stisnénych prostorach napt. po bocich potrubi v
ryze je nutno pouzit malou mechanizaci a hutnit po malych vrstvach. Pro dohutiovani plan¢ pod
komunikaci je mozné nasazeni vétSich a GcinngjSich hutnicich prostfedkli a 1 mocnosti hutnénych
vrstev mohou byt vyssi.

Miry zhutnéni jsou uvedeny ve vzorovych pfi¢nych fezech ulozeni potrubi. Minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Eqgero je 45 MPa.

Mocnost hutnénych vrstev bude pfizptisobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti
materialu.

Materidl pro zasypy, tam kde nelze pouzit vhodnou zeminu z vykopu, projektant uvazuje dovézt
(drcené kamenivo) z kamenolomu Lomnicka.

Neni mozné pouZzivat jako zasyp:

e zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

e objemové¢ nestdle zeminy a horniny (nasdkavé jily a jilovité bfidlice), u kterych pfi
béznych klimatickych podminkach dochazi k objemovym zménam vétsim nez 3%

e jily s mezi tekutosti vyssi nez 60%, nebo indexem plasticity vy$$im nez 40%

e jilovité zeminy s indexem konzistence mensim nez 0,5

e skalné horniny, u kterych dochazi ptisobenim klimatickych vlivii a zatizeni po dobu
zivotnosti zasypu k deformacim (napft. rozpadové jilovce, slinovce apod.)

12.a.4.1 Zasypy — pojezdové plochy, komunikace

Zasyp bude proveden hutnénym materidlem — S§térkopiskem frakce 0 - 32mm. Zhutnéni bude
provedeno po vrstvach 200 mm. Stfedni a t€zké mechanizmy se mohou pouzivat az minimaln¢ 1 m
nad vrcholem trub.

Pazeni bude vytahovano zasadné pied hutnénim obsypu (naptiklad po krocich odpovidajicich tloustce
hutnéné vrstvy 200 mm).

Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutiovani podle CSN EN ISO 14CSN14689-1: 2004 (s
tiidicim znakem 72 1005). Pfi zhutiiovani zdsypu nesmi nastat vySkové nebo smérové vyboceni
potrubi z pavodni polohy (CSN 75 6101: 2012 — Stokov¢ sité a kanaliza¢ni ptipojky).

Povrch terénu bude uveden do ptivodniho stavu, nebo dle ptislusnych vyjadieni spravct vozovek.

Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochach mtze byt pouzit, pouze spravcem stavby
schvaleny, vhodny materidl podle ,, TP 146 Povolovani a provadéni vykopd a zésypt ryh pro
inzenyrské sit¢ ve vozovkach pozemnich komunikaci“. Hutnéni zasypti pod komunikacemi, kontroly
kvality a jejich Cetnost budou provadény také podle pozadavka TP 146.

Dalsi vhodné materidly, které je mozné pouZit pro zasypy:
Vybourané a druhotné materialy napt. R-material ze starych porusenych vrstev z asfaltovych smési,
popilky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovany §térk z vozovek a kolejového loze, apod.
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12.b) Dot¢eni komunikaci

Uplné 1 castecné uzavéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®.

Néavrh organizace dopravy, v¢. dopravniho znaceni, v prib¢hu stavby je povinen zhotovitel projednat
s organy statni spravy, s investorem stavby, pted zapocetim stavebnich praci.

12.c) Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochrannd pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

Pted zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen u pfislusnych spravciu objednat na vlastni
naklady vytyceni veskerych podzemnich zatizeni.

Detailné viz TZ stavebniho objektu.

13. Zkous$ky kvality dila pro vodovodni potrubi
Zkousky budou provedeny minimalné v tomto uvedeném rozsahu.
13.a) Kontrola polohy a sklonu

Kontrola polohy a sklonu potrubi vodovodu, zaméteni budou provedeny dle TNV 75 5402. Bude tedy
provedeno geodetické zaméfeni vodovodu dle smérnice VaS (vcetné vyskového, pied zasypanim).

13.b) ZkouSky tésnosti
Zkouska vodot&snosti vodovodniho potrubi budou provedeny dle CSN 75 5911.

Zkousky tésnosti provedeny pied obsypem jednotlivych tuseki, dokladovany budou zapisem o
provedeni a o jejich vysledcich. Dodavatel stavby provede zapis do stavebniho deniku.

13.c¢) Tlakova zkouska, posouzeni jakosti pitné vody

O provedeni tlakovych zkousek na vodovodnim potrubi budou vyhotoveny jednotlivé protokoly.
Zkousky budou provadény za pfitomnosti zastupce investora a provozovatele.

Zhotovitel zahrne do rozpoctu provedeni tlakové zkousSky, proplachnuti a desinfekci potrubi a to
véetné vody odebrané pro tyto ucely z vodovodni sité.

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pietlaku. Tlakovou
zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Pied
zapocetim zkousky musi byt potrubi zabezpeCeno proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi
zkuSebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umoziovat odecist hodnotu 0,02 MPa. Tlakové
zkousky se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpedena ochranna opatieni
proti poSkozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici ptisluSné bakteriologické a biologické pozadavky. Zkouseny
usek nesmi byt delsi nez 1000 m.
V pribéhu tlakové zkousky musi byt vSechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova zkouska

vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méteni neni pokles zkusebniho ptetlaku vétsi nez 0,02
MPa. V dobé€ zkousky nesmi byt zjistén zadny viditelny tinik média.
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Z hygienického hlediska a zdGvodu zajisténi ptedepsané kvality vody, urené k zdsobovani
obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fadném posouzeni jakosti vody dle vyhl.
376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné nezévadnd, kterd ani pfi trvalém pozivani
nevyvold onemocnéni nebo poruchy zdravi pfitomnosti mikroorganismi nebo latek ovliviiujicich
akutnim, chronickym nebo pozdnim ptisobenim zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Pfed uvedenim stavby do trvalého uzivani pfedlozi investor vyhovujici laboratorni rozbor pitné vody
z predmétné stavby vodovodu v rozsahu zkraceny rozbor, jak je stanoveno v piiloze €. 5 k vyhlasce
MZ ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpist. Odbér vzorku pitné vody a jeho laboratorni kontrola bude
zajiSténa u drzitele osvédceni o akreditaci, osvédéeni o spravné Cinnosti laboratoie nebo drzitele
autorizace (s uvedenim pfesného mista odberu).

V cenovych nakladech na stavbu je ve VedlejSich a ostatnich ndkladech zahrnuto nejen provedeni
tlakové zkousSky, proplachnuti a desinfekce potrubi, ale i voda odebrand pro tyto ucely z vodovodni
sité.

13.d) Kontrola funk¢nosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéiuje funkénost uzavérti kohoutli a uzavéri fadu (Soupatka,
klapky). Kontrolu ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozni spolecnosti. Armatury jsou
pied kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu. Ovladatelnost armatur se kontroluje po dokonceni
stavby.

Kontrola provedeni — material, spoje, hloubka uloZeni, vybava se provadi dle CSN 75 5401.

13.¢) Kontrola Markert

Mimo identifikacni vodi¢ pozaduje provozovatel vodarenské sit¢ kazdy lomovy bod na trase, kazdé
ktizeni s hlavni cizi siti, kazdé¢ odboceni bez Soupéte a po max. vzd. 50m oznacit osazenim markera
(modry 145,7 kHZ o typu SebaMarker SM 2500), pro moznost vytyCeni trasy potrubi pomoci
multifunkéniho lokatoru markerti. Markery budou geodeticky zaméteny, s potfebnym popisem funkce
(kfizeni s plynovodem, zména materidlu, zména dimenze apod) a toto zamétfeni bude piedano jako
soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohu markert je tfeba zkontrolovat lokatorem
markert. O kontrole je pro potfeby kolaudace tieba dolozit protokol, s uvedenym vyrobcem, typem a
vyrobnim ¢islem lokatoru, ke kontrole pouZzitého.

13.f) Kontrola funkénosti identifika¢niho vodice

Bude provedeno pomoci lokatoru podzemnich inzenyrskych siti, pti pouziti frekvence 1 a 10kHz (+/-
10%). Bude provedeno povéienym pracovnikem budouciho provozovatele.

O kontrole bude proveden a ke kolaudaci doloZen protokol s uvedenym vyrobcem, typem a Cislem
lokatoru.

13.g) Zkousky hutnéni, zkousky pri pracich ve vozovkach, podél vozovek
Specifikovano v objektové technické zprave, B. Souhrnné technické zprave.
13.h) Zavérecna technicka prohlidka vodniho dila

Po dokonceni stavby vyzve investor v co nejkrat$i dobé provozovatele dila k zavéreéné technické
prohlidce vodniho dila. Této kontroly se zucastni zhotovitel, opravnény zastupce budouciho
provozovatele a investor stavby, ktery pfipravi:

e Protokol o zavérecné technické prohlidce vodniho dila (technicka data, kontakt na zhotovitele,
zarucni lhity a dalsi udaje)
e Dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni
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e Geodetické zaméteni bude dle pozadavkl provozovatele jak formou technické zpravy tak i
v citovatelné podobé. Armatury a lomové body budou zamétfeny navic do trojuhelnika na
pevné objekty. Zméteni bude obsahovat 1 osazeni markert.

e Potvrzeni provozovatele o provedenych zkouskach kvality dila

e Doklady o tom, Ze ve stavbé byly pouzity vyrobky splitujici pozadavky § 3 vyhl. ¢. 409/2005
Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na
upravu vody.

Kolaudace — Dodavatel stavby je povinen zajistit zaméieni skutecného provedeni v¢. piipadnych
objektli a ptepojovanych c¢asti pfipojek v soutfadnicich JTSK. Vyskové tdaje musi byt predany ve
vyskovém systému Bpv. Dokumentace musi byt zpracovana graficky (tisk) a dale v elektronické
podobé CD ROMu ve formatu *.dgn (MicroStation). Aktualizovanou dokumentaci ptedd dodavatel
investorovi. Geodetické zaméfeni vodovodu bude dle smérnice VaS (a to v€. markeri a vySkového
ulozeni pted zasypanim).

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedod¢lky, na které bylo upozornéno
pii zavérecné technické prohlidce vodniho dila.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzit¢ho materialu, vysledky hutnicich zkousek.

Zaruéni podminky - V protokolu o zavére¢né technické prohlidce vodniho dila je uvedena také
zaruéni doba. Zaruku na provedené prace a material bude provozovatel dila v ptipad¢ poruch v zarucni
dobé uplatiiovat u investora, ktery zajisti opravu poruchy v co nejkratSim terminu. V ptfipadé nutné
opravy poruchy, kdy hrozi nebezpec¢i ohrozeni dodavek vody odbératelim nebo poskozeni majetku,
provede provozovatel opravu sdm na zakladé objednavky investora stavby.
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