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Operační program Zaměstnanost

SMLOUVA O dílo
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2019/00402

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 
Komerční banka, a.s.
725191/0100
00239640
CZ00239640
Jaroslavem Červinkou, starostou
Ing. Tomáš Davídek (vedoucí odboru správy majetku)

Zhotovitel:
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ;
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

Hrdlička spol. s r.o.
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
KB Beroun
300345131/0100
18601227
CZl 8601227
Jaromír Prosek - prokurista
Ing. Břetislav Jurček - obchodní zástupce

Preambule
Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Tvorba strategických dokumentů pro město 
Poděbrady (dále jen „zadávací řízení"). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této 
veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou 
výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a 
jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí dílo dle čL 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel zajistí pro objednatele provedení předmětu díla v termínech souladu 
s harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2 a požadované 
kvalitě.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla nebo jeho části cenu ve výši a 
způsobem stanoveným v této smlouvě.

II.
Specifikace díla

1. Dílem se rozumí zpracování strategických dokumentů s názvem Pasportizace a 
inventarizace zeleně a Pasport městského mobilitě zejména na pozemcích zadavatele v 
rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy - Podrobná specifikace plnění.

2. Dílo bude zpracováno v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Poděbrady do r. 
2025, který je k nalezení na této adrese:
http://www.mesto-podebrady.cz/assets/File.ashx?id__org=12349&id_dokumenty=21598.

3. Součástí díla jsou i všechny činnosti, práce a dodávky, které nejsou uvedeny Příloze č. 1 
této smlouvy - Podrobná specifikace plnění, o kterých zhotovitel v podle svých odborných 
znalostí vědět měl nebo mohl a které j sou nezbytné k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.
Požadavky na provedení díla a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele a s podmínkami v místech, 
kde bude předmět díla prováděn a nese plnou odpovědnost za splnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Zhotovitel zajišťuje Činnosti uvedené v čl. II této smlouvy s vlastním technickým 
vybavením, podle pokynů a potřeb objednatele, samostatně, odborně a v souladu s 
právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění a platné 
oborové normy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími teclinické specifikace a 
technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, 
že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují naplnění účelu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na 
plnění smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci, které využívá v souvislosti 
s poskytováním služeb dle této smlouvy, byli kvalifikovaní a zkušení v dané profesi; u 
jakýchkoli činností, k jejichž provádění zákon vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost, je 
zhotovitel povinen zajistit, že tyto činnosti budou realizovány osobami, které touto 
odbornou způsobilostí disponují. Zhotovitel je povinen zajistit plnění smlouvy osobami
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z realizačního týmu, prostřednictvím nichž prokazoval technickou kvalifikaci 
v zadávacím řízení. Změna na těchto pozicích podléhá schválení objednatele po 
předložení stejné nebo vyšší kvalifikace, jaká byla vyžadována ke splnění technické 
kvalifikace v zadávacím řízení.
Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. Jakákoliv změna poddodavatelského systému oproti seznamu 
předloženému v zadávacím řízení musí být předem odsouhlasena objednatelem.

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob:

Ing. Tomáš Davídek (vedoucí odboru správy majetku) za objednatele 
Ing. Břetislav Jurček za zhotovitele.
Odpovědné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním 
této smlouvy a budou provádět kontroly služeb podle této smlouvy. Smluvní strany jsou 
oprávněny jednostranně změnit odpovědné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou smluvní stranu písemně upozornit.

IV.
Cena díla

1. Cena díla vychází z cenové nabídky učiněné zhotovitelem.
2. Cena díla je sjednána následovně:

bez DPH DPH včetně DPH
Cena za zpracování 
inventarizace a pasportizace 
zeleně

1 350 000,-Kč 283 500,-Kč 1 633 500,-Kč

Cena za pasport mobiliáře 150 000,-Kč 31 500,-KČ 181 500,-Kč
Cena za přenos dat 50 000,-Kč 10 500,-KČ 60 500,-Kč
Celková cena díla 1 550 000,-Kč 325 500,-KČ 1 875 500,-KČ

3. Cena díla včetně všech jednotkových cen zahrnuje hodnotu všech prací, dodávek a všech 
nákladů a výdajů, které mohou být vynaloženy při realizaci veřejné zakázky. Cena díla je 
maximálně přípustnou, závaznou a úplnou.

4. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, zhotovitel má nárok na úhradu prací 
provedených ke dni zániku smlouvy.

5. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH na základě změny 
příslušného zákona o DPH.

V.
Kontrola plnění díla

1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele průběžně (minimálně jednou měsíčně) 
prokazatelným způsobem o průběhu provádění díla.

2. Objednatel má právo kdykoliv provádět kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen mu 
poskytnout k provedení řádnou součinnost.
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VI.
Doba plnění smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do dokončení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a kompletně předat nejpozději do 9 měsíců od 

podpisu smlouvy.
3. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem, který je nedílnou součástí této 

smlouvy jako Příloha č. 2

VIL
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 
výpovědí.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kromě zákonných důvodů v těchto 
případech:

• Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. II, III a V této smlouvy a nesjedná 
nápravu ani na výzvu objednatele. V případě porušení povinností ze strany 
zhotovitele (porušení ustanovení této smlouvy, nedodržování dohodnutých 
termínů, nedostatečná kvalita prováděných prací, neodborné provádění prací) 
objednatel písemně zhotovitele vyzve k nápravě. Ve výzvě budou uvedeny 
vytýkané nedostatky nebo porušení smlouvy se stanovením termínu jejich 
odstranění. Marné uplynutí lhůty k odstranění nedostatků nebo opakování již 
jednou vytknutých porušení smlouvy je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

• Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, které 
jsou předmětem této smlouvy.

• Zhotovitel vstoupí do likvidace.
• Na majetek Zhotovitele bude prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický 

návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

• Proti Zhotoviteli je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnicl^ch osob, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
ceny díla delšího 30 dnů.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručené druhé straně, jinak je neplatné. 
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit i výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců, která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
písemné výpovědi zhotoviteli.

6. Zhotovitel je po ukončení smlouvy povinen předat objednateli na jeho žádost ve lhůtě pěti 
kalendářních dnů veškeré podklady a dokumenty opatřené zhotovitelem za účelem plnění 
jeho závazků podle smlouvy.
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1. Zhotovitel je povinen předat objednateli do pěti kalendářních dnů ode dne ukončení 
smlouvy veškeré informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním smlouvy 
poskytnuty zadavatelem nebo třetími osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uvedených v odst. 2 
tohoto článku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 50.000,- Kč jako 
úhradu nákladů na nové zadávací řízení pro veřejnou zakázku.

VIII.
Fakturace a placení

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla až po jeho řádném dokončení a předání 
a to na základě řádně vystavené faktury se splatností 30 dnů.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované platnými právními předpisy a 
název projektu: Tvorba strategických dokumentů pro město Poděbrady, registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007369.

3. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 
náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit tuto 
zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to 
doručením přepracované faktury zhotovitele objednateli.

4. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty 
zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 
235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu smluvní strana podléhá.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

IX.
Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá objednateli za případný vznik škody související s neodborným, 
nedostatečným nebo nekvalitním prováděním prací nebo v souvislosti s jeho činností, která 
souvisí s předmětem této smlouvy. V případě vzniku škody na majetku (např. na vegetaci, 
mobiliáři) a na zdraví jeho zaměstnanců nebo třetích osob, vzniklé protiprávním jednáním 
poskytovatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit způsobenou škodu v plném rozsahu. 
Zhotovitel se zavazuje učinit vše, aby bylo zabráněno jakékoliv újmě objednatele nebo 
třetích osob a provést všechna předepsaná opatření k uchování a zabezpečení majetku 
objednatele. Hrozí-li vznik jakákoliv újmy, je zhotovitel povinen na ni bezodkladně 
upozornit objednatele.
Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bezodkladně nahlásit objednateli a v souladu s jeho 
požadavky je povinen neprodleně na své náklady škodu odstranit nebo nahradit.

X.
Odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne jeho předání v délce 24 
měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění 
objednatel uplatní.
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Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení 
reklamace projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. 
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 
dnů od doručení reklamace, má objednatel nárok na slevu z díla. Tím není dotčeno právo 
na smluvní pokutu a nárok na náhradu škody.

XI.
Smluvní pokuty a sankce

Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ porušení 
povinnosti v článku II, III a V této smlouvy.
V případě nedodržení termínu dokončení a řádného předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě nedodržení termínu odstranění oprávněně reklamované závady se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den 
prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od písemné výzvy k její úhradě.
Objednatel má právo smluvní pokutu jednostranně započíst proti platbám poskytovaným 
zhotoviteli za provedení díla.
Uhrazení smluvní pokuty nemá za následek zánik práva požadovat náhradu škody 
způsobenou objednateli, zejména neprovedením díla, nekvalitním provedení díla nebo 
neúplným provedením díla.

XII.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních 
stran.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními 
zástupci.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel 
obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním veškerých 
údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho 
financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), minimálně do konce roku 2029, 
nestanoví-li platný právní předpis lhůtu delší.
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministerstvu pro místní rozvoj
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ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 
do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem min. do roku 2029.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

9. Zhotovitel souhlasí se zpracovámm svých ve smlouvě uvedených osobmbh údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zhotovitelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. 
Osobní údaje jsou posk)4ovány dobrovolně.

10. Nedílnou přílohou této smlouvy j sou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - Podrobná specifikace plnění
• Příloha č. 2 - Harmonogram

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 199/2019 ze
dne 13.3.2019.

V Poděbradech dne. 'V........

Jaro^v Červinka 
starosta

V limity dne.
1 e -07- 2019

WSk HRDLIČKA
V aB spol.sro.

nám. 9. května 45 
266 01 Tetín 
DIČ; CZ18601227





Příloha č. 1 Smlouvy o dílo (SOD) - Podrobná specifikace plnění:

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem plnění je tvorba dvou segmentových strategických dokumentů pro lázeňské město 
Poděbrady, které jsou důležité pro efektivní a koncepční správu zeleně a městskěho mobiliáře, stejně 
jako pro efektivní a koncepční rozvoj města.
Jedná se o dokumenty {dílčí klíčové aktivity) s názvem:

■ (01) Pasportizace a inventarizace zeleně
o Tento dokument je členěn na dvě pod-části:

■ (A) Pasportizace zeleně
■ (B) Inventarizace zeleně (stromů)

■ (02) Pasport městského mobiliáře.

Předmětem Pasportizace zeleně je terénní hodnocení (analýza, kategorizace), zákres a evidence 
jednotlivých vegetačních prvků, tvořících prvky a plochy městské zeleně v řešeněm území. Následně 
navržení a sestavení plánu udržovací péče o zeleň včetně vyčíslení nákladů.
Předmětem pod-části Inventarizace zeleně (stromů), je terénní hodnocení, zákres, a dendrologické 
zhodnocení kvalitativního stavu jednotlivých stromů (popřípadě porostů) v řešeném území. Následně 
navržení konkrétní technologie ošetření a potřebných zásahů (tzv. pěstebních opatření) s ohledem na 
provozní bezpečnost v okolí stromů, kvalitativní stav jednotlivých stromů, jejich další perspektivu a 
význam. U těchto zásahů budou také vyčísleny předpokládané náklady.
Předmětem druhého dokumentu - Pasport městského mobiliáře je terénní hodnocení (analýza, 
kategorizace), zákres a evidence jednotlivých prvků městského mobiliáře v řešeném území. Následně 
vytvoření editovatelné databáze.
Předmět plnění je detailně specifikován v následujících bodech této technické specifikace.

2. VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Předmětem 1) Pasportizace a inventarizace zeleně ie veškerá zeleň v majetku města Poděbrady (tj. 
zeleň na parcelách katastru nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města Poděbrady), která se nachází 
na území města Poděbrady. Území města Poděbrady je vymezeno katastrálním územím: Poděbrady, 
Polabec, Velkě Zboží, Kluk, Přední Lhota. Pasportizace a inventarizace zeleně bude provedena jak v 
intravilánu, tak extravilánu města.
Předmětem Pasportizace a inventarizace zeleně není zeleň nacházející se na pozemcích PUPFL. 
Odhadovaný rozsah pasportizovaně výměry zeleně je cca 170 ha. Poznámka: město Poděbrady 
nedisponuje informací o skutečné výměře zeleně která se v území nachází. Rozsah je stanoven 
odborným odhadem. Reálná výměra se může lišit.
Odhadovaný rozsah jednotlivě inventarizovaných a hodnocených stromů je cca 13 500 ks, a cca 130 ks 
hodnocených porostů. Poznámka: město Poděbrady nedisponuje informací o skutečném počtu stromů 
a porostů, které se v území nachází. Rozsah je stanoven odborným odhadem. Reálné počty se mohou 
lišit.

Předmětem 2) Pasportu městského mobiliáře je městský mobiliář situovaný na parcelách katastru 
nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města Poděbrady, který se nachází na území města Poděbrady.



území města Poděbrady je vymezeno katastrálním územím: Poděbrady, Poíabec, Velké Zboží, Kluk, 
Přední Lhota. Pasportizace mobiliáře bude provedena jak v intravilánu, tak extravilánu města.
Mimo výše uvedené plochy, tj. parcely katastru nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města Poděbrady, 
bude pasportizace městského mobiliáře provedena i na veřejných prostranstvích {tj. veřejně 
přístupných plochách bez omezení), které nejsou v majetku města Poděbrady (tj. například nábřeží). 
Odhadovaný rozsah pasportizovaného mobiliáře je cca 3500 ks. Poznámka: město Poděbrady 
nedisponuje informací o skutečném počtu mobiliáře, který se v území nachází. Rozsah je stanoven 
odborným odhadem. Reálné počty se mohou lišit.

3. ČLENĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ NA DVA DOKUMENTY {DÍLČÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY)

■ KLÍČOVÁ AKTIVITA 01: PASPORTIZACE A INVENTARIZACE ZELENĚ
■ KLÍČOVÁ AKTIVITA 02: ZPRACOVÁNÍ PASPORTU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

3.1. KLÍČOVÁ AKTIVITA 01: PASPORTIZACE A INVENTARIZACE ZELENĚ 

Členěna na pod-části
■ A: Pasportizace zeleně
■ B: inventarizace zeleně (stromů)

A: PASPORTIZACE ZELENĚ 
ANALYTYCKÁ ČÁST

A. 1. Struktura pasportizace zeleně, hodnocené atributy
Bude provedeno typologické roztřídění (analýza a kategorizace) jednotlivých vegetačních prvků (tj. 
skladebných prvků zeleně) nacházejících se v předmětném území. Vegetační prvky budou rozděleny na 
bodové, liniové a plošné. Každá z těchto skupin bude dále dělena na konkrétní typy vegetačních prvků 
(viz následujících přehled). Roztřídění (kategorizace) pasportizovaných vegetačních prvků tak bude 
respektovat potřeby města Poděbrady ve vztahu k údržbě zeleně města.
Každý konkrétní vegetační prvek bude veden jako entita v grafické i tabelární části pasportu (vzájemné 
propojení, dohledatelnost, možnost zobrazení, jedinečnost).

Pasport zeleně se bude skládat ze dvou částí:
A1.1. Datová (tabelární) část rozlišující následující prvky a jejich specifikace.
Jednotlivé vegetační prvky budou tříděny (analyzovány, kategorizovány a evidovány) dle následujícího 
metodického klíče.
Plošné vegetační prvky

■ Trávníky
o Typ (parterový, parkový, luční, sportovní, nestandard, zatravňovací dlažba), 
o Sklonitost terénu (do 1:5, přes 1:5 do 1:2, přes 1:2).

■ Skupiny stromů
o Složení/typ (jehličnaté, listnaté, smíšené).
o Typ podrostu (trávník, skupina keřů, záhon, jiné - nutno specifikovat), 
o Zapojenost (rozvolněné, zapojené).

■ Skupiny keřů
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o Složení/typ (jehličnaté, listnaté, vřesovištní, stálezelené, smíšené), 
o Zapojenost (rozvolněné, zapojené, půdopokryvné).

■ Záhony květin
o Složení/typ (letničky, dvouletky, cibulnaté a hlíznaté rostliny, trvalky, růže, jiné-nutno 

specifikovat).
■ Ostatní plošné vegetační prvky

o Porosty dřevin mimo PUPFL 
o Břehové porosty, 
o Nálety, nárosty, ruderální porosty, 
o Přírodě blízké bylinné porosty, 
o Předzahrádky.
o Jiné (nutno specifikovat) v případě potřeby.

Liniové vegetační prvky
■ Tvarované živé ploty a stěny

o Složení/typ (jehličnaté, listnaté, stálezelené, smíšené), 
o Výška (kategorizace ve vazbě na nacenění).

■ Stromořadí
o Složení/typ (jehličnaté, listnaté, smíšené), 
o Pěstební tvar (pravidelně tvarované, volně rostlé).

■ Popínavé rostliny 
Bodové vegetační prvky

■ Solitérní strom
o Složení/typ (jehličnatý, listnatý).
o Vývojové stádium - ve vazbě na potřebu péče (strom dospělý, strom mladý = 

s potřebou rozvojové péče, tj. cca 5 let po výsadbě).
■ Strom ve stromořadí

o Složení/typ (jehličnatý, listnatý).
o Vývojové stádium - ve vazbě na potřebu péče (strom dospělý, strom mladý = 

s potřebou rozvojové péče, tj. cca 5 let po výsadbě).
■ Solitérní ker

o Složení/typ (jehličnatý, listnatý, stálezelený, vřesovištní). 
o Pěstební tvar (pravidelně tvarovaný, volně rostlé).

■ Mobilní zeleň (nádoby)
o Složení/typ (upřesnit typ použité vegetace), 
o Sezónnost (krátkodobá/sezónní, dlouhodobá/trvalá), 
o Plocha nádoby (m2).

Pro každý vegetační prvek (entitu) bude v datové (tabelární) části navíc evidována příslušnost 
k pozemkové parcele katastru nemovitostí (katastrální území a vlastní parcelní číslo parcely na které 
se prvek nachází), údaje o výměře (u plošných vegetačních prvků), údaje o délce (u liniových 
vegetačních prvků) a údaje o početnosti (u bodových vegetačních prvků).
Součástí výstupu bude metodika pasportizace.
A. 1. 2. Grafická (výkresová) část



Zákres jednotlivých vegetačních prvků, které budou přehledně graficky vylišené.
Podkladem bude katastrální mapa zpřesněná o další případné podklady (ortofoto). Měřítko 1:500 až 
1:1000 {uzpůsobit pro vhodnou čitelnost).
NÁVRHOVÁ ČÁST

A.2. Návrh projektu údržby zeleně (plán/režim udržovací péče o zeleň)

■ Zařazení jednotlivých ploch zeleně a v nich obsažených vegetačních prvků do jedné 
z intenzitních tříd udržovací péče.

■ Sestavení technologie udržovací péče pro jednotlivé typy zjištěných (pasportizovaných) 
vegetačních prvků. Tyto technologie budou obsahovat:

o Modelové technologie udržovací péče (specifikace a četnost pracovních operací, 
bilance potřebných materiálů) pro jednotlivé vegetační prvky a intenzitní třídy 
udržovací péče.

o Nacenění jednotlivých modelových technologií.
■ Sestavení celkových bilancí a výkazů výměr a cen (nákladovost udržovací péče).
■ Sestavení harmonogramu udržovací péče o zeleň.
■ Výstupy budou zpracovány tak, aby sloužily jako možný podklad pro zadání údržby zeleně.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Zajištění implementace dat do stávajícího GIS Města Poděbrady - MISYS (úspěšný import a 
odzkoušení). Sestavení jednoduchého manuálu pro základní práci s daty (správa a údržba dat).

B: INVENTARIZACE ZELENĚ 
ANALYTYCKÁ ČÁST

B. 1. Struktura inventarizace zeleně, hodnocené atributy

Bude provedeno terénní hodnocení, zákres, a dendrologické zhodnocení kvalitativního stavu 
jednotlivých stromů (popřípadě porostů) v předmětném území.
Každý konkrétní strom bude veden jako entita v grafické i tabelární části inventarizace zeleně 
(vzájemné propojení, dohledatelnost, možnost zobrazení, jedinečnost). Data budou sestavena tak, aby 
bylo možné jejich propojení s pasportem zeleně.

Inventarizace zeleně (stromů) se bude skládat ze dvou částí:
B1.1. Datová (tabelární) část (viz následující evidované a hodnocené atributy)
S ohledem na různé prostorové uspořádání stromů a z nich složených vegetačních prvků, bude 
inventarizace zeleně (stromů) probíhat ve dvou různých variantách (úrovních podrobnosti).
Úroveň hodnocení 1) jednotlivé stromy:
Jednotlivě budou hodnoceny stromy rostoucí solitérně, stromy rostoucí ve skupinách, stromy rostoucí 
ve stromořadích a stromy rostoucí v rozvolněných porostech. Tyto stromy budou zakresleny do 
digitálního (mapového) podkladu přesným bodem.
V rámci těchto jednotlivě hodnocených stromů budou hodnoceny minimálně následující údaje:

■ (1) Identifikační:
o Každému stromu bude přiděleno unikátní identifikační číslo, pod tímto číslem bude 

lokalizován v grafické (výkresové) části i v databázi.



o Katastrální území, parcelní číslo, 
o Základní plocha zeleně (členění dle generelu zeleně), 
o Ulice.

■ (2) Taxační:
o Určení taxonu stromu - rod, druh, kultivar/varieta, 
o Uveden bude botanický i český název.

■ (3) Dendrometrické:
o Výška stromu, 
o Báze koruny, 
o Šířka koruny.
o Obvod a průměr kmene ve výšce 1,3 m. U vícekmenných jedinců budou změřeny 

minimálně 4 nejsiínější kmeny a spočítám tzv. průměr náhradního kmene, 
o U dřevin navržených k odstranění bude pro potřeby nacenění změřen průměr plochy 

na řezné ploše pařezu.
■ (4) Kvalitativní (hodnotící stupnice nejčastěji 1-5);

o Vývojové stádium, 
o Fyziologická vitalita, 
o Zdravotní stav (biomechanická vitalita), 
o Sadovnická hodnota, 
o Statická stabilita, 
o Provozní bezpečnost.

■ (5) Návrh technologie ošetření či zásahu:
o V případě potřeby (zdravotní stav stromu, provozní bezpečnost, perspektiva stromu a 

jeho význam, a další), bude jednotlivým stromům navrženo pěstební opatření 
(=konkrétní typ opatření, tj. typ zásahu, řezu, kácení apod.) včetně určení naléhavosti 
zásahu. Toto je blíže specifikováno v NÁVRHOVÉ ČÁSTI.

■ (6) Poznámka:
o V případě potřeby upřesnění důležitých informací, stavu stromů, technologie zásahu.

■ (7) Fotodokumentace: fotografie zachycují celkový pohled na strom, v případě zjištění 
významného defektu či poškození také detail tohoto defektu či poškození.

Způsob a rozsah hodnocení jednotlivých atributů (hodnotící číselníky, stupnice hodnocení, souvislosti, 
terminologie, význam apod.) bude principiálně vycházet z metodik: Metodika hodnocení dřevin pro 
potřeby památkové péče (PEJCHAL, Š/Mf/C2015J -certifikovaná metodika, nebo Standardu: 401 001 - 
Hodnocení stavu stromů - KONCEPT. AOPK ČR 2014.

Součástí výstupu bude podrobná metodika hodnocení i metodika návrhu pěstebních opatření pro obě 
úrovně hodnocení.

Úroveň hodnocení 2) porosty stromů (souhrnné hodnocení)
V případě, kdy ve velmi zapojených a homogenních skupinách stromů a zapojených hustých porostech 
stromů nebude možné přesně spočítat, evidovat nebo zakreslit jednotlivé stromy (půdorysné 
zobrazení by tvořily nepřesné shluky bodů, jednotlivé stromy by od sebe nešly věcně rozlišit a v terénu 
opakovaně Identifikovat), budou stromy tvořící tyto porosty evidovány a hodnoceny souhrnně



(plošně). Nejčastěji se bude jednat o přirozeně vzniklé porosty, odrostlé nálety a nárosty či o plochy 
založených lesnickým způsobem.
Tyto porosty budou zakresleny plošně: hranici bude tvořit okapové linie(obrys) jejich korun.
V rámci jednotlivých porostů budou hodnoceny minimálně následující údaje:

■ (1) Identifikační:
o Každému porostu bude přiděleno unikátní identifikační číslo, pod tímto číslem bude 

lokalizován v grafické (výkresové) části i v databázi, 
o Katastrální území, parcelní číslo/čísla, 
o Základní plocha zeleně (členění dle generelu zeleně), 
o Ulice.

■ (2) Taxační:
o Určení druhového složení s uvedením % podílu (popřípadě počtu kusů dle velikosti 

porostu).
o Rod, druh, kultivar, 
o Uveden bude botanický i český název.

■ (3) Dendrometrické:
o Převažující výška a převažující obvod kmene stromů porostu s uvedením % podílu 

(popřípadě počtu kusů dle velikosti porostu), 
o V případě nehomogenního porostu bude porost rozdělen na více částí, nebo bude pro 

každou kategorii uváděn % podíl (toto platí i pro ostatní hodnocené atributy), 
o Výměra porostu.

■ (4) Kvalitativní (hodnotící stupnice nejčastěji 1-5):
o Vývojové stádium, 
o Fyziologická vitalita, 
o Zdravotní stav (biomechanická vitalita), 
o Funkční stabilita a perspektiva 
o Statická stabilita, 
o Provozní bezpečnost.

■ (5) Návrh technologie ošetření či zásahu:
o V případě potřeby (zdravotní stav stromů tvořících porost, provozní bezpečnost 

lokality, perspektiva a význam jednotlivých stromů, další vývoj porostu, a další) bude 
navrženo pěstební opatření (=konkrétní typ opatření, tj. typ zásahu, řezu, kácení 
apod.) včetně určení naléhavosti zásahu. Toto je specifikováno v NÁVRHOVÉ ČÁSTI.

■ (6) Poznámka:
o V případě potřeby upřesnění důležitých informací, stavu stromů, technologie zásahu.

■ (7) Fotodokumentace: fotografie zachycují celkový pohled na porost.

B. 1.2. Grafická (výkresová) část
Zákres jednotlivých stromů a porostů stromů, které budou přehledně graficky vylišené.
Podkladem bude katastrální mapa zpřesněná o další případné podklady (ortofoto). Měřítko cca 1:700 
- 1: 1000 (nutno uzpůsobit pro vhodnou čitelnost). V grafické části bude pro jednotlivé hodnocené 
stromy a porosty vhodnou barevnou/grafickou značkou vylišeno, zda se jedná o strom/porost: (a) bez 
navrženého opatření, (b) navržený k odstranění, (c) s navrženým pěstebním opatřením.



NÁVRHOVÁ CAST
B.2. Návrh technologie ošetření čí zásahů pro jednotlivé stromy a porosty (tzv. projekt pěstebních 

opatření)
V rámci hodnocení jednotlivých stromů, bude v případě potřeby {zohlednění zdravotního stavu 
stromu, statické stability, ohrožení provozní bezpečnosti okolí, perspektivy stromu a jeho významu, a 
dalších oborových souvislostí) jednotlivým hodnoceným stromům navrženo konkrétní pěstební 
opatření (v tomto kontext myšleno jako: konkrétní návrh technologie ošetření, konkrétní typ opatření 
čí dalšího zásahu, doporučení apod.) včetně určení naléhavosti tohoto opatření.
Toto bude součástí datové (tabelární) části.

■ Při návrhu pěstebních opatření bude metodicky vycházeno ze Standardu péče o přírodu a 
krajinu (2015): A02 003 - Řez stromů. AOPK ČR. (zohlednit specifické vlastnosti jednotlivých 
taxonů a současně způsob a formu jejich použití v zeleni lázeňského města).

■ U navržených vazeb nutno specifikovat informace o typu vazby, množství lan a jejich nosnosti.
■ U stromů s jíž instalovanou vazbou tyto vazby evidovat a navrhnout termín další kontroly.
■ U stromů navržených k odstranění specifikovat technologii kácení.
■ Případné návrhy jiného zásahu či doporučení musí být návrhy jednoznačně popsány a přesně 

specifikovány.
■ Databázový systém musí umožnit navrhnout a evidovat k jednomu stromu více typů 

navržených technologií (více navržených pěstebních opatření).
■ Pokud bude potřeba navržené pěstební opatření opakovat, bude specifikován časový interval 

opakování či kontroly.
■ Databáze bude umožňovat evidovat proběhlé změny a zásahy (evidence kontrol, evidence 

provedených pěstební opatření, nových instalací vazeb, termíny dalších kontrol apod.).
■ Pro každé navržené pěstební opatření bude specifikována naléhavost opatření (etapizace 

zásahů) - s uvedením časové specifikace, dle následující stupnice:
o 0 = akutní zásah - provést bezprostředně, hrozí riziko z prodlení 
o 1 = naléhavý zásah - realizovat v první etapě prací (opatření realizovat cca v 1.-3. roce) 
o 2 = střední naléhavost - realizovat ve druhé etapě prací (opatření realizovat 

v horizontu cca 2-6 let)
o 3 = malá naléhavost - realizovat ve třetí etapě prací (opatření realizovat v horizontu 

cca 3-8 let).
■ Jednotlivé navržené pěstební opatření budou naceněny.
■ Sestavení celkových bilancí a výkazů výměr a cen.
■ V případě porostů stromů (viz souhrnné hodnocení) bude u jednotlivých navržených 

pěstebních opatření specifikován počet stromů s takto navrženým zásahem, včetně 
naléhavosti navržených opatření.

■ Návrh kontrolního systému a aktualizace dat pro inventarizovanou zeleň (vazba na pěstební 
opatření, provozní bezpečnost, kvalitativní stav hodnocených stromů a další).

implementační CAST



Zajištění implementace dat do stávajícího GIS Města Poděbrady - MISYS (úspěšný import a 
odzkoušení). Sestavení jednoduchého manuálu pro základní práci s daty (správa a údržba dat).

3.2. KLÍČOVÁ AKTIVITA 02: ZPRACOVÁNÍ PASPORTU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

ANALYTYCKÁ ČÁST

C 1. Struktura pasportu městského mobiliáře, hodnocené atributy

Bude provedeno typologické roztřídění (analýza a kategorizace) jednotlivých prvků městského 
mobiliáře nacházejícího se v předmětném území.
Každý konkrétní pasportizovaný prvek městského mobiliáře bude veden jako entita v grafické i 
tabelární části pasportu (vzájemné propojení, dohledatelnost, možnost zobrazení, jedinečnost). 
Grafická (výkresová část) nebude tvořena samostatným výkresem jako v části Pasportizace a 
inventarizace zeleně, ale bude se jednat pouze o databázi a grafickou „digitální vrstvu" v městském 
GIS.
C1.1. Datová (tabelárníj část rozlišující následující prvky a jejich specifikace.
Jednotlivé prvky městského mobiliáře budou tříděny (analyzovány, kategorizovány a evidovány) dle 
následujícího metodického klíče.
Pasportizované prvky:
1. úroveň prvky = předměty mobiliáře:

Autobusová zastávka s přístřeškem 
Autobusová zastávka bez přístřešku 
Informační tabule elektronická 
Informační tabule klasická 
Kolostav
Lavička stacionární s opěradlem 
Lavička stacionární bez opěradla 
Lavička mobilní s opěradlem 
Lavička mobilní bez opěradla 
Nádoby na květiny
Odpadkový koš plastový na vlastním sloupku 
Odpadkový koš plastový ostatní 
Odpadkový koš nerezový 
Odpadkový koš ostatní 
Pitko
Plakátovací plocha 
Stožár 
Vodní prvek 
Vrt minerální vody 
Sběrné hnízdo 
Hřiště - dětské 
Hřiště-sportoviště 
Hřiště - multifunkční



1./2. úroveň prvky = předměty mobiliáře čí součásti předmětů mobiliáře: 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní papír 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní plast 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní sklo čiré 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní sklo barevné 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní bio 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní kov 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní elektro 
Sběrná nádoba na odpad nadzemní oblečení 
Sběrná nádoba na odpad podzemní papír 
Sběrná nádoba na odpad podzemní plast 
Sběrná nádoba na odpad podzemní sklo barevné/čiré 
Sběrná nádoba na odpad podzemní kov 
Basketbalový koš 
Branka
Dřevěný hranol 
Herní sestava 
Houpačka 
Hrazda 
Kladina 
Kolotoč 
Lanová dráha 
Lanový program 
Skluzavka 
Sportovní prvky 
Stůl na stolní tenis

U každého z těchto prvků budu evidovány následující atributy: 
i. úroveň prvky = atributy předmětů mobiliáře:

■ Evidováno od-vyplňuje dodavatel
■ Inventární číslo mobiliáře - vyplňuje dodavatel
■ Evidenční číslo majetku - vyplňuje vlastník
■ Typ předmětu-vyplňuje dodavatel
■ Ulice (adresa)-vyplňuje dodavatel
■ Materiál - vyplňuje dodavatel
■ Dodavatel-vyplňuje vlastník
■ Vlastník-vyplňuje vlastník
■ Správce-vyplňuje vlastník
■ Záruka do-vyplňuje vlastník
■ Poloha (souřadnice v S-JTSK) - vyplňuje dodavatel
■ Výměra-vyplňuje dodavatel
■ Druh plochy-vyplňuje dodavatel



Dotace - vyplňuje vlastník 
Udržitelnost do - vyplňuje vlastník 
Svozové dny-vyplňuje vlastník 
Poznámka -vyplňuje dodavatel 
Stav-vyplňuje dodavatel

1./2. úroveň prvky = atributy předmětů či součástí předmětů mobiliáře:

■ Evidováno od - vyplňuje dodavatel
■ Inventární číslo mobiliáře-vyplňuje dodavatel
■ Evidenční číslo majetku - vyplňuje vlastník
■ Typ - vyplňuje dodavatel
■ Materiál-vyplňuje dodavatel
■ Objem-vyplňuje dodavatel
■ Dodavatel-vyplňuje vlastník
■ Vlastník - vyplňuje vlastník
■ Správce - vyplňuje vlastník
■ Instalace-vyplňuje vlastník
■ Záruka do - vyplňuje vlastník
■ Dotace-vyplňuje vlastník
■ Udržitelnost do - vyplňuje vlastník
■ Svozové dny - vyplňuje vlastník
■ Poznámka-vyplňuje dodavatel
■ Stav-vyplňuje dodavatel

Fotodokumentace: pro každý pasportizovaný prvek {předmět mobiliáře i součást předmětu mobiliáře) 
městského mobiliáře bude pořízena fotografie - celkový pohled na předmětný prvek.

Poznámka: část městského mobiliáře (především některé lavičky) jsou v zimním období uskladněny 
(odvezeny z plochy) a na plochu jsou rozmístěny zpět v cca průběhu jara. Tomuto nutno uzpůsobit 
termín terénního šetření pro pasportizaci mobiliáře.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Tvorba struktury databáze městského mobiliáře a způsob její aktualizace.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Zajištění implementace dat do stávajícího GIS Města Poděbrady - MISYS (úspěšný import a 
odzkoušení). Sestavení jednoduchého manuálu pro základní práci s daty (správa a údržba dat).

4. PODKLADY POSKYTNUTÉ MESTEM PODĚBRADY
Město Poděbrady poskytne zpracovateli následující podklady:

■ Digitální data v rozsahu:
o Katastrální mapa KN (ve formátu shp či dgn a dxf)



Katastrální mapa KN s pozemky vlastněnými městem Poděbrady {ve formátu shp či 
dgn a dxf)
Vrstva - komunikací (vrstva s drátovými modely komunikací a chodníků ve formátu 
shp či dgn a dxf)
Vrstva - názvy ulic
Vrstva - územní plán (ve formátu shp či dgn a dxf)
Vrstva generelu zeleně - mapa základních ploch zeleně (ve formátu shp či dgn a dxf) 
Orto - ortofoto snímky města ve formátu jpg

Pravidla a podmínky poskytnutí dat bude upravovat uzavřená Dohoda o zapůjčení dat.

5. PŘEDÁNI DAT, STRUKTURA PŘEDANÝCH DAT

Výstupy budou předányjak v tištěně, tak digitální podobě.
■ Tištěná (papírová) podoba dat:

o Struktura dle této technické specifikace.
o Veškeré výstupy ve čtyřech vyhotoveních.

■ Digitální podoba dat
o Tabelární části ve formátu xls, nebo obdobném.
o Grafické (výkresové) části ve formátu pdf (nebo obdobném) a dále ve formátu 

kompatibilním a vhodném pro plné využití ve stávajícím GIS Města Poděbrady-MISYS 
(formát SHP, případně DGN, DXF).

■ Součástí dodávky Je úspěšný import dat do stávajícího GIS města Poděbrady. 
Požadovaná struktura a formát předaných dat pro import do stávajícího GIS 
města Poděbrady Je uvedena níže za tímto textem (viz kapitola PASPORTY A 
IMPORT DAT DO PASPORTÚ)

■ Tabelární části (databáze) musí být dále editovatelné, umožňovat další práci 
sdaty, jejich aktualizace apod. Struktura a formát dat musí umožnit ve 
stávajícím GIS města Poděbrady zobrazit vybranou část informací obyvatelům 
města (veřejnosti) s možností upozornit na případné poruchy či problémy 
stavu zeleně či mobiliáře.

o Ostatní data ve formátu doc, nebo pdf.

PASPORTY A IMPORT DAT DO PASPORTÚ

Pasportje programová nadstavba systému MISYS, resp. MISYS-WEB. Slouží zejména ke shromažďování 
údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území.

Pro import dat do Jednotlivých pasportních modulů, které pokrývají většinu zájmových oblastí nejen 
obce, je možné využít formát xml.

Obecný popis formátu XML:
Pasporty v MISYS se skládají z Jednotlivých modulů a do každého modulu zvlášť lze importovat soubor 
ve formátu xml. Struktura importovaného souboru Je následovně.

Nazev_modulu.zip 
filé systém (datový sklad)
Export.xml



Vzhledem k odlišnosti dat jednotlivých pasportů a odlišnosti vytvořených dat od jednotlivých 
zpracovatelů je formát xml modifikovatelný a není pevně určen.
Modifikovatelné jsou i samotné pasporty, takže lze na základě dodaných dat rozšířit sadu atributů.

Názvy tagů v xmi je možné libovolně měnit. Povinné tágy jsou pouze (object, geom, documents, 
operations, components).

Hlavička
<pasport name="Modul pasportů" org="název zpracovate!e">
Příklad:
<pasport name="PspDreviny" org="Gepro">

Objekt/entita
<object> ohraničení objektu </object>

<geom>
<point>X,Y geometrie v souřadnicích SJTSK</point>
<line>X,Y geometrie v souřadnicích SJTSK</llne>
<polyg> X,Y geometrie v souřadnicích SJTSK</polyg>
</geom>

<typ>
<nazev>číselníková hodnota</nazev>

</typ>
<tag> hodnota atributu u objektu </tag>

Dokumenty
<documents>
<file>
<nazev>2006_182_09.jpg</nazev>
<title>Obrázek</title>
<datum_vlozeni>dd.mm.yyyy</datum_vlozenl>
<path>path/nazev.*</path>
</file>

</documents>

Operace
<operations>
<operace>
<typ>
<nazev>Číse!níková hodnota</nazev>
</typ>
<datum>dd.mm.yyyy</datum>
<datum_vlozeni>dd.mm.yyyy</datum_vlozeni>
</operace>

</operations>



Komponenty
<components>
<poskozeni>
<typ>
<nazev>číselníková hodnota</nazev> 
<poznamka> poznámka </poznamka> 
</typ>
</poskozeni>

</components>

Příklad formátu xml pro pasport dřevin
<pasport name="PspDreviny" org="Gepro"> 
<object>
<nazev>AS13</nazev>
<geom>
<point>1069389.101,651298</point>

</geom>
<taxon>
<nazev>Bříza bělokorá "Betula pendula"</nazev> 

</taxon>
<objekt_druh>
<nazev>listnatý strom</nazev>

</objekt_druh>
<fyziologicke_starÍ>

<nazev>hodnota</nazev>
</fyziologicke_stari>
<fyziologlcka_vítalita>

<nazev>hodnota</nazev>
</fyziologicka_vitaiíta>
<ciselnik_perspektív>

<nazev>hodnota</nazev>
</ciselnik_perspektÍv>
<adresa>Bylany</adresa>
<cena>5600.0000</cena>
<0 bvod >500</o bvod >
<vyska>5.7</vyska>
<prumet>1.5</prumet>
<propustnost>50</propustnost>
<zapoj>A</zapoj>
<sad_hod>3.6</sad_hod>
<olisteni>78</ollstenl>
<stabilíta>2</stabilita>
<baze>l</baze>
<kmen>l</kmen>
<koruna>l</koruna>
<houby>l</houby>
<zacatek_evidence>1.1.2015</zacatek_evidence>
<poznamka>poznámka</poznamka>



<documents>
<file>
<nazev>2006_182_09.jpg</nazev>
<title>Obrázek</title>
<datum_vlozeni>1.1.2015</datum_vlozeni>
<path>000/000/000.jpg</path>
</file>

</documents>
<operations>
<operace>
<typ>
<nazev>Zasazení stromu</nazev>
</typ>
<datum>1.2.1982</datum>
<datum_vlozeni>1.5.2015</datum_vlozeni>
</operace>
<operace>
<typ>
<nazev>Návrh - bezpečnostní řez</nazev> 
</typ>
<datum>1.6.2016</datum>
<datum_vlozeni>27.09.2004</datum_vlozeni>
<poznamka>Poznámka</poznamka>
</operace>

</operations>
<components>
<poskozeni>
<typ>
<nazev>vylomeny</nazev> 
<poznamka>vylomeny s korene</poznamka> 
</typ>
</poskozeni>

</components>
</object>

6. KONTROLY V PRUBEHU ZPRACOVANÍ
V průběhu zpracování zakázky proběhnou na vybraném segmentu území 1 až 2 kontrolní dny, jejichž 
předmětem bude kontrola správnosti aplikace metodického postupu.



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (SOD) - harmonogram:

týden od popisu (SOD) 1 2 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 12 13 14 1 15 1 16
pasport mobiliáře datová a grafická část - terénní práce
pasportizace zeleně datová a grafická část - terénní práce
inventarizace zeleně datová a grafická část - terénní práce

týden od popisu (SOD) 17 18 1 19 1 20 21 1 22 23 1 24 25 26 27 28
pasport mobiliáře tabelární část - dopracování atributů
pasportizace zeleně grafická část - úpravy zákresu; tabelární část - dopracování atributů; návrh projektu údržby zeleně
inventarizace zeleně |tabelární část - hodnocení dřevin a ošetření / zásahů

týden od popisu (SOD) 29 1 30 1 31 1 32 33 1 34 1 35 1 36 38 1 38
pasport mobiliáře implementační část do MISYS
pasportizace zeleně implementační část do MISYS
inventarizace zeleně implementační část do MISYS



Městský úřad Poděbrady
Odbor správy majetku 

oddělen! technické správy


