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1 Všeobecné technické podmínky  

V tomto odstavci jsou uvedeny specifikace všeobecných položek, které jsou vedlejšími a ostatními náklady 
stavby nezbytnými pro zhotovení jako celku a zpravidla nejsou zahrnuty v položkových soupisech prací a 
dodávek. Dodavatel stavby (dále jen dodavatel) zajistí veškeré činnosti popsané v tomto oddíle a veškeré 
náklady s tím spojené započítá do ceny položek uváděných v nabídkovém rozpočtu. Pokud je v textu 
uveden provozovatel nebo investor, jedná se vždy o objednatele. 

1.1 Zařízení staveniště, provozní vlivy 

Hlavní zásady pro zřízení zařízení staveniště: 
 dodavatel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení staveniště, 
 dodavatel vybuduje potřebné zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou 

nevznikly škody na sousedních pozemcích 
 dodavatel zajistí zejména co nejblíže staveniště mezideponie zemin a stavebního materiálu, na tuto 

mezideponii bude dodavatel odvážet veškerý výkopový materiál, na mezidepu jej bude třídit, 
vylepšovat jeho vlastnosti a odvážet z něj ke zpětným zásypům, nevhodný přebytečný výkopek 
dodavatel odveze po dokončení stavby k trvalému uložení na skládku  

 po provedení stavby zajistí dodavatel odstranění veškerých stavebních zbytků a kamenů ze stavební 
plochy a plochy dotčené svou činností uvede do původního stavu 

 po dobu stavby dodavatel zajišťuje pojištění, údržbu objektů na staveništi a deponií materiálu a jejich 
ostrahu, ostraha bude zaměřena na ochranu proti záměrnému poškození, zcizení a bude kontrolovat 
pohyb osob na staveniště včetně jejich evidence a kontroly, dodavatel zajišťuje, aby provozem 
zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a 
životního prostředí, 

 dodavatel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci stavby 
(vodovod a kanalizace) a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí, místo 
napojení pro odběr elektrické energie bude určeno správcem sítě NN/VN a opatřeno elektroměrem 
dle zásad ČEZ Distribuce, v případě, že objednatel umožní dodavateli napojení na vlastní rozvody 
NN, tak dodavatel zajistí instalaci revidovaného staveništního rozvaděče s odpočtovým 
elektroměrem  

 odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně 
odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány odbornou 
firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně), ostatní odpady ze stavby budou likvidovány 
odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně), dodavatel povede evidenci 
odpadů viz. kapitola 1.2, 

 dodavatel zabezpečí po skončení pracovní směny  na komunikaci průjezdný pruh o šíři min. 3,0 m 
pro příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a obyvatel bydlících v přilehlých 
nemovitostech, podnikatelské subjekty musí mít zajištěn trvalý příjezd do provozovny a zároveň bude 
na dodatkové ceduli pod značkou Zákaz vjezdu uvedeno jméno firmy a dovětek „provoz nepřerušen“, 
dále zajistí přesun nádob pro komunální odpad na místo odvozu v blízkosti ulice v průběhu výstavby 
a zpět k nemovitostem, zabrání nátoku vod (zejména dešťových) ze staveniště a zařízení staveniště 
na jiné pozemky způsobené změnou odtokových poměrů, 

 dodavatel v rámci zařízení staveniště vybuduje oklepovou plochu pro očištění vozidel a mechanizace 
vyjíždějící na komunikaci, pokud to situace na staveništi a klimatické podmínky budou vyžadovat, 

 demontáž stávajícího vodovodu či technologie bude provedena dvěma způsoby: 1) „šetrné 
demontáže“, které počítají s využitím demontovaného zařízení a 2) demontáže, které předpokládají s 
likvidací demontovaného zařízení jako šrotu. U „šetrných demontáží“ dodavatel zařízení demontuje, 
očistí, odveze a uskladní, objednatel zařízení jednorázově odveze, u ostatních demontáží dodavatel 
zařízení demontuje, zajistí sešrotování nebo jinou odpovídající likvidaci u částí, které nelze 
sešrotovat a doloží doklad o likvidaci odpadu, před zahájením stavebních prací vždy vyzve dodavatel  
objednatele k určení částí, které budou demontovány „šetrně“ a které si bude chtít objednatel 
ponechat, jedná se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty, navrtací pasy, zemní teleskopické 
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soupravy, které budou při zemních pracích zastiženy, tyto části dodavatel šetrně zdemontuje a 
nepoškozené je uloží na staveništi a ochrání proti zcizení, 

 pokud bude z důvodu místních podmínek (úzká komunikace, intenzivní provoz apod.) omezena 
dopravní obslužnost komunikace nebo území, bude stavba prováděna po úsecích s cílem zajistit 
dopravní obslužnost území, před zahájením prací na každém úseku v místní komunikaci musí být 
předešlý úsek dokončen tak, aby byl možný alespoň omezený provoz na komunikaci, tj. zásyp rýhy 
do úrovně nivelety komunikace pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti vč. průběžné údržby o stav 
dotčených ploch do doby provedení finálních konstrukcí komunikace, tím není dotčeno právo 
objednatele na kontrolu dokončených částí díla před zakrytím! 

 dodavatel si smluvně zajistí pronájem a zábor veřejných prostranství, které bude využívat po dobu 
realizace stavby /viz. Obecně závazné vyhlášky měst a obcí/ a zahrne náklady (poplatky) do 
rozpočtu stavby, dále zhotovitel do rozpočtu zahrne případné poplatky za zábor pozemků ve 
vlastnictví nebo správě Ředitelství silnic a dálnic dle platného ceníku, Středočeského kraje apod., 

 zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a 
dalších předpisů, 

 dodavatel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách 
chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance dodavatele a podzhotovitelů, dodavatel 
bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji v plánu BOZP a 
s pokyny koordinátora BOZP, 

 dodavatel pro každou ucelenou část projektu Jizera zajistí umístění stavební buňky pro konání 
kontrolních dnů a návštěv technického dohledu investora, buňka bude vytápěná, bude vybavena 
šatní skříní, pracovním stolem, min. 6 ti kusy židlí, kopírkou a skenerem 

 po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného stavu včetně 
likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude vyklizeno do 14 dnů po předání a 
převzetí dokončené stavby, pokud není dohodnuto jinak. 

1.2 Skládkovné  

Dodavatel zajistí likvidaci veškeré nevhodné a přebytečné zeminy a všech odpadů vznikajících při 
výstavbě. Dodavatel si musí v rámci přípravy nabídky prověřit a projednat možnosti skládkování 
(dočasného či trvalého uložení) a podle výsledku provést ocenění včetně nákladů na dopravu. 
Odpady a přebytečná zemina budou odváženy na příslušnou skládku dle volby dodavatele, případně 
nebezpečné odpady na skládku Benátky nad Jizerou.  
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 
skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Pro převzetí a uložení odpadu 
provozovatelem skládky musí být proveden rozbor materiálu dle zákona 185/2001 Sb. autorizovanou 
osobou, jehož provedení uhradí dodavatel v ceně stavby, doklady o trvalém uložení odpadů doloží 
dodavatel objednateli a kolaudátorovi. 

1.3 Fotodokumentace 

Dodavatel bude průběžně zhotovovat podrobnou barevnou digitální fotodokumentaci postupu výstavby 
potrubí vodovodu a kanalizace vč. přípojek, jejich přepojení a všech dalších zakrývaných objektů a 
konstrukčních částí před zakrytím (např. provedením obsypu, osazením šachty) přístrojem s min. 
rozlišením 5 megapixely s vhodným zábleskovým zařízením, velikost snímku se bude pohybovat v intervalu 
1,0 až 1,5 MB. Snímky přípojek vodovodu a kanalizace budou na terénu označeny příslušným č.p., č.e., 
případně p.p.č. sprejem vedle rýhy, pokud tyto informace nebude obsahovat jméno či adresář snímku. 
Předána bude samostatně pro každou ucelenou část na datových nosičích DVD. Fotografie budou na 
nosiči roztříděny a pojmenovány dle staničení vodovodních resp. kanalizačních potrubí nebo označení 
revizních šachet resp. armatur, přepojů nebo čísla popisného, apod. Dodavatel bude fotodokumentaci 
odevzdávat objednateli průběžně na jeho požádání. 
Vodovodní řady a kanalizační stoky vč. výtlaků budou zachyceny ze stanovišť vzájemně vzdálených 
přibližně 25m na obě strany liniové stavby. Fotodokumentace bude pojmenována a zatříděna v adresáři 
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pojmenovaném dle foceného objektu (např. Stoka A, Přeložka vodovodu A atd.). V případě osazení potrubí 
v chráničce bude zatahované potrubí zachyceno před zatažením s osazeními kluznými objímkami. 
Armaturní uzly vodovodních řadů budou zachyceny po podložení betonovými bloky, avšak před 
obandážováním z několika různých úhlů pohledu, minimálně však 3 snímky a detailem na spojovací 
materiál. Fotodokumentace bude pojmenována systémem „jménoulicexjménoulice.jpg“ příp. jiným vhodným 
popisem a zatříděna v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu (např. Přeložka vodovodu A, atd.). 
Ostatní objekty budou zdokumentovány podobně jako armaturní uzly, dle složitosti objektu bude pořízeno 
více snímků a zatříděny v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu.  
Vodovodní resp. kanalizační přípojky, jejich odbočení z řadu/stoky a spoje budou zachyceny po provedení 
opěrných bloků, avšak před obandážováním resp. obsypem, poté zachyceny bandážovány resp. obsypány. 
Ke každé nemovitosti budou provedeny přehledné snímky zhotovené s odstupem se zobrazením 
napojované nemovitosti (domu, pozemku) vč. výkopové rýhy. Dále min. 2-4 snímky z různých úhlů pohledu 
na kompletní přípojku a několik snímků s detailem na všechny výškové a směrové lomy, případně spojky a 
manžety. Fotodokumentace přípojek bude pojmenována systémem „cislopopisne_cislosnimku.jpg“, kde 
cislosnimku je pořadové číslo je od 01 do celkového počtu snímků, bude odevzdána na nosičích odděleně 
od fotodokumentace potrubí vodovodu a kanalizace, šachet, armaturních uzlů, přepojení a dalších objektů 
na vodovodní a kanalizační síti. 

V případě chybějící nebo neúplné fotodokumentace je objednatel oprávněn trvat na odkrytí 
nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce snížením úhrady položky Dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

1.4 Publicita a propagace stavby 

Dodavatel je povinen na své náklady osadit a řádně pečovat o informační panely zapůjčené objednatelem. 
Po dokončení stavby budou informační panely vráceny objednateli do jeho sídla.  

1.5 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě 

Před zahájením stavby dodavatel zpracuje realizační dokumentaci stavby v těch částech, které svou 
podrobností nebudou umožňovat realizaci stavby, výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto 
zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele. Dále dodavatel před zahájením prací zpracuje a 
v případě požadavku objednatele předloží objednateli k odsouhlasení: 

 projekt dopravě inženýrských opatření, 
 kontrolní a zkušební plán, 
 podrobný harmonogram výstavby pro jednotlivé části projektu (v elektronické podobě umožňující 

provést změny a vložit komentáře či připomínky) spolu s umístěním milníků stavby, 
 projekt zimních opatření. 

Realizační dokumentace stavby bude: 
 respektovat veškeré podmínky zadávací dokumentace, bude vycházet v maximální možné míře 

z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provedení stavby, 
 vypracována v rozsahu Vyhlášky o dokumentaci staveb, 
 dodavatel provede pro potřeby realizační dokumentace ověření uložení podzemních a nadzemních 

inženýrských sítí a zařízení u jejich správců nebo vlastníků, 
 projednána s Povodím Labe s.p., s Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj, Krajskou 

hygienickou stanicí, Hasičským záchranným sborem a příslušným stavebním úřadem a vodoprávním 
úřadem, 

 dodavatel předá 3 paré realizační dokumentace stavby v českém jazyce pro potřeby objednatele, 
 dodavatel zajistí, že projektant realizační dokumentace stavby bude vykonávat kontrolu souladu 

stavby s realizační dokumentací stavby  
 tam, kde lze předpokládat problémy se zakládáním, zajistí dodavatel geotechnický dozor na stavbě, 
 v případě, že dodavatel bude potřebovat k vypracování realizační dokumentace stavby další 

průzkumy, zajistí si je a budou zahrnuty v ceně položky, 
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 bez schválení realizační dokumentace objednatelem, nesmí dodavatel dílo podle ní realizovat, 
realizační dokumentace zpracovaná dodavatelem může pouze propracovávat a detailizovat řešení 
ze zadávací dokumentace. 

1.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

 objednatel určil koordinátory bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
KOO BOZP) pro realizaci stavby, dodavatel je zavázán poskytnout potřebné podklady bez 
zbytečného odkladu KOO BOZP, např. podklady pro prováděné práce jako technologické postupy, 
profesní oprávnění pro jednotlivé pracovní profese, dokumentaci o proškolení zaměstnanců a osob, 
doklady od vozidel, strojů, technologických celků, revizní zprávy ad, tyto mu musí být předloženy v 
požadovaném rozsahu a termínech, 

 dodavatel obdrží stejnopis oznámení o zahájení prací doručený oblastnímu inspektorátu práce, který 
musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby objednateli k užívání, 

 dodavatel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách 
chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance dodavatele a podzhotovitelů, dodavatel 
bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji v plánu BOZP, 
dodavatel a jeho podzhotovitelé předají KOO BOZP jména osob odpovědných za kontrolu a 
naplňování požadavků BOZP, kteří budou zároveň účinně spolupracovat s KOO BOZP, 

 koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, případně hrozících 
vznikem havárií právo s okamžitou platností přerušit práce až do úplného odstranění těchto závad 
nebo hrozících nebezpečí (toto zastavení prací nemá vliv na termíny dokončení prací a náklady 
stavby), 

 KOO BOZP má právo provádět nebo nařídit orientační kontroly na alkohol nebo psychotropní látky 
atd, 

 dodavatel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou platnou pro oblast 
BOZP, tuto bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně kontrolovat jejich dodržování u svých 
zaměstnanců a poddodavatelů i ostatních osob podílejících se na zhotovení díla 

 dodavatel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, 
zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v Zák.262/2006 Sb., Zák. 309/2006 Sb., Zák. 
183/2006 Sb. a zákonech navazujících 

 dodavatel vč. jeho poddodavatelů se zavazuje spolupracovat při realizaci stavby s určeným 
koordinátorem BOZP  

1.7 Záchranný archeologický dohled 

Objednatel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum, který jím bude hrazen, dodavatel zajistí 
přizvání osoby pověřené prováděním záchranného archeologického výzkumu oprávněné organizace (dále 
jen archeolog) k provedení výzkumu v předstihu alespoň 1 týdne. Přizvání archeologa na stavbu bude ve 
fázi po vyhloubení výkopové rýhy v minimální délce 50m. Archeolog bude při první návštěvě stavby 
proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi uchazečem. Toto musí být písemně 
uvedeno do stavebního deníku s podpisem archeologa a to ještě před zahájením záchranného 
archeologického výzkumu. Vstup na staveniště musí být pouze za přítomnosti pracovníka dodavatele. 
Výsledky výzkumu a skutečnosti zjištěné na stavbě vždy zaznamená archeolog do stavebního deníku. 
Archeolog pověřený prováděním záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Švédová, pracovnice 
ÚAPPSČ, mobil 702 007 651 (pokud nesdělí objednatel jinak). 

1.8 Doklady požadované k předání a převzetí díla 

K předání a převzetí díla (ucelené části stavby) zajistí dodavatel veškeré níže uvedené doklady a činnosti 
spojené s jejich získáním. Požadované doklady budou předány v listinné podobě ve dvou vyhotoveních 
v českém jazyce (u protokolů, zápisů, datových medií vždy originál + 1x kopie, výjimku tvoří dokumentace 
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skutečného provedení stavby a geodetická zaměření, které budou odevzdána ve 3 vyhotoveních, zrovna 
tak doklady, které budou přikládány ke kolaudaci díla) v deskách se seznamem : 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její části potvrzený účastníky řízení, 
 ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. (o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) v platném znění a 
souvisejících vyhlášek, 

 atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce, 
 doklady o zkouškách vodotěsnosti stok a revizních sestavených šachet, zkouškách těsnosti 

kanalizačních šachtových den ve výrobě, tlakových zkouškách potrubí, zkouškách průchodnosti, 
zkouškách těsnosti a videozáznam z kamerové prohlídky neprůlezných částí gravitačních částí 
kanalizačních stok (včetně protokolu) viz. kapitola 3.1, zkouškách hutnění, zkouškách čerstvého 
betonu, zkouškách tloušťky krycí vrstvy výztuže u železobetonu, zkouškách zatvrdlého betonu, 
zkouškách izolačního stavu identifikačních, ovládacích a sdělovacích kabelových vedení, popř. další 
doklady požadované dalšími normami a obecně platnými předpisy a nařízeními  

 doklad o proplachu a dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodních řadů, 
 místopřísežné prohlášení zhotovitele o použití materiálu na stavbu či opravu – dodavatel použil 

pouze materiály splňující  ustanovení § 5 odst.1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody , 

 doklady prokazující splnění požadavků na složení, značení a úpravu povrchů výrobků určených k 
přímému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., 

 souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím obsahující i doklady o předepsaných 
zkouškách, 

 souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o předepsaných 
zkouškách, 

 doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  
 doklady o vytýčení podzemních sítí a zařízení jejich správci 
 dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů (viz. kapitola 1.9), 
 geodetické zaměření stavby oprávněnou osobou (viz odst. 1.9) 
 geometrický plán pro oddělení pozemku vypracovaný oprávněnou osobou, odsouhlasený KÚ pro 

stavby přečerpacích stanic, čerpacích stanic  a vodojemu v potřebném počtu vyhotovení, 
 geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě pro trasy kanalizačních stok a přípojek, 

vodovodních řadů vč. přípojek, přípojek NN, ad. v potřebném počtu vyhotovení, přílohou bude 
tabelární seznam pozemků s uvedením délky služebnosti inženýrské sítě příslušné k danému 
pozemku (délka osy potrubí vedená po pozemku) s  razítkem a parafou oprávněné osoby, geodet 
zašle návrh geometrického plánu před odevzdáním ke kontrole 

 revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR, tj. 
především: 

 revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, venkovní osvětlení, 
ASŘTP 

 revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, jeřábové dráhy, ad., 
 seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická zařízení, 
 protokol (osvědčení) o kontrolním proměření izolačního stavu identifikačních vodičů, 
 doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu se zák.185/2001 

Sb. v platném znění 
 doklady o měření hluku a prachu, budou-li požadovány, 
 k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy, pokyny a 

návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby, návody pro případ poruchy a 
signalizace, seznam náhradních dílů, seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních 
pomůcek, vždy v českém jazyce 

 rentgenové zkoušky svarů, pokud jsou požadovány, 
 kopie dokladů svářečů tj. osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče (ocel a plasty), 
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 kopie dokladů ke svářecímu aparátu a kopie dokladu o provedené kontrole výrobcem (potvrzení o 
atestaci), 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 protokoly o kontrole podzemních sítí a zařízení před zakrytím od všech správců vč. doslovného 

konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 
 doklady o zpětném předání dotčených pozemků vlastníkům se souhlasem s uvedením do řádného 

stavu, součástí bude také doslovné konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu 
bez námitek, 

 doklady o zpětném předání dotčených komunikací jejich správcům a vlastníkům se souhlasem s 
uvedením do řádného stavu, součástí bude také doslovné konstatování, že souhlasí s vydáním 
kolaudačního souhlasu bez námitek, 

 popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 
 zpráva o plnění podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených správních úřadů 

vč. souvisejících dokladů (listin), pokud nebudou obsaženy v dokladech k předání a převzetí díla, 
 zápis o individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, komplexní zkoušky, 
 doklady ke všem kompozitním výrobkům, tj. výrobní (dílenská) dokumentace a statické posouzení 

zpracované odborně způsobilou osobou (netýká se jednoduchých konstrukcí, např. zábradlí kotvená 
do jiné stavební konstrukce), 

 seznamy všech provedených vodovodních a kanalizačních přípojek v tabelární podobě: 
poř. 
č. 

č.p./ 
č.e.* 

p.p.č.
* 

příjmení a jméno 
odběratele 

telefon materiál 
přípojky 

délka 
hrazená 

technologie provádění 

nová 
část 

původ
ní část 

VaK 
MB 

vlastní
kem 

výkopem bezvýkopově 

1           
…           
*uvádějte přednostně č.p., pokud není, tak p.p.č. 

a to po jednotlivých řadech/stokách v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu .xlsx vč. 
deníku kanalizačních přípojek a deníku vodovodních přípojek (záznamy deníků obsahují kladečská 
schémata s popisy tvarovek, potrubí, směrových a výškových lomů, ad.), 

 originály stavebních deníků (bez průpisových kopií), 
 další doklady dle požadavku potřebné k provozu, vydání potřebných vyjádření orgánů státní správy 

nebo potřebných správních rozhodnutí, apod. 
 realizační list střechy pro poskytnutí záruky, záruční list potvrzený prodejcem krytiny a kopie faktury 

za nákup krytiny, 
 tabulka strojnětechnologické části a přenosných zařízení s údaji: 1) popis zařízení (např. čerpadlo, 

dmýchadlo, apod.), 2) výrobce, 3) typové označení, 4) výrobní číslo, 
 aktualizaci kompletního rozpočtu stavby dle skutečně provedených dodávek a prací, rekapitulace 

méně a víceprací s položkovým rozpočtem, 
 plán BOZP (pokud byl ustanoven KOO BOZP), 
 seznam podzhotovitelů s plněním větším než 10% z ceny díla, 
 zapůjčené informační panely, 
 zapůjčené nádoby chlornanu sodného. 

1.9 Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace 
geodetického zaměření stavby 

Dodavatel zajistí u projektanta stavby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPS).  
Dokumentace podléhá odsouhlasení objednatele. Dokumentace skutečného provedení díla bude 
zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu: 

 zhotovitel bude v průběhu stavby systematicky do vyhotovení dokumentace stavby zaznamenávat 
během výstavby změny, po dokončení jednotlivých SO a PS bude tyto změny předávat projektantovi 
stavby ke zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována ve třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a 
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v digitální formě na nosiči DVD ve formátu DOCX pro textové části, XLSX pro tabulky a DWG pro 
výkresovou část. DSPS bude předána pro každou dokončenou část díla nebo její celek a to 
nejpozději k  datu předání a převzetí dokončené části nebo celku. DSPS bude stejně členěna a bude 
obsahovat základní textové a výkresové části, minimálně však technické zprávy všech objektů, 
výkresovou část obsahující situaci, podélné profily, kladečská schémata či vložkové plány, vzorové 
řezy, půdorysy a svislé řezy, detaily). Ke zpracování projektant stavby použije geodetické zaměření a 
kamerové prohlídky kanalizace, před vyhotovením a odevzdáním bude předloženo kontrolní paré 
v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení objednateli, 
 

 všechny stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení vč. křížících tras bude dodavatel 
systematicky v průběhu stavby geodeticky zaměřovat v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv, k těmto činnostem přizve odborného geodeta objednatele, náklady na 
tohoto geodeta hradí objednatel !!!,  zaměřování a zpracování bude realizováno v rozsahu a formě 
podle směrnice objednatele. Zakrývané části stavby (liniová vedení, armatury ad.) budou 
zaměřovány zásadně před zahrnutím v souřadnicích x, y, z. GZ bude zpracováno ve třech 
vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a v jednom vyhotoveních v digitální formě na nosiči 
DVD a to nejpozději k datu předání a převzetí. Před vyhotovením a odevzdáním bude GZ zasláno ke 
kontrole objednateli v elektronické podobě (oddělení GIS) k odsouhlasení, 

 dodavatel může v libovolném rozsahu provádět vlastní kontrolu spádu či polohy budovaných částí 
stavby 

 Součástí prací odborného geodeta objednatele je i vytyčení stavby dodavateli v následujícím 
rozsahu: 

- vytyčení vrcholových bodů kanalizace a dalších částí stavby a to max 1 km sítě na jednu 
návštěvu 

- vytyčení bodového pole v rozsahu 1 bod na 1 km kanalizace 
- v případě požadavku dodavatele na jiný rozsah prací při vytyčení stavby je hradí 

dodavatel  
 objednatel nepřipouští, aby zaměření jednotlivých bodů liniových staveb bylo prováděno přístroji 

GNSS z důvodu nedostatečné přesnosti měření souřadnice „z“, 
 dodavatel (geodet objednatele) bude při zaměřování liniových staveb (vodovody, kanalizace) 

předávat objednateli pracovní verze zaměření v /PDF jako podklad k vydání souhlasu objednatele se 
zásypem vedení v intervalu max. 1 týdne nebo dle dohody s objednatelem, do zaměření budou 
vloženy tyto hladiny/témata: 

 zaměřená liniová část, která bude graficky (barvou, popisem data zaměření) odlišena od 
předchozích již zkontrolovaných úseků stavby, 

 trasa z projektové dokumentace, 
 parcelní hranice, 
 dodavatel musí počítat s tím, že bez odsouhlasení pracovní verze zaměření není možné zahájit 

zásyp vedení 
 dodavatel je povinen v dostatečném předstihu projednat s geodetem objednatele harmonogram 

návštěv na stavbě, geodet objednatele bude navštěvovat každou ucelenou část stavby max 1x 
týdně, tomuto rytmu přizpůsobí dodavatel způsob realizace díla 

 dodavatel v průběhu stavby bude objednateli zasílat ke kontrole geodetické zaměření v elektronické 
podobě (DWG), bude zde zobrazeno realizované dílo s patrnými výškovými kótami v m n.m., 
parcelní hranicemi pozemků a nemovitostí (získané z existujících geometrických plánů) a 
projektovaná trasa, 

 v rámci zpracování geodetického zaměření stavby bude geodet objednatele mimo jiné zajišťovat 
aktualizaci účelové mapy povrchové situace (dále ÚMPS). 

1.10 Další doplňující průzkumy 

Další doplňující inženýrsko-geologický průzkum včetně stanovení agresivity podzemní vody bude dle 
uvážení dodavatele proveden v rámci stavby před jejím zahájením. Případné další průzkumy (zejména 
průzkum podzemních překážek, zkoušky pro stanovení rozsahů sanací, a.j.) potřebné pro provedení stavby 
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a zajištění hladkého průběhu stavby budou provedeny dle návrhu dodavatele  a v nákladu dodavatele. 
Popis případných doplňujících průzkumů bude včetně finančního ocenění uveden v nabídce dodavatele.   

1.11 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky 

Před zahájením stavebních prací (pokud to charakter stavby či technologie výstavby budou vyžadovat) 
musí být dodavatelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů a ploch dotčených stavbou. Bude 
provedena jejich pasportizace vč. stavu nízko položených prostor s dotazem na výskyt podzemních nebo 
přívalových vod, úrovně hladiny podzemní vody ve zdrojích (např. studny). Dále se jedná zejména o 
technický stav komunikací v místech napojení navrhovaných obslužných komunikací, případné zámkové 
dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout 
případné nároky vlastníků na uhrazení škod způsobených výstavbou.  
V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). 
Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby stav komunikací a chodníků před zahájením prací zdokumentoval 
videokamerou, záznam předal objednateli, příp. vlastníkovi pozemku. 
 
V případě tělesa komunikace tvořeného náspem s možným výskytem sesuvů, dodavatel  v daném úseku 
kanalizace zajistí pasportizaci vozovky obrazově a metodou přesné nivelace (osa komunikace a krajnice u 
svodidel v kroku 5,0m) odborně způsobilou osobou s vyhotovením protokolu. Dále dodavatel v průběhu 
zemních prací a při částečné uzávěře komunikace bude kontrolovat stav komunikace s důrazem na 
případné poklesy nivelety vozovky nebo podélné trhliny v obrusné vrstvě. Po dokončení úseku dodavatel 
zajistí kontrolu stavu nivelety vozovky metodou přesné nivelace, na základě kterého vyhotoví posudek vlivu 
stavební činnosti na těleso komunikace vůči stavu před zahájením stavebních prací.  
Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce všech existujících zařízení objednatele (zemní 
ovládací soupravy, hydranty, revizní šachty na stávající kanalizaci ad.) při předání staveniště dodavatelem 
za účasti objednatele a vyhotoven písemný zápis s případnými vadami. Zápis vyhotoví a podepíše 
dodavatel a objednatel po kontrole podepíše. 
Při předání dokončeného díla bude kromě kontroly nově vybudovaných objektů a zařízení zkontrolován 
technický stav a funkce zařízení objednatele existujících při předání staveniště (zemní ovládací soupravy, 
hydranty, revizní šachty na kanalizaci ad.). Kontrolu provede dodavatel za účasti objednatele a dodavatel  
vyhotoví písemný zápis s uvedením případných vad, které se vyskytly nad rámec zápisu při předání 
staveniště, tyto vady budou vedeny jako vady předávaného díla a budou dodavatelem v určené lhůtě 
odstraněny. 
Rozsah pasportizace a sledování bude navržen a proveden zhotovitelem v rozsahu dle jeho odborných 
znalostí a zkušeností. 
Pokud bude trasa výkopu kanalizace svojí osou blíže jak 5,0m od okolních objektů, musí dodavatel zajistit 
vypracování pasportizace těchto objektů ještě před zahájením prací a to prostřednictvím znalce či osoby 
oprávněné pasportizaci provádět. Pokud dodavatel po zpracování pasportizace zjistí, že některý objekt je 
v takovém stavu, že by provádění prací na kanalizaci mohlo jeho stav zhoršit, je povinen jednak o situaci 
informovat objednatele a jednak přijmout taková opatření při výstavbě aby ke zhoršení stavu objektu 
nedošlo. 

1.12 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření 

Zákresy podzemních zařízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientační, poskytnuté orientační 
podklady jsou uloženy u zpracovatele projektové dokumentace a zaneseny v situaci. Dodavatel se 
upozorňuje na možnost výskytu nových podzemních zařízení, která mohla být umístěna v blízkosti 
navrhovaného díla v nedávné době a nejsou zanesena do výkresů zadávací dokumentace, a mohou být 
požadovány jejich přeložky. Dodavatel si zajistí v rámci plnění předmětu plnění platná vyjádření pro 
vytyčení podzemních sítí, u kterých uplynula lhůta platnosti. 
Všechna podzemní zařízení vč. šachet a veškerých přípojek si musí zhotovitel před zahájením zemních 
prací nechat vytyčit jejich správci nebo vlastníky a v rámci realizace dodavateli důrazně doporučujeme 
ověřit jejich polohové a výškové vedení pomocí ručně kopaných sond v dostatečném předstihu s ohledem 
na možnou kolizi nebo těsného souběhu budovaného vedení a stávajícího podzemního zařízení. O 
vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku popř. vydán samostatný protokol, 
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podepsaný oběma stranami (dodavatelem i příslušným správcem sítí a zařízení). Za jejich případné 
poškození nese dodavatel plnou zodpovědnost. 
Dodavatel je před zahájením stavebních prací povinen ověřit nadmořskou výšku napojovacího bodu 
(pomocí sondy) a v případě nesouladu s projektovou dokumentací projedná další postup s objednatelem, 
který technické řešení odsouhlasí. Dodavatel předloží variantní návrh směrového a výškového vedení 
pokládaného potrubí, které objednatel před zahájením prací odsouhlasí. Před dodávkou spojovacích prvků 
na stavbu dodavatel zkontroluje dimenzi na odkrytém napojovaném potrubí a ověří shodu s projektovou 
dokumentací. V případě nesouladu zajistí vhodné spojovací prvky a změnu objednatel  před zahájením 
prací odsouhlasí. 
Manipulaci se stávajícím vodohospodářským zařízením (šoupata, hydranty, apod.) bude provádět výlučně 
objednatel svými pracovníky na základě objednávky vystavené dodavatelem. Náklady na tyto činnosti 
zahrne dodavatel do rozpočtu stavby.  
 

1.13 Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele 

Dodavatel stavby zajistí před zahájením komplexních zkoušek vyškolení určených pracovníků 
provozovatele/objednatele k práci na nově instalovaném technologickém zařízení. 

1.14  Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením 

Geodet objednatele zajistí na žádost dodavatele řádné vytyčení prostorové polohy stavby, dodavatel 
ochrání vytyčení a vytyčovací body před poškozením nebo odstraněním. 
Součástí prací odborného geodeta objednatele je i vytyčení stavby dodavateli v následujícím rozsahu: 

- vytyčení vrcholových bodů kanalizace a dalších částí stavby a to max 1 km sítě na jednu 
návštěvu 

- vytyčení bodového pole v rozsahu 1 bod na 1 km kanalizace 
- v případě požadavku dodavatele na jiný rozsah prací při vytyčení stavby je hradí dodavatel 

Dále dodavatel zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební 
činností poškozeny nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem na náklady dodavatele přemístěny. 
V případě poškození nebo zcizení dodavatel oznámí skutečnost výše uvedenému katastrálnímu úřad. 
Dočasné geodetické body sloužící pro účely stavby budou označeny pořadovými čísly a údaje o jejich 
nadmořské výšce sděleny objednateli pro účely kontroly spádu, viz. kapitola 3.1. 

1.15  Zajištění a osvětlení výkopů a překopů 

Dodavatel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými zábranami 
v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny kovovým 
oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách, osvětleny, případně 
tam kde se předpokládá pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to 
v počtu jednu lávku na 100m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem 
s dostatečnou únosností. Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující 
přístupová cesta nebude mít zpevněný povrch, zajistí dodavatel pokládku geotextilie min. 200g/m2 pro pěší 
na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. 

1.16 Havarijní plán 

Dodavatel zajistí vypracování jednoduchého plánu pro případ havárie a pro případ povodňové situace na 
vodním toku (pokud bude stavba realizována v dosahu vzduté vody).  

1.17  Zvláštní požadavky na zhotovení 

Dodavatel zajistí prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody při provádění stavby 
v předstihu 15 dnů, nebo neprodleně, pokud půjde o havárii.. 
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V případě, že trasa projektované stavby se nachází blíže než 2,0 m od hranice pozemku, musí dodavatel 
před prováděním zemních prací ověřit soulad mezi hranicemi katastru nemovitostí v projektové 
dokumentaci a platnou mapou katastru nemovitostí vytyčením pozemkových hranic v terénu – tyto práce 
nejsou prací geodeta objednatele a dodavatel je zajistí svým geodetem.  
Dodavatel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení staveniště, sejmout vrstvu 
zeminy tloušťky minimálně 200 mm a deponovat ji po celou dobu stavby ve vrstvě max. 1,5m. Po ukončení 
stavby provede zpětné rozprostření deponované ornice a obnovu travnatých ploch dle ČSN DIN 18 915 
Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou a ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání 
trávníků, tj. pokrytí vrstvou substrátu min. 100 mm, osetí parkovou směsí a posečení po vzejití. 
Zpevněné plochy dotčené prováděním díla budou obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev vč. 
vodorovného a svislého dopravního značení. 
Dodavatel zajistí při provádění výkopových pracích ochranu kořenového porostu stromů – výkop ve 
vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene stromů, kořeny při poškození začistí hladkým řezem a ošetří 
vhodným přípravkem fungicidu (např. fermežová barva s 5% Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene 
(bednění a bandážování), ochranu koruny stromů a větví (např. vyvázáním větví) a ochranu kořenového 
prostoru stromů při dočasném zatížení. V případě, že větvě stromu resp. celý jedinec neumožní provádění 
stavby bez jejich poškození, projedná dodavatel jejich prořez resp. odstranění s dotčenými orgány a 
vlastníkem pozemku a objednateli doloží rozhodnutí úřadu o odstranění a souhlas vlastníka. Likvidaci 
stromů (dřevin) zajistí dodavatel z rozpočtu stavby. Odstranění musí být provedeno v době vegetačního 
klidu, čemuž musí být přizpůsoben harmonogram prací nebo odstranění stromů (dřevin) zajištěno 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. Těžené dřevo je nadále v majetku vlastníka 
pozemku, s nímž bude manipulováno dle jeho pokynů. 
Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné 
komunikace bude dodavatel užívat v souladu s platnými předpisy, v případě vzniku škod za ně odpovídá 
dodavatel. Pokud dodavatel svou činností způsobí znečištění vozovky, neprodleně zajistí úklid dotčených 
komunikací na základě uzavřené smlouvy s příslušnou organizací.  V případě, že i na výzvu objednatele 
nebo zástupce místní samosprávy neprovede úklid nebo úklid nebude dostatečný, objednatel si vyhrazuje 
právo zajistit úklid třetí osobou a náklady tímto spojené přeúčtuje dodavateli, který do 14 dnů objednatelem 
vynaložené náklady uhradí. 
Dodavatel dále bude udržovat sjízdnost vozovek (opravy výtluků a prohlubní v provizorní komunikaci) do 
provedení asfaltových vrstev komunikace nebo do okamžiku předání dotčených ploch subjektu 
(nezaměňovat za subdodavatele) zajišťující opravu komunikace, náklady na tuto údržbu zahrne do 
rozpočtu stavby. Spolu s předáním staveniště budou protokolárně předány součásti vodovodu a kanalizace 
(poklopy, revizní šachty, atd.). 
V případě, že při demolici pracovníci narazí v demolovaných objektech na stavební materiály osahující 
azbest, oznámí dodavatel tuto skutečnost Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem 
v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi, a budou se při práci s těmito materiály řídit ustanovením 
§21 odst. 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Při manipulaci s látkami toxickými a žíravými musí být na pracovištích včetně skladů zavedena pitná voda 
se zařízením pro výplach oka v souladu s ustanovením §28 odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu stavebního řízení shromáždil objednatel veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců podzemních sítí, které jsou přílohou zadávací dokumentace, dodavatel zajistí splnění povinností a 
podmínek zakotvených v těchto stanoviscích. Pokud před zahájením prací pozbyla platnost některá 
stanoviska správců sítí, dodavatel zajistí jejich aktualizaci v dostatečném předstihu před zahájením prací. 
Zejména se jedná o to, že dodavatel je povinen zajistit vždy před zahájením prací povolení 
výkopových prací popř. povolení zvláštního užívání komunikací s umístěním inženýrských sítí vč. 
zajištění zpracování plánu dopravního značení a plánu objízdných tras a následně zajistit instalaci 
dopravního značení. V případech, kdy to bude nezbytné z důvodu koordinace více staveb různých 
investorů, dodavatel zajistí výkopové povolení pro částečnou uzávěru komunikace a zvýšené náklady na 
zemní a montážní práce zahrne do ceny stavby. Dodavatel do svých nákladů musí zahrnout poplatky za 
vydání takovýchto povolení, poplatky za pronájem veřejných ploch či komunikací a pronájem za využívání 
ploch zařízení staveniště.  



 Odkanalizování obcí v povodí Jizery  Technické podmínky 

15 
 

V případě, že na stavbu budou dodávány stroje a technologická či elektrotechnická zařízení, předloží 
dodavatel objednateli vždy v dostatečném předstihu podrobnou technickou specifikaci strojů či zařízení ke 
kontrole a odsouhlasení. Bez odsouhlasení specifikace objednatelem není dodavatel oprávněn stroj a 
technologická či elektrotechnická zařízení objednat a dodat na stavbu. Technická specifikace stroje a 
technologického či elektrotechnického zařízení bude vždy v prvé řadě vycházet z požadavků zadávací 
dokumentace. 
Zámečnické a kompozitní výrobky, obklady a dlažby budou zakryty před poškozením okujemi do doby 
předání díla. 
Dodavatel zajistí uzavření nájemní smlouvy s vlastníky/správci pozemků dle vyjádření a stanovisek a 
nájemné zahrne do rozpočtu stavby (např. SŽDC, ŘSD, apod.). 

1.18 Zemní práce 

Potrubí kanalizačních stok bude uloženo v otevřené výkopové rýze. Nutná min. šíře rýhy je uvedena ve 
výkresové části a požadavku norem. Předpokládá se, že výkopy budou otevřeny se svislými stěnami při 
použití mobilního pažení ocelovými boxy (nutnost použití „těžšího“ druhu pažení  posoudí dodavatel při 
provádění podle skutečných stavebně-geologických podmínek na staveništi a podle zatížení hrany 
výkopové rýhy). Podrobnější informace o geologických podmínkách stavby budou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby.  
V případě situování trasy vodovodu či kanalizace do prostoru komunikací je nutné zásypy zemních rýh pro 
potrubí zhotovit tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné parametry únosnosti podloží 
komunikací (TP78 resp. TP°170 – min. 45 MPa). V případě, že zeminy výkopu uvedené zhutnění 
neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu (zásypový materiál) vhodnější pro provedení 
podloží komunikací, bude využívána přebytečná kubatura vhodných zemin z jiných úseků budované liniové 
stavby. 
V bezprostřední blízkosti stavebních objektů – v místech jednostranné a oboustranné zástavby  (méně jak 
15,0m od objektu, nebo při pochybnostech o statickém stavu přilehlého objektu), bude pro rozpojování 
pevných hornin skalního podloží použita technologie frézování za použití příslušného strojního zařízení a 
do cenové položky bude zahrnuto i svislé přesunutí rozpojeného materiálu. 
Položka hloubení rýh v hornině tř. 5 a vyšší bude hrazena dle skutečné geologické situace na staveništi. 
Dodavatel musí do stavebního deníku uvádět podrobné informace o hloubce rozhraní jednotlivých tříd 
těžitelnosti. V případě pochybností o zatřídění je dodavatel povinen předložit objednateli posudek 
zpracovaný odborně způsobilou osobou o zatřídění horniny spolu se zákresem podélného profilu 
s vyznačením rozhraní jednotlivých tříd těžitelnosti, jejich plochy a objemu. Pokud bude objednatelem 
shledáno, že oproti projektové dokumentaci nebyly zemní práce prováděny v hornině tř. 5, objem zemních 
prací bude přeřazen do nižší třídy horniny. Stejně bude postupováno u navazujících položek rozpočtu 
stavby. 
Pokud bude přebytečný výkopek dobře zhutnitelný vhodný k provedení zásypů kanalizace (např. zbytek po 
frézování pískovce v některých částech projektu), nebude je dodavatel odvážet na skládku k trvalému 
uložení a ponechá jej na mezideponii a převeze na jinou část stavby, kde zemina z výkopů pro zpětné 
uložení do výkopů není vhodná. Objednatel bude souhlasit s tím, že dodavatel provede strojní třídění 
výkopového materiálu po rozpojování skalního podloží (pískovec) a použije je místo štěrkopísku pro obsypy 
potrubí vodovodu či kanalizace. 
 
Dodavatel před předáním staveniště zajistí mezideponii pro dočasné uskladnění výkopové zeminy a 
projedná podmínky a pronájem pozemku s vlastníkem vč. poplatku za pronájem, který zahrne do ceny 
prací. V případě potřeby dodavatel vybuduje vjezd a výjezd na deponii vč. jeho likvidace a uvedení 
pozemku mezideponie do původního nebo řádného stavu. 
Na mezideponii stavby bude pro zpětné zásypy přednostně deponován nesoudržný výkopek vhodný pro 
zásyp a hutnění, dodavatel výkopek zakryje nepromokavou plachtou. Postup provádění jednotlivých stok, 
řadů a objektů bude zohledňovat vhodnost výkopku pro zpětný zásyp (nesoudržný materiál). Dodavatel 
přizpůsobí dopravní vzdálenost (vodorovný přesun) ke zvolené mezideponii v cenové nabídce. 
 
S ohledem na individuální zdroje vody (studny) na přilehlých pozemcích a nízko položené prostory 
nemovitostí bude dodavatel v případě výskytu nepropustných zemin (jíly, hlíny, spraše apod.) a zároveň 
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vodonosných vrstev zřizovat podzemní bariéry proti drenážování podzemních vod formou jílového těsnění 
(zátky) do úrovně pláně a v délce 2-3m v šíři rýhy vodovodu, kanalizace a přípojek. V těchto místech bude 
kameninové potrubí celoobvodově obetonováno a těsnění bude na tuto konstrukci a potrubí vodovodu 
přiléhat. Umístění těsnění dle návrhu dodavatele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu 
(hrana svahu, atd.). Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku s uvedením staničení 
stoky a fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno zásobování nemovitostí vodou z důvodu zaklesnutí 
hladiny a ztráty vody ve studni, je dodavatel povinen zajistit náhradní zásobování vodou do doby obnovení 
zásobování nemovitosti vodou. 
Do provedení asfaltové vrstvy budou konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóna rýhy chráněny před 
nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Proto při používání hutnícího válce s trny 
(ježek) musí být hutnění horní vrstvy vždy zakončeno několika pojezdy těžké vibrační desky. 
Meliorační potrubí, drenáže, dešťové kanalizace vč. přípojek a propustky odkryté nebo poškozené při 
zemních pracích budou při zásypu řádně propojeny a nesmí dojít jejich sesednutí při hutnění. Dodavatel 
přizve ke kontrole opravy před zásypem správce zařízení. 
Řezání asfaltových vrstev komunikací je určeno pro začištění hrany vozovky před pokládkou asfaltových 
vrstev nebo pro odstranění kaveren, nikoliv k umožnění demontáže asfaltů před zahájením výkopových 
prací. 
Před zahájením prací bude osa potrubí zřetelně vyznačena na komunikaci/terénu přímkou mezi lomovými 
body, pro odstranění živičných vrstev frézou se doporučuje vyznačit obě hranice frézované plochy. 
V případě, že se na dodavatele obrátí vlastníci nemovitostní s žádostí o opravu vodovodní nebo kanalizační 
přípojky, zhotovitel zpracuje cenovou nabídku s použitím jednotkových cen z výběrového řízení a po 
objednání opravu potrubí provede v termínu dle dohody s majitelem.  
 
Níže uvedené bezvýkopové technologie smí být zahrnuty v cenové nabídce a prováděny na stavbě 
pouze v případě, že je to zadávací dokumentací (např. projektem, výkazem výměr) zakázky výslovně 
požadováno! Pokud zadávací dokumentace připouští variantní řešení pokládky otevřeným výkopem a 
zároveň bezvýkopově, dodavatel musí uvažovat pouze pokládku otevřeným výkopem. 
 

1.18.1 Bezvýkopová pokládka potrubí řízeným vrtáním 

Technologie umožňuje pokládku potrubí bez zásahu do konstrukčních vrstev vozovek nebo zpevněných 
ploch pomocí vstupních jam ve sklonu požadovaném projektovou dokumentací. Počet vstupních jam, 
vzájemná vzdálenost a jejich hloubka je dána použitou technologií dodavatele, minimální vzdálenost mezi 
dvěma vstupními jámami je 50m nebo dle projektové dokumentace. Hloubka vstupní jámy bude odvozena 
od projektované nivelety potrubí a nezbytného zahloubení pro pracovní stroj. 
Bezvýkopová technologie musí využívat řízené vrtání požadovaného průměru daného vnějším průměrem 
potrubí nebo pilotním vrtem a rozšiřovací hlavicí. Průměr vývrtu musí respektovat vnější průměr 
elektrospojek (pokud jsou ke spojování používány) na zatahovaném potrubí a osazeném identifikačním 
vodiči (odst. 2.41). 
Nezbytnou součástí vrtného zařízení bude kalibrovaný trubní laser a zařízení pro detekci polohy 
(směrové/výškové), která bude sloužit pro přesné navádění hlavice. Při vrtání bude v intervalu 4m po délce 
potrubí vyznačena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa vývrtu) na povrchu terénu s přesností na cm, 
geodet zaměří tyto body a dopočte nadmořskou výšku vrchu potrubí. 
V souladu s geologií na staveništi musí v případě potřeby použitá technologie disponovat bentonitovým 
nebo vodním výplachem. Případné užití chráničky je určeno projektovou dokumentací. 
Náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava konstrukčních vrstev, zemní práce, pažení vč. 
jeho statického posouzení, dodávka a likvidace výplachu a zemin, atd.), vybudování a likvidace dočasných 
opěrných a podpěrných konstrukcí musí dodavatel zahrnout do ceny díla. 
 

1.18.2 Bezvýkopová pokládka potrubí razícím štítem 

Technologie řízené mikrotuneláže pomocí razícího štítu s hydraulickým odtěžováním zeminy vynášené 
bentonitovým výplachem bude prováděna výlučně osobou nebo organizací s platným oprávněním 
k činnosti prováděné hornickým způsobem. Technologie může být užita v případě pokládky potrubí 
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s velkým zahloubením nebo na staveništi s nedostatečným manipulačním prostorem pro stavební 
mechanizmy či velkou hustotou inženýrských sítí. Užití určuje projektová dokumentace. 
Dodavatel v dostatečném předstihu zajistí ohlášení a kladné vyjádření místně příslušného báňského úřadu 
k realizační dokumentaci a zvolenému postupu prací. Dále zajistí inspekce a prohlídky Báňského úřadu 
v průběhu provádění díla a neprodleně odstraní případné zjištěné závady. 
Dodavatel zajistí realizační dokumentaci s uvedením technologického postupu, havarijního plánu, 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu v trase trubního vedení a pod úroveň počvy (dna potrubí) 
vrtnou soupravou doplněnou o geologicko-geofyzikální průzkum (např. mělkou refrakční seismikou). 
Výstupem bude potvrzení vhodnosti navržené technologie a garance směru a sklonu potrubí. 
Pro dodržení požadovaného směru a sklonu bude zařízení vybaveno naváděcím systémem za pomoci 
laseru. Paprsek bude před zahájením prací směrově ustaven za použití kalibrovaného geodetického 
zařízení (teodolit). 
Bezvýkopová technologie musí odpovídat požadovanému průměru dané rozměry potrubí. Délka trouby, 
vnější průměr, tloušťka stěny, razící síla při automatickém ražení je uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4. 
Pro provádění tohoto způsobu pokládky musí být do ceny díla zahrnuty výše uvedené činnosti, dále 
veškeré náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava konstrukčních vrstev, zemní práce, 
pažení vč. jeho statického posouzení, zřízení okopové hrany, dodávka a likvidace výplachu a zemin, atd.), 
vybudování a likvidace dočasných opěrných a podpěrných ocelových, betonových a železobetonových 
konstrukcí. Vstupní jámy budou řádně oploceny dle odst. 1.15. 
 

1.18.3 Bezvýkopová pokládka potrubí pluhováním 

Pokud je v technické zprávě projetu předepsáno ukládání potrubí metodou pluhování musí být pokládáno 
pouze řízeně podle GPS a podle následujících pravidel:  
 
Pokládka řadu bude provedena metodou řízeného pluhování tj. pluhování v souřadnicích X,Y,Z. Při 
pluhování je nutné dodržet trasu a niveletu řadu navrženou projektantem! Tuto podmínku splňuje metoda 
tzv. řízeného pluhování, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na pluhu 
dle souřadnic určených projektantem. Souřadnice X a Y, které projektant určil odečtením z katastrální mapy 
digitalizované, předá objednatel dodavateli před pokládkou řadu. 
Data z vyhodnocovacího SW se použijí pro zpracování dokumentace skutečného provedení – situace s 
přesným vyznačením v katastrální mapě a přesný podélný profil. V místě pravděpodobného výskytu 
vystupujícího skalního podloží bude pokládka potrubí provedena po odsouhlasení buď výkopem, nebo 
pluhováním. 
Objednatel stavby bude vždy v předstihu vyzván k účasti při všech prováděných zkouškách a měřeních. 
Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno dle směrnice objednatele. 
Před samotným zahájením pluhování se potrubí rozvine podél trasy  nebo je usazeno na odvíjecím 
zařízení. Zaorávací pluh je zapřažen za tahač, který odjede na délku tažného lana (maximálně 100 m), 
spustí opěrnou radlici a hydraulická jednotka lanového navijáku přitahuje pluh silou až 80 tun. Požadované 
hloubky uložení se dosáhne startovací jámou nebo postupným hydraulickým zatlačováním. Špička 
zadávacího nože odtlačí zeminu od sebe a formuje tak pokládkové dno, na které se pomocí zaváděcího 
zařízení položí nové potrubí. Současně bude do zářezu vsunuta výstražná fólie ve vzdálenosti 30 – 40 cm 
od horní stěny potrubí.  Na povrchu zůstane tenký zářez, který bude následně rekultivován pásovým 
bagrem. 
U řízené bezvýkopové pokládky se bude kontinuálně kontrolovat poloha a hloubka ukládaného potrubí s 
geodetickým zadáním trasy (tak aby byla zaručena přesná poloha pokládaného potrubí dle digitálních 
souřadnic). Jako zaměřovací systém bude použita kombinace satelitní navigace a tachymetru. Řidič pluhu 
bude sledovat vyhodnocení souřadnic na monitoru a bude řídit/korigovat pozici pluhu jak polohově, tak i 
hloubkově dle zadaných projektových hodnot. (údaje o pokládce jsou elektronicky zpracovávány pomocí 
čidel na pluhu). Pluh musí být schopen ukládat potrubí se sklonem 2 promile. 
Vyhodnocovací software bude současně s pokládkou dokumentovat všechny  parametry pokládky a 
poskytne přesná data pro zpracování dokumentace skutečného provedení. (přesné vyznačení trasy 
potrubního vedení v katastrální mapě - včetně souřadnic a přesný hloubkový profil, včetně znázornění 
skutečného gravitačního spádu.) 
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1.19 Stavební povolení 

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, dodavatel zajistí splnění všech podmínek, které jsou 
těmito povoleními uloženy. 

2 Technické podmínky – vodovod 

Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména 
zákonu 258/2000 Sb a vyhlášce MZ č. 37/2001 Sb.  
Veškeré použité výrobky musí být certifikovány pro příslušné použití podle aktuálně platných legislativních 
předpisů. 
Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží dodavatel příslušnými doklady. 
Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo uvedeno, že bude provedeno 
přemístění nebo repase stávajícího zařízení. 
Dodavatel je povinen do stavebního deníku zhotovovat náčrtky a kladečská schémata propojení 
budovaného potrubí vodovodu se stávajícími domovními přípojkami vč. uvedení délek, průměrů potrubí a 
materiálové specifikace a typů spojek. 

2.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky 

2.1.1 Všeobecně 

Dodavatel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech bude probíhat i systém 
individuálních a garančních zkoušek. 
Dodavatel pozve pracovníky objednatele k technickým přejímkám dokončených vodních děl v předstihu 
min. 4 pracovních dnů. 
Dodavatel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré zkoušky (tlakové, 
těsnosti, průchodnosti potrubí, apod) a revize (elektro, plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, tlak. 
nádob, zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) předepsané obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných objednatelem. Popis zkoušek a 
prohlídek včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i 
náklady na zkušební media a jejich likvidace. 
Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí pro revize 
elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované 
charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  
Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po dokončení revize musí 
být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení 
nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení. 
Dodavatel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí ke kontrole prací, 
zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Minimální zkušební tlak je stanoven na 10 barr nebo 
1,5 násobek provozního tlaku na dolním konci potrubí, použije se vyšší z těchto zkušebních tlaků. Dovolený 
pokles tlaku za dobu 20 minut je 0,2 barr, doba tlakové zkoušky nesmí být zkrácena. Pokud jsou 
v projektové dokumentaci osazeny na tlakovaném úseku armatury (šoupata, hydranty, domovní šoupátka 
s navrtacími pasy apod.), bude vždy tlaková zkouška prováděna s namontovanými armaturami.  
Propojení nově budovaného potrubí s funkčním vodovodním systémem lze provést po doložení 
vyhovujícího rozboru vzorku vody z potrubí, v opačném případě musí být potrubí stavebně a hydraulicky 
odděleno. 
U pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude kontrolován objednatelem  
vždy úsek o min. délce 100m, u vodovodních přípojek jednorázově minimálně 5 přepojů. 
Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, 
obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na kontrolu musí dodavatel přizpůsobit 
technologii pokládky, množství pažení (boxů), dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci 
apod. Objednatel bude před zásypem v součinnosti s dodavatelem provádět kontrolu uložení 
vodovodu a spádu vodovodu. Před zásypem potrubí v položeném úseku musí dodavatel přizvat 
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geodeta objednatele k zaměření potrubí. Zaměřování bude prováděno podle směrnice objednatele. 
Geodet objednatele bude provádět zaměřování položených úseků max- 2 x týdně, dodavatel tomu 
přizpůsobí rytmus pokládání potrubí. Geodet zašle dodavateli a objednateli do 48 hodin pracovní 
verzi zaměření, objednatel provede kontrolu a v případě, že niveleta potrubí odpovídá projektu, vydá 
souhlas se zásypem potrubí.   
V úsecích těsného souběhu vodovodního řadu a kanalizační stoky (osová vzdálenost do 850mm) zhotovitel 
dodá a vloží XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi stěnu revizní šachty a vodovodní potrubí. 
Po ukončení pracovní směny budou vždy volné konce potrubí vodotěsně utěsněny.  

2.1.2 Hutnící zkoušky 

Při provádění zemních prací v komunikacích, bude dodavatel zajišťovat na pláni před položením 
podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání 
stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce komunikace. Místa 
zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se správcem stavby či správcem komunikace. 

2.1.3 Čištění, zkoušky průchodnosti, dezinfekce potrubí před uvedením do provozu 

Dodavatel musí dbát na to, aby veškerá potrubí, tvarovky a armatury byly před montáží čisté, pokud 
z nějakého důvodu jsou znečištěná (zaprášená) nesmí být bez předchozího omytí montována. Po skončení 
stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí (armatury, tvarovky, trouby) 
dodavatelem propláchnuty, v případě potřeby též mechanicky vyčištěny. 
Veškerá nově budovaná vodovodní potrubí DN 80mm a vyšší, musí být po zdárně provedené tlakové 
zkoušce podrobeny zkoušce průchodnosti volným nástrojem. Dodavatel musí počítat s tím, že pro 
provedení zkoušky průchodnosti bude dočasně potřebovat vodovodní tvarovky a armatur, které nebudou 
uvedeny v soupisu prací a dodávek (výkaz výměr), a které budou sloužit pro dočasné uzavření zkoušeného 
úseku, pro dopravu dezinfekčního prostředku apod.  
 
Dodavatel  zajistí provedení zkoušky průchodnost potrubí volným nástrojem k prokázání čistoty potrubí. 
Zkouška musí být provedena na potrubí DN80 resp. d90 a větší. Průchodnost bude prováděna pitnou 
vodou, zhotovitel musí zajistit veškeré pomocné práce či materiál nutný pro provedení zkoušky. Součástí 
volného nástroje bude vysílač pro jeho lokalizaci. Ke zkoušce bude vždy objednatel přizván. 
Odběr vody pro tyto účely musí být vždy předem projednán s objednatelem, dodavatel pro provedení 
zkoušky průchodnosti zpracuje pracovní postup, který s objednatelem projedná a objednatel jej odsouhlasí. 
 
Vodovodní potrubí menšího průměru nežli DN 80 mm bude po zdárném provedení tlakové zkoušky 
proplachováno zvýšeným prouděním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1). Jestliže není takového stavu 
dosaženo, nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. 
 
Po zdárném provedení zkoušky průchodnosti dodavatel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním 
prostředkem (v případě chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit 
alespoň 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Dodavatel zajistí aby roztok 
dezinfekčního prostředku byl do potrubí dávkován po celou dobu napouštění potrubí rovnoměrně. 
Dezinfekční prostředek dodá dodavateli vždy objednatel. 
 
Po uplynutí doby kontaktu dezinfekčního prostředku dodavatel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem1 
tak, aby obsah přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu a potrubí dopustí 
vodou pitnou. Posléze zhotovitel odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený 
rozbor) na vhodně zvoleném místě v časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění dezinfekčního 
přípravku a méně než 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek 
zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno více jak 48 hodin, 
při delší prodlevě musí být proveden znovu odběr vzorku pro ověření kvality vody. 

                                                
1 Zároveň je třeba respektovat předpisy na ochranu životního prostředí, pokud je voda s dezinfekčním přípravkem vypouštěna 

přímo do prostředí, anebo vodu před vypuštěním neutralizovat. 
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Odběr vody pro tyto účely musí být předem telefonicky ohlášen na dispečinku objednatele (tel. 326 
376 130). 

2.2 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN600, dle ČSN EN 
545:2011, pro obvyklé zakládací podmínky 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní odchylka 

[mm] 
Minimální třída 

(Class) 
80 6,0 -1,3 100 
100 6,0 -1,3 100 
125 6,0 -1,3 64 
150 6,0 -1,3 64 
200 6,3 -1,5 64 
250 6,8 -1,6 64 
300 7,2 -1,6 50 
350 7,7 -1,7 40 
400 8,1 -1,7 40 
450 8,6 -1,8 40 
500 9,0 -1,8 40 
600 9,9 -1,9 40 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn a 15%Al) vč. 

krycí vrstvy, 
- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní 

ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle 
DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v technické zprávě projektové dokumentace 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad matku) , 
matice a podložky nerez A4, závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a 
závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub, 
přírubové těsnění od profilu DN 150 včetně budou dodávány s kovovou vložkou s „pupíky“ na spodní straně 
pro správné vystředění těsnění 
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti 
a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
vrtání přírub bude specifikováno v technické zprávě, obecně budou dodány v DN 80 – 250 mm v PN 16, u 
DN 300 – 600 mm bude PN uvedeno v technické zprávě příslušného stavebního objektu 
minimální délka trubní tyče 6,0m  
- ČSN EN 545:2011 

2.3 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 – DN600, dle ČSN 
EN 545:2011, pro agresivní prostředí nebo výskyt bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní odchylka 

[mm] 
Minimální třída 

(Class) 
80 6,0 -1,3 100 
100 6,0 -1,3 100 
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DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

125 6,0 -1,3 64 
150 6,0 -1,3 64 
200 6,3 -1,5 64 
250 6,8 -1,6 64 
300 7,2 -1,6 50 
350 7,7 -1,7 40 
400 8,1 -1,7 40 
450 8,6 -1,8 40 
500 9,0 -1,8 40 
600 9,9 -1,9 40 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- pro úseky v blízkosti katodicky chráněných ocelových potrubí nebo agresivní prostředí, 
- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn min. 400g/m2), vrchní ochranná vrstva tvořená 

kompaktní plastovým povlakem odolným průniku elektrického náboje tl. min. 2,0mm, 
v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je možné navrhovat 
potrubí s vnější ochranou cementovou maltou, jmenovitá tloušťka cementové malty je 5mm, malta je 
strojově nanesena na zinkovaný povrch s min. 200g/m2 a na penetraci. 
- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní 

ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle 
DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad matku), 
matice a podložky nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a 
závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti 
a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit, 
minimální délka trubní tyče 6,0m, 
- ČSN EN 545:2011. 

2.4 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN400, dle ČSN EN 
545:2011, pro agresivní prostředí (měrný půdní odpor menší 15m) bez 
výskytu bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní odchylka 

[mm] 
Minimální třída 

(Class) 
80 6,0 -1,3 100 
100 6,0 -1,3 100 
125 6,0 -1,3 64 
150 6,0 -1,3 64 
200 6,3 -1,5 64 
250 6,8 -1,6 64 
300 7,2 -1,6 50 
350 7,7 -1,7 40 
400 8,1 -1,7 40 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
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DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

 
- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak, 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn a 15%Al) vč. 

krycí vrstvy, potrubí při pokládce opatřeno polyetylénovým obalem ve formě návleku na dřík a hrdlo 
trouby, upevněno a staženo k potrubí lepicími pásky a vázacími dráty, 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní 
ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle 
DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v projektové dokumentaci, 

spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad matku) , 
matice a podložky nerez A4, závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a 
závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 
tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub, 
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti 
a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit, 
minimální délka trubní tyče 6,0m, 
- ČSN EN 545:2011. 

2.5 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 – DN600, dle ČSN 
EN 545:2011, pro pokládku bez obsypu nebo do agresivní prostředí 
(měrný půdní odpor menší 15m) bez výskytu bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní odchylka 

[mm] 
Minimální třída 

(Class) 
80 6,0 -1,3 100 
100 6,0 -1,3 100 
125 6,0 -1,3 64 
150 6,0 -1,3 64 
200 6,3 -1,5 64 
250 6,8 -1,6 64 
300 7,2 -1,6 50 
350 7,7 -1,7 40 
400 8,1 -1,7 40 
450 8,6 -1,8 40 
500 9,0 -1,8 40 
600 9,9 -1,9 40 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn min. 400g/m2), vrchní ochranná vrstva tvořená 

kompaktní plastovým povlakem odolným průniku elektrického náboje tl. min. 2,0mm, 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
konce seříznutého potrubí a plochy bez vnější cementové ochrany opatřit bitumenovým nátěrem INERTOL 
BS 10 (např. u navrtacích pasů vodovodních přípojek) 
v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je možné navrhovat 
potrubí s vnější ochranou cementovou maltou, jmenovitá tloušťka cementové malty je 5mm, malta je 
strojově nanesena na zinkovaný povrch s min. 200g/m2 a na penetraci. 
- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní 

ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle 
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DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v projektové dokumentaci, 
- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad matku), 

matice a podložky nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a 
závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti 
a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit, 
před zahájením pokládky potrubí zhotovitel zajistí proškolení demontáže povrchové ochranné vrstvy 
pracovníků u dodavatele potrubí, 
minimální délka trubní tyče 6,0m, 
při návrhu a provádění jsou upřednostňovány úseky mezi lomy v délkách násobků trubní tyče a 
jednohrdlová kolena, 
- ČSN EN 545:2011. 

2.6 Vodovodní potrubí z HDPE 100 RC SDR 11 d32, d40, d50, d63 - modrý 
proužek, pokládka otevřeným výkopem  

potrubí HDPE 100 RC, – d32, d40, d50, d63, SDR 11, dodávané v návinu, před pokládkou vyrovnáno na 
rozvíjecím zařízení, svařování elektrotvarovkami, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit, 
v případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před montáží spojovací tvarovky opatřeno 
vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi, 
ČSN EN 12 201. 

2.7 Vodovodní potrubí z HDPE 100 RC, SDR 11,  d90 – d225 - modrý 
proužek 

potrubí HDPE 100 RC – d75 až d225, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle možností 
dopravy, 
svařování elektrotvarovkami, ČSN EN 12 201 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti 
a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp (podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a 
zhutněno, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

2.8 Vodovodní potrubí z HDPE 100 RC SDR 11 d90 – d630 s  ochranným 
pláštěm (skořepinou) 

potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle možností 
dopravy, 
potrubí je opatřeno dodatečně kontinuálně naextrudovaným modifikovaným ochranným pláštěm ze 
speciálního PE nebo polypropylenu  v modré barvě, 
svařování elektrotvarovkami, odstranění pláště v místě svaru podle pokynů výrobce, standardní tyče 
dodávány na koncích již s odstraněným pláštěm 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti 
a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp (podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a 
zhutněno, skladování potrubí na stavbě bude na rovném podkladu, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
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2.9 PE 100-RC potrubí s ochranným pláštěm z PE nebo PP pro 
bezvýkopovou pokládku pluhováním (typ 3 dle PAS1075).  

Potrubí PE 100-RC s ochranným pláštěm, řádně certifikované dle PAS 1075 (typ 3) včetně 
opakovaných zkoušek trubek. Řádný potisk dle norem a značení je na vnitřní trubce z materiálu 
PE 100-RC i na ochranném plášti. Ochranný plášť z modifikovaného PEplus zajišťuje odolnost 
před mechanickým poškozením u bezvýkopové technologie pokládky. Permanentní průběžná 
kontrola kvality potrubí (prokazující splnění požadavku testu FNCT na úroveň min. 8760 hodin při 
80 °C) je dokladována ke každé dodávce potrubí a ke každé použité šarži granulátu v inspekčním 
certifikátu  
 
Potrubí musí vyhovovat příslušným normám (především ČSN EN 12201, DIN 8074/8075). Potrubí pro 
pokládku pluhováním bude dodáno v 150 m dlouhých návinech pro maximální snížení počtu svarů. Spoje 
budou provedeny svařováním elektrotvarovkami. Svařování potrubí bude provádět pouze osoba s platným 
osvědčením pro svařování potrubí z polyetylénu. Svařování bude provedeno svářečským personálem s 
platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v 
národních normách budou v souladu s DVS 2207. 
Výrobce potrubí provádí kontrolu vstupního granulátu a nemíchá více šarží granulátu do jedné výrobní 
série. Na vyžádání doloží výrobce nemíchání šarží inspekčním 3.1 certifikátem k potrubí. Dále bude na 
vyžádání předložen certifikát ISO 14001:2009, managementu pro životní prostředí a certifikát ISO 
50001:2011, hospodaření s energiemi (uhlíková stopa). 

2.10 Přírubová šoupata – pitná voda 

- Měkce těsnicí šoupě 
- Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou mosaznou matkou, kompletní vulkanizace EPDM pryží vně i 

uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury 
- Vřeteno z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem, stop kroužkem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, prachovka, 

eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko 
- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality 

tavným lepidlem 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. 

tl. 250m 
tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o půdorysném rozměru min. 300x300mm 
osazené na rostlé podloží  

2.11 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, spodní část vnitřního 
teleskopu z plného profilu 
zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované spojení 
s podkladovou deskou, horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu 
zhotovitel osadí HD-PE nebo PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a zemní 
soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 

2.12 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (řad z litiny) 

celolitinové provedení těla pasu z tvárné litiny GGG 50,  
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spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby nerez A2, matice a podložky nerez A4, závit ošetřen 
protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž spojů, 
těsnící elementy z EPDM, 
epoxidace těla pasu podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK 
min. tl. 250m, 
závitový spoj šoupátka opatřit výlučně technickým konopím, 
pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u provozovatele vodovodu 
(netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 
ČSN 13 65 03. 

2.13 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (řad z HD-PE) –navrtávací pas 
(odbočka) pro elektrosvařování s mechanickým třmenem s odbočením 
o příslušné DN přípojky, 

bezúnikové a beztřískové navrtání za tlaku do 16 barů, 
integrovaný vrták s horním a spodním dorazem vedený v kovovém pouzdře, 
oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat po vychladnutí spoje, uzavírací zátka s těsnicím O-kroužkem, 
součástí dodávky a montáže je bezpečnostní zaslepení navrtávky pomocí příslušné elektrozátky (K), 
konstrukce umožňuje provedení tlakové zkoušky domovní přípojky před navrtáním, k napojení šoupátka 
domovní přípojky bude použito výlučně elektrosvařování s použitím vevařovacího šoupátka s integrovanými 
HDPE konci, pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 
provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 
ČSN 13 65 03. 

2.14 Šoupátkový poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko 

plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-5°, 
tělo z tvárné litiny s odlitým nápisem VODA, 
víčko z tvárné litiny s odlitým logem objednatele stavby (reliéf) v modré barvě, 
dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu, 
epoxidová povrchová ochrana těla a víčka, 
v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a v úrovni terénu obetonováno 
v rozměru 400x400mm betonem třídy C25/30 XF2, 
ČSN EN 124 

2.15 Poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko s osazením na 
podkladovou desku (pro podzemní hydranty) 

ve vozovce bude tělo a víko z šedé litiny 
víko opatřeno označením HYDRANT 
bitumenová povrchová ochrana těla a víčka 
včetně podkladové desky pro hydranty, 
nutno zohlednit, zda je určeno pro hydrant DN80 nebo DN100 
ČSN EN 124 
v nezpevněném povrchu bude tělo a víko z odolného plastu (HD-PE) 
víko opatřeno označením HYDRANT 
nutno zohlednit, zda je určeno pro hydrant DN80 nebo DN100 
DIN 3583 

2.16 Studniční uzamykatelný poklop s/bez větrací hlavice 

určený pro zakrytí šachet bez pojezdu vozidly, 
zatížení B125, minimální vnitřní průlezný rozměr 600x600mm, 
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aretace v otevřené poloze na dvou pantech, 
víko a rám ze šedé litiny, šroub z nerez oceli (imbus), 
ČSN EN 124. 

2.17 Šoupátko domovní přípojky 1 1/4“/32mm – 2“/63mm, min. PN16 

měkce těsnící přípojkové šoupátko s vnějším závitem a samosvěrným kroužkem s těsněním (ISO) na PE 
potrubí, mezikruží tvořené PE potrubím a tělem šoupátka osazeno plastovou závitovou krytkou, 
tělo i víko z tvárné litiny GGG 400, 
klín z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
vřeteno z nerez. oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 „O“ kroužky 
v nylonovém pouzdru, prachovka, 
těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality tavným 
lepidlem 
epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 
250m 
tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) viz. kapitola 2.39 o půdorysném rozměru 
min. 200x200mm osazené na rostlé podloží, 
závitový spoj pro našroubování do navrtacího pasu opatřit výlučně technickým konopím, 
pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u provozovatele vodovodu 
(netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 
ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752. 

2.18 Spojky na vodovodní potrubí (přechodové adaptéry), DN80-DN200, min. 
PN16 

- tělo a víko z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli, těsnění z EPDM 
pryže, 

- vyosení spojovaných potrubí min. +-4° na každé hrdlo,  
- rozšířená dosedací plocha příruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a výše), 
- umožňuje propojení potrubí různých dimenzí a materiálů, 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. 

tl. 250m,  
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.19 Propojovací příruby na vodovodní potrubí (přechodové příruby), DN80-
DN200, min. PN16  

- speciální příruby z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli, 
- těsnění z EPDM pryže, 
- jištění proti axiálnímu posunu, 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. 

tl. 250m, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.20 Spojování potrubí HD-PE 100 

spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
vhodné pro spojování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
topná spirála v odkrytém  provedení zaručující stejnoměrné prohřátí materiálu 
kontrolní indikace svaření s ochranou proti vytečení taveniny, 
země původu: Evropa, 



 Odkanalizování obcí v povodí Jizery  Technické podmínky 

27 
 

programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce nebo přiložené kartě, 
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ polyetylénu 
(původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít mechanických spojek, viz. 
odst. 2.22 opatřené vnitřním podpěrným kroužkem (vsuvkou). 

2.21 Lemový nákružek s přírubou pro potrubí HDPE 

příruba bude vyztužena ocelovým jádrem zabraňující tečení HD-PE za studena při montáži příruby, 
montáž se provádí pomocí elektroohřevu topnou spirálou (odst. 2.20), 
- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku) nerez A2, matice a 
podložky nerez A4, závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž spojů, 
variantně lze užít standardní lemový nákružek a otočnou přírubu z nerezové oceli, 
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.22 Mosazné vodovodní fitinky – spojky na PE potrubí, d25, d27, d32, d34, 
d40, d50, d63, PN16 

- bezzávitové, tělo, matice, svěrný a přítlačný kroužek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As 
těsnící kroužek z NBR pryže,  
vhodné pro spojování plastového potrubí, přednostně musí být použito svařování viz. odst. 2.20, 
- tvar zubů umožňující nasunutí potrubí bez nutnosti úpravy hrany, samotěsnící kónický připojovací závit, 

prodloužený tvar matky, 
- potrubí bude před montáží fitinky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi, 
- po montáži opatřeno dvojitou izolační bandáží, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9, 
- stávající potrubí, které bude spojováno a není plastové, nesmí být s vodovodním řadem bez souhlasu 

objednatele propojeno – zhotovitel s případnou součinností objednatele zahájí jednání s vlastníkem 
potrubí (přípojky) o jeho výměně za potrubí z HD-PE, 

- ČSN ISO 228-1, ČSN EN 558-1. 

2.23 Nadzemní hydrant DN80, DN100, min. PN16 

- spodní i horní díl z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, 
- uzavírací kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží 
konstrukční řešení jako objezdový hydrant s lámací přírubou 
automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, integrované patkové 
těsnění na připojovací přírubě, u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu 
epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 
250m 
včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC 

2.24 Podzemní hydrant DN80, DN100, min. PN16 

tělo z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, uzavírací měkce těsnící kužel kompletně 
pogumovaný EPDM pryží, 
u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu, 
automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, integrované patkové 
těsnění na připojovací přírubě, 
epoxidace podle DIN30677, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK  
včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC, 
poklop dodán a osazen dle odst. 2.15 (v nezpevněných plochách obetonován), 
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Schéma 1 - osazení kalníku 

standardní osazení odbočného kusu je svisle dolu s FFK (PP) 90°, v projektové dokumentaci může být 
uvedeno i natočení o 45° od vodorovné roviny s osazením FFK (PP) 45°, 
délka hydrantu je dána hloubkou vodovodu, v případě nedostatečné délky armatury bude vložen TP kus 
příslušné délky, 
konstrukční uspořádání je patrné ze Schéma 1 - osazení kalníku, platí jen pro DN>80mm pro H 80.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.25 Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro osazení 
hydrantů a odvzdušňovacích zemních souprav 

tělo z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), 
epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 
250m, 
příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), 
standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16. 

2.26 Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava 

opravy lze provádět pod tlakem za provozu díky samočinnému uzavření vstupního kuželu soupravy, 
poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm, 
pro provozní tlak PN 0,1 – PN6 nebo PN1 – PN16 (dle požadavku projektu), 
stojan (tělo) z nerezu A4, lze jej zkrátit dle značek na těle, 
patka z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250m, DN50 nebo DN80 (na 
stavbě bude užito výlučně DN80), 
tvarovka pro vypouštění uniklé vody ISO z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 
250m, držák vřetene z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250m, 
těsnící kužel POM, pružina nerez A2, šrouby a matky nerez A2 a A4, ovládací trubka nerez A2, vlastní 
zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil, tělo z POM, ventil a šroub uzávěru CuAl10, plovák POM, těsnění 
ventilu EPDM, standardní osazení odbočného kusu je svisle vzhůru s FFK (PP) 90°, v projektové 
dokumentaci může být uvedeno i natočení o 45° od vodorovné roviny s osazením FFK (PP) 45°, 
délka soupravy je dána hloubkou vodovodu, konstrukční uspořádání je patrné ze Schéma 2 - osazení 
vzdušníku.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 2 - osazení vzdušníku 
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2.27 Poklopy pro zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy 

ve vozovce bude tělo a víko z šedé litiny, 
poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm, 
víko opatřeno označením HYDRANT, 
bitumenová povrchová ochrana těla a víčka, 
včetně podkladové desky pro hydranty, 
ČSN EN 124, 
v nezpevněném povrchu bude tělo a víko z odolného plastu (HD-PE), 
poklop pro poduliční montáž s kruhovým nebo čtvercovým otvorem rozměru min. 300mm, 
víko opatřeno označením HYDRANT, 
DIN 3583. 

2.28 Zpětné klapky – kulové 

Tělo armatury z tvárné litiny GGG 50; těsnící vrstva koule z NBR pryže nebo EPDM, 
Spojovací šrouby a matky z nerezové oceli, 
Design umožňující umístit klapku do svislé i vodorovné polohy, 
Zcela plně průchozí profil, koule nebrání průtoku vody, 
Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK, 

2.29 Orientační tabulky pro značení vodovodní sítě (modrý plast) 

spojovací a kotevní materiál nerez A2 a A4, 
ČSN 755025. 

2.30 Betonové sloupky pro oplocení 

sloupek plotový řadový 150x150 mm výšky dle projektu (min. 2500mm), 
oplocení bude doplněno o vzpěrové sloupky na lomech hranice pozemku, 
armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1, 
osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206. 

2.31 Betonové sloupky pro značení objektů na síti (označníková tyč) 

sloupek plotový řadový 2800x150x150 mm, 
armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1, 
situován v těsné blízkosti poklopu armatury, pokud je k označení užita betonová skruž – sloupek situován 
vně skruže, 
osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206. 

2.32 Těsnící cementová zdící a sanační malta 

zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná vůči prostředí pH 
5-10, 
vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2). 

2.33 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
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- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky, 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost), 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

2.34 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk, 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

2.35 Těsnění přírubových spojů 

- pryž elastomerů EPDM (etylen-propylen-monomery), 
- pro příruby DN150 a větší dodat elastomerové těsnění s kovovou vložkou a „nosy“ pro vystředění 

těsnění ve spoji s respektováním tlakové třídy spoje. 

2.36 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro 
potrubí z tvárné litiny 

pro potrubí z tvárné litiny, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 

2.37 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro 
potrubí HD-PE 

pro potrubí z HD-PE, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 

2.38  Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 

2.39  Beton hutný pro bloky vodovodního potrubí a podklad šoupátek 

- tř. C 20/25  – pro prostředí X0, 
- pro podklad šoupátek lze použít prefabrikáty z vibrolisovaného betonu. 

2.40  Výstražná fólie trasová  

šíře 300mm, barva bílá, nápis „VODOVOD„ 

2.41 Identifikační vodič potrubí 

slouží pro vyhledávání potrubí, 
vodič CYKY-O 2x4 mm2, 
vodič uložen na vrstvu obsypu nad osu potrubí, zakryt 50mm obsypového materiálu a výstražnou folií,  
vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatažen do plovoucího poklopu na ovládací tyči v armaturním 
uzlu (výjimečně u vodovodní přípojky), 
spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
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po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním proměření 
neporušenosti identifikačních vodičů, izolační odpor >1 MΩ, 
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. vč. popisu ukončení vodičů v poklopu. 

2.42 Plošná oprava živičných vozovek 

spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu  
položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojně finišerem  
součástí dodávky a montáže pokládky je frézování, zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a 
původní finální asfaltové vrstvy a ošetření horkou zálivkovou hmotou viz. odst. 2.43, 
obnovení vodorovného dopravního značení a nájezdů mimo vozovku, 
nedílnou součástí opravy je dodávka, rozprostření a zhutnění štěrkodrti frakce 0/32mm v krajnicích min. 
šíře 0,5m, pokud není vozovka ukončena obrubou, 
podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích zkouškách pláně 
budou předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a investorovi, který udělí souhlas 
s pokládkou asfaltové vrstvy. 
zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav živičných konstrukcí 
prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové úpravě vtokových mříží existujících 
uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev vozovky. 
(TKP pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10) 

2.43 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev v komunikacích 

spáry budou ošetřeny dle technických podmínek správce komunikace, 
styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou zálivkovou hmotou, 
hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry: 
plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze). 

2.44 Potrubí pro provizorní zásobování vodou 

určeno pro nepřerušené a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez vlivu na provozní tlak, průtok a 
jakost dopravované vody ve vodovodní síti a napojených nemovitostech, 
zhotovitel použije potrubí příslušné dimenze s ohledem na zásobování obyvatel v navazujícím úseku, který 
není dotčen stavebními pracemi, zejména nesmí být ovlivněn provozní tlak a průtok, 
před propojením nemovitostí s provizorním zásobováním vody zhotovitel zajistí vyhovující krácený rozbor 
vody a přeloží objednateli, který písemně odsouhlasí zprovoznění provizorního zásobování vodou, 
zhotovitel zajistí ochranu potrubí před ohřevem (zásypem zeminou, nenasákavou tepelnou izolací, apod.), 
napojení nemovitostí bude za účasti jejího vlastníka vždy před měřidlem pomocí šroubení, z tohoto důvodu 
lze měřidlo odplombovat, každá napojená nemovitost bude mít na odbočce osazen uzávěr takový, aby 
nepovolané osoby nemohli uzávěr svévolně ovládat, potrubí pro provizorní zásobování nesmí být použito 
při zimních klimatických podmínkách (pod bodem mrazu), zhotovitel tomu přizpůsobí harmonogram 
stavebních prací a jejich postup, přerušení dodávky vody obyvatelům bude sdělovat zhotovitel stavby 
(pokud nebude s objednatelem dojednáno jinak), oznámení bude v písemné podobě a předáno ve lhůtě 
danou zákonem (min. 15 dnů předem) termín přerušení dodávky vody a délka odstávky bude projednána a 
odsouhlasena objednatelem, součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené 
s pokládkou, manipulací s potrubím, trubním propojením na stávající vodovodní potrubí, trubním 
propojením nemovitostí s odbočnými tvarovkami a uzávěry (min. průměr d32mm nebo dle velikosti 
napojené nemovitosti), dezinfekcí a proplachem potrubí vč. zajištění kráceného rozboru vody provedených 
ve všech etapách při zhotovování díla a řádnou likvidací potrubí provizorního zásobování. 

2.45 Konstrukce z korozivzdorné oceli 

veškeré konstrukce z nekorodující oceli, např. potrubí, poklopy, žebříky, zábradlí, dvířka rozvaděčů, apod., 
musí být svařovány metodou TIG (WIG), 
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specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí bez výskytu chlornanů (armaturní šachty 
apod.): 
korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle ČSN EN 10088-1 (ekvivalentní s AISI 304, resp. 17 240 dle 
ČSN 41 7240) 
specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí s výskytem chlornanů (prostory s  výskytem 
chemického prostředí apod.): 
korozivzdorná ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle ČSN EN 10088-2 (ekvivalentní s AISI 316Ti, resp. 
ČSN 1734) 
zhotovitel před zahájením prací předloží kopii platného průkazu svářeče, 
sváry budou ošetřeny mořící pastou a opláchnuty vodou, 
pro přírubové spoje potrubí bude použito výlučně plochých přivařovacích přírub příslušné tlakové řady 
v souladu s projektovou dokumentací, 
musí být zabráněno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jiným druhem oceli (kovovým materiálem), je-li to 
nezbytné, musí být kontaktní plocha oddělena nevodivou vrstvou, 
součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (včetně úklidu), všechny 
doplňkové prvky jako kotvení na chemickou maltu, včetně vrtání apod. ze stejného materiálu jako hlavní 
konstrukce. 

2.46 Trubní spojka pro kovová potrubí bez jištění v tahu 

Plášť spojky vyrobeny z oceli 1.4571 
Šrouby a čepy vyrobeny z oceli 1.4404 nebo 1.4435 
Nerezová vložka vyrobena z oceli 1.4435 
Provozní tlak do PN16 
Teplotní rozsah -20 až +80°C 
Pro potrubí průměru od 48mm a více 
Těsnící manžeta z pryže EPDM 
DIN Standard 86128 

2.47 Potrubní spojky pro kovová potrubí s jištěním proti tahu 

Plášť spojky vyrobeny z oceli 1.4301 
Šrouby vyrobeny z oceli 1.4401 
Čepy vyrobeny z oceli 1.4301 
Nerezová vložka vyrobena z oceli 1.4435 
Kotvící kroužek vyroben z oceli 1.4310 
Provozní tlak do PN16 
Teplotní rozsah -30 až +100°C 
Pro potrubí průměru od 33mm a více 
Těsnící manžeta z pryže EPDM 
DIN Standard 86128 

2.48 Vodoměrná šachta pro domovní přípojky 

nejmenší vnitřní půdorysný rozměr u kruhové šachty je ø 1200 mm nebo 900 x 1200mm, světlá výška (bez 
vstupního komínku) musí být min.1200 mm, 
v případě většího počtu vodoměrných sestav budou krajní vzdáleny 200mm od stěn, vzájemná rozteč 
vodoměrů min. 300mm, bude zachován manipulační prostor šíře 600mm v místě vstupu a vnitřní půdorysný 
rozměr šachty příslušně zvětšen, 
vstupní otvor min. 600 mm, poklop dešťojistý (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru vstupního komínu 
budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty budou použita oplastovaná kramlová 
stupadla nebo nerezový žebřík, 
prostupy potrubí stěnou budou provedeny vodotěsně, 
strop šachty bude navržen pro vnější zatížení (dopravou, zeminou, atd.), 
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šachta se umístí max. 1,0 m za hranicí pozemku připojované nemovitosti, 
šachta bude provedena jako plastová (vyztužená nebo obetonovaná),nebo betonová 
šachta bude voděodolná a statická stabilita doložená statickým posouzením, bude odolná proti vztlaku 
podzemní vody do úrovně poklopu, 
vodoměrná šachta bude vybavena kompletní vodoměrnou sestavou s 2 uzavíracími ventily včetně držáku, 
zpětnou klapkou a filtrem, vodoměrná sestava a stupadla nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru 
vstupu, 
sklon potrubí přípojky je požadován min. 3 ‰, pokud možno ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. 
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3 Technické podmínky – kanalizace 

Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží dodavatel  příslušnými doklady. 
Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo uvedeno, že bude provedeno 
přemístění nebo repase stávajícího zařízení. 

3.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, zkoušky 
betonu 

3.1.1 Všeobecně 

Dodavatel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech bude probíhat i 
systém individuálních a garančních zkoušek. 
Dodavatel pozve pracovníky objednatele  k technickým přejímkám dokončených vodních děl v předstihu 
min. 4 pracovních dnů. 
Dodavatel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré zkoušky (tlakové, 
těsnosti,…) a revize (elektro, plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, tlak. nádob, zdvihacích 
zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami nebo nad rámec těchto požadovaných objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek včetně 
finančního ocenění bude uveden v nabídce. V kalkulaci nákladů budou zahrnuty i náklady na zkušební 
media a jejich likvidace. 
Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí pro revize 
elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované 
charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  
Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po dokončení revize musí 
být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení 
nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení. 
 
Dodavatel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí ke kontrole prací, 
zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám kanalizačních objektů a zařízení dle ČSN 
75 69 09 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení a tlakovým zkouškám výtlaků a vodovodních řadů dle 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Minimální zkušební tlak je stanoven 
na 10 barr nebo 1,5 násobek provozního tlaku na dolním konci potrubí, použije se vyšší z těchto 
zkušebních tlaků. Dovolený pokles tlaku za dobu 20 minut je 0,2 barr, doba tlakové zkoušky nesmí být 
zkrácena. 
U pokládky kanalizačních stok a kanalizačních přípojek bude kontrolován objednatelem vždy úsek 
o min. délce mezi revizními šachtami, u kanalizačních přípojek jednorázově minimálně 3 přípojky. 
Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, 
obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na kontrolu musí dodavatel přizpůsobit 
technologii pokládky, množství pažení (boxů), množství oplocení stavební rýhy, dopravní opatření, 
časovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel  bude před zásypem v součinnosti s 
dodavatelem namátkově provádět kontrolu spádu kanalizace. 
Dodavatel v dostatečném předstihu (nejméně 48 hodin) vyzve geodeta objednatele k zaměření 
položeného potrubí v dokončeného úseku mezi šachtami.  Geodet objednatele zašle do druhého 
dne po zaměření dodavateli i objednateli pracovní verzi zaměření ke kontrole. Objednatel obratem 
sdělí dodavateli, zda niveleta odpovídá projektu a zda souhlasí se zahájením provádění zásypů 
potrubí. (podrobněji v kap. 1,10). Geodet objednatele bude realizovat zaměření položených úseků 
vždy jednou týdně na každé ucelené části projektu Jizera.    
U všech gravitačních potrubí a revizních šachet budou v celé trase provedeny zkoušky dle ČSN EN 1610 
(75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška 
vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace 
trub (čl. 12.1. – 12.3). U všech nádrží a jímek bude provedena zkouška vodotěsnosti čerpacích jímek dle 
ČSN 75 0905. 
Zkouška těsnosti bude prováděna i u kanalizačních šachet. 
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Veškerá nově budovaná kanalizační potrubí DN 80mm a vyšší z materiálu HDPE nebo litina, musí být po 
zdárně provedené tlakové zkoušce podrobeny zkoušce průchodnosti volným nástrojem. Dodavatel musí 
počítat s tím, že pro provedení zkoušky průchodnosti bude dočasně potřebovat tvarovky a armatury, které 
nebudou uvedeny v soupisu prací a dodávek (výkaz výměr), a které budou sloužit pro dočasné uzavření 
zkoušeného úseku.  

 
Dodavatel  zajistí provedení zkoušky průchodnost potrubí volným nástrojem k prokázání čistoty potrubí. 
Zkouška musí být provedena na potrubí DN80 resp. d90 a větší. Průchodnost bude prováděna pitnou 
vodou, zhotovitel musí zajistit veškeré pomocné práce či materiál nutný pro provedení zkoušky. Součástí 
volného nástroje bude vysílač pro jeho lokalizaci. Ke zkoušce bude vždy objednatel přizván. 
Pro asfaltové vrstvy bude provedena kontrola hotové skladby (zkouška zhutnění, zrnitost, soudržnost 
s podkladní vrstvou) dle ČSN zn. 73 6160 a ČSN 73 6121. 
 
Délka kanalizačního potrubí uvedeného ve VV je dána rozdílem délky stoky, počtu revizních šachet 
průměru 1,0m a počtu zkrácených kusů před a za revizní šachtou délky 0,60 m. 
 
Kanalizační přípojky, jejich části vedené na veřejně přístupném prostranství: 
Na hranici veřejného prostranství bude potrubí vodotěsně zaslepeno aby bylo možné provést řádně 
zkoušku těsnosti kanalizace. Před realizací veřejné části kanalizační přípojky bude stavbyvedoucí 
dodavatele kontaktovat majitele nemovitosti a definitivně si s ním odsouhlasí přesnou polohu přípojky. 
Dodavatel bude dodržovat zásadu, že přípojka musí být vedena kolmo na linii kanalizační stoky (obvykle 
kolmo na uliční čáru), vlastní odbočka z kanalizační stoky (např. 250/150) bude primárně vysazována 
mezi po sobě jdoucí trouby KT 250mm a nebude z důvodu přesnosti vysazení odbočky zkracována 
kameninová trouba – objednatel souhlasí s posunutím odbočky jedním či druhým směrem vždy na konec 
trouby a preferuje nezkracování trub. Trouba KT 250mm bude zkracována pouze ve výjimečných 
případech. Trasa přípojky na veřejně přístupném prostranství musí být vždy vedena pod vodovodem. 
 
V rámci projektu budou přípojky vybudované pouze na veřejném prostranství a zpravidla krátký úsek za 
hranicí připojované nemovitosti (max 2,0 m za hranicí nemovitosti), nejlépe do revizní šachty na 
kanalizační přípojce, kterou bude budovat na vlastním pozemku blízko u hranice majitel nemovitosti. Na 
hranici veřejného prostranství (resp. Max 2,0 m za hranicí) bude potrubí zaslepeno originální záslepkou 
od výrobce potrubí, pokud nebude mít vlastník nemovitosti připravenou revizní šachtu.. Pokud ji 
připravenou mít bude, bude přípojka zakončena v této revizní šachtě. Pravidla pro pokládku, kontrolu, 
zkoušení a geodetické zaměření přípojek platí stejně jako na pokládku kanalizačních stok. 
 
Bezvýkopová pokládka potrubí pluhováním 
 
Pokud je v technické zprávě projetu předepsáno ukládání potrubí metodou pluhování musí být pokládáno 
pouze řízeně podle GPS a podle následujících pravidel:  
 
Pokládka řadu bude provedena metodou řízeného pluhování tj. pluhování v souřadnicích X,Y,Z. Při 
pluhování je nutné dodržet trasu a niveletu řadu navrženou projektantem! Tuto podmínku splňuje metoda 
tzv. řízeného pluhování, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na 
pluhu dle souřadnic určených projektantem. Souřadnice X a Y, které projektant určil odečtením z 
katastrální mapy digitalizované, předá objednatel dodavateli před pokládkou řadu. 
Data z vyhodnocovacího SW se použijí pro zpracování dokumentace skutečného provedení – situace s 
přesným vyznačením v katastrální mapě a přesný podélný profil. V místě pravděpodobného výskytu 
vystupujícího skalního podloží bude pokládka potrubí provedena po odsouhlasení buď výkopem, nebo 
pluhováním. 
Objednatel stavby bude vždy v předstihu vyzván k účasti při všech prováděných zkouškách a měřeních. 
Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno dle směrnice objednatele. 
Před samotným zahájením pluhování se potrubí rozvine podél trasy  nebo je usazeno na odvíjecím 
zařízení. Zaorávací pluh je zapřažen za tahač, který odjede na délku tažného lana (maximálně 100 m), 
spustí opěrnou radlici a hydraulická jednotka lanového navijáku přitahuje pluh silou až 80 tun. 
Požadované hloubky uložení se dosáhne startovací jámou nebo postupným hydraulickým zatlačováním. 
Špička zadávacího nože odtlačí zeminu od sebe a formuje tak pokládkové dno, na které se pomocí 
zaváděcího zařízení položí nové potrubí. Současně bude do zářezu vsunuta výstražná fólie ve vzdálenosti 
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30 – 40 cm od horní stěny potrubí.  Na povrchu zůstane tenký zářez, který bude následně rekultivován 
pásovým bagrem. 
U řízené bezvýkopové pokládky se bude kontinuálně kontrolovat poloha a hloubka ukládaného potrubí s 
geodetickým zadáním trasy (tak aby byla zaručena přesná poloha pokládaného potrubí dle digitálních 
souřadnic). Jako zaměřovací systém bude použita kombinace satelitní navigace a tachymetru. Řidič pluhu 
bude sledovat vyhodnocení souřadnic na monitoru a bude řídit/korigovat pozici pluhu jak polohově, tak i 
hloubkově dle zadaných projektových hodnot. (údaje o pokládce jsou elektronicky zpracovávány pomocí 
čidel na pluhu). Pluh musí být schopen ukládat potrubí se sklonem 2 promile. 
Vyhodnocovací software bude současně s pokládkou dokumentovat všechny  parametry pokládky a 
poskytne přesná data pro zpracování dokumentace skutečného provedení. (přesné vyznačení trasy 
potrubního vedení v katastrální mapě - včetně souřadnic a přesný hloubkový profil, včetně znázornění 
skutečného gravitačního spádu.) 

 

3.1.2 TV inspekce potrubí 

Všechny kanalizační stoky budou před předáním a převzetím vyčištěny tlakosacím vozem (zajišťuje 
dodavatel v rámci předmětu plnění) a prohlédnuty TV kamerou s průběžným měřením spádu 
kanalizace, úhlem natočení hlavy kamery v axiálním a radiálním směru a staničením. Kamerové 
prohlídky bude realizovat objednatel na svůj náklad prostřednictvím dceřiné společnosti. 
Dodavatel v dostatečném předstihu (min. 10 dnů) projedná s objednatelem harmonogram realizace 
kamerových prohlídek a zajistí připravenost, která spočívá v tom že: 

- kanalizační stoky a šachty budou vyčištěny tlakosacím vozem, kanalizace bude zcela dobudována 
vč. kanalizačních přípojek a budou zdárně provedeny zkoušky těsnosti kanalizace 

- po dobu kam. prohlídky budou k dispozici 2 pracovníci dodavatele k otevírání šachet a dalším 
přípomocím a stavbyvedoucí, který bude mít připravený seznam provedených kanalizačních 
přípojek 

Na záznamu bude zobrazeno mimo jiné: 
 každá revizní šachta, 
 každý spoj po celém obvodu potrubí, 
 každá odbočka a potrubí přípojky na kanalizaci, 
 trasa veřejné části každé kanalizační přípojky (satelit, viz. dále). 

Kamera bude osazena otočnou a výškově polohovatelnou hlavou, může být vybavena satelitní kamerou 
pro revizi kanalizačních přípojek do vzdálenosti 20m. Kamera bude vybavena dostatečně silným zdrojem 
světla, výstupem z prohlídky musí být zpracovaný písemný protokol o prohlídce v souladu s normou EN 
13508-2 (i s vyobrazením revidovaných přípojek) vč. protokolu podélného spádu se zadáním přesné 
nadmořské výšky začátku a konce prohlíženého úseku. Protokol o prohlídce úseku a protokol podélného 
spádu úseku bude na stejném nosiči ve formátu PDF s interaktivními odkazy pro automatické přehrávání 
úseků kanalizace a kanalizačních přípojek. 
Záznam na začátku každého úseku musí obsahovat tabulku s těmito údaji: 

ze šachty:  do šachty: 
město: 
ulice: 
materiál/profil/průměr: 
typ kanalizace <oddílná splašková/oddílná dešťová/smíšená> 
datum a čas: <zahájení prohlídky>: 
prohlídka: <po, proti toku> 
srážky : <bez, slabé, vytrvalé, silné> 
jméno operátora: 

Upozornění: označení šachty (ze/do) musí být identifikátor přidělený objednatelem získaný tímto 
postupem: dodavatel v dostatečném předstihu předá geodetické zaměření revizních šachet (postačí 
v rozpracovanosti) objednateli, který do 5 pracovních dnů vyhotoví seznam šachet s identifikátory pro 
zapracování do prohlídky TV kamerou. Záznam s označením revizních šachet dle projektové 
dokumentace nebude převzat a zhotovitel provede opětovné vyčištění stok tlakovým vozem vč. nové 
prohlídky TV kamerou. 
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Každá přípojka bude identifikována číslem popisným nebo číslem parcelním, kterému náleží, 
směrem (odbočka vlevo/vpravo) a materiálem/průměrem, tento údaj bude zaznamenán do 
videozáznamu i protokolu. 
Prohlídka bude zaznamenaná na nosičích DVD, vše předáno ve dvojím vyhotovení a popisem datového 
nosiče. Při provádění kamerových prohlídek v chladném období bude kamerový vůz vybaven vytápěním 
s temperováním kabiny operátora kamerového zařízení min. na 15 °C a sezením pro 2 osoby zástupce 
objednatele. 
Před zahájením TV inspekce potrubí dodavatel zavodní kontrolovaný úsek v objemu min. 0,5L na 1 metr 
úseku. 

3.1.3 Zkoušení betonové směsi 

V případě provádění betonáže dodavatel vypracuje projekt, jehož součástí bude plán zkoušek, který bude 
obsahovat zejména: 

 specifikaci a recepturu betonu schválenou objednatelem 
 provádění systematické kontroly kvality čerstvého betonu prováděním zkoušek čerstvého betonu 

(min. každý pátý domíchávač) na stavbě těsně před uložením betonové směsi, 
 provádění zkoušek zatvrdlého betonu na zkušebních krychlích a kvádrech, 
 provádění zkoušek hotové betonové konstrukce a to měření tl. krycích vrstev, pevnost v tlaku, 

vizuální kontrola. 

3.1.4 Hutnící zkoušky 

Při provádění zemních prací v komunikacích bude dodavatel zajišťovat na pláni před položením 
podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání 
stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce komunikace. Místa 
zatěžovacích zkoušek určí objednatel. 

3.2 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – DN800 – 
pro pokládku do výkopu 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná hrdlová oboustranně, příp. jednostranně uvnitř glazovaná 
kamenina vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN EN 295. Kameninové potrubí 
bude mít mezní únosnost ve vrcholovém zatížení min. 40 KN/m pro DN250, tř. únosnosti 160, 48KN/m pro 
DN300, tř. únosnosti 160 atd. Tyto a další vlastnosti jsou garantovány výše citovanou normou, 
spojovací systém „F“ pro trouby DN150 a DN200, 
spojovací systém „C“ pro trouby DN200 až DN600, typ „S“ se zabrušovanými hrdly a špicemi 
s nasazeným těsnícím kroužkem (mat. SBR-EPDM), 
pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, tvarovek a 
příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu s pokyny výrobce, 
pokládka kameninových trub (provádění konstrukce podloží a obsypu potrubí z kameniva, montáž potrubí, 
provádění následných zemních prací) v souladu s ČSN EN1610, ATV-A127, vždy bude potrubí v celé 
délce pokládáno na urovnanou zatuhlou betonovou desku (viz. kapitola 3.28) s jamkami pro hrdla, nikdy 
na podkladky (dřevěné, betonové, kovové aj.)! 
u každé revizní šachty bude vždy před a za šachtou použit zkrácený kus zasunutý do šachetní vložky, 
uložen bude do štěrkopískového sedla, 
v případě napojení stoky do stávající revizní šachty bude použita příslušná tvarovka, 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na 
stanovišti (kyneta startovací revizní šachty) a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku (pomocí 
teodolitu). 
kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem  před zásypem celého úseku (od 
šachty k šachtě) v součinnosti s dodavatelem, dodavatel nesmí provést zásyp potrubí před geodetickým 
zaměřením trasy, 
v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 
- ČSN EN 295.1-7 
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3.3 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – pro 
bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová vysokopevnostní kamenina 
vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN EN 295. Kameninové potrubí musí 
přenést razící sílu 170 KN při ručním ražení nebo razící sílu 210 KN při automatickém ražení. 
oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli nebo z polypropylénu 
zesílená skleněnými vlákny, 
pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, tvarovek a 
příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu s pokyny výrobce, 
realizace bude zhotovena bezvýkopovou technologií pro dané geologické podmínky a sklonové 
požadavky projektu (min. sklon je 2%), 
v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

3.4 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN200 – DN500 – 
pro bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová vysokopevnostní kamenina 
vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN EN 295. Kameninové potrubí musí 
odpovídat této specifikaci: 

Dimenze 
DN [mm] 

Dovolená tlačná síla 
(automatické ražení) [KN] 

Minimální tl. 
stěny [mm] 

Mezní únosnost 
[KN/m] 

200 350 38 80 
250 810 55 110 
300 1000 53 120 
400 2200 78 160 
500 2700 81 140 

oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli včetně gumového 
těsnění, 
pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, tvarovek a 
příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu s pokyny výrobce. 
bezvýkopová pokládka bude provedena technologií mikrotunelování pomocí razícího štítu a 
hydrovýplachu, vhodné pro použití v tvrdých horninách i v měkkých sedimentech a na rozhraní vrstev, 
laserem řízená trasa a spád protlačování, pro provádění i při vysoké hladině podzemní vody, současné 
odtěžování zeminy a zatlačování kameninových trub za razící štít, rozmělnění zeminy v razícím štítu 
pomocí uzavřeného přívodu vody, 
kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena při prohlídce TV kamerou s kalibrací měření sklonu, 
v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

3.5 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z prostého betonu DN1000 – 
DN1600 – pro výkopovou a bezvýkopovou pokládku 

betonové trouby vibrolisované DN 1000 a DN 1200 z prostého betonu C40/50 XA1 dle ČSN EN 206, nebo 
lité ze samozhutnitelného betonu pro vliv prostředí XF 4, celoobvodová výstelka z čediče z radiálních 
tvarovek v tl. 30mm příslušného rádiusu osazen do vybrání již při výrobě, obklad nesmí zasahovat do 
průtočného profilu potrubí,elastomerové potrubí spojů integrované do hrdel, opatřeno vhodným kluzným 
prostředkem, montáž potrubí a zásyp musí respektovat pokyny výrobce potrubí, potrubí bude vybaveno 
deha závěsy pro montáž potrubí 
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3.6 Chránička podchodu železniční tratě, asfaltové komunikace nebo 
vodoteče pro bezvýkopovou pokládku ze železobetonového potrubí 

materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, potrubí vyrobeno v souladu s ČSN EN 1916,beton 
třídy XD2,protlakové trouby válcové bezhrdlové se zabudovaným prstencem z ušlechtilé oceli, vnitřní 
trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu potrubí v souladu s 
požadavkem projektu), chránička bude z obou stran uzavřena gumovou manžetou s nerezovými 
stahovacími pásy, před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného 
potrubí a také ke kontrole podélného sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV kamerou, 
pro snadnější zatažení bude dno chráničky opatřeno svařenou PP folií tl. 5 mm vhodné šíře. 

3.7 Chráničky podchodu železniční tratě, asfaltové komunikace nebo 
vodoteče pro bezvýkopovou pokládku z potrubí HDPE 

materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
potrubí z HDPE 100 – d90 – d800, SDR17, vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných 
objímkách (v případě sklonu potrubí v souladu s požadavkem projektu), distanční objímky pro potrubí 
HDPE s min distanční výškou 20mm, pryžové manžety na utěsnění čel chrániček s nerezovými 
stahovacími třmeny, vše odolné proti tlakové a agresivní vodě před zatažením všech potrubí bude přizván 
objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí a také ke kontrole podélného sklonu chráničky, dále bude 
provedena prohlídka TV kamerou, ČSN EN 12 201 

3.8 Kanalizační potrubí a tvarovky z tvárné litiny - hrdlové DN80 - DN200 
PN16 (tř. K9 resp. Class 64 dle ČSN EN 545) 

potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní odchylka 

[mm] 
Minimální třída 

(Class) 
80 6,0 -1,3 100 
100 6,0 -1,3 100 
125 6,0 -1,3 64 
150 6,0 -1,3 64 
200 6,3 -1,5 50 
250 6,8 -1,6 50 
300 7,2 -1,6 50 
350 7,7 -1,7 40 
400 8,1 -1,7 40 
450 8,6 -1,8 40 
500 9,0 -1,8 30 
600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

vnitřní ochrana potrubí cementace (hlinitanový odstředivě nanášený cement , k=0,03), vnější ochrana 
potrubí metalizací (AlZn min. 400g/m2) a epoxidový povlak, chemická odolnost pH 4-12 (EN 598) 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na 
stanovišti a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, kontrola nivelety uloženého potrubí bude 
provedena objednatelem před zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel 
nesmí provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, v délce potrubí není zahrnuta svislá 
délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

3.9 Kanalizační potrubí z HDPE 100 RC pro tlakovou kanalizaci, přípojky a 
výtlačné řady, d40, d50, d63 – hnědý proužek 

potrubí HDPE 100 RC – d40, d50, d63, SDR 11, dodávané v návinu, 
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svařování elektrotvarovkami, navrtávací odbočka bez vrtáku boční příslušného profilu, odkrytá topná 
spirála k optimálnímu přenosu tepla, oblast navrtání je ve studené zóně, navrtání se provádí vhodným 
zařízením, 
ČSN EN 12 201 
pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, kontrola provedení nivelety 
uloženého potrubí bude provedena objednatelem před zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti se 
zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 
součástí přípojky je i usměrňovací oblouk (poloměr ohybu R=d přípojky) a elektrospojka, oblouk musí být 
nasměrován do odtokového potrubí ze šachty, 
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

3.10 Kanalizační potrubí z HDPE 100 RC pro tlakovou kanalizaci, přípojky a 
výtlačné řady, d90 – d355 RC s polypropylénovým ochranným pláštěm 
(skořepinou) 

potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle možností 
dopravy, 
potrubí je opatřeno dodatečně kontinuálně naextrudovaným polypropylénovým či polyetylenovým 
ochranným pláštěm v hnědé barvě s označovacím proužkem, určeno pro pokládku bez štěrkopískového 
lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření trhlin, svařování elektrotvarovkami, pokládka bude 
prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 
nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp (podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a 
zhutněno, 
skladování potrubí na stavbě bude na rovném podkladu, v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se 
o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
 

3.11 Kanalizační PE 100-RC potrubí s ochranným pláštěm z PE nebo PP pro 
bezvýkopovou pokládku pluhováním (typ 3 dle PAS1075).  

 
Potrubí PE 100-RC s ochranným pláštěm, řádně certifikované dle PAS 1075 (typ 3) včetně 
opakovaných zkoušek trubek. Řádný potisk dle norem a značení je na vnitřní trubce z materiálu 
PE 100-RC i na ochranném plášti. Ochranný plášť z modifikovaného PEplus zajišťuje odolnost 
před mechanickým poškozením u bezvýkopové technologie pokládky. Permanentní průběžná 
kontrola kvality potrubí (prokazující splnění požadavku testu FNCT na úroveň min. 8760 hodin při 
80 °C) je dokladována ke každé dodávce potrubí a ke každé použité šarži granulátu v 
inspekčním certifikátu 3.1. 
 
Potrubí musí vyhovovat příslušným normám (především ČSN EN 12201, DIN 8074/8075). Potrubí pro 
pokládku pluhováním bude dodáno v 150 m dlouhých návinech pro maximální snížení počtu svarů. Spoje 
budou provedeny svařováním elektrotvarovkami. Svařování potrubí bude provádět pouze osoba s platným 
osvědčením pro svařování potrubí z polyetylénu. Svařování bude provedeno svářečským personálem s 
platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v 
národních normách budou v souladu s DVS 2207. 
Výrobce potrubí provádí kontrolu vstupního granulátu a nemíchá více šarží granulátu do jedné výrobní 
série. Na vyžádání doloží výrobce nemíchání šarží inspekčním 3.1 certifikátem k potrubí. Dále bude na 
vyžádání předložen certifikát ISO 14001:2009, managementu pro životní prostředí a certifikát ISO 
50001:2011, hospodaření s energiemi (uhlíková stopa). 
 

3.12 Spojování potrubí HDPE 100 RC 

spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, (výjimka jsou chráničky, tam lze použít tupé 
sváry, ale pouze s certifikovaným svařovacím zařízením. 



 

42 
 

materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
vhodné pro svařování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce nebo přiložené 
kartě  
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ polyetylénu 
(původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít mechanických spojek, viz. 
odst. 2.20. 

3.13 Šoupátko vevařovací, min. PN16 

Měkce těsnicí přípojkové šoupátko s PE konci, PE konce z potrubí PE 80 nebo PE 100 , SDR 11, 
Šoupátko určené k napojení domovního řadu na hlavní potrubí, Tělo a víko z litiny GJS-500-7, DN 20-50, 
PN 10, Klín z korozi odolné CR mosazi, kompletně vulkanizovaný EPDM pryží, Vřeteno z nerezové oceli 
1.4021 s válcovaným závitem, Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém 
kluzném pouzdru, prachovka, Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka 
obklopeny těsněním a zality tavným lepidlem, Epoxidace dle DIN 30677 min. tl. 250m, případně těžkou 
protikorozní ochranou min. tl. 250m s certifikátem GSK, ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-
1,2,3,4, ISO 5752 

3.14 Šoupátkový poklop uliční pro domovní šoupátko 

plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-5° 
tělo z tvárné litiny s odlitým nápisem KANAL, víčko z tvárné litiny s odlitým logem objednatele stavby 
(reliér) v hnědé barvě, dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu, možnost umístění loga 
objednatele na víčko poklopu, epoxidová povrchová ochrana těla a víčka, v nezpevněných plochách 
osazeno do betonového lože tl. 150mm a v úrovni terénu obetonováno v rozměru 400x400mm betonem 
třídy C25/30 XF2,ČSN EN 124 

3.15 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, spodní část vnitřního 
teleskopu z plného profilu, zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli, tvar přechodky umožňující 
bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované spojení s podkladovou deskou, 
horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel osadí HD-PE nebo 
PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a zemní soupravou vyplní pískem 
frakce 0 - 4mm. 

3.16 Nerezová hradítka, stavítka 

Standardně nestoupavé vřeteno, možnost stoupavého vřetene v případě dostatečného prostoru, 
Celonerezové provedení z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace, Oboustranný těsnící systém, 
těsnost dle DIN 19569, Těsnění EPDM pryží (UV rezistentní), umístěné na uzavírací desce armatury. 
Výměna těsnění bez nutnosti demontáže armatury nebo odstavení protékaného média Maximální 
provozní teplota 90°C, maximální provozní tlak 6 m/vodního sloupce, Samočisticí integrovaná vřetenová 
matka. 
Ovládání teleskopickou tyčí z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace vč. nerez kotevního 
materiálu – dodávka a montáž. 
Vodotěsné osazení do kruhové šachty pro hradítka o rozměru od 150x150 do 600x600 vč. nerez 
kotevního materiálu – dodávka a montáž. 
Ovládací tyč bude ukončena v úrovni ložné spáry poklopu. 
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3.17 Přírubová šoupata – odpadní voda 

Měkce těsnicí šoupě 
Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou matkou z RG5 mosazi, kompletní vulkanizace NBR pryží vně i 
uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury, Vřeteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s válcovaným 
závitem, stop kroužkem, Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném 
pouzdru, prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko pouzdrem z RG5 mosazi  a polyamidu. 
Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality 
tavným lepidlem, epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 
certifikací GSK min. tl. 250m, Výrobní sortiment umožňující ovládání armatury kolečkem, pákou, 
elektropohonem nebo pneupohonem.  

3.18 Proplachovací souprava na odpadní vodu 

materiál: skříň GGG-400  
těsnění: NBR , vřeteno a uzavírací deska nerezová ocel, výstup: pevná spojka "C" – AlSiMg 52 mm, DIN 
14307 , uzávěr: víčko pevné spojky C – Al, DIN 14307, tlakový stupeň: PN 16, medium: komunální 
odpadní vody, napojení: přírubové napojení PN 16 přímé 

3.19 Kanalizační šachty z betonových dílců 

Veškeré betonové výrobky budou vyráběny z betonové směsi pro vliv prostředí XA3, XF4 z cementu CEM 
III, použití jiné betonové směsi před výrobou odsouhlasí objednatel, 
dno i stěny šachty prefabrikovány ve výrobně bet. prefabrikátů s certifikací kvality výroby bez použití 
přechodových vložek pro potrubí, kyneta šachtového dna vyložená výlučně čedičovými žlaby tl. 30mm ve 
sklonu dle podélného profilu kanalizace, průběžná kyneta šachty bude sestavena z max. 3 dílů 
čedičových žlabů s přesnými výřezy pro napojení čedičových žlabů od kanalizačních přípojek, přípojky 
budou do kynety napojeny 50mm nade dnem žlabu, v ojedinělých případech při malém převýšení 
kanalizační přípojky lze přípojku zaústit dno do dna, žádné odbočení z hlavního průběžného či 
lomeného žlabu nesmí být provedeno kolmo na tento hlavní průtočný žlab, musí být ctěny zásady 
minimalizace tlakových ztrát a optimalizace průtoku kapalin při bystřinném proudění, 
lomové šachty budou osazeny čedičovými žlaby ze segmentů o max. úhlu 30º, spojné šachty osazeny 
čedičovými žlaby opracovanými dle tvaru kynety, vše vyspárováno hmotou odolnou agresivnímu 
prostředí, nástupnice opatřeny čedičovou dlažbou s protiskluzovou úpravou, sklon kynety je dán 
nejmenším sklonem přítokového nebo odtokového potrubí, žlaby budou buď vloženy do bednění nebo 
přilepeny dodatečně na vybetonované dno vhodnou maltou dodávanou výrobcem čedičových prvků, 
šachtová dna budou kompaktní jednolitá vyráběna litím, před dodáním na stavbu budou ve výrobě 
podrobena zkoušce těsnosti doložené protokolem, zkouška proběhne nejdříve 14 dnů od okamžiku 
betonáže, 
veškeré betonové prefabrikáty budou z výroby expedovány nejdříve 14 dnů od okamžiku betonáže, kratší 
dobu expedice odsouhlasí objednatel, 
zhotovitel před výrobou šachtového dna zkoordinuje napojení domovních přípojek dle jemu předaných 
projektových dokumentací přípojek (vyžádá si je v předstihu od objednatele, příp. od vlastníků 
nemovitostí), 
síla stěny skružových prefabrikátů (mimo dna) – min. 120mm  
těsnění dílců „pero-polodrážka“ s vlepeným nebo integrovaným pryžovým těsněním zajišťující 
vodotěsnost vůči podzemní a povrchové vodě, za žádných okolností nesmí být používána na montáž 
pěna PUR ! 
vyrovnávací prstence vyhovující ČSN EN 1917, sada vyrovnávacích prstenců vyskládána do výšky 
celkové max. 250mm,  
těsnění vyrovnávacích prstenců jemnozrnnou mrazuvzdornou maltou, tl. spáry max. 10mm, 
pro osazení ve svahu budou použity prstence spádové (vyrovnání příčného a podélného sklonu vozovky), 
prostupy potrubí stěnou kanalizační šachty (např, spadiště) v min. vzdálenosti 80mm od ložné spáry 
skruží zhotovené výlučně jádrovým vývrtem příslušné dimenze, mezikruží vyplněno vysocerozpínavou 
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maltou odolnou agresivnímu prostředí viz. odst. 3.23, vně bude prostup po celém svém obvodu 
obetonován betonem viz. odst. 3.28, 
stupadla kramlová (ocelová s PE povlakem), rozteč 250mm, stupadla přechodové skruže budou v počtu 
1x kapsové (horní) a 1x kramlové (dolní), 
DIN4034.1, ČSN EN206, ČSN736716, DIN4060 

3.19.1 Čedičové výrobky – tvarová specifikace 

 kyneta zhotovena z čedičových radiálek nebo čedičových pukaných žlabů 180° v dimenzi 
odtokového potrubí, 

3.19.2 Čedičové výrobky –materiálová specifikace 

 nasákavost 0%, 
 tvrdost podle Mohse min. 8. stupeň, 
 pevnost v ohybu mi. 45 MPa, 
 pevnost v tlaku min. 300 MPa, 
 obrusnost dle DIN 52108 max. 5cm3/50cm2 
 rozpustnost v kyselině sírové max. 9% hm. 

3.20 Kanalizační stupadla 

kramlová, ocelová s PE potahem, 
kapsová ocelová s PE potahem, 
DIN 19555 

3.21  Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (D400) – samonivelační rám  

Tento typ poklopu bude umístěn na všech šachtách, které budou umístěny v živičných vozovkách a to jak 
ve správě KSÚS tak místních. 
Jedná se o šachtový poklop z tvárné litiny DN 600, třída D 400 kN pro intenzivní provoz dle ČSN EN 124  
pro instalaci v jedné rovině se živičným povrchem vozovky (osazení současně při provádění finální vrstvy 
komunikace a jeho zaválcování do nivelety vozovky), osazení „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub 
poklopu. 
 kruhový samonivelační (plovoucí) rám - svislé zatížení je roznášeno do okolních živičných vrstev, 

nedochází k přímému přenosu zatížení na šachtu  
 kloubové uložení víka v rámu  
 vysoce odolná elastomerová tlumicí vložka (vložka musí být vyměnitelná)  
 bezpečnostní aretace víka ve svislé poloze (90°) a maximální úhel otevření víka do 130°  
 možnost vyjmutí víka z rámu  
 výška rámu 200 mm   
 ventilační/neventilační provedení víka, ventilační bude používáno pouze na poslední šachtě každé 

větve gravitační kanalizace  
 na víku bude vyobrazeno logo objednatele 
 celková hmotnost rámu a víka bez ventilace nebude nižší než 100 kg, z toho víko min.88 kg 
Dodavatel bude počítat s tím, že pro montáž poklopů si bude muset pořídit plechové bednění v rozsahu 3 
ks na každou část projektu, celkem bude tedy potřeba 9 ks bednění. Bednění po skončení stavby 
dodavatel předá nepoškozené objednateli. 
Pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění revizní šachty v době 
stavby, dodavatel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem předání a převzetí 
dokončené části díla, v období po vystrojení revizní šachty do okamžiku osazování šachtového poklopu 
dodavatel zajistí provizorní zakrytí vstupu šachty, např. jiným typem poklopu, ocelovou deskou příslušné 
únosnosti apod., k prvnímu osazení poklopů (min. 5ks) bude přizván odborný zástupce dodavatele 
poklopů pro zaškolení montážních pracovníků, dodavatel a jeho poddodavatelé zajistí zaškolení všech 
pracovníků provádějící osazení poklopů tímto způsobem a příslušné vybavení stroji a přístroji, skladba 
prefabrikovaných skruží revizní šachty a vyrovnávacích prstenců musí vyhovovat konstrukční výšce 
rámu!. 
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určen do komunikací I., II. a III. Tříd, dle ČSN EN 124. 

3.22 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny 

Tento typ poklopu bude umístěn na všech šachtách, které budou umístěny v místních komunikacích 
s jiným než živičným povrchem. 
Šachtový kruhový poklop DN 600, třída D 400 kN, dle ČSN EN 124.s kloubem, úhel otevření 130º, při 90º 
blokace, rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, elastomerová vložka na rámu pro nehlučný provoz, 
s ventilací / bez ventilace (ventilační bude používáno pouze na poslední šachtě každé větve gravitační 
kanalizace), poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, osazen „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub poklopu, 
rám tvaru L kruhový 
Víko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm, pod víko 
s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění revizní šachty, zhotovitel 
geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem předání a převzetí dokončené části díla. 
určen do místních a účelových komunikací, dlážděných, panelových a nezpevněných komunikací 
dle ČSN EN 124. 

3.23 Těsnící cementová zdící a sanační malta 

zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná vůči prostředí pH 
5-10 
vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 

3.24 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost), 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

3.25 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk, 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

3.26 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro 
kameninové roury 

pro potrubí, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - štěrkopísku frakce 0-22 (max. zrno 22mm), 
ČSN EN 13242, ČSN 721512. 

3.27 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro 
potrubí HD-PE 

pro potrubí z PE, odpovídající zrnitostním složením písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 



 

46 
 

3.28 Betonové sedlo 120º pro kanalizační potrubí (gravitační stoky a 
přípojky) 

tř. C12/15 – pro prostředí X0, 
uložení potrubí musí odpovídat geologickým podmínkám a podmínkám stanoveným výrobcem potrubí. 
Uložení trub bude na podkladní betonové desce a betonovém sedle o středovém úhlu min. 120°. Mezní 
únosnost ve vrcholovém zatížení pro konkrétní podmínky, nadloží musí být doložena výpočtem, 
součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, dopravou, uložením a 
ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky (kotvení, rozepření atd.), 
betonáž bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na 
stanovišti, osazení potrubí po zatuhnutí podkladního betonu. 

3.29 Obetonování kanalizačního potrubí DN250 celoobvodové (gravitační 
stoky) 

tř. C20/25 – pro prostředí X0, 
součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, dopravou, uložením a 
ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky (kotvení, rozepření atd.) 

3.30 Výstražná fólie trasová 

šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. 

3.31 Identifikační vodič potrubí 

slouží pro vyhledávání potrubí, 
vodič CYKY-O 2x4 mm2 (dle standardu PN KV 061 00), 
vodič uložen na vrstvu obsypu nad osu potrubí, zakryt 50mm obsypového materiálu a výstražnou folií, 
vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatažen do plovoucího poklopu na ovládací tyči v armaturním 
uzlu (výjimečně u vodovodní přípojky), 
spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním proměření 
neporušenosti identifikačních vodičů, izolační odpor >1 MΩ, 
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. vč. popisu ukončení vodičů v poklopu. 

3.32 Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

v souladu s ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR). 

3.33 Beton hutný 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF3 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6%(v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
- ČSN EN206 

3.34 Beton hutný – „tvrzený“ 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF4 
zvýšená odolnost kameniva (žula, čedič, atp.)  
ČSN EN206 

3.35 Železobeton hutný 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF3 
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výztužná betonářská ocel 10 505 (R – 490MPa, tř.H) 
krytí výztuže – min. 40mm, přesně uvedeno ve statickém návrhu či technické zprávě 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6% (v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
ČSN EN206 

3.36 Plošná oprava živičných vozovek 

spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu  
položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojně finišerem  
součástí dodávky a montáže pokládky je frézování, zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a 
původní finální asfaltové vrstvy a ošetření horkou zálivkovou hmotou viz. odst. 3.37, 
obnovení vodorovného dopravního značení a nájezdů mimo vozovku, 
nedílnou součástí opravy je dodávka, rozprostření a zhutnění štěrkodrti frakce 0/32mm v krajnicích min. 
šíře 0,5m, pokud není vozovka ukončena obrubou, 
podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích zkouškách 
pláně budou předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a investorovi, který udělí 
souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 
zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav živičných konstrukcí 
prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové úpravě vtokových mříží existujících 
uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev vozovky. 
(TKP pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10) 

3.37 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev v komunikacích 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajské správy a údržby silnic 
(KSÚS) 

spáry budou ošetřeny dle technických podmínek správce komunikace, 
styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou zálivkovou hmotou, 
hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry: 
plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze). 
 
 

3.38 Čerpací stanice odpadních vod se separací pevných látek 

 
Jedná se o kompaktní suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, 
které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systémem sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý 
sběrač pevných látek (separátor) obsahuje dvě pryžové dělící klapky (mat. butyl B100) a jednu uzavírací 
kulovou klapku (mat. polymer PE). Separátory (mat. slitina hliníku G-Al Si12) uvnitř provozní nádrže jsou 
samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem a 
průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, které 
je vysoce účinné a tříkanálové konstrukce. Jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla s ochranou 
motoru IP67 (zatopitelné provedení). 
Čerpací stanice bude dodána na stavbu jako kompaktní celek, vyrobený a smontovaný ve výrobním 
závodě a to vč. vodotěsné nádrže a stropní desky s poklopem. Šachta bude dodána na stavbu pouze jako 
jedinečný nedělitelný celek společně s vmontovanou technologií čerpání. 
Čerpací stanice bude vybavena zejména následujícími součástmi: 
 

 Prefabrikovaná samonosná šachta ze sklolaminátu (GFK) se vztlakovou pojistkou s min. vnitřním 
průměrem 2400 mm, hloubka dle projektové dokumentace 

 Železobetonová krycí deska je 250 mm silná a uvnitř šachty tepelně izolovaná. 
 Železobetonová základní deska je 320 mm silná a působí proti vztlaku (kolem dokola přečnívá 

tubus šachty železobetonová deska – tzv. vztlaková pojistka). 
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 Pro prefabrikované dílce (dno a zákrytovou desku) je použita betonová směs dle ČSN EN 206-1: 
C40/50 – XC4-XF1-XA2. 

 3 x těžkotonážní kotvy M16 pro servisní práce nosnost 500 kg 
 Čerpací jímka průměru 400 mm a hloubky 250 mm 
 poklop šachty typ ID188, s odvětrávací hlavicí DN150, chráněný proti vniknutí dešťové vody, 

rozměru 800 x 800 mm, poklop z nerezového plechu (V2A) s pěnovou izolací (V2A), poklop 
osazen plynovou vyklápěcí vzpěrou, včetně klíče. 

 Materiál stěny šachty je sklolaminát. tl. stěny šachty je 33/37 mm.  
 Šachetní tubus je vyroben v souladu s normou ČSN EN 15383+A1: 
 Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z 

reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty 
 Dokola šachty jsou připraveny kabelové trasy 50 x 50 mm. 
 Další dvě kabelové trasy jsou svislé 50x50 mm, ve vzdálenosti 500 mm ode dna šachty. 
 Osvětlení šachty pomocí LED svítidla, ovládání v elektropilíři 
 Vstup do šachty se děje pomocí nerez. 1.4571 žebříku s pomocí výstupních a nástupních 

výsuvných madel, žebřík je vybaven kolejnicovým záchytným systémem, ke každé čerpací stanici 
bude dodána jedna souprava postroje pro obsluhu pro připevnění k záchytnému systému žebříku 

 Stěnové průchodky proti tlakové vodě typu FZ. 
 Šachtice bude vybavena následujícími vstupy: 

DN 200 přívodní potrubí 
DN 100 tlakové potrubí 
4x DN 100 kabelová chránička 
DN 150 odvětrání šachty  
DN 100 odvětrání nádrže 

 Odvětrávací potrubí pro šachtu DN 150 HT – potrubí a tvarovky uvnitř stavebního objektu, max. 5 
m stavební délky vč. trubního ventilátoru pro systematické provětrávání šachty. 

 Sběrač s příslušným objemem nádrže, materiál slitina hliníku G-Al Si12 
 Nádrž s přírubami pro přítokové potrubí DN 200 PN 10, tlakové potrubí DN 100 K, odvzdušňovací 

potrubí DN 70 pro plastovou odtokovou trubku 
 Povrchová ochrana  - šrouby z nerez oceli, povrchová ochrana uvnitř a vně provozní nádrže EKB 

(epoxidová prášková barva) min. tl. 250  µm (RAL 6011 – zelená), čerpadlo navrstveno akrylovým 
lakem odolným proti odpadním vodám (RAL 6011 – zelená). 

 2 x odstředivá čerpadla v monoblokovém provedení s trojfázovým motorem 400 V – 50 Hz, IP 67 s 
kontrolou směru chodu a termickou ochranou: bimetaly, oběžné kolo: otevřené tříkanálové 
konstrukce s kontrolou průsaku mechanickou ucpávkou 

 Kompletně smontované příslušenství - 2 zpětné klapky deskové, provedení bez čepu, awastop DN 
100 PN10/16 s volným průtokem podle normy ČSN EN 12050-4, vhodné pro odpadní vodu, 
materiál tělesa: EN-JL-1040 (GG-25), těsnění sedla: litina/butyl B100 (NBR), 2 uzavírací šoupátka 
výtlačného řadu DN 100 PN 10/16, vč. ručního kola, materiál tělesa: EN-JS-1050 (GGG-50), 
vhodné pro odpadní vodu, klín pogumován mat. NBR, povrchová ochrana: těžká protikorozní dle 
GSK, 1 kalhotový kus DN 100 PN10/16 s připojovací přírubou výtlačného řadu DN 100 PN 10 

 Měření stavu hladiny pro čerpací stanici AS (analogový senzor, tenzometr vhodný pro použití 
v odpadních vodách), pro ovládání přečerpací stanice v závislosti na stavu hladiny - analogový 
snímač tlaku 4 – 20 mA, rozsah měření: 0 – 200 mbar, s integrovaným snímačem a s jemnou 
ochranou přepětí, polyamidová příruba IP 67 s vertikální ochranou a nosnou trubkou pro snímač 
tlaku a kabel (6 m PUR modrá) 

 Měření průtoku čerpaných odpadních vod indukčním průtokoměrem vhodným pro měření 
odpadních vod, vyhodnocovací jednotka v odděleném provedení pro montáž do elktropilíře, krytí 
IP 68 vč. napájecího a signalizačního kabelu 

 Spínací body v rozvaděči - vypnutí čerpadla, zapnutí čerpadla, špičkové zatížení, maximální 
hladina (vzdutí), aktuální hladina, průtok měřený průtokoměrem, vstup do šachty 

 Čerpací stanice umožnuje instalaci kompresoru pro dávkování vzdychu do výtlačného potrubí pro 
eliminaci vzniku hnilobných procesů při dopravě odpadní vody 
 
 


