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NOVÁ ZPEVNĚNÁ
PLOCHA-ZÁMKOVÁ
DLAŽBA cca 320m2

NOVÝ BETONOVÝ
OBRUBNÍK
1000/150/250mm
 CELKOVÁ DL. cca 23,5 bm

BETONOVÉ PALISÁDY
KRUHOVÉ 200mm VÝŠKA

PALISÁDY 2,0m
DÉLKA CCA 8,3m

OPĚRNÁ ZEĎ Z ZB 30

BETONOVÉ PALISÁDY
KRUHOVÉ 200mm VÝŠKA

PALISÁDY 2,0m
DÉLKA CCA 6,0m

ODTOKOVÝ ŽLAB B 125 S
LITINOVOU MŘÍŽKOU

1000x130x160
DÉLKA 9,5m

VYPUKLÝ VÝŠKOVÝ
OBLOUK - Rp

VYDUTÝ VÝŠKOVÝ
OBLOUK - Rd

ODTOKOVÝ ŽLAB B 125 S
LITINOVOU MŘÍŽKOU
1000x130x160
DÉLKA 6,0m 283,37

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO
SJEZDU

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
CHODNÍK

NOVÁ ZPEVNĚNÁ
PLOCHA-ZÁMKOVÁ
DLAŽBA cca 32m2

PŘELOŽENÍ CHODNÍKU S
OHLEDEM NA NOVÝ VSTUP
A SJEZD CCA 7M2

285,97

285,82
BETONOVÝ OBRUBNÍK š.

100mm K OCHRANĚ
BUDOVY

CELKEM dl. 22,6m
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LEGENDA:
Nový vjezd na pozemek
Stávající vjezd na pozemek
Hlavní vstup do objektu
Vedlejší vstup do objektu
Novostavba hasičské zbrojnice
Stávající zpevněné plochy-zámková dlažba

Nové zpevněné plochy-zámková dlažba

Stávající zpevněná plocha-beton
Stávající komunikace-asfaltový povrch
Stávající zelený pás
Stávající nezpevněná plocha

Stávající zeleň
Niveleta původního terénu
Niveleta nového terénu

Nový okapový chodník- kačírek

Výšková kóta vztažená k 0,000

Stávající demontovaný chodník-zámková dlažba,
plocha celkem cca 7m2

283,37
283.53

SKLADBA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
KOMUNIKAČNÍ PLOCHA - POJÍZDNÁ DO 3,5t

80mm BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
30mm KLADECÍ VRSTVA - LOŽE fr. 4-8mm
100mm DRCENÉ KAMENIVO fr. 8-16mm
100mm DRCENÉ KAMENIVO fr. 16-32mm
200mm DRCENÉ KAMENIVO fr 32-63mm
100mm ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-8mm
.............ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
610mm    CELKEM

SPECIFIKACE MATERIÁLU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA:
-BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  VE TVARU I
VELIKOST 196/161/80mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

OBRUBNÍKY:
• KOLEM ZPEVNĚNÝCH PLOCH:
-SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK DL.1000mm,
Š.150mm, V.250mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

• BETONOVÉ PALISÁDY:
- BETONOVÁ KRUHOVÁ PALISÁDA PRŮMĚRU
200mm
DÉLKA 2000mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

• OKAPOVÝ CHODNÍK
- BETONOVÝ OBRUBNÍK DL.1000mm, Š. 100mm,
V. 250mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

POZNÁMKA:
DEMONTOVANÝ CHODNÍK
DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
V MÍSTĚ NAPOJENÍ HLAVNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BUDE
PROVEDEN NOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY. PŘED
VSTUPEM BUDE V RÁMCI CHODNÍKU UDĚLÁN 1 SCHOD +15CM.
DOJDE K NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ
DLAŽBY. PŘECHOD NOVÉHO CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
BUDE REGULOVÁN A MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÝ SKLON  CELÉ PLOCHY
BUDE UPRAVEN NA 2%.

KOLEM VYTVOŘENÍ NOVÉHO SJEZDU BUDOU SKLONY
STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU REGULOVÁNY. BUDE ROZEBRÁNA
STÁVAJÍCÍ SKLADBA A SKLONY V MÍSTĚ NAPOJENÍ BUDOU
REGULOVÁNY TAK, ABY NEPŘESÁHLY MAXIMÁLNÍ PODÉLNÝ
SKLON 8,33% A PŘÍČNÝ SKLON 2%. TYTO HODNOTY VYCHÁZÍ Z
ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.

PO VYROVNÁNÍ TERÉNU NA POTŘEBNÉ MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ
SKLONY BUDE STÁVAJÍCÍ DLAŽBA (EV. PODKLAD) OPĚTOVNĚ
POLOŽENA. V MÍSTĚ, KDE STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK
LEMUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ CHODNÍK (SMĚREM BLÍŽE KE KOMUNIKACI)
BUDE PO ÚPRAVĚ TERÉNU NEDOSTAČUJÍCÍ VÝŠKY DOJDE K
JEHO VÝMĚNĚ ZA VYŠŠÍ OBRUBNÍK STEJNÉHO TYPU, TAK ABY
ZAPADAL DO PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ.
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