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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: Novostavba hasi¢ské zbrojnice obec Stracov na p.p.€.79/2 k.u
Stracov

Misto: Stracov

Investor: Obec Stracov, Stracov €.p.2, 503 14 Stracov

Cast: D.1.4 — Technika prostiedi staveb

Profese: D.1.4.2 — Vytapéni

Stupen: DPS

Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

CKAIT 0014977

Datum zpracovani: 04/2025

2. Uvod

Projektova dokumentace feSi teplovodni vytapéni 55/45 °C v objektu novostavby
hasicské zbrojnice ve StraCové.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Vykresova stavebni dokumentace
- Firemni podklady
- Vyhladky a normy
4. Pouzité normy a predpisy
o CSN EN 12828 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav
o CSN EN 12831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu
o CSN 01 3452 — Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni
o CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
o CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach — P¥iprava teplé vody - Navrhovani a
e Projektovani
o CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni
e CSN 06 1101 — Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni
e CSN 73 0540-3 — Tepelna ochrana budov

o CSN 73 0802 — Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)
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e CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pFipojovani spotfebié&
paliv

e Vyhlaska €. 193/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie
a chladu

e Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpeCnosti
prace a technickych zafizeni
5. Vypoctova ¢ast

Tepelné ztraty objektu byly pogitany dle CSN EN 12831 ,Tepelné soustavy

te=-15 °C. Vnitfni teploty se pohybuji v rozsahu 10+24°C.

Uvazované soucinitele prostupu tepla (W/m2K) ve vypoctu:

Konstrukce Soudinitel prostupu tepla (W/m?K)
Obvodova sténa 0,17
Podlaha na terénu (Uekv) 0,2
Stfecha Sikma 0,16
Strop plda 0,13
VypIné otvoru - dvere 1,2
VypIné otvor(l - okna 0,9

Energetické bilance:

- tepelné ztraty ObJEKEU vuvvvvrreieiiiiii e 7,7 kW
- potreba energie na pripravu TV.......ecevvvevnneiiinneeeenns 3,0 MWh/rok=10,7 GJ/rok
- rocni spotreba energie ....ccccccsssiirrrnnnnasinnnns 18 MWh/rok=64,9 GlJ/rok

6. Zdroj tepla

Pro vytapéni a pfipravu teplé vody novostavby hasi¢ské brojnice je navrzeno tepelné
Cerpadlo vzduch/voda tepelny vykon pfi A7/W35 11,92 kW, COP A2/W35 4,25; hladina
akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m od zdroje 40 dB(A). Rozméry 930x1380x440 mm.
K tepelnému Cerpadlu je dale navrzena vnitini jednotka pro tepelné Cerpadlo - vCetné
integrovaného zasobniku TV o objemu 190 litrd. Vnitfni modul je dale vybaven
elektrokotlem o vykonu az 2-9 kW a expanzni nadobou o objemu 10 litrd. Rozméry -
600x650x1800 mm. Venkovni jednotka bude osazena za obvodovou zdi v 1.NP a bude
osazena na betonovém zakladu tak, aby se nepfenaSeli vibrace do konstrukce objektu.
Vnitfni jednotka bude osazena v technické mistnosti v 2.NP. Zapojeni tepelného Cerpadla
viz vykresova €ast dokumentace. Tepelné Cerpadlo bude spusténo a zapojeno osobou,
ktera ma na tuto €innost fadna proskoleni.




Tepelné Cerpadlo bude dale pfipravovat teplou vodu pro feSeny objekt. Napojeni TV
viz samostatna dokumentace profese ZTI.

Z tepelného Cerpadla bude poté otopna vody vedena k jednotlivym otopnym télesiim
v jednotlivych mistnostech objektu.

7. Zabezpeceni a doplhovani soustavy

Navrzené TC ma v bezpeénostni skupiné instalovany pojistny ventil s oteviracim
pretlakem 250 kPa, tlakoméry a odvzduSnovaci ventil.

Zabezpe&ovaci zafizeni musi splfiovat CSN 06 0830 v poslednim znéni. Otopna
soustava a TC bude ji§t&na pojistnym ventilem a tlakovou expanzni nadobou o objemu 10
litrGi. Tato expanzni nadoba je jiz instalovana ve vnitfni jednotce TC z vyroby. Byl proveden
kontrolni vypocet a pro navrzenou soustavu je tato expanzni nadoba dostacuijici.

Doplriovani vody do systému je navrzeno ru¢né z vnitiniho vodovodu pres
demineralizaCni patronu. PFipravu na dopousténi zajisti profese ZTI.

Vypocet objemu EN:
1 1
Ven =13 Vos n-2=13-90-0,01413 - = = 3,401

Vos=901 Objem otopné soustavy

n =0,0141 Soucinitel zvétSeni objemu, brano z tabulky hodnot

n Stupen vyuziti EN
_ Prdova = Paa _ 350 — 180 = 0,485
Ph,dov,A 350

Phdov.a = Por + P = 250 + 100 = 350 kPa
Pagova=11-p-g-h-1073+pg =1,1-1000-9,81-0,6-1073 + 100 = 106 kPa

- minimalni provozni tlak v SOUStaVE () «..veeeevrrrrnrrrrnrrrrneereeeereeeeaneeeeens 80 kPa

Expanzni nadoba integrovana ve vnit¥ni jednotce TC o objemu 10 litr( je dostatecna.

8. Regulace

Tepelné Cerpadlo bude fizeno ekvitermné — tj. v zavislosti na venkovni teploté.

Teplota otopné vody bude Fizena dle ekvitermi kfivky v zavislosti na venkovni teploté.
Cidlo venkovni teploty bude umisténo na severni strané fasady. Prostorovy termostat od
TC bude osazen v mistnosti 2.10. V této mistnosti budou otopna télesa vybavena pouze
rucni hlavici.

Teplota v mistnostech bude regulovana pomoci termostatickych hlavic osazenych na
otopnych télesech.

Elektricka trubkova otopna télesa jsou navrZzena v€etné integrovaného termostatu.




9. Rozvodné potrubi

Navrzeny systém vytapéni je teplovodni uzavieny dvoutrubkovy s nucenym obéhem
otopné vody. Veskeré pateini rozvody jsou navrzeny z potrubi z uhlikové oceli spojované
lisovanim.

10. Tepelné izolace

Potrubi bude opatfeno potrubni izolaci z PE a dale izolaci z MW. Tloustky izolaci viz
tabulka ve vykresové Casti dokumentace.

11. Otopna plocha

K vytapéni hasiCské zbrojnice jsou navrzena deskova ocelova otopna télesa ventil
kompakt se spodnim pravym pfipojenim a pfimotopna elektrickd trubkova otopna télesa
v prostorach umyvarny.

12. Armatury, zaregulovani

Deskova ocelova otopna télesa jsou navrzena s integrovanym radiatorovym ventilem,
na vstupu jsou osazeny rohovym regula¢nim radiatorovym Sroubenim. Pfipojky k télesim
jsou navrzeny ze zdi. Otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi.

13. Odvzdusnéni, vypousténi

Otopna soustava je odvzduSnéna odvzdusfiovacimi ventily osazenymi na otopnych
télesech a odvzdusnovacimi ventily v nejvy$sich mistech rozvodu.

spadu min. 3%o k mistu vypousténi.

14. Zkousky zarizeni

Provedeni zkous$ek zafizeni je pfedepsano CSN 06 0310. O vSech zkouskach bude
vypracovan protokol. Pro provadéni zkousek plati ustanoveni &l. 131+143 CSN 06 0310.
PFi montazi a provozu vytapéni je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 06 0310, CSN 06 0830
a souvisejicich pfedpisl, uvedenych v dodatcich téchto norem.

16.1 ZkousSka tésnosti

e ZkouSky tésnosti se provadéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
natéru a izolaci.

e Vodni tepelné soustavy se zkou$eji vodou na nejvyS8i dovoleny pfetlak uréeny v
projektu pro danou €ast zarfizeni.

e Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

e Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.
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Po skoneni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkousSka tésnosti, pfi které se odzkouSeji v8echny v pfedchazejicich zkouskach
neodzkou$ené Casti zafizeni.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadeéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

16.2 Provozni zkousky
Provozni zkou$ky se déli na zkousky dilataéni a topné

Dilataéni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni
teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup
jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf.
jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozZno
provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkouSky se zapiSe do stavebniho deniku nebo
se provede samostatny zapis. ZkouSka se provadi za uclasti zastupce investora.
Moznost upusSténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za pfedpokladu splnéni stanovenych podminek.

Topné zkouSky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:

- Spravna funkce armatur

- Rovnomérné ohrivani otopnych téles;

- Dosazeni technickych predpoklad( projektu (teploty, tlakd, rozdil teplot, rozdild tlakd
atd.)

- Spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni

- Spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci

- Zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

- Nejvyssi vykon zdrojd tepla;

- Dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitQ.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkd. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v
terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné
zkouSky.

Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

Topné zkoudky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonleni topné zkouSky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do
protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousSky zavady, je nutno topnou zkouSku po jejich odstranéni
opakovat.




15. Stavebni prfipomoce

Budou zhotoveny potfebné prarazy stavebnimi konstrukcemi, drazky ve sténach. Po
instalaci zafizeni budou otvory stavebné utésnény a zacistény. Drazky budou zahozeny
vapenocementovou maltou a zacistény vapennym Stukem. Poté bude opravena vymalba.
Dale bude proveden betonovy zaklad pro venkovni jednotku TC.

16. Pozadavky na ostatni profese

Profese elektro zajisti pfipojeni venkovni a vnitini jednotky tepelného Cerpadla (v€etné
Cidel a regulacnich prvkl), obéhového cCerpadla na topné vétvi a vSech potfebnych
propojeni dle technickych prospektl vyrobce.

Dale profese elektro provede pfipojeni elektrickych pfimotopnych otopnych téles o
pfikonu 500 W v mistnosti 1.05.

Profese ZTI zajisti pfivod studené vody do technické mistnosti, pro dopousténi topné
vody a odkanalizovani.

17. Ostatni, bezpeénost prace

Pfed uvedenim do provozu bude potrubi proplachnuto a naplnéno upravenou vodou.

Pfi montazi zafizeni nutno vytvofit podminky pro dodrzovani zasad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. DokonCené dilo se pfeda uzivateli s pou€enim o bezpecné
obsluze, plan pravidelnych revizi a udrzby zafizeni a zadkoli obsluhu zafizeni.




18. Zaveér

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativhimi pozadavky na tento
projektovy stupef. Zohledriuje veSkeré zavéry z koordinacnich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. Ten, kdo s
projektem bude dale pracovat, musi vzit v Uvahu veSkeré aspekty a v pfipadé zjisténych
disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym uceltm,
nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k Gcelu, pro
ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se pfedpoklada, Ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni,
vyrobni a dilenské dokumentace, i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢&innosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vybé&rového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, &i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového Fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

19. Prilohy

- Vypocet tepelného vykonu

- Vykresova dokumentace

V Hradci Kralové, 04/2025 Ing. Petr Hodyc
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