STAVBA: KANALIZACE DVORCE

ZMENA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

D.2 TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMi A STAVBY

Zajmova lokalita se nachazi ve mésté Lysa nad Labem, k.U. Lysa nad Labem v mistni ¢asti
Dvorce. Jednd o zastavéne Uzemi, nachazi se zde zéstavba rodinnych doma.

V souc€asnosti neni uvedend lokalita Uplné odkanalizovana - kanalizace je vybudovana pouze
v Casti uzemi. Domacnosti, které nemaji moznost napojeni na vefejnou kanalizaci akumuluji

odpadni vody v zumpéch odkud je v pravidelnych intervalech vyvazeji.

Navrhovana kanalizace se nachéazi v intravilanu obce, jedna se o liniovou stavbu a z toho
divodu jde o rozsahlé stavenisté. Vybér lokality pro umisténi stavenisté je podminén
majetkovym pravem stavebnika k parceldm mistnich komunikaci, statni silnice. Trasa
kanalizace je navrhovana v soubéhu se stavajicimi vedenimi v zelenych pasech, mistnich

komunikacich a v télese statni silnice.

Pro odkanalizovani lokality byl vybran systém tlakové splaskové kanalizace a potrubi jsou
dimenzovana pro napojeni vSech obyvatel zajmového uzemi.

2. TECHNICKE RESENi STAVBY

Ugelem tohoto stavebniho objektu je vystavba tlakové splaskové kanalizace v zajmové
lokalité.

Systém tlakové kanalizace se skldda z hlavnich fadl, podruznych fadd a domovnich
Cerpacich jimek.

Podstatou tlakové kanalizace je svedeni splaskovych odpadnich vod z domacnosti lezatou
gravita¢ni kanalizaci pfimo do domovnich Cerpacich jimek o priméru 1,0 m, ze kterych jsou
tlakovym potrubim (HDPE D40 — D75 mm) dopravovany az do bodu zaudsténi. V jimkéch jsou
osazena ponorna cerpadla s drtici nebo Fezaky, kterd jsou automaticky zapinana pfi naplnéni
jimky. Zdroje tlakd jsou vzdy umistény na zacatku tlakovych potrubi — u producenti
odpadnich vod. Timto mistem je sbérna (Cerpaci) jimka na pozemku odvodriované
nemovitosti. VSechny odpadni vody budou dopraveny do stavajici Sachty gravitacni
kanalizace (zausténi hlavniho fadu A). Tato stavajici Sachta bude upravena na uklidriujici
Sachtu.

Kanalizace se navrhuje v nasledujicim rozsahu:

e hlavni kanaliza¢ni fady 974,84 m



e podruzné kanaliza¢ni fady 465,64 m

e domovni Cerpaci jimky 31ks

2.1 Hlavni rady tlakové kanalizace

Tyto fady jsou navrzeny z materidlu HDPE PE100 SDR11 v dimenzi D50-D75. Hloubka
uloZeni dna potrubi se bude pohybovat v rozmezi 2,0 — 2,4 m, jez vyplyva z konfigurace
terénu. Potrubi kanalizace bude uloZzeno pod vodovod. PFi vystavbé bude dodrzen minimalni
podélny sklon potrubi alespori 3%o.

ProtoZe jsou v systému pouzita objemova Cerpadla, muze trasa kanalizace kopirovat terén
bez pouziti vzdusniki a kalnik(, nebot objemova Cerpadla umoznuji udrzovat potrubi v
Cistoté bez zanaseni. Lomové a revizni Sachty na kanalizaci odpadaji, protoze se jedna o
tlakovou kanalizaci. Na potrubi jsou umistény sekéni uzavéry a proplachovaci kusy z divodu

adrzby.

fad A — celkova délka 563,02 m, HDPE D50x4,6 - dl. 200,77 m
HDPE D63x5,8 - dl. 263,33 m
HDPE D75x6,8 - dl. 98,92 m

Zacina napojenim do stavajici kanalizacni $achty, ktera se nachazi na stavajici gravitaéni
kanalizaci. Tato Sachta bude upravena na uklidfujici Sachtu. Potrubi je trasované v
nezpevnéné cesté. V stani¢eni 0,02436 km se na fad A pfipojuje fad B - v tomto misté se
osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci souprava. Dale potrubi pokracuje v asfaltové
cesté, v stani¢eni 0,09892 km se na fad A pfipojuje fad C - v tomto misté se osadi dva
podzemni uzavéry proplachovaci souprava. Od napojeni fadu C bude pro pokladku
kanalizace pouzita bezvykopova technologie, protlak DN 200. Pro protlaky budou zfizeny
startovaci jamy min. 5x1,1m. Potrubi je dale vedeno v kraji statni asfaltové silnice, v
stanic¢eni 0,36225 km se na fad A pfipojuje fad D - v tomto misté se osadi dva podzemni
uzavéry a proplachovaci souprava. Potrubi je vedeno i dal ve statni silnici, v stanieni
0,42694 je konec pokladky bezvykopovou technologii, potrubi pokracuje do mistni ulicky v
nezpevnéné cesté, ukladano bude do pazené ryhy. Na konci zastavby se fad A kon€i - v
tomto bodé se umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 23 napojeni

podruznych fadl a nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.

fad B — celkova délka 271,61 m, HDPE D50x4,6 - dl. 271,61 m

Zacina napojenim na fad A - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci
souprava. Potrubi je trasované stfidavé v zeleném péasu a v asfaltové mistni komunikace v
soubéhu s podzemnimi elektro kabely. Na konci zastavby se fad B kon¢i - v tomto bodé se
umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 13 napojeni podruznych fadl a

nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.



fad C — celkové délka 78,15 m, HDPE D50x4,6 - dl. 78,15 m

Zacina napojenim na fad A - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci
souprava. Potrubi je déle vedeno v kraji statni asfaltové silnice, z toho didvodu bude pokladka
potrubi provadéna bezvykopovou technologii — protlakem DN200. Na konci zastavby se fad
C kon¢i - v tomto bodé se umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 5

napojeni podruznych fadl a nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.

fad D — celkova délka 62,06 m, HDPE D50x4,6 - dl. 62,06 m

Zacina napojenim na fad A - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci
souprava. Potrubi je trasované v nezpevnéné cesté. Na konci zastavby se fad D konéi - v
tomto bodé se umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 3 napojeni

podruznych fadl a nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.

Celkové byly navrzeny 4 hlavni kanaliza¢ni fady.

Souhrn hlavnich kanalizacnich radd

Oznag¢. | Profil [mm] | Délka [m]
D50x4,6 200,77
A D63x5,8 263,33
D75x6,8 98,92
B D50x4,6 271,61
C D50x4,6 78,15
D D50x4,6 62,06

Celkova délka navrzenych hlavnich kanaliza¢nich fadl je 974,84 m. Material HDPE PE100
SDR11 pro odpadni vodu, profil podle tabulky.

2.2 Podruzné rady tlakové kanalizace

Tyto Fady jsou navrzeny z materialu HDPE PE100 SDR 11 v dimenzi D40. Hloubka uloZeni
dna potrubi se bude pohybovat v rozmezi 1,4 — 2,4 m jez vyplyva z konfigurace terénu.
Potrubi kanalizace bude uloZzeno pod vodovod. Podruzny fad zacina jako odtok z domovni
Cerpaci jimky a kon€i v bodé napojeni na hlavni fad kanalizace — toto napojeni je navrzeno
elektrotvarovkou. Pfed bodem napojeni se na podruzném fadu osadi podzemni uzavér s
teleskopickou zemni soupravou. Nékteré podruzné fady jsou navrzeny pro vyhledovou
zastavbu do budoucna — u téchto fadd se nenavrhuje osazeni domovni Cerpaci jimky,
potrubi bude zaslepeno. Pfesné trasovani podruznych Fadl se upfesni operativné pfi
realizaci stavby po odsouhlaseni majitele nemovitosti, zastupce investora a zastupce

realizatora stavby. Podminkou je respektovani ochranniho pasma studen 12 m.



Celkové bylo navrzeno 44 podruznych kanaliza¢nich fadu.

Souhrn podruznych kanalizacnich fadu

fad A
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A1 40,98 185,47 183,47 D75 D40 1,57 -
A2 61,02 185,20 183,20 D75 D40 12,59 21,2
A3 131,02 184,66 182,35 D63 D40 2,68 -
Ad 157,37 184,58 182,28 D63 D40 5,77 21,0
A5 167,32 184,49 182,18 D63 D40 10,34 21,0
A6 170,85 184,47 182,14 D63 D40 5,82 21,0
A7 189,09 184,37 182,03 D63 D40 5,99 21,0
A8 194,89 184,34 182,00 D63 D40 10,33 21,0
A9 201,85 184,28 181,97 D63 D40 6,02 21,0
A10 213,68 184,21 181,89 D63 D40 10,36 21,0
Al1 225,27 184,14 181,79 D63 D40 10,42 21,0
A12 228,94 184,10 181,76 D63 D40 6,11 21,0
A13 244 64 183,94 181,64 D63 D40 6,13 21,0
Al14 256,31 183,85 181,55 D63 D40 5,23 -
A15 273,31 183,86 181,56 D63 D40 6,22 21,0
A16 281,36 183,89 181,59 D63 D40 5,13 -
A17 314,39 184,25 181,95 D63 D40 4,99 -
A18 442 32 185,99 183,60 D50 D40 241 21,0
A19 458,23 185,97 183,81 D50 D40 3,31 -
A20 469,32 186,00 184,00 D50 D40 30,16 21,0
A21 499,32 186,42 184,43 D50 D40 5,36 21,0
A22 541,70 186,01 184,01 D50 D40 7,39 21,0
A23 562,10 185,90 183,90 D50 D40 12,42 21,0
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B1 24,52 185,79 183,67 D50 D40 3,52 21,0
B2 34,91 185,75 183,70 D50 D40 48,54 21,0
B3 41,86 185,73 183,72 D50 D40 34,87 21,0
B4 55,39 185,81 183,76 D50 D40 0,83 -
B5 80,63 185,63 183,61 D50 D40 0,89 -
B6 87,64 185,56 183,56 D50 D40 44,68 21,0




fad B
=} — ] =1 >
E > .i’. g .i’. = o E %"
- ©o T 39 ° 8 3T S o 2 —
£ <£|l-8 IS a 2 =8 £ < = =
o 9 c o= @ c o 0 ‘© o > 0
0 cl o © o — S — o O o c © o®
S B IS <0 gl 00 g =L =N X EQ
§ E|5E 82 G e® S FE FE2F © 65 8
o - —l 0 E — E = © = O T T 0
8. = .g. = > .E. < > .E. Q'E .E. B 8_ .g. .ga :g.
B7 105,98 | 185,38 | 183,38 D50 D40 3,9 21,0
B8 114,13 | 185,29 | 183,26 D50 D40 0,93 -
B9 137,82 | 185,02 | 182,99 D50 D40 23,59 21,0
B10 201,55 | 184,77 | 182,74 D50 D40 3,43 -
B11 238,84 | 185,31 183,31 D50 D40 4,83 -
B12 243,21 185,43 | 183,43 D50 D40 4,07 21,0
B13 269,82 | 185,66 | 183,65 D50 D40 8,4 21,0
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C1 23,64 184,53 | 182,52 D50 D40 9,97 21,0
Cc2 49,57 184,08 | 182,08 D50 D40 4,55 21,0
C3 61,63 183,97 | 181,97 D50 D40 4,95 21,0
C4 62,82 183,96 | 181,96 D50 D40 11,23 21,0
C5 76,45 183,84 | 181,84 D50 D40 7,04 -
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D1 24,56 184,86 | 182,83 D50 D40 22,61 21,0
D2 46,08 184,90 | 182,90 D50 D40 0,8 -
D3 60,75 184,90 | 182,88 D50 D40 23,57 21,0

Celkova délka navrzenych podruznych kanaliza¢nich fadl je 465,64 m. Material HDPE
PE100 SDR11 pro odpadni vodu, profil podle tabulky. Kazdy podruzny fad obsahuje uzavér
pred mistem napojeni na hlavni kanaliza¢ni fad. Celkem 13 kanalizaCnich podruznych fadu
neobsahuje domovni €erpaci jimku — jedna se o vyhled pro planovanou zastavbu, konec
potrubi bude zaslepen

2.3 Domovni ¢erpaci jimky

Cerpaci jimky jsou navrzeny jako vodoté&sné kruhové plastové jimky a jsou umistény na
pozemku vlastnika nemovitosti v zelené ploSe, kde se nepfedpoklada pojezd Zzadnych
vozidel, nebo na dvorku, ve vjezdech do garazi atd., kde k pojezdu dojde - tyto Sachty je



tfeba zabezpecit poklopem pro pojezd vozidel. Pfesné umisténi Sachet na pozemcich
vlastnikl nemovitosti se upfesni operativné pfi realizaci stavby po odsouhlaseni majitele
nemovitosti, zastupce investora a zastupce realizatora stavby. Podminkou je respektovani

ochranniho pasma studen 12 m.

Podminkou pro provoz Cerpadla a kvuli dostate€nému akumulaénimu prostoru v pfipadé
vypadku elektrického proudu nebo poruchy je zausténi dna gravitaéni pfipojky minimalné 1,5
m nad dno Sachty. Vyska Sachty je tedy dana touto minimalni vzdalenosti a hloubkou vlastni
pFipojky.

Na zadost budouciho provozovatele je vnitini pramér jimky 1,0 m. Pro jeji ochranu se
zrealizuje obetonovani betonem C16/20 tl. 150 mm.

V kazdé z cerpacich jimek se nachazi technologické vybaveni (v€etné potfebnych

ovladacich prvku) - vietenové objemové Cerpadlo s fezacim zafizenim (Hmax = 100 m, Qmax

= 0,9 I/s, Tmax = 35° C, vykon 1,1 kW, pfikon 230 V / 400 V, svétlost vytlaku G 1 V4%),
plovékové spinace, vodivostni sondy, pojistny ventil, kulovd zpétné klapka, kulovy kohout,
HDPE potrubi D40x3,7 mm. Plast a rotor motoru Cerpadel, fezaci zafizeni, spojovaci
material a hydraulika, kromé& téla statoru hydrauliky, budou z nerezové oceli. Stity motoru,
saci a vytlaéné téleso &erpadla budou z litiny, obtoky &erpadla budou z polyetylenu. Cerpadia
budou vybavena specialnim Fezacim zafizenim, které je schopno roziezat i predméty
(textilie, damské hygienické potfeby), které se mohou nahodile objevit v €erpacich jimkach
tlakové kanalizace. Pojistny ventil bude umistnén mezi Cerpadlem a kulovou zpétnou
klapkou. Jimky budou vyrobci dodavany jako celek véetné ovladaci automatiky umisténé na
sloupku, nebo na zdi. Rozvadé¢ napdjeni a ovladani Cerpadla musi byt mj. vybaven
proudovym chraniéem a signalizaci poruchovych stavla (havarijni naplnéni jimky, porucha
Cerpadla). Rozvadé¢ musi byt umistén tak, aby mezi rozvadéem a Cerpaci stanici byl
vizudlni kontakt

Do Sachty bude pfivedena gravitaéni domovni splaskova pfipojka pfevazné praméru DN

150. Do této pfipojky se nesmi zaustit destové vody ani drti¢ kuchyriského odpadu. Zausténi
pripojky do Sachty musi byt vodotésné, prostor mezi sténou Sachty a potrubim bude
zatésnén gumovou manzetou. Cerpaci jimka bude odvétrana v ramci vnitini kanalizace
napojenych objektd nad stfesni rovinu.

Vytlaéni potrubi je z HDPE D40x3,7 mm. Prachod sténou bude vytvofen vyfrézovanim pfimo
na stavbé, prostor mezi sténou Sachty a PE potrubim bude zatésnén gumovou manzetou.

Podminkou je absolutni vodotésnost zatésnéni.

Pro vstup elektrickych kabelt pro €erpadlo bude ve sténé Sachty cca 40 cm pod hornim
okrajem Sachty pfimo na stavbé vyfrézovan jesté jeden otvor takového pruméru, aby bylo
mozno do néj zaustit chraniCku el. kabeld HDPE D40 - chrani¢ka bude v otvoru zatésnéna
gumovou manzetou.

K mistu, kde je navrzeno umisténi rozvadéce na ovladani Cerpaci stanice, zajisti vlastnik

nemovitosti elektropfipojku kabelem. PFipojka musi byt chranéna proudovym chrani¢em.



Vlastnik také zajisti pfivedeni gravitacni splaskové pfipojky do jimky. Puvodné pouZivana
zumpa se nasledné odstavi na naklady majitele (vycisténi, dezinfekce a zasypani zeminou).
Pripojky (elektro+gravitacni splaskova) nejsou soucasti této stavby a budou feSeny
samostatné.

Podruzny Fad kanalizace A2 je urCen pro mistni penzion, proto v tomto pfipadé navrhujeme
jimku o priméru DN1200 a umistnéni dvou Cerpadel do jimky (1 ks jako rezerva).

PFi provozu bude potfeba eliminovat zdrzeni akumulované vody v €erpaci jimce déle nez 8
hodin, jelikoZ jsou pfipadné vyhnivaci procesy nezadouci. Minimalni frekvence Cerpani je
alespon 4x denné.

Celkové bylo navrzeno 31 domovnich €erpacich jimek.

2.4 Uklidnujici Sachta
Tlakova kanalizace bude do stavajici gravita¢ni kanalizace napojena pres uklidnujici $achtu -
tato vznikne Upravou stavajici kanaliza¢ni Sachty.

Upravy budou sestavat z oblozeni kynety, dna a stén $achty do vy$ky 500 mm &edi¢ovym
obkladem tl. 30 mm. Prostup potrubi do Sachty musi byt vodotésny, zrealizuje se jadrovym
vrtdkem a utésni se gumovou tésnici manzetou. Proud vody se nasméruje do kynety pomoci

tvarovky z tvarné litiny - pfirubového kolena 45°.

Pro zamezeni Sifeni pfipadného zdpachu do okoli se pod kanalizaéni poklop umisti biofiltr
pro kanalizacni Sachtu. Jednd se o specidlni kanaliza¢ni filtr, ktery funguje na bazi
celulézového granulatu, ktery slouzi jako filtracni material. Granulat je tvofen ze specialné
zpracovaného recyklovaného starého papiru, z kterého jsou odstranény tiskarfské barvy.
Vzduch obsahuijici silné zapachajici a Skodlivé latky pochazi timto granulatem. Zapachové a
Skodlivé latky jsou pomoci mikroorganismu obsazenych ve filtraénim materialu odstranény,

ven proudi pak jiz zapachové neutralni vzduch bez Skodlivych latek.

2.5 Armatury na potrubi

Pro spravnou funkénost a provoz stokové sité se na kanalizacnim potrubi osadi potfebné
armatury - uzavéry a proplachovaci soupravy. VSechny poklopy armatur budou osazeny do
nivelety komunikace, v pfipadé zeleného pasu budou vyzvednuty 100 mm nad terén. P¥i
osazeni v nezpevnéném povrchu budou zajistény proti poklesu, obetonovany a odlazdény
dvéma Fadami Zulovych kostek o rozméru min. 100/100 mm. Armatury budou jistény proti
poklesu ovladani podkladni deskou. Mista armatur musi byt oznafena orientacnimi
tabulkami dle platné CSN.

2.5.1 Uzavéry na potrubi
Z duvodu optiméalniho provozovani systému budou pro moznost odstaveni jednotlivych

ucelenych lokalit osazena na siti hlavnich fadu sek&ni uzavéry vhodna pro odpadni vodu.



Uzavéry budou litinova PN16 s volnym, hladkym pratokovym kanalem a budou opatfena
epoxidovym natérem pro té€Zkou protikorozni ochranu. Dimenze uzavéru odpovida dimenzi

potrubi.

Uzavéry budou také umistény na podruznych fadech pfed bodem napojeni na hlavni fad.
Tento uzaveér je navrzen typ pro odpadni vodu s deskovym uzavérem a integrovanymi 1ISO
hrdly pro potrubi z PE profilu D50 s tézkou protikorozni ochranou podle GSK a se

spolehlivym a tésnym uzaviranim diky deskovému uzavéru a O-krouzkovému tésnéni.

Kazdy uzavér bude doplnén teleskopickou zemni zakopovou soupravou s poklopem na
podkladové desticce.

V ramci stavby se navrhlo celkem 6 podzemnich uzavéru.

2.5.2 Proplachovaci soupravy
Z dlvodu optimalniho provozovani systému budou pro moznost proplachu a €isténi potrubi

osazeny na siti hlavnich Ffadu proplachovaci soupravy pro odpadni vodu. Proplachovaci
souprava se navrhuje litinova dimenze DN50 s vlastnim uzdvérem, spodni napojeni pfirubou.

Ukonceni proplachovaci spojkou typu C, kterd umozni snadné proplachnuti plnym profilem.

Z hlediska umisténi jsou navrzeny dvé varianty - na konci fadu a v uzlovem bodé.

Na konci fadu se napojeni fesSi pomoci redukce a pfechodu potrubi na pfirubu, uzavérem,
pfirubovym mezikusem délky 200 mm a patkovym kolenem na které se osadi proplachovaci
kus. V pfipadé potfeby se na dosazeni terénu pouzije pfirubova trouba - umisti se mezi
patkové koleno a proplachovaci soupravu.

V uzlovém bodé se napojeni feSi pomoci pfirubového TT-kusu. Dale je sestava stejna jako v
pfipadé umisténi na konci fady.

V8echny TVLT tvarovky a proplachovaci kus budou pro tlakovou fadu PN16. Proplachovaci
souprava je opatfena v urovni terénu litinovym hydrantovym poklopem uloZzenym na

podkladové desticce.

V ramci stavby se navrhlo celkem 7 proplachovacich souprav.

2.6 Kontrolni monitorovaci vrt

Jelikoz se lokalita Dvorce nachazi na okraji lesa vychodné od objektu technologie umélé
infiltrace, ktera je jednim ze zdroji pitné vody, bude zapotfebi kontrola provozu tlakové
kanalizace za u¢elem ochrany podzemnich vod pfed pfipadnym unikem odpadnich vod. Tato
kontrola se bude provadét novym kontrolnim monitorovacim vrtem, ktery je navrzen v
jihozépadni €asti zajmové lokality na parcele €. 3537/3 v zelené ploSe. Vrt bude hlouben
strojni pojizdnou soupravou a bude vystrojen PVC z&rubnici DN150 s atestem na pitnou
vodu. Vrt bude proveden do hloubky 13,5 m a jeho realizace se bude provadét za ucasti
hydrogeologa.



Technické feSeni kontrolniho monitorovaciho vrtu je uvedeno v samostatné pfiloze této
projektové dokumentace D.15 Kontrolni monitorovaci vrt.

2.7 VSeobecni zasady pfri vystavbé

Pfi vystavbé se budou dodrzovat véechny piislusné CSN, zejména CSN 75 6101, CSN EN
752, CSN EN 1671, CSN EN 1610, CSN 73 6005, CSN 75 5911, CSN 75 0905.

2.7.1 Zemni prace
Zemni vykopové prace navrhujeme realizovat v oteviené stavebni ryze s kolmymi sténami

strojnim resp. ruénim vykopem a s vyuzitim bezvykopové technologie — protlakem DN 200
pro vedeni potrubi v komunikaci. Pro vykopové prace plati vSeobecna pravidla bezpecnosti
préce a z toho plynouci minimalni §itky vykopt dle CSN EN 1610. PaZeni bude pouZito po
celé délce vykopu pomoci pazicich boxu.

Vykopané zemina bude odvazena na skladku uréenou investorem.

Pfi zemnich pracich dojde ke kfizeni nebo soubé&hu s nékolika podzemnimi vedenimi. Pfed
zahdjenim zemnich praci je bezpodmine€né nutné ze strany zhotovitele stavebnich praci
pozadat majitele, resp. spravce podzemnich vedeni o jejich pfesné vyty€eni v terénu a v
misté predpokladaného kfizeni zemni prace provadét opatrné ruéné, odkryté vedeni fadné
zajistit a chranit. PFi realizaci praci je rovnéz nutno dodrzovat vSechny pokyny stanovené

spravci stavajicich vedeni. V situaci jsou inZenyrské sité zakresleny pouze orientacné!

Béhem realizace stavby se musi dodrzovat vSechny bezpecnostni pfedpisy a opatfeni, aby
se predeslo pfipadnému ublizeni na zdravi osob zu€astnénych na stavbé, respektive jinych
ob¢anl pohybujicich se v blizkosti stavby. Zvlasté je tfeba zajistit stavbu b&éhem doby, kdy se
vystavba neprovadi (vikendy, noc, svatky apod.). Pfipadné vstupy do doml a objektl
dodavatel prekryje ocelovym plechem resp. difevénou lavkou. PFistup na stavenisté bude po

celé délce ohrazeny fyzickymi zdbranami.

2.7.2 Kanalizacni potrubi, montaz potrubi
Kanaliza¢ni potrubi je navrzeno z materialu HDPE PE100 SDR11 uréeného pro odpadni

vodu dimenze D40x3,7, D50x4,6, D63x5,8, D75x6,8.

UloZeni kanaliza¢nich potrubi z HDPE se Fidi podle urlitych zésad, které jsou blize
specifikovany nize.

Pfi vyuZiti bezvykopové technologie bude protlacovano potrubi DN 200. Pro protlak budou
zfizeny startovaci jamy min. 5x1,1m. NejdelSi protlatovaci usek méfi 75m. Do potrubi DN
200 bude zataZeno potrubi d63, resp. d50.

Useky kanalizace ukladané do oteviené pazené ryhy budou provadény nasledujicim
zpusobem. Po hrubém vykopu se dno ryhy upravi do projektem pfedepsaného sklonu a
zaroven se odstrani vSechny nerovnosti dna ryhy, aby dno tvofilo spolehlivy podklad pro



potrubi. Podklad se nesmi prokopat, nakypfit ani jinak narusit (napf. mrazem, vodou apod.).
Strojni vykop se nebude realizovat az po pozadovanou uroven, ale dno se musi dokopat a
urovnat rucné.

Béhem vystavby musi byt dno ryhy suché. V pfipadé vyskytu hladiny spodni vody (nebo jiné
vody) béhem vykopovych praci se zfidi v dné ryhy drenaz DN 80 (nebo DN 150) za ucelem
odvedeni vody do &erpaci jamy. Cerpaci jama se vytvofi z betonové skruze na konci
realizovaného uUseku. Drenaz plini funkci pouze béhem vystavby kanalizace. Na zakladé
zavérl z provedeneho inZenyrsko-geologického prizkumu se zastizeni podzemni vody ve
vykopu pro kanalizaéni potrubi nepfedpoklada.

Na dno ryhy se nanese podkladové piskove loZe, které se nasledné zhutni na tloustku 100
mm.

Nasleduje samotna pokladka a montaz potrubi - neposkozené trouby se ukladaji tak, aby po
bodu ryhy - proti sklonu. Na kanaliza¢ni potrubi se umisti vyhledavaci vodi¢ Cu 6 mm>.
Vzhledem k moznym vysokym provoznim tlakim se navrhuje svafovani potrubi vyhradné
pomoci elektrotvarovek (nikoliv spoje ,na tupo®). Ostré lomy na trase se zrealizuji pomoci
plynulych obloukd. Pfi pokladce a montazi potrubi je tfeba dodrzovat navody a pokyny od
vyrobce potrubi. Pfi smérovych obloucich pfi dimenzi D75 se osadi na potrubi betonové
bloky na zamezeni posunu potrubi.

Obsyp potrubi se zhotovuje bezprostfedné po ulozZeni trubek a jejich vzajemném spojeni.
Material obsypu - Stérkopisek 1 0-16 mm se rozprostie a zhutni po obou stranach potrubi az
do vysky 300 mm nad vrchol trouby. Zhutfiovani obsypu pfimo nad potrubim v této zéné neni
pripustné. Na vrch obsypu se umisti vystrazna folie s napisem KANALIZACE.

Zasyp ryhy se uskute¢ni zhutnénym materidlem — v zelené ploSe a v chodniku se pouzije
puvodné vykopany materidl, v komunikaci se pouzije Stérkodrt [1 0-32 mm. Pfi z&sypu je

mozné pouzit pouze material, ktery vylu€uje mechanické poskozeni potrubi.

Hutnéni materidld obsypu a zasypu se bude provadét po vrstvach max. 200 mm pfi
postupném vytahovani pazeni - tak, aby nedo$lo k rozvolnéni jiz zhutnénych vrstev vlivem
odstranéni pazeni.

Terén naru$eny vystavbou se uvede do puvodniho stavu.

2.7.3 Uprava povrchi
Terén se po uloZeni potrubi uvede do puvodniho stavu, resp. do stavu, ktery pozaduji

jednotlivy spravci.

Zeleny pas
Pfed vykopem se provede odhumusovani do hloubky 300 mm, které se ulozi zvlast. Na

zpétny zasyp se pouzije zhutnénd vykopana zemina a na povrch se ulozi uskladnénd



humézni zemina. Nasledné se plocha zatravni a provedou se zahradnické tpravy. Upravy se
provedou na Sifku zasahu.

Chodnik z dlazby

Skladba povrchu v pfipadé chodniku z dlazby:

- dlazba betonova 60 mm
- loZze z drceného kameniva fr. 4 - 8 mm 30 mm
- $térkodrt fr.0 - 32 mm SD 210 mm

Uprava chodniku se zrealizuje pouze pfi zasahu, presah tpravy 100 mm na kazdou stranu.
Na zpétny zasyp se pouzije zhutnéna vykopana zemina

Mistni komunikace

Skladba povrchu mistni komunikace v asfaltové vozovce:

- obrusni vrstva ACO 11 50 mm
spojovaci postfik 0,50 kg/m‘2

loZni vrstva ACL 22 50 mm

spojovaci postfik 0,50 kg/m2
podkladni vrstva ACP 22 100 mm

spojovaci postfik 0,50 kg/m‘2

Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti @ 0-32 mm. Pfesah podkladné vrstvy ACP je 200

mm na kazdou stranu ryhy. Pfesah lozné vrstvy ACL a obrusné vrstvy ACO je 200 mm na
kazdou stranu ryhy.

Skladba povrchu mistni komunikace v nezpevnéné vozovce:

- Stérkodrt [J 8-16 mm 150 mm
- Stérkodrt [0 32-64 mm 150 mm

Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti [1 0-32 mm. Pfesah konstrukénich vrstev je 100
mm na kazdou stranu ryhy.

Silnice II. tfidy €. 331

Skladba povrchu silnice 11/331 v asfaltové vozovce:

obrusni vrstva ACO 11 50 mm
spojovaci postfik 0,50 kg/m2
lozni vrstva ACL 22 100 mm

spojovaci postfik 0,50 kg/m2
- zhutnény Stérk 300 mm
- zhutnény Stérkopisek 150 mm



Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti [1 0-32 mm. Pfesah podkladnich vrstev se Stérku a
Stérkopisku je 200 mm na kazdou stranu ryhy. Kryt vozovky (ACL a ACO) se zrealizuje na
celou 8ifku jizdniho pruhu vozovky.

Skladba povrchu silnice 11/331 ve vozovce z dlazby:

- plvodni dlazba 60 mm

- zhutnéné piskové loze 50 mm

Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti [1 0-32 mm. Pfesah konstruk&nich vrstev je 100
mm na kazdou stranu ryhy.

3. KRIZENi STAVAJICICH OBJEKTU

3.1 KFizeni stavajicich inzenyrskych siti

Pfi vystavbé stavebniho objektu nastane kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi vedenimi.
Stavajici inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakreslené na zakladé informativnich
zakresu od jednotlivych spravcl. Pfed zahajenim zemnich praci je bezpodmineéné nutné ze

strany zhotovitele stavebnich praci pozadat majitele, resp. spravce

podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyCeni v terénu a v misté predpokladaného kfizeni
zemni prace provadét opatrné rucné, odkryté vedeni fadné zajistit a chranit.

Pfi kiizeni a soub&hu se stavajicimi podzemnimi vedenimi je tfeba dodrzet CSN 73 6005,
respektovat ochranna pasma ve smyslu platnych CSN a poZadavk( spravci jednotlivych
vedeni.

Pfi kfizeni s nadzemnimi vedenimi NN je tfeba provadét ru¢ni vykopy nebo zajistit vypnuti el.
vedeni, pfipadné stabilné zajistit sloupy.

Zhotovitel si ovéfi pfesnou polohu stavajicich vedeni, které mohou ovlivnit stavebni prace
nebo byt jimi doteny (ovlivnény). Vykopové prace v blizkosti vedeni budou provadény

ruénim zpusobem. Kopané sondy budou realizovany ruénim zpusobem.

VSechny znackovaci barvy pouzivané pro prozatimni oznaceni inZzenyrskych siti budou mit
kratkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikovany,
jako barvy, které v bé&Zzném provozu vymizi pfiblizné za 10 tydnu.

3.2 KFrizeni pozemnich komunikaci

Pfi vystavbé nastane kfizovani mistnich komunikaci a statni silnice Il. tfidy €. 331.

3.2.1 KFizeni mistnich komunikaci
Kfizovani se navrhuje realizovat v otevieném vykopu, po dokonceni vystavby se terén uvede

do pavodniho stavu.



3.2.2 K¥izeni statni silnice
Kfizeni statni silnice je navrzeno bezvykopovou technologii - protlacovanim ocelovée
chranicky profilu 219x8 mm a naslednym uloZzenim potrubi HDPE D75x6,8 mm. Pfi navrhu

jsou pIné respektovany ustanoveni CSN.
Postup pfi protlaCovani je nasleduijici:
e Protlacovani se zane v zapazené startovaci jamé, ktera je na dné zpevnéna silni¢nimi
panely KZD tloustky 0,15 m. Stény jdmy budou zajistény ocelovymi paznicemi délky
4,5 az 6,0 m, které budou rozepreny ramem svafenym z ocelovych ty¢i U 100.
e Protlatovani konci v zapazené ciloveé jamé
e Po ukonCeni pfetlaku se do chrani¢ky nasune potrubi HDPE na vymezovacich kluznich
objimkach, které jsou osazeny ve vzdalenosti kazdych 2,0 m. Konce potrubi s
chrani¢kou se uzavrou tésnici pryzovou manzetou 200/80
e Kryti chranicky v misté kfizeni statni silnice bude min. 2,18 m
Za pazeni stavebnich jam je odpovédny dodavatel stavebnich praci, detailni FeSeni
vypracuje v ramci své dodavatelské dokumentace.

Ke kfiZzeni statni silnice Il. tfidy €. 331 dojde v silni¢nim kilometru 23,118. Startovaci jama je
navrzena rozméry 3x2 m, cilova jama 2x2 m. Ocelova chranicka je dlouhd 13,97 m.

KFizeni podruznych Fadl se statni silnici se zrealizuje taktéz bezvykopovou technologii —
podvrtem komunikace.

4. TLAKOVE ZKOUSKY

Tlakové zkouska se provede dle CSN EN 1671 — ,Venkovni tlakové systémy stokovych siti*
a normy CSN EN 805 — ,Vodarenstvi — Pozadavky na vngjsi sité a jejich soudasti“. Jedna se
0 Usekové zkou$ky a celkovou tlakovou zkouSku. ZkuSebni pretlak (STP) bude volen jako
mensi z hodnot: 1,5 ndsobek nejvyssiho vypoctového pretlaku (MDPa) nebo MDPa zvyseny
0 0,5 MPa. Nejvyssi provozni pretlak v kanalizaci pfi dodrzeni provozniho fadu nepfesahne
1,0 MPa. Kanalizace je navrzena z materialu HDPE PE100 SDR11 (PN 16), ¢imz je
dodrzena podminka, Ze nejvy8Si dovoleny pfetlak musi byt vy8Si nez STP. Prfed vlastni
zkouSkou dojde k mistnimu obsypani a ¢aste¢nému zhutnéni obsypu potrubi ve vykopu z
divodu jeho stabilizace. Toto lokalni pfitizeni vS8ak musi byt provedeno tak, Ze budou
viditelné vSechny spoje trubek v otevienych vykopech. O zkouskach se provede zapis
predepsany CSN 75 59 11.

Zkousky vodotésnosti se budou realizovat u domovnich &erpacich jimek a to ve smyslu CSN
75 0905 — ,Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi“.



Zapis o tlakové zkouSce, tedy prokazani kvality stavebniho dila bude tvofit nedilnou pfilohu z
predavaciho fizeni. Zasyp ryhy a Gprava povrchu se provede az po UspésSném absolvovani
zkousek.

5. ZKOUSKY HUTNENI

Obsypy a zasypy budou zhutfiovany po vrstvach max. 200 mm v souladu s typovym
podkladem TP 146 Ministerstva dopravy a spoju.

V prabéhu zasypu ryhy budou provadény zkouSky miry zhutnéni v mistech uréenych
spravcem komunikace v rozsahu nezbytném dle TP146, vysledky budou doloZeny protokoly.
ZkouSky se budou provadét po vzdalenostech cca 50 m a to vzdy ve tfech Urovnich - v
arovni zakladové spary, obsypu a zasypu potrubi, v drovni silniéni plané.

Zkousky musi prok&zat min. unosnost 80 Mpa a modul pfetvarnosti do 2,5.

Préace je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006, CSN 73 6121, CSN 73 6126 a TP 146.

6. BEZPECNOST PRACE

Dodavatel stavby se bude Fidit pfi vystavbé platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi
predpisy, bude dbat na to, aby obsluhu stroju a zafizeni provadéli pouze patficné proskoleni
a kvalifikovani pracovnici. VSichni pracovnici budou pouzivat patficné pracovni a
bezpec€nostni pomudcky, budou seznameni s predpisy BOZP, predpisy pro zachazeni s
elektrozafizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod. VSichni
zaméstnanci zhotovitele musi byt pod pravidelnou Iékafskou kontrolou.

7. ZAVER

Pfi stavbé je zhotovitel povinen respektovat veskeré souvisejici pfedpisy, zakony, vyhlasky a
technické normy CSN, CSN EN a TNV v platném znéni. Pokud se b&hem stavby vyskytnou
nejasnosti ¢i zmény oproti predlozené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen

neprodlené informovat projektanta a investora a vyzadat si jeho stanovisko.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou rovnéz vyjadieni a stanoviska dotéenych
organizaci a organl statni spravy a ucastnikd stavebniho fizeni vydana k dokumentaci pro
stavebni povoleni, které je nutno pfi stavbé respektovat a Fidit se jejich pozadavky — pokud
ve vydaném stavebnim povoleni neni uvedeno jinak nebo pokud nebude zména

odsouhlasena projektantem, investorem a stavebnim dozorem.

Pfed zahgjenim vlastni stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytyCeni veSkerych
stavajicich inzenyrskych siti, v€etné vSech inZenyrskych siti, které nebyly v dobé& zpracovani
projektové dokumentace znamy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly spravci k
zakresleni poskytnuty, aby nedoslo k jejich poskozeni.



Zhotovitel je rovnéz pred vlastni stavbou povinen ovéfit stavajici vySkové a polohopisné
pomeéry, véetné dalSich udaja, které jsou pozadovany v projektové dokumentaci a ve
stanoviscich pfilozenych v dokladové &asti PD.

Po celou dobu stavby musi byt ke vSem nemovitostem zajistén alespon provizorni pfijezd
pro vozidla zachranné sluzby prvni pomoci, komundlnich sluzeb a pozarni vozidla.

Soucasti pfedani a prevzeti stavby bude doklad o vykonani tlakovych zkouSek, zkouSek
funkénosti identifikaéniho kabelu, zkousek hutnéni, geodetické zaméreni provedeného dila,
dokumentace skute¢ného provedeni.

Vypracoval: Ing. Lucie Burdova

Datum: 03/2018



PRILOHA €. 1 — SEZNAM VYTYCOVACICH SOURADNIC

Souradnicovy systém S-JTSK

fad A fad B
VB X Y VB X Y
VB1 | 1033417,250 | 714495670 VB1 | 1033394,999 | 714505538
VB2 | 1033398,631 | 714504283 VB2 | 1033374,672 | 714512,563
VB3 | 1033394,999 | 714505538 VB3 | 1033359,407 | 714518,092
VB4 | 1033393,672 | 714501,698 VB4 | 1033349,101 | 714523270
VB5 | 1033393,693 | 714487,279 VB5 | 1033340,344 | 714525315
VB6 | 1033392,911 | 714473292 VB6 | 1033321,648 | 714528,605
VB7 | 1033392,084 | 714458 911 VB7 | 1033292,596 | 714531,914
VB8 | 1033391,002 | 714439621 VB8 | 1033239,577 | 714538,148
VB9 | 1033388,478 | 714431,670 VB9 | 1033234,859 | 714538,699
VB10| 1033363,049 | 714439,744 | | VB10| 1033217,927 | 714540,546
VB11| 1033354,319 | 714441848 | | VB11| 1033191,823 | 714543,367
VB12| 1033324,473 | 714451212 | | VB12| 1033178,785 | 714544,736
VB13| 1033315256 | 714453725 | | VB13| 1033161,584 | 714546,593
VB14| 1033297,308 | 714459,144 | | VB14| 1033128,481 | 714550,071
VB15| 1033250,360 | 714472,648
VB16| 1033203,847 | 714486,286 fad C
VB17| 1033174,839 | 714495,082 VB X Y
VB18| 1033157,101 | 714502,470 VB1 | 1033388,478 | 714431,670
VB19| 1033145914 | 714508,313 VB2 | 1033392,195 | 714430,490
VB20| 1033138,749 | 714513,107 VB3 | 1033391,005 | 714405,137
VB21| 1033133,836 | 714516,394 VB4 | 1033390,437 | 714356,273
VB22| 1033125993 | 714523,049
VB23| 1033112,940 | 714536,772 fad D
VB24| 1033098,537 | 714552,794 VB X Y
VB25| 1033093,409 | 714558,953 VB1 | 1033138,749 | 714513,107
VB26| 1033085,437 | 714559,224 VB2 | 1033133,997 | 714506,004
VB27| 1033076,070 | 714558,286 VB3 | 1033134,004 | 714501,099
VB28| 1033052,898 | 714558,967 VB4 | 1033138,666 | 714485019
VB29| 1033030,631 | 714560,629 VB5 | 1033147,565 | 714454,420
VB30| 1033011,634 | 714562,288
VB31| 1032966,465 | 714565,079
VB32| 1032957,677 | 714566,136
‘ kontrolni vrt ‘
|Stred X Y |
| DV-1| 1033347,266 | 714522,008 |




