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UvoD

Tato dokumentace ¢ast vzduchotechnika byla zpracovana na drovni pro vybér
dodavatele a podklad pro realizaci na akci ,, SniZzeni energetické naro¢nosti Skolni kuchyné,
Rtyné v Podkrkonosi,,.

ReSena Gast objetu se sklada varny, pfipravy vydeje jidel, prostor myti a technické
zazemi pro tyto prostory. PfedevSim se jednd o vyménu stavajici zastaralé a Castecné
nefunkéni VZT jednotky za VZT jednotku novou s ucinnou rekuperaci tepla (vyménikem
ZZT) a novym efektivngjSim systémem MaR.

Stavajici VZT jednotka je bez rekuperace zpétného ziskavani tepla s pfimotopnym
plynovym vytdpénim a bude kompletné demontovana.

Stavajici VZT rozvody v prostoru varny zdstanou bez Uprav stavajici.

Navazujici stavebni profese nejsou soucasti tohoto projektu.

Autor dokumentace:

Zodpovédny projektant: Ing. Eduard Kadlec
Velichovska 820
551 01 Jaroméf
autorizovana osoba ¢. 0101414
autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb,
specializace vytapéni a vzduchotechnika

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

a) Projekt stavebni Casti stavajici a nové navrzeny stav technologie
b) Koordinacni porady se zadavatelem projektu
C) PoZadavky navazujicich profesi

Pfi feSeni projektu kromé zaveérua z vyse uvedenych podkladd, bylo vychazeno ze zavaznych
podminek nasledujicich platnych norem, smérnic a predpisu:

Obecné Ize konstatovat, Ze je nutno v ramci vzduchotechnickych zafizeni zajistit kromé
pozadavkl z vySe uvedenych bodu nasledujici funkce:

» Spolehlivy odvod vSech Skodlivin, které by ohroZovaly ¢&i naruSovaly chod budovy

M v

e Udrzet ve vybranych prostorech pomoci filtrace pfivadéného vzduchu vy3Si Cistotu
vzduchu v budoveé oproti venkovnimu prostfedi

*  ZajiSténi parametrd vétrani ur¢ené zadavatelem projektu
* Provozni systémy optimalizovat z hlediska investi¢nich a provoznich nakladi
« Casteény odvod tepelnych zisk( od technologie
Pro zhotoveni bylo vychazeno ze zavaznych podminek nasledujicich legislativnich
dokumentd a obecné uzivanych norem:
* Nafizeni vliady , kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni
* Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a
vibraci
* Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych

a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
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« Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR &islo 137/2004 Sb. o hygienickych pozadavcich
na stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi €innostech
epidemiologicky zavaznych ve znéni novely uvedené ve vyhlaSce €islo 602/2006 Sb.

» Dale bylo pfi zpracovani pfihlédnuto k nasledujicim ¢eskym technickym normam

« CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni®

« CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord®

« CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2000)

« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim*

« CSN EN 15251 ,Vstupni parametry vnitfniho prostfedi pro navrh a posouzeni
energetické naro¢nosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho

» prostfedi, osvétleni a akustiky".

« CSN EN 13779 ,Vétrani nebytovych prostor — zakladni poZadavky na vétraci a
klimatiza¢ni zafizeni®

« CSN 73 0540 ,Tepelné technické vlastnosti budov*

a dalSi zakonna ustanoveni platn& pro jednotlivé provozni celky.

ZAKLADNI UDAJE KLADENE NA PROVOZ VZT. ZA RIiZENI

Vnéjsi vypo étové udaje
Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat nasledujici udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych Gdajl:

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -15°C +32°C
Entalpie vzduchu - 16,4 kJkg™ + 56 kJkg™
Relativni vihkost vzduchu 99 % 30 %
Absolutni vihkost vzduchu 0,6 g.kg™ 10,2 g.kg™
Pramérné rozpéti stfednich suchych teplot 5K 9K

Poznamka:
Letni hodnoty odpovidajici maximalnim vypoctovym parametrdm pro oblast Rtyné v
Podkrkonosi v letnim obdobi 21.6. v 14.00 hodin letniho ¢asu.

Pozadavky na provoz vzduchotechniky

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu v hlavnich prostorech objektu je navrzeno dle
nésledujicich z&sad:

e Prostor varny pfivod vzduchu 9000 m3/hod, odvod vzduchu
9000 m3/hod (stavajici vyména vzduchu pfivod/odvod cca 9000 m3/hod)

Vzduch pfivddény do vybranych prostor bude filtrovdn a v zimnim obdobi ohfivan a lété
pfichlazovan. Letni pfivod ochlazeného vzduchu do prostru varny snizi tepelnou zatéz
pracovniho prostoru, nenahrazuje vSak plnohodnotnou klimatizaci. Rizené odvlh&ovani a
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zvihCovani prfivadéného vzduchu nebylo investorem poZadovano a bude zavislé na
venkovnim prostfedi — klimatickych podminkéach.

Vzduchovy vykon nové VZT sestavy byl odvozen ze vzduchového vykonu stavajici VZT
sestavy. PoZzadavek na navySeni vzduchového vykonu ze strany investora nebyl.

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci,
vznikajici provozem vzduchotechniky, budou pfijata opatfeni v€. pouZiti odpovidajicich
elementd, sniZujici vnitfni i vnéjSi hluk od vzduchotechniky na uvedené hodnoty dle nafizeni
vlady a hygienickych norem. Hladiny hluku v nejblizSich chranénych mistech nepfekroci
povolené hladiny hluku stanovené hygienickymi limity dle nafizeni vlady a s ohledem na
pfipadné akustické posouzeni situace zpracované odbornym specialistou.

Prostfedky ke sniZeni vibraci a pfenosu hluku
Z duvodu zabranéni prenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni jsou predpokladana
nasledujici antivibracni opatfeni:

» zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesu jsou uloZzena na kovovych ¢i
pryzovych izolatorech chvéni

e v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni
konstrukce pruzné oddéleno (napf. pruznym materialem).

» vzduchovody budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

» ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vloZzkami, dale budou
opatfeny regulaci vzduchového vykonu

Dale pro sniZeni viastni hlu€nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

e do potrubnich siti a vzduchotechnickych kanalll budou umistény tlumi¢e hluku nebo
pouZzity flexo rozvody s akustickym Utlumem

» zafizeni pro bézny provoz nebudou dimenzovana v hornich partiich vykonovych poli

» veSkeré potrubi bude pfi prichodu akusticky zatizenym prostorem vybaveno hlukovou
izolaci odpovidajici tfidy

Protipozarni opat feni

S ohledem na protipozarni ochranu objektu je mozno rozdélit zafizeni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozZaru a zajistuji bezpeény anik osob
z objektu,

- prvky pasivniho razu, které zabranuji Sifeni poZaru po budové.

Aktivni systémy nejsou v tomto projektu pouZity.

Montdz vzduchotechniky bude provadéna s ohledem na pozarné-technické posouzeni
stavby zpracované odbornym specialistou. Proto bude montdZ VZT s timto posouzenim
koordinovana spole¢né s generalnim dodavatelem stavby a stavbyvedoucim. VeSkeré
nesrovnalosti budou zaznamenany do stavebniho deniku a neprodlené feSeny s pfisluSnym
specialistou. Pfed zahajenim stavby bude provedena odborné prohlidka objektu a provedeno
porovnani pozarné-technického posouzeni stavby se skute¢nym stavem.

Bezpe énost prace a ochrana zdravi p fi montazi a provozovani

Pfi realizaci dila je nutno dodrZovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdZ a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma
majici s montaZzemi odborného charakteru zkuSenosti a aby pfislusni pracovnici byli fadné
prosSkoleni z hlediska bezpelnosti prace a z hlediska veSkerych ¢&innosti, které budou
provadét. O zasSkoleni bezpec¢nosti prace veSkerych pracovniki na stavbé bude proveden
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pisemny zapis. Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umoznovat
shadnou a bezpecénou obsluhu a tdrzbu. Jedna se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa na
mistech hufe pfistupnych (Sachty, podhledy, fasada, stfecha). Je tfeba zajistit i bezpecny
pFistup ke vSem ¢astem systémd, které vyZaduji pravidelnou obsluhu a udrzbu.

Opatfeni na omezeni vlivu stavby na zivotni prost  redi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho dopadu z hlediska vzduchotechniky je moZno rozdélit dopady
na nasledujici body:

- hluk od provozu vzduchotechnickych zafizeni
(Z hlediska maximalniho hluku vné budovy je vychazeno ze zakladniho pfedpokladu,
Ze maximalni hladina hluku na nejbliz§im chranéném misté neprevysi hodnotu danou
nafizeni viady a s ohledem na navazujici provadéci vyhlasky a predpisy)

- Pachy od jednotlivych prostor objektu (pachy, které nejsou sice zdravi cClovéku
Skodlivé, avsak jej obtéZuji) budou vyvedeny nad stfechu objektu, tj. do mist, které za
predpokladu standardnich venkovnich podminek budou mit vliv naprosto minimalni.

TECHNICKY POPIS VZT ZARIZENI

ProtoZe nejsou feSené prostory dostatec¢né pfimo vétratelné oteviratelnymi okny, je
nutno zajistit vétrani nucené jak z divodu hygienického, tak i z ddvodu technologického tj.
odvod vodnich par a ¢aste€ny odvod tepelnych ziskd. Vétrani feSenych prostor jako celku
bude rovnotlaké nebo mirné podtlakové tepelné upravenym vzduchem pomoci centraini VZT
jednotky s uc€innou rekuperaci tepla pro zimni obdobi. Nové navrZzend vyména vzduchu
pfiblizné koresponduje se stavajicim zafizenim pfivod/odvod 9000 m3/hod..

Tolerance na udrzovani teploty a vihkosti nebyli investorem stanoveny a mély by se
udrzovat v doporu¢eném rozpéti daném hygienickym predpisem — vyhlaskou pro stravovaci
a kuchynské prostory mimo letni obdobi. Navrh instalace letniho plnohodnotného
ochlazovani prostor tj. klimatizace nebylo investorem pozadovano a proto nepujde v lété
garantovat vnitini poZzadované teploty.

Vymeéna digestofi a VZT rozvodl v prostoru varny nebyla investorem pozadovana.

Popis VZT jednotky

VZT jednotka bude mit v sobé instalovany vyménik zpétného ziskavani tepla s letnim by-
pasem. Ten umozni pfedehfev vzduchu odpadnim vzduchem v zimnim obdobi s G&innosti
cca 85% v pracovnim bodé. Tim se zasadné v zimnim obdobi sniZi provozni ndklady na
provoz vzduchotechniky ¢ast dohfev vzduchu. Dale budou soucasti jednotky filtry vzduchu,
vzduchu bude zajiStovat 2-fady vyparnik napojeny na Kklimatizacni jednotky (tepelné
Cerpadla) pro chlazeni a vytapéni. PFi sepnuti VZT jednotky se nejdfive zapne odtahovy
ventilator a pfivodni se sepne po 2-5 minutach z dvodu ohfevu rekuperatoru ZZT. Otacky
pfivodniho ventilatoru budou nabihat postupné. Od VZT jednotky bude sveden zatepleny
odvod vodniho kondenzatu pfes sifon do zeleného travniku pod VZT jednotkou. Odvod
kondenzatu od rekuperatoru bude z preventivnich divodu opatfen topnym samoregulaénim
kabelem.
V rdmci realizace bude provedena vzajemna koordinace jednotlivych zafizeni vzeSlych
Z vybéroveého fizeni jak po strance VZT, tak i vytapéni a MaR.

Kompaktni VZT jednotka bude ve venkovnim provedeni, robustni ramova konstrukce
jednotky z hlinikovych profilt oplasténa sendvi€ovym panelem s izolaci min.40 mm, tloustka
plechu na oplasténi 1 mm oboustranné. Ventilatory s EC motorem z vyroby prokabelovany
do externi svorkovnice na plasti jednotky, stfecha z materidlu AIMg3, certifikace
EUROVENT. Jednotka bude splfiuvat ErP 2018.

Hlavni funkce MaR sestavy VZT
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- Protimrazova ochrana vymeénikd VZT jednotky

- Signalizace zaneseni filtrQ

- Regulace otacek ventilatord fr. ménici (kazdy ventilator ovladan samostatné)

- Regulace vykonu vytapéni a chlazeni pomoci klimatizace (tepelnych erpadel)

- Regulace vykonu vytapéni/chlazeni pomoci vymeéniku

- Cidla a prokabelovani

- Signalizace poruchovych stavu

- Servopohony VZT klapek v€etné napojeni na protimrazovou ochranu

- Komunikace VZT jednotky vyparnik — klimatizace (tepelné ¢erpadlo)

- Vzdaleny ovladag v€etné kabeldZe ovladani do prostoru varny — pfesnou polohu
potvrdi investor pfed zahdjenim realizace

- Pozarni koufova €idla s blokaci chodu VZT zafizeni do vétve ,,E1,, a ,,il,,.

- Samoregulacni topny kabel do odvodu kondenzatu od rekuperatoru pro zimni obdobi

- PFi sepnuti VZT jednotky se nejdfive zapne odtahovy ventilator a pfivodni se sepne
po 2-5 minutach z davodu ohfevu rekuperatoru ZZT. Otacky privodniho ventilatoru
budou nabihat postupné

- Upfednostnéni teploty pfivadéného vzduchu pfed mnoZstvim v zimnim obdobi
(kratkodobé podtlakové vétrani)

Nové VZT rozvody vedené pd stropem zdzemi a ve venkovnim prostoru budou pres
protideStové natrubky opatfené sitem. VZT rozvody budou v interiéru upraveny pouze
v nezbytné nutné mife. Venkovni VZT rozvody budou tepelné izolovany oplechovanim nebo
opatfeny atestovanou AL folii pro venkovni pouZiti. Proméfeni tras VZT rozvodd bude
provedeno po sestaveni VZT jednotky v misté instalace.

Stavajici VZT jednotka bude reviznim/servisnim technikem odborné odpojena od
systému MaR a potrubnich rozvodu.

Ramcovy postup praci ¢éast montaz VZT jednotka

. Nezbytna Uprava, provedeni a zaciSténi otvora ve stavebni konstrukci

. Drobné stavebni pfipomoce pro vyrovnani stavebnich nerovnosti

. Kontrola projektové dokumentace a potfebné doméreni potiebnych kot a dimenzi

. Sestaveni a usazeni VZT jednotky na misté instalace

. Zacisténi napojovacich mist na rozvody VZT

. Pfiprava montaze a montaz novych rozvodu vzduchotechniky

. Pfiprava montaze a montaz novych rozvodu vytapéni/chlazeni (napojeni vyparniku)
. Pfiprava a montaz novych elektro rozvodu

. Provedeni tepelnych izolaci VZT rozvodu

10. Provedeni tepelnych izolaci rozvodu vytapéni/chlazeni (napojeni vyparniku)

11. Dopojeni izolovanych odvodd kondenzéatu , zapojeni protimrazové ochrany

12. Dopojeni elektro rozvodd a MaR do prostor kuchyné

13. Kontrola a koordinace provedenych praci podle poZarniho posudku a navazujicich
profesi v€.Fadu BZOP

14. Zaregulovani VZT a MaR

15. Provedeni revize elektro rozvodu

16. Provedeni provoznich zkousek a vystaveni reviznich a montaznich protokold

O©CoO~NOUITAWNPEF

Ramcovy postup praci p ¥ montazi vzduchotechniky

. Zaméreni skute€¢ného stavu stavebni ¢asti

. Nezbytna Uprava, provedeni a zaciSténi otvora ve stavebni konstrukci

. Drobné stavebni pfipomoce pro vyrovnani stavebnich nerovnosti

. Koordinace s ohledem na navazujici profese (napf. gastro, osvétleni)

. Kontrola projektové dokumentace a potfebné doméreni potiebnych kot a dimenzi
. Pfiprava novych elektro rozvodu

. Montéz zakrytu

~No ok, wWNE
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8. Zacisténi napojovacich mist na rozvody VZT

9. Provedeni dopojeni VZT

10. Elektrické uzemnéni VZT rozvod

11. Dopojeni elektro rozvodu a MaR

12. Kontrola a koordinace provedenych praci podle poZarniho posudku, kontrola tepelnych
izolaci

13. Montaz podhledd

14. Vymalovani dotéenych €asti objektu

15. Zaregulovani rozvodl VZT

16. . Provedeni revize elektro rozvod

17. Provedeni provoznich zkousek a vystaveni reviznich a montaznich protokold

2x sada klimatiza¢ni jednotky (tepelné Cerpadlo) o vykonu 14-16 kW bude instalovana na
pomocnych konzolach (konstrukci) na fasadé objektu a bude provozovéna v rezimu tepelné
Cerpadlo pro zimni pfitapéni a letni chlazeni. Energeticka tfida klimatizaCni jednotky bude
»A,, a vysSi. Navrh pomocné konstrukce a kotveni na stfeSe bude proveden s ohledem na
rozméry a hmotnost jednotky vzeslé ve vybérovém fizeni (moznost pouziti konzol dodavatele
zafizeni). Ve stfeSe bude instalovana utésnéna pruchodka.

Dimenze chladivového potrubi kondenzaéni jednotky jsou obvykle odliSné od pfipojek
k vyméniku VZT jednotky - zde je zapotfebi zachovat pfipojovaci dimenze venkovni
jednotky.

Potrubi je navrzeno médénych trubek uréenych pro rozvody chladu s atestem pro pouZiti pro
dany typ chladiva v klimatizaci. Potrubi bude sestaveno metodou pajenim se zaru¢enou
pevnosti a tésnosti — bude provedena tlakova zkouska. Veskeré potrubi s chladivem bude
opatfeno tepelnou izolaci s parotésnou zabranou kaucukového typu s certifikaci pro rozvody
chladu o sile min. 19 mm. Potrubi je nutné spadovat dle montaznich podminek. Pro uloZeni
potrubi bude pouZit béZny zpusob zavéSeni s izolaci. Venkovni rozvody budou vedeny v listé
nebo v chrani¢ce pro ochranu izolaci proti povétrnostnim vlivim. Pfesné misto instalace
venkovni jednotky bude pfi realizaci upfesnéno architektem stavby nebo investorem.

Pozn: Chlazeni bude slouZit pro letni pfichlazeni venkovniho vzduchu. Nefesi plnohodnotnou
klimatizaci — chlazeni prostor varny.

Misto pro instalaci venkovnich klimatiza¢nich jednotek — tepelné €erpadlo vzduch-vzduch
bylo navrZzeno a schvaleno investorem. Odvod kondenzétu v zimnim obdobi od téchto
jednotek bude vyveden nad terén — travnik.

PoZadavky na ostatni profese:

ZTIl — odvod kondenzatu od rekuperatoru VZT jednotky

Elektro — zajiSténi jiSténého napajeni viz popis vykresova dokumentace ¢ast VZT jednotka,
tepelna Cerpadla a ventilatory

MaR — zajisti ovladani VZT jednotky vCetné nastaveni ¢asovych, teplotnich a vykonovych
rezimu a dle pozadavku investora

Stavba —stavebni prostupy, pfistup pro servis a Cisténi VZT

Zakladni parametry pouzitych zafizeni — pfiklad technického vzoru
VZT jednotka , el.pfikon 2x 4,5 kW/400V
2x klimatiza¢ni jednotka (tepelné ¢erpadlo) pro napojeni vyparniku VZT jednotky pfikon 2x 5 kw/400V

POZADAVKY NA NAVAZUJICIi PROFESE

NiZe uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci koordina¢nich
porad v rdmci této akce.
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Stavba

V rdmci stavebnich profesi bude nutno zajistit ndsledujici prace a pfipomoce:

a) provedeni veSkerych prostupl pro trasy vzduchovodu tyto otvory budou o 30 mm
symetricky vétSi na kazdou stranu, nez je jmenovity otvor potrubi

b) zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni VZT,
ale i pro pravidelnou udrZbu, servis a opravy zafizeni

C) zajisténi pristupu ke klapkam, ventilatordm a ostatnim prvkdm vyZadujicim
pravidelny servis.

d) zhotoveni pomocnych konstrukci

e) zajisténi statickych a hlukovych vyjadreni

f) zakryti VZT rozvodud v podhledech dle pozéarnich a architektonickych pozadavku

s)] vesSkeré uchyceni VZT zafizeni, prarazy ve stavebni konstrukci a jiné zasahy do

stavby je nutno fesit s pfislusnym specialistou na statiku staveb, ktery vyda souhlas
k pfislusnym stavebnim Gpravam

Silnoproud
V ramci montaZe silnoproudych zafizeni je nutno provést:
a) zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotiebi¢li ( napf. ventilatory,

vzduchotechnicka jednotka, klimatiza¢ni jednotky (tepelna ¢erpadla); zplsob napojeni
je nutno prizplsobit konkrétnimu vyrobku

b) zajisténi dostate¢ného vykonu pro VZT zafizeni

C) uzemneéni zafizeni

Vzduchotechnicka zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li
plynule zajiStovana dodavka vSech druhu energii v potfebné kvalité a kvantité, tj.
- Elektrickd energie ze sité 3x380V/230V
ST o A podrobné pfikony do jednotlivych hlavnich systému jsou
uvedeny ve vykresové ¢asti projektové dokumentace a budou upfesnény
v dal§im stupni dokumentace. Budu dale v prubéhu realizace zpfesnény dle
montaznich navodu jednotlivych dodavatelG.

Méreni a regulace

Viz. samostatnd Cast zhotovend a zpracovana odbornym specialistou, ktera bude dale
koordinovana na zékladé pokynl investora — provozovatele v prub&hu realizace nebo na
zakladé realiza¢ni dokumentace zpracované s ohledem na zafizeni vzesSla z vybérového
fizeni. Déle je mozno vyuZit systtmové MaR vyrobce vzduchotechnické jednotky a
dodavatele klimatiza¢ni jednotky.

OBECNE POZADAVKY NA REALIZACI DILA

| kdyZ realizace a montaZz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyzaduje
zvlastnich specialnich montaznich postup(, je nutno aby toto provadéla specializovana firma
majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedn& se predevsim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ve
stavebni konstrukci, uchyceni a ulozeni rota¢nich stroju ve strojovnach i mimo nich.
Prachody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly pfenadSeny do stavby (obaleni potrubi meékkym
materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim &ela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci kovovych hmozdinek,
zavitovych tyc€i, kovového uchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného podlozeni a
matice umoznujici vySkové nastaveni potrubi.
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Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobku, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfislusné atesty, osvédéeni a schvaleni o moznosti jejich pouZiti
v Ceské republice. PFipadné &aste¢né demontaZe jednotlivych funkénich celkd je nutno
dojednat s vyrobcem zafizeni z divodu jejich spolehlivosti a prevzeti zaruk.

Pfed zahajenim montaZe a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skute€nosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. Veskeré interiérové prvky, které nejsou presné
v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich zaménu za predpokladu dodrzeni vSech
technickych parametrd je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem
(architektem) popf.projektantem.

Investor je povinen zajistit v priibéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozora.

Po skoneni montéZe je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funk&nost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné
zregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametra. Déle je
nutno zajistit, aby toto zregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly tak
eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at pribézny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude mozZno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni,
zejména méfeni a regulace.

Pfi montéZi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova,
tj. aby Casova posloupnost montaZze umozfiovala realizaci dila vdem dotéenym profesim
v pfislusné montazni z6né. Dale je nutno pfed zahgjenim dodavky vzduchotechnickych
potrubi a ostatnich zafizeni provést mistni kontrolu na stavbé, zda projektovy stav odpovida
situaci na stavbé. Bez této kontroly neni mozné ze strany projektanta brat zaruky za Skody
vzniklé vyrobou neupottebitelnych dila.

Vybrané technické normy dodrZzované pfi montaZi VZT zafizeni: CSN EN 1506
Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prafezu, CSN NE 12237-
Vétrani budov - Potrubi - Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového
prafezu, CSN EN 1507-Vétrani budov - Kovové plechové potrubi pravodhlého prafezu -
PoZadavky na pevnost a tésnost, CSN EN 12236-Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi -
Pozadavky na pevnost; CSN EN 15650-Vétrani budov - Pozarni klapky, CSN EN 15780-
Vétrani budov - Vzduchovody - Cistota vzduchotechnickych zafizeni, CSN EN 13779-Vétrani
nebytovych budov - Zakladni poZadavky na vétraci a klimatizaéni systémy, CSN EN 15423-
Vétrani budov - ProtipoZarni opatfeni vzduchotechnickych systémi, CSN 73 0872-PoZarni
bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

Pokyny pro montaz vzduchotechnickych prvk

Montéz vzduchotechniky musi provadét odpovédna fundovana firma, majici s montazemi
vzduchotechniky praktické zkuSenosti.

- Prfi montazi dodrzovat pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych
v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- VeSkeré potiebné otvory (napf. pro vyustky, nastavce apod.) v potrubi
pozinkovaného plechu budou vystfizeny pfi montazi, umisténi otvortd podle vykresu
se upfesni na montazi podle rastru podhleda.

- Zavésy, podpéry VZT jednotek a potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného
montazniho materialu. Upevnéni zavésl bude provedeno do stropni Zelezobetonové
konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavéslt wuréi vedouci montér
vzduchotechniky v roztedich takovych, aby bylo zajiSténo odpovidajici uchyceni
potrubi. Specifikaci montdZzniho materialu si ur€i dodavatel na zakladé vlastnich
montaznich postupu.

Projekt kvéten 2024



Vzduchotechnika strana 10

- Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach budou podloZeny pryZi.

- Spoje vzduchovodii musi byt dle CSN 041010 pfi montaZzi vodivé spojeny pro
ochranu pfed nebezpecnym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi minimalné
2 véjifovité podlozky CSN 027445, vioZené pod presné kadmiované Srouby a matice.

- Tlumici vloZky a pryZové izolatory budou preklenuty pruznym vodivym spojem.

- Zajistéte, aby vzduchovody v mistech praduchu zdmi byly obaleny izolaci, aby bylo
zabréanéno Sifeni vibraci.

- Pred montazi jednotlivych dild VZT odstrante z nich necistoty. Dale odstrante di
nechte odstranit necistoty apod. v prichodu zdmi a stropy.

- PFi montazi protipozarnich klapek dbejte, aby stény téles klapky nebyly prohnuté a
aby nabyla naru3ena jejich funkce.

- Hranaté VZT rozvody pro v étrani varny a kuchyn & budou ve spojich Fadné
vodot ésné vytmeleny a opat feny tésnim. Na pat é stoupa €éek tam, kde hrozi
vznik kondenzatu, budou p Fipraveny okapni €ky pro napojeni na rozvody ZTI

Vyrobkovy standart

PFi vypracovani navrhu projektové dokumentace se uvaZuje s technicky standardnimi a
tradi¢nimi dodavateli a vyrobci, ktefi maji na ¢eském trhu zajisténou vyrobu nebo zastoupeni
vCetné zajisténého servisu. Déle navrZzené zafizeni reprezentuje cenovou stfedni Uroven tak,
aby byla zajiSténa dostatec¢na kvalita vSech dodavek pouzitych komponentu.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s obecné zavaznymi piedpisy s platnymi CSN.

Upozornéni - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach odkazy na
obchodni firmy, nazvy, specificka ozna€eni zbozZi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu
dodavateli, jedna se o vymezeni prfedpokladaného standardu a autor dokumentace
vyslovné prohlaSuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobka.

ZAVER

* Tento projekt ¢ast vzduchotechnika, obsahuje veSkeré nalezitosti, které ze zékonnych
ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkl na tento projektovy stuperi ma obsahovat.

e Vpfipadé jeho vyuziti k jingm ucelim nebere zpracovatel bez dalSich koordinaci na
stavbé jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZzitim k ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

* Projekt nenahrazuje realiza¢ni projektovou dokumentaci

» Dodavatel si zajisti dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladd a navodu
na montaz dodavatell vzeSlych z vybérového fizeni. Zafizené uvedené v projektové
dokumentaci slouzi jako kvalitativni a vykonnostni vzor. V ramci dodavek bude bran
ohled na ramcové servisni smlouvy investora pro CR.

Projekt je zpracovan za predpokladu, Ze naslednymi pracemi dle této dokumentace bude
povéfena odborna firma, ktera ma dostate¢né znalosti, zkuSenosti a predpoklady (odborné i
technické) k realizaci dila daného rozsahu a profesi. Projektova dokumentace predepisuje
technické parametry zafizeni a systému vzduchotechniky a také ur€uje pouZita zafizeni jako
pfedpokladané standardy. Pokud zhotovitel bude provadét zmény parametrd zafizeni, nebo
zamény vyrobkl v rozporu s touto dokumentaci, tak je vzdy nutné si vyzadat souhlas
zadavatele (investora) a podrobné ho seznamit se zamyslenymi zménami a Upravami. O
kazdé takové zméné je také nutné provést prokazatelny zéapis napfiklad do stavebniho
deniku a zajistit opravu pfislusné dokumentace. V pfipadé zmény, nebo Upravy projektu
nemuze v zadném pfipadé projektant nést odpovédnost za zmény, které pisemné
neodsouhlasil. Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci.
V pfipadé jakychkoli nejasnosti, nebo rozpor v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést
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dotaz, nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahdjenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se predpoklada, Ze je s dokumentaci
fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace. Pfedpoklada se, Ze jiz v rdmci vybérového fizeni
nabizejici zahrne vSe potfebné pro vybudovani kompletniho a pIné funk&niho dila.
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