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STN01

STN04

STN02

STN05STN05

nové podbití OSB deska tl. 15 mm

+ zateplení 40 mm EPS, omítnuto

průběh původního terénu

základový pas š.400 mm, min. v

nezzámrzné hloubce 800 mm,

beton C16/20
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betonová okrasná tvárnice + betonová

stříška průběžná, povrch štípaný

jednostranně, směrem k zemině

penetrován a izolován asfalt. pásem,

výška zídky 1,4m
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nový lapač střešních splavenin

litinový DN 125

nový lapač střešních splavenin

litinový DN 125

RŠ3 RŠ4
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úroveň tenkovrstvé silikonové omítky

úroveň mozaikové omítky

úroveň založení ETICS tl.100 mm
(cca 250 mm pod okapovým chodníkem)

2
3
0
0

1
0
0
0

-1,230
U.T.

0,000
1NP

+2,850
2NP

+5,700
3NP

+8,550
4NP

+13,055

9
0
0

STN01

STN03

STN03*
úroveň vodorovné
hydroizolace

STN04

STN02

STN04

STN02

STN05 STN05 STN05 STN05

nové podbití OSB deska tl. 15 mm

+ zateplení 40 mm EPS, omítnuto

nové zavěšené balkony 1,5x1,0m

STN01 - Stěna obvodová + EPS tl. 180 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450/300 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

STN02 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 100 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy, tzv. "perimetr" 100 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Dekorativní mozaiková omítka, jemnozrnná struktura

SKLADBY NOVÝ STAV: STN03 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 180 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy, tzv. "perimetr" 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Dekorativní mozaiková omítka, jemnozrnná struktura

STN04 - Stěna obvodová + MW tl. 180 mm, požární pruh
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Minerální vata TR 10 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

* pod terénem bude skladba doplněna drenážní profilovanou fólií
s nakašírovanou textílii, nebude provedena základní vrstva a
mozaiková omítka.

STN05 - Stěna vikýře + EPS tl. 180 mm
Nátěr
Sádrokarton na roštu 12,5 mm
PE fólie
Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20 mm
Tepelná izolace z minerálních vláken 140 mm
Cetris deska ~15 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota celoplošně nanesená 10 mm
Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm
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