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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMi STAVBY
a. charakteristika stavebniho pozemku

Redena parcela &. 236/1 je umistnéna v intravilanu mésta Ttebenice.
Parcela €. 236/1 je tvofena vlastnim stavajicim objektem. Parcely jsou v majetku investora a

nachazi se ve mésté Trebenice.
Stavenisté je dopravné pfistupné z pfilehlé obsluzné komunikace v ulici Masarykova.

b. udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim

souhlasem
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Regena stavba na parcele &. 236/1, 206 splfiuje pozadavky regulaéniho planu. Objekt
obcanské vybavenosti se nachazi v obytném uzemi. NeuvazZuje se se zménou uzivani
objektu. Objekt po stavebnich Upravach, bude slouzit i nadale pro ucel vzdélavani.

Reena parcela €. 236/1, 206 je umistnéna v intravilanu mésta Trebenice.
Parcela €. 236/1 je tvofena vlastnim stavajicim objektem. K objektu na severozapadni a

jihovychodni strané je pfilehla stavba méstského typu.
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Stavenisté je dopravné pfistupné z pfilehlé obsluzné komunikace v ulici Masarykova. Majetkopravni vztahy

- seznam a adresy dotcenych pozemku:

p. €. vlastnik, druh pozemku / plocha [m2]
Katastralni Uzemi Trebenice [769606]

Parcela ¢.: 236/1

Vlastnik: Mésto Tiebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Tiebenice
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vyméra: 746 m?

Parcela ¢.: 206

Vlastnik: Mésto Tiebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Tiebenice
Druh pozemku: zahrada

Vymeéra: 616 m?

Sousedni pozemky:

Parcela ¢.: 235

Vlastnik: Machadek Jaroslav, Pafikovo nam. 132, 41113 Tiebenice

Druh pozemku:

Machackova Hana, Pafikovo nam. 132, 41113 Trebenice
zastavéna plocha a nadvofi

Vyméra: 300 m?

Parcela ¢.: 239

Vlastnik: MatyaSova Jana, Pafikovo nam. 135, 41113 Trebenice
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vyméra: 540 m?

Parcela ¢.: 199

Vlastnik: MatyaSova Jana, Pafikovo nam. 135, 41113 Trebenice
Druh pozemku: zahrada

Vyméra: 522 m?

Parcela ¢.: 2525/1

Vlastnik: Mésto Tiebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Tiebenice

Druh pozemku: ostatni plocha

Vyméra: 14681 m?

Parcela ¢.: 795

Vlastnik: Mésto Tiebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Tiebenice

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Vyméra: 19 m?

Parcela ¢.: 204/1

Vlastnik: Mésto Tiebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Tiebenice

Druh pozemku: zahrada

Vymeéra: 320 m?

Parcela ¢.: 211

Vlastnik: Stuchla Véra, Pafikovo nam. 131, 41113 Tfebenice Stuchly

Miroslav Ing., Pafikovo nam. 131, 41113 Trebenice
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Druh pozemku: ostatni plocha
Vyméra: 779 m?
Parcela ¢.: 4141
Vlastnik: Mésto Trebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Trebenice
Druh pozemku: ostatni plocha
Vyméra: 153 m?
Parcela ¢.: 4142
Vlastnik: Mésto Tiebenice, Pafikovo nam. 1, 41113 Tiebenice
Druh pozemku: ostatni plocha
Vyméra: 86 m?

c. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Architektonické a vytvarné feSeni

Bude provedeno kontaktni zatepleni jihozapadni, severozapadni a jihovychodni fasady a
vyména vypliiovych otvor(i misto luxfér na jihozapadni fasadé. Dale bude vyménéna stfedni krytina, zatepleni
krovu s doplnénim stfesnich oken. V prostor( ptidy vnikne vyvySena podlaha pro ziskani
vodorovné podlahy. Viz. vykresova ¢ast. Neuvazuje se se zménou uzivani stavby.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii
na vyuzivani uzemi

Na stavebni Upravy se nevztahuju Zadné vyjimky.

e. Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa.

Jsou uvedeny v pfiloze E. - Dokladove ¢asti.

f. vycet azavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V rdmci mistniho Setfeni provedeného Ing. Richardem Valentou a Ing. Miroslavem
MatiaSem dne 16.2.2022 a 8.7.2022 byla provedena vizualni kontrola konstrukce krovu a
byly provedeny dvé sondy do stavajici stropni konstrukce nad 2.NP. Konstrukéni ¢ast a
vykresova dokumentace skladba STR1.

V roce 2015 byla provedena instalace nového osvétleni ve vzdélavacich mistnostech
zakladni skoly. Jsou navrzené nové svitidla LED v souladu s aktualizovanou normou EN
12464, zménou vyhlasky byl proveden novy vypocet umélého osvétleni viz. dokladova ¢ast.

Popis ve vztahu k potencionalnimu vyskytu synantropnich druhu: Stfecha je
jednoplastova, sedlova a valbova, krytina z keramickych tasek, stfecha ma ¢asteéné bednéni z prken a
dfevéné latovani.

Nebylo zde zjiSténo vytvofené zadné hnizdo, hnizdisté ani trvala, respektive v dobé Setfeni existujici kolonie
netopyrl. Nebylo zjisténo zadné osidleni. Vyskyt roryse obecného neni

v oteviené databazi hnizdist’ http://www.rorysi.cz/rorysidb/search.php 133, Trebenice (k.U.:
Tiebenice), uveden.

Stav stavby a ptudy dokumentuje Castecné fotograficka priloha na konci souhmné technické
spravy.
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g. stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Objekt se nenachazi v pamatkové chranéném ochranném pasmu. Objekt neni v zaplavovém a
chranéném pfirodnim Uzemi.

h. poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Re$ena stavba se nenachazi v aktivnim zaplavovém uzemi Q100, zaplavovém Gzemi
100-leté vody. Zdroj: Vyzkumny ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka, vefejna vyzkumna
instituce.

i. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Dotéené Uzemi pfiléhajici k pozemkum stavby nebude podléhat Zzadnym dopadim
zpUsobenych vystavbou. Prijezd na stavenisté je zajistén ze stavajici obecni komunikace.

Stavebni Upravy budou probihat na dotCeném pozemku. Zafizeni stavenisté bude umisténo na
pozemku stavby (parcela €.236/1, 206), ktery je v majetku investora. Hluk na stavbé bude
omezovan na pfislusny Casovy usek. Pfi vystavbé budou dodrzovana veskera bezpe€nostni
ustanoveni.

Provozem stavby bude vznikat bé&zny komunalni odpad. Jeho likvidace bude zajisténa
smluvni dohodou s opravnénou firmou. S veSkerym odpadem vzniklym pfi uzivani stavby
bude nakladano ve smyslu zakona ¢. 185/2001 sb..

j- pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Na parcele €. 236/1, 206 a nebude feSeno kaceni dfevin.
Na stavajicim objektu bude provedeno kontaktni zatepleni jihozapadni, severozapadni,
severovychodni a jihovychodni fasady pomoci tepelné izolace z mineralni vaty tl. 160 mm a
vyména oken misto stavajicich sklobetonovych tvarnic, za plastové s izolaCnim trojsklem v
jihovychodni ¢asti fasady.
Sanace objektu se neuvazuje.

k. pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/ trvalé)
Nefesi se.

. Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Nefesi se.
m. vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Zahdjeni stavby 07 /2023
UkonCeni stavby 09/2023

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. UGEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK
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2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
1. Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Objekt se nachazi v uzemnim planu mésta Trebenice.

Jedna se o zakladni Skolu. NavrZzena rekonstrukce nebude vzhledové rusit okolni
zastavbu.

Predmétny objekt je vyuzivan jako zakladni Skola. Objekt je tvofen dvojici navzajem
kolmych kfidel se dvémi nadzemnimi podlazimi a nevyuZivanym podkrovim
vymezenym sedlovou stfechou objektu. Objekt je v Casti uliéniho kfidla podsklepen. Ve
vnitrobloku je vybudovana jednopodlazni pfistavba s pultovou stfechou.

Nosna konstrukce objektu je tvofena sténovym systémem, stény jsou zdéné z cihel
plnych palenych. Stropni konstrukce jsou v nadzemnich podlazich dfevéné tramové.
Krov je tvofen vaznicovou soustavou se stojatou stolici, v severnim kridle je soustava
doplnéna o vrcholovou vaznici se sloupem podchycenym vzpé&rami a klestinami
plnych vazeb. Stfesni krytina je skladana z palenych keramickych tasek. ZalozZeni je
predpokladano na zakladovych pasech.

2. architektonicke feSeni — kompozice tvaroveho feSeni, materialove a barevné
feSeni

Stavajici stav:

Objekt je postaven na sklonitém pozemku atypického tvaru, byl dostavén kolem cca
1900. K objektu byla v roce cca 1970 pfistavéna Satna v Casti vnitrobloku a kabinet
nad Satnou.

Objekt byl vzdy vyuzivan k vzdélavani. Objekt ma 2 nadzemni podlazi s nevytapénou
pldou a Castenym podsklepenim.

Plda je zastfeSena Sikmou stfechou, pomoci vaznicové soustavy — stojata stolice.
Stavajici konstrukce obvodového plasté objektu je vybudovano z pinych palenych
cihel. Stfedni konstrukce objektu neni zateplena. Stavajici okenni vyplné jsou
plastova z izolaCniho dvojskla. Na objektu byla provedena vyména okennich a
dvemich otvortl. Vyména okennich a dvenich vypini probéhla v roce 2008.

O vytapéni se stara stavajici zdroj: 2x plynovy kondenzacni kotel — energeticka tfida A,
emisni tfida V, kazdy o vykonu 9kW — 2x Buderus Logamax plus GB162-45. Rok
instalace kotle 2018. O pfipravu TV se stara stavajici zasobnik teplé vody o objemu
125 |, umistnény na chodbé. A zasobnik teplé vody o objemu 80 I, umistnény na
socialkach v 1.NP.

Zjistény stav:

V ramci mistniho Setfeni provedeného Ing. Richardem Valentou a Ing. Miroslavem
MatiaSem dne 16.2.2022 byla provedena vizudlni kontrola konstrukce krovu a byly
provedeny dvé sondy do stavajici stropni konstrukce nad 2.NP.

V ramci mistniho Setfeni byla provedena vizualni kontrola krovu. Zaméfeni
jednotlivych prvkd bylo provedeno Ing. MatiaSem. Krokve jsou prafezu pfiblizné
100/120 mm, kleStiny 2x 80/160 mm, uzlabni a narozni krokve 140/120 mm, sloupy
160/160 mm, stfedové vaznice (140-160)/180 mm, vrcholova vaznice 160/160 mm,
vzpéry stolice 160/160 mm, vzpéry sloupt 100/140 mm, vazné tramy 180/200 mm.
Vazné tramy jsou nad urovni podlahy a jsou ulozeny do kapes obvodovych stén a

v misté podélné stifedové stény. Pozednice 160/140 mm je s vaznymi tramy
provazana Sikmymi ocelovymi pasky.
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Prvky krovu jsou dle vizualni kontroly v dobrém stavu, byly zjistény lokalni poruchy
v oblastech zatékani, nékteré prvky byly v minulosti jizZ sanovany.

V nasledujicich bodech jsou uvedeny zji§téné poruchy krovu, samotné poruchy jsou
zakreslené na vykrese D.1.1.5 architektonicko-stavebni ¢asti dokumentace.

Navrh:

Navrh feSi dil¢i zatepleni obalky zakladni Skoly. Celkové zatepleni obvodového
plasté, zatepleni pudniho prostoru, vyménu sklobetonovych okennich konstrukci,
instalaci podomitkovych Zaluzii, navrh podlahové konstrukce v pudnim prostoru,
navrh fotovoltaického stfeSniho systému a navrh nového umélého osvétleni v
prostorech u¢eben.

Neuvazuje se s vymeénou stavajicich plynovych kotld.

Bude provedeno kontaktni zatepleni jihozapadni, severozapadni, severovychodni a
jihovychodni fasady a vymeéna vyplfiovych otvort misto luxfér na jihozapadni fasadé.
Dale bude vyménéna stfesni krytina, zatepleni krovu s doplnénim stfeSnich oken. V
prostord pudy vnikne vyvySena podlaha pro ziskani vodorovné podlahy.

Stavajici venkovni schodi§té na jizni strané (vychod na zahradu, hfisté) bude
odstranéno a nahrazeno novym betonovym schodistém s protismykovou keramickou
dlazbou a protismykovymi naslapy.

2.3. CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Pozemek pro rekonstrukci a dostavbu se nachazi ve mésté Trebenice. V
soucasnosti se na Uzemi nachazi viastni stavba zakladni Skoly.

2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY
Nefesi se — stavajici stav.
2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uZivatelt ani uzivatell okolnich staveb

P¥i stavbé budou pouzivany materialy, které maji prohlaSeni o shodé a jsou zdravotné
nezavadné.

Stavba bude odolavat Skodlivému plsobeni prostredi, bude mit celistvou hydroizolaci a
pouzité materialy budou v tomto sméru vyhovujici.

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny bezpeénostni pfedpisy, pracovnici budou Fadné
proSkoleni o BOZ, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Pracovnici budou
vybaveni pracovnim odévem a ochrannymi pracovnimi pomuckami. Na stavbé bude
provedeno bezpecnostni znaceni dle platnych predpisu.

Za bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci zodpovida dodavatel stavby. Pfi stavbé budou
dodrzena bezpecnostni opatfeni dle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude v
maximalni mife bran ohled na vlastniky sousednich nemovitosti.

Stavebni prace budou probihat v dob& mimo noéni klid. Stavba bude zajisténa v
prabéhu vystavby proti vniknuti.
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Stavebni prace budou provadény v souladu s pozadavky:

1.

2.

11.

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpist

zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a

pracovni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisl

nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o bliZzSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky, ve
znéni pozdgjSich predpist

pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, ve znéni pozdéjSich predpist

nafizeni viady ¢€. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich

znacek a zavedeni signald, ve znéni pozdéjSich piedpisl

Nafizeni viady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpis(,

Zakon €.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska €.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist

. Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do

kategorii, limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozicnich testt, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi initeli, ve znéni pozdéjSich predpist

Zéakon €. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych

souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl

a dale pak s ostatnimi souvisejicimi pfedpisy, napf. zakonem &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
zé&ni pozdéjSich piedpist.

2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a.

stavebni reSeni

Navrh FeSi celkové zatepleni obalky zakladni Skoly. Celkové zatepleni obvodového
plasté, zatepleni ptidniho prostoru, vymeénu sklobetonovych okennich konstrukci.
Neuvazuje se s vyménou stavajicich plynovych kotl(.

Bude provedeno kontaktni zatepleni jihozapadni, severozapadni, severovychodni a
jihovychodni fasady a vymeéna vyplfiovych otvort misto luxfér na jihozapadni fasadé.
Dale bude vyménéna stfedni krytina za plechovou falcovou na nové latovani,
zatepleni krovu s doplnénim stfeSnich oken. V prostord pudy vznikne vyvy$ena
podlaha pro ziskani vodorovné podlahy.

Stavajici venkovni schodist€ na jizni strané (vychod na zahradu, hfisté) bude
odstranéno a nahrazeno novym betonovym schodistém s protismykovou keramickou
dlazbou a protismykovymi naslapy. Schodist€ bude provedeno z monolitického
betonu C20/25. Zakladova konstrukce pro schodisté bude feSena do nezamrzne
hloubky, min. 1,0 m pod upraveny terén.
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b. konstrukéni a materialové reSeni
Technicka a konstrukéni feSeni stavajici stavby a konstrukci tvoricich jeji obalku:

Jedna se o objekt zdény:

Konstrukce S01: Zdivo cihla plna palena tl. 600 mm

Konstrukce S02: Zdivo cihla plna palena tl. 450 mm

Konstrukce S03: Zdivo cihla plna palena tl. 450 mm

Konstrukce S04: Zdivo cihla plna palena tl. 300 mm

Konstrukce S05: Zdivo cihla plna palena tl. 650 mm

Konstrukce SCH1: zastfeSeno Sikmou stfechou — bez tepelné izolace
Konstrukce SCH2: Satny — stropni konstrukce hurdis — plocha stfecha —
bez tepelné izolace

Konstrukce SCHa3: kabinet — vaznikova pultova stfecha — MW prdmér tl. 300 mm
Konstrukce PDL1: Keramicka dlazba - betonova podlaha — terén
Konstrukce PDL2: Strop/keramicka podlaha — stropni konstrukce klenby z CPP a
ocelovych nosniku

Konstrukce PDL3: Betonova podlaha — terén

Technicka a konstrukéni freSeni navrzené stavby a konstrukci tvoficich jeji obalku:

Rekonstrukce umélého osvétleni:

Bude provedeno odstranéni stavajici osvétlovaci soustavy ve vSech prostorech uceben s
nasledni povrchovou Upravou + malbou a osazenim navrzenych pfedsazenych, pfipadné zavésnych
osvétlovacich LED svétel.

VypocCet denniho a umélého osvétleni - dokladova ¢ast

- Viypodet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037 — bez ztapleni
- Viypodet denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037 — zatepleni

- Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464 — stavajici svitidla

- Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464 — svitidla LED

Rekonstrukce vyplni otvorii v obvodovém plasti:

Okenni vypIné na feSeném objektu jsou stavajici plastové s izolaénim dvojsklem
Okna — Plastova okna s izolaénim dvojsklem, stavajici

Uw = 1,2 W/m2.K, barva — bila

V ¢asti uCeben a kabinetl jsou navrzené venkovni pod-omitkové Zaluzie. Povrchova
Uprava lamel bude provedena trvanlivou dvouvrstvou barvou. Zaluzie budou ovladané
centralné pomoci motoru s radiovym ovladanim — princip pfimae — vysilace,
umoziujici ovladani pfes internet pomoci PC, tabletu & Smartphonu.

Okenni vyplné na jihozapadni fasadé — vyména stavajicich sklobetonovych tvarnic za
plastové s izolaénim trojsklem

Okna — Plastova okna s izolacnim trojsklem, navrzené Uw

= 0,9 W/m2.K, barva — bila

Navrzend stfedni dfevéna okna s izolaénim trojsklem
Okna stiesni — Dfevéna okna s izolaCnim trojsklem, navrzené

Uw = 1,0 W/m2.K, barva — hnéda

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru
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NavrZzene materialy a konstrukce, jednotlive skladby a otvorové vyplné musi spifiovat
poZzadavky CSN 730540 — Tepelna ochrana budov a dalSich souvisejicich norem na
tepelné technické viastnosti materialtl a vyrobka.

Pouzité materialy na stavebni obalové konstrukce domu bezpe¢né a s rezervou splfiuji
normove pozadavky na akumulaci a prostupnost tepla stavebnimi konstrukcemi.
Dosahuiji, hodnotam doporu¢enym (CSN 730540 — Tepelna ochrana budov).

Obvodove zdivo stavajici z cihel plnych palenych viz dokumentace, bude zatepleno
kontaktnim zateplovacim systémem tl. 160 mm — mineralni izolace — A=0,038 W.m-
1.K-1.

Soklova ¢ast bude zateplena pomoci extrudovaného polystyrénu tl. 120 mm —
A=0,038 W.m-1.K-1.

Stavajici Sikma stfedni SCH1 konstrukce bude zateplena pomoci mineralni izolace
v celkové tl. 300 mm — A=0,034 W.m-1.K-1. Nasledné bude provedeny zaklop z SDK
na ocelovou konstrukci a vioZzenou parozabranou.

Stavajici konstrukce stfechy SCH2: Satna — bude odstranéna stavajici plechova
krytina, na vyrovnavaci plochu bude uloZena separacni folie a tepelna izolace

z expandovaného polystyrénu EPS 200 S tl. 200 mm s tepelnou vodivosti — A=0,035
W.m-1.K-1. Nasledné bude ulozena mineralni vata lisovana tl. 2x20 mm s posunem
spar s tepelnou vodivosti — A=0,038 W.m-1.K-1.

Stavajici konstrukce stfechy SCH3: kabinet — vaznikova pultova stfecha, byla
rekonstruovana a zateplena v roce 2021/2022. Zatepleni je provedeno z mineraini
izolace s pramérnou tl. 300 a tepelnou vodivosti —A=0,039 W.m-1.K-1. Stavajici skladba je
dostatecna.

Nové plastové okna misto stavajicich sklobetonovych tvarnic s hodnotu tepelného
utlumu (Ug) izolacnich trojskel minimalné 0,7 W/m2/K s pouZzitim ,teplych” distan¢nich rameckad,
hodnota ramu okna Uf = 0,9 W/m2/K.

StresSni konstrukce:

Stavajici krytina veetné latovani bude kompletné odstranéna. Z diivodu pfitizeni a zjisténé stavajici
dimenze prvkl budou odstranény kompletné krokve severniho kfidla objektu véetné asti napojeni
na jizni kfidlo. Bude provedeno montazni zajisténi zachovavanych prvki krovu. Zbyla nosna
konstrukce krovu bude zachovana, budou sanovany a vyménény porusené prvky.

Bude provedena detailni prohlidka konstrukce a budou definovany prvky a spoje
vyzadujici sanaci/vyménu. Predpoklada se nasledujici rozsah sanace nosné konstrukce:

- vyména degradovanych krokvi a pozednic;
- vyména jiz zesilenych krokvi pfilozkami, pfipadné ovéfeni stavu provedené
sanace;
- vyména prvku krovu okolo bouranych pvodné kominovych téles a svétlikd, které prvky
krovu pferusuji a podpiraji;
- kontrola stykd jednotlivych prvkd krovu a jejich obnova/aktivace
1. je nutné zajistit i spoje krokvi a pozednic, napf. pomoci uhelnikd;
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2. budou aktivovany a obnoveny tahla pozednic;
- provedeni impregnace prvku krovu.

V severnim kFidle bude provedeno z divodu instalace fotovoltaickych panelt a snéhovych
zachytavacu zesileni zachovavanych prvk( krovu a vymeéna krokvi. Je nutné v ramci realizace
uvazovat s montaznim zajisténim stability zachovavanych prvkud krovu, tzn. vaznic a
plinych vazeb krovu.!

Nové krokve severniho kfidla jsou navrZeny dfevéného prifezu 100/160 mm. Kotveni prvki bude
provedeno stejny zplisobem jako u savajicich prvk(. Uzlabni krokve jsou navrzeny prifezu
140/180 mm. Vaznice severniho kfidla budou zesileny z vnitini strany dfevénou pfiloZzkou 60/180
mm kotveno svorniky M12 spolu s ocelovymi hmozdiky po 500 mm ke stavajici vaznici.
Vazné tramy budou zesileny oboustrannymi pfiloZkami 60/280 mm kotvenymi svorniky
M12 spolu s ocelovymi hmozdiky po 500 mm ke stavajicim vaznym tramum vyskové
osazenymi tak, aby horni lic pfilozek licoval s hornim licem tram(i nové konstrukce stropu

pady.

Nova skladba stfechy je navrzena jako lehka s tihou odpovidajici pivodni, bude
pouZzita lehka plechova krytina ulozena na laté a kontralaté uloZené na stavajici
krokve. Mezi krokve a pod krokve bude osazena izolace z lehké mineralni vaty a
zespodu bude osazen sadrokartonovy podhled.

Na jizni strané severniho kfidla je uvazovano s instalaci fotovoltaickych panel(i. Kotveni panelt
bude realizovano pfimo do falcli nové navrzené plechové krytiny sstfechy. Je uvazovano s tihou
panell 0,15 kN/m2 (ekvivalent 15 kg/m2) plochy stfechy.

Detaily podhledu musi byt provedeny tak, aby v maximalni mozné mife umoznovaly deformace
stavajici konstrukce krovu, které jsou z hlediska soudobych norem nevyhovuijici.

Na konstrukci stfechy jizniho kfidla nelze osadit snéhové zachytavace, v pfipadé poZzadavku na jejich
osazeni bude nutné provést kompletni vyménu konstrukce stfechy.

Stropni konstrukce podlahy pudy:

V souladu se zamérem investora je navrzena nova uroven podlahy v urovni nad stavajicimi
vaznymi tramy, ktera je v celé ploSe pudy navrzena v jednotné vyskoveé Urovni.

Za Ucelem zachovani vahové bilance konstrukce bude provedeno odstranéni plidovek a
vyrovnavaci mazaniny z podlahy stavajiciho stropu. Tento krok spocivajici v odleh¢eni
konstrukce zpUsobi mirné nadzvednuti stavajici stropni konstrukce nad 2.NP, které
mUze zpusobit vznik trhlin v oblastech napojeni navazujicich nenosnych konstrukci na
stropni konstrukci, jako jsou nenosné pficky a pficné stény objektu ve

2.NP. Tyto trhliny budou v posledni fazi stavebnich uprav zapraveny.

Po odstranéni pudovek a vyrovnavaci mazaniny bude provedena kontrola stavajicich
nosnych stropnich prvkl. V pfipadé zjisténi jejich degradace bude provedena jejich
sanace. Na zakladé provedenych lokalnich sond neni degradace stropnich trama
pfedpokladana.

Za timto Uéelem a za UCelem osazeni roznaSecich tramd bude po obvodé odstranén pruh
Sife cca 300 mm stavajiciho prkenného zaklopu.
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Nova stropni konstrukce bude tvorena drfevénymi tramy z KVH profilll zaklopenych
celoplodnym zaklopem z OSB desek. Tramy nad u¢ebnami se svétlou vzdalenosti
nosnych stén cca 6,7 m jsou navrzeny prifezu 120/280 mm v osové vzdalenosti 500 mm
(1/5 délky OSB desek), tramy o rozponu cca 5,3 m jsou navrzeny prifezu

60/240 mm v osové vzdalenosti 500 mm a tramy o rozponu cca 2,65 m jsou navrzeny
prifezu 60/180 mm v osové vzdalenosti 500 mm.

Stropni tramy budou uloZeny na roznasecich tramech prufezu 160/160 mm a 160/200 mm
osazenych na plivodnich dfevénych tramech u obvodovych stén. Tramy budou pfipadné
osazeny na dubovych podlozkach za vyrovnani a na plivodnim zdivu.

Rozna$eci podélné tramy nesmi tvofit konzoly! Po odstranéni zaklopu bude proveden
individualni navrh, tramy nad sténami a nad ozuby stén budou podezdény (jizni kfidlo), tramy
severniho kfidla budou podepfeny vyménami mezi stavajicimi framy stropu. Navrh bude
upraven po zjisténi pfesné polohy stavajicich tram!

Krajni stropni tramy podél Sikmych stén budou kotveny do téchto stén pomoci
chemicky vlepovanych kotev M16 po 500 mm, okolo napojeni nosnych béznych
tram stropu budou kotvy po 250 mm. Napojeni béznych stropnich traml na Sikmy
krajni tram bude provedeno na tupo pomoci SFS vrutd, pfipadné bude osazemo na
krajni tram, pokud stavajici konstrukce stropu umozni osazeni tohoto trama v Grovni
stavajiciho stropu.

Na stropnich tramech bude vytvoren zaklop z desek OSB P+D tf. 3 tl. 22 mm. Upevnéni
desek do stropnic bude provedeno hiebiky 3/70 po 60 mm. Mezi jednotlivé stropni noshiky
budou viozeny dfevéné rozpéry o prifezu 60/180 mm po max.

1,25 m. Rozpéry se vlozi mezi stropni nosniky vzdy v misté podepfeni stropniho nosniku a pod
spoje desek zaklopu a v misté uloZeni.

V pfipadé budouciho osazeni lehkych SDK pfi¢ek v pldnim prostoru musi byt provedeno
zesileni navrzenych tramu stropu pfidanim tram0 pod budouci pFicky.

V oblasti jizni valby krovu stavajici vazné tramy neumozniuji provedeni nové konstrukce
stropu. Bude provedena lehka distanni konstrukce na stavajicim zaklopu (dfevéna,
pripadné polystyrenovy zasyp) a zatizeni v této Easti bude omezeno na

1,5 KN/m2 (ekvivalent 150 kg/m2). Alternativné je mozné za stejnych podminek

provést podlahu na plvodnim zaklopu.

V oblasti okolo schodisté je uvazovano s osazenim navrhovanych tram( mezi stavajici tramy
stropu. Po rozkryti konstrukce bude rozhodnuto o provedeni této &asti projektantem.

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepelné technického hodnoceni.

V souladu se zakonem €. 264/2020 Sb. O energetické narocnosti budovy, je vypracovan
prikaz Energetické naro¢nosti budovy, ktery prokazuje spinéni pozadavkl energetické
narocnosti.

i. Energeticka naroénost budovy
Stavajici stav
Tida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii — stavajici stav
Tfida energetické naroCnosti: G - Mimozadné nehospodarna
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Navrzeny stav
Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii — navrzeny stav
Trida energetické naro¢nosti: E — Nehospodarna

Pozadavek na celkovou dodanou energii
Hodnocena budova HB = 154,1 MWh/rok
Pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

Hodnocena budova HB =201,4 MWh/rok

2.7. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A

KOMUNALNIi PROSTREDI

Pfi planované vystavbé vznikne bé&zny stavebni odpad a stavebni sut, které budou odvezeny na
skladku, ktera bude schvalena pfisluSnym referatem zivotniho prostredi.

Hluk

Nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovuje zakon & 217/2016 Sb. kterym se méni
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, nafizeni
viady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaska &. 83/2014 Sb.,
kterou se méni vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na
pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhlaska &. 48/2014 Sb.,
kterou se méni vyhlaska &. 428/2001 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace, obané
jsou povinni €init potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni
obcané byli vystaveni hluku v co nejmensi mife a po co nejkratSi dobu. Zejména musi dbat,
aby nebyly prfekracovany nejvysSi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy. Z vyse
uvedenych ustanoveni vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel dila je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji Udaje o vySi hluku,
ktery stroje vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku.
Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky, pracujici se stroji, pracovnimi pomuckami a
preruSovat jejich praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich duvodu nezbytnymi
prestavkami.

Organ hygienické sluzby mize stanovit v zavazném posudku podminky pro provadéni
stavby s ohledem na hluk.

Hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu LAeq,s

stanovi jako soucet hladiny LAeq,T = 50 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz
uvedeneé v tabulce €. 1

b = 1o-lg{g[i10"“'("*6‘*'8“-”]]’ [dB].
k=1

kde n je poCet smén béhem mésicni pracovni doby, pfi kterych je zaméstnanec
exponovan hluku, a s je celkovy pocet pracovnich dnd v daném mésici

Nejvyssi pfipustné korekce po dobu vystavby v chranéném vnitfnim prostoru staveb jsou
uvedené v nasledujici tabulce.
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Korekee pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chrinéném vnitfnim prostoru staveb

Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korekce v dB
) ) doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0

Nemocni¢ni pokoje

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15
Lékaiské vysetiovny, ordinace po dobu pouzivani -5

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0"
Obytné mistnosti _ ' 4

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -10

Piednaskové sin€, ulebny a pobytové
mistnosti  ¥kol, jesli a staveb pro|po dobu pouZivani +5
predskolni a $kolni vychovu a vzdélavani

+) Pro hluk z dopravy v okoli dilnic, silnic I. a II. tfidy a mistnich komunikaci I. a IL. tfidy, kde je hluk
z dopravy na téchto komunikacich pfevaZujici, a v ochranném pdsmu drah se pficitd dalsi korekce + 5 dB.
Tato korekce se nepouZije ve vztahu ke chrinénému vnitfnimu prostoru staveb povolenych k uZivini
k uréenému téelu po dni 31. prosince 2005..

Emise

Drobnymi stavebnimi upravami a stavebni ¢innosti nebude vznikat znecisténi okolniho
ovzdusi.

Zhotovitel musi dodrzovat zejmeéna :

Nafizeni vlady 351/2002, kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky
zneCistujici ovzdusi a zplsob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci ve
pozdéjSich piedpisu.

Nafizeni vlady 352/2002, kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdroji zneCistovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Nafizeni vlady 353/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpisdl.

Vyhlagku MZP 355/2002, kterou se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi emitujicich tékavé organické latky z
procest aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve znéni
pozdéjSich predpis.

Vyhlasku 356/2002, kterou se stanovi seznam znecistujicich latek, obecné emisni limity,
zplsob predavani zprav a informaci, ZzjiStovani mnozstvi vypousténych znecituijicich latek,
tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity zapachl, podminky
autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju zneciStovani ovzdusi a
podminky jejich uplatfiovani ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vibr.

Objekt je feSen jako objekt pro vzdélavani, v objektu nebudou vznikat vibrace.
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V pribéhu provadéni demoliCnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke
shizeni prasnosti (u demolic kropenim bouranych konstrukci), u vefejnych komunikaci
pak jejich pravidelné ¢isténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Ufad. LeSeni doporucuji opatfit folii proti
uniku prachu do okoli.

oct hovvct | ich vod

V prubéhu stavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména ustanoveni uvedena v zakoné ¢.254/2001 o vodach
(vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisl, a ve vyhlaSce Mze &. 428/2001, kterou se
provadi zakon &.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zmeéné nékterych (zakonl o vodovodech a kanalizacich).

2.8. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO

PROSTREDI
a. Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Nefe$i se.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) kanalizace

i Splaskové odpadni vody

Nefesi se. Objekt je napojen na stavajici kanalizaéni pfipojku.

ii. DeStové odpadni vody

Nefesi se. Neni navySena plocha stfeny, neni navySena zpevnéna plocha. Objekt je
napojen na stavajici destovou kanalizaci.

b) zasobovani vodou

Nefesi se. Objekt je napojen na stavajici vodovodni pFipojku.

c) elektricka energie

i Svételna instalace

Neni feSeno v projektové dokumentaci — stavajici stav

ii. Zasuvkova instalace

Neni feSeno v projektové dokumentaci — stavajici stav
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iii. Hromosvod

Hromosvod je navrzen dle CSN EN 62305-1 ed.2 v ochranné hladiné LPL I1.

Na objektu bude provedeno celkem 8 svodl s rozte€i cca 10m provedenych dratem FeZn
prim 10 mm. Na stfeSe objektu bude provedena hiebenova jimaci soustava tvorena
jimacim vedenim AIMgSI 8 mm na podpérach vedeni, které budou odpovidat pouZité
krytiné stfechy PV 23 (V270), doplnénym jimacimi ty¢emi (1,0m). Okapy, atika a snéhové
zabrany budou s jimaci soustavou pospojeny svorkou okapovou nebo univerzalni. Svody
S1 — S8 budou pomoci méfici svorky pfipojeny na vyvody ze zemnici soustavy. Svody
budou chranény ochrannym uhelnikem do vysky 1,7 m.

Veskeré kovové soucasti stfechy, okapy, lemy, atd. budou spojeny s jimaci soustavou. FVE
Panely umisténé na stfeSe budou v dostatecné vzdalenosti od jimaciho vedeni, tj. minimalné
70 cm. Panely budou pospojeny a vodiCem CYA 25 uzemnény na MET.

iv. Uzemnéni

Zemnici soustava bude provedena pomoci 8 ks zemnicich tyCi ZeFn typ ZT 2,0k se
svorkou. 8 vyvodu pro hromosvodovy svod S1 az S8 bude proveden dratem FeZn 10
mm. Svody S1 az S8 budou propojeny zemnicim paskem FeZn 30x4 uloZzeném ve
vykopu hlubokém cca 50cm. Spoj provedeny kfizovou svorkou nebo svafenim bude
opatfen ochrannym antikoroznim natérem cca 30 cm nad terén. Vyvod dratem FeZn
bude veden az ke zkuSebni svorce tj. do vySky cca 2 m.

Celkovy odpor uzemnéni musi byt mensi nezRz<2 Q.

V. FVE pole

Na rekonstruované stfesSni konstrukci a plasti bude umistnéné fotovoltaické pole o
celkovém vykonu min.10 kWp. Jedna se o instalaci max. 20 ks FVE paneld s vykonem
min. 500 Wp. Sklon stfeSni krytiny s ulozenim 41 stupf. FVE panely budou uloZzené na
hlinikové pfipadné nerezové ocelové konstrukci s kotvenim do dfevéné konstrukce krovu
pomoci montaznich hakld. Solarni ¢lanky a viditelné &asti nosné konstrukce budou v
matném provedeni. FVE pole bude soubéZné se stfeSni krytinou, max. vySe nad stfesni
krytinu bude 250 mm

vi.  Vytapéeni

O vytapéni se stara stavajici zdroj: 2x plynovy kondenzacéni kotel — energeticka tfida A,
emisni tfida V, kazdy o vykonu 9kW — 2x Buderus Logamax plus GB162-45. Rok
instalace kotle 2018. O pfipravu TV se stara stavajici zasobnik teplé vody o objemu 1251,
umistnény na chodbé. A zasobnik teplé vody o objemu 80 |, umistnény na socialkach v 1.NP.

4. DOPRAVNI RESENI

Dopravni napojeni:
Dopravné je pozemek pfipojen na obsluzné komunikace mésta Tiebenice.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENECH UPRAV

Nefe$i se.
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6. POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDiI A JEHO OCHRANA

a)_vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi. hluk, voda, odpady a ptda
Provozem stavby nebude dochazet k negativnimu ovliviiovani zivotniho prostredi.

Odpady produkované provozem budou shromazdovany utfidéné a jejich likvidace
prob&hne na mistech a zafizenich k tomu urCenych.
Stavba nema svou podstatou zadny negativni vliv na ovzdusi, hluk, odpady a ptdu.

b)_vliv stavby na prlrodu a kra||nu (ochrana drevm, ochrana pamatnych stromu,
Ci

hrana rostlin a ziv

V zajmovém uUzemi se nenachazejl pamatné stromy ani chranéné druhy rostlin Ci
zivocichl. Vzhledem k charakteru svého okoli nebude stavba zasadnim zplsobem ménit
ekologické funkce ani vazby v krajiné.

Zajmové uzemi nelezi v chranéném pasmu ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni. Uzemi nelezi v chranéném pasmu ve smyslu
vodohospodarském (chranéna oblast pfirozené akumulace vod) podle zakona cislo
254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni. Zajmové Uzemi nezasahuje ani do chranéného
uzemi ve smyslu zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané nerostného bohatstvi, v platném znéni
(chranéné loziskoveé uzemi), v plathném znéni.

Popis ve vztahu k potencionalnimu vyskytu synantropnich druhd: Stfecha je
jednoplastova, sedlova a valbova, krytina z keramickych tasek, stfecha ma &astecné
bednéni z prken a dfevéné latovani.

Nebylo zde zjisténo vytvorené Zadné hnizdo, hnizdisté ani trvala, respektive v dobé
Setfeni existujici kolonie netopyrd. Nebylo zjisténo zadné osidleni. Vyskyt roryse
obecného neni v oteviené databazi hnizdist http://www.rorysi.cz/rorysidb/search.php 133,
Trebenice (k.U.: Tfebenice), uveden.

¢) _vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Bez pozadavki. Vzhledem k charakteru a umisténi stavby nefeSeno.

V okoli zajmového uzemi se nevyskytuje zadné chranéné uzemi soustavy Natura 2000.

d)_zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na

zivotni prostredi. je-li podkladem
Vzhledem k fazi projektu nefeseno.

e)_v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu napinéni zavérd o nejlepsSich dostupnych technikach nebo

intearované povoleni, bylo-li vvdano
Vzhledem k fazi projektu nefeseno.

fl_navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma. rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu
Vzhledem k fazi projektu nefeSeno.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neobsahuje nebezpecné vyrobni nebo technologické provozy a sklady
nebezpelnych latek. Objekt spliiuje pozadavky dané Vyhlaskou Ministerstva vnitra ¢.
380/2002 Sb. K pfipravé a provadéni Ukold ochrany obyvatelstva.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a. Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie a vody ze stavaijicich rezerv na
feSeném stavajiciho objektu.

b. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ze stavenisté neni nutné vzhledem k rozsahu projektové dokumentace.

c. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zdrojem uZitkové vody pro potfebu stavby je pfednostné uvazovana voda z vefejného
vodovodu (pokud existuje) - napojeni z objektu.
Zdrojem elektfiny je pfednostné uvaZovan z vefejné sité — napojeni z objektu.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod.

e. Ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Na feSeném Uzemi se nenachazi Zadna naletova zelen, pfipadné chranéna dfevina.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pfi stavbé budou pouZzity
bézné drobné stavebni elektrické stroje a ruéni nafadi, které spliuji vySe uvedené
akustické pozadavky (napf. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi
provadéni stavby, bude v Casovém rozmezi dle vySe uvedeného pfedpisu, budou
poZadavky na nejvySSi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle pfislusného
pfedpisu splnény. Skladovany pradny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude,
pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostiedky
musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarovern budou pfi
odjezdu na verejnou komunikaci o€istény.

Ochrana okoli stavenisté:

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném Gzemi
obce souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana
stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska
hlukovych pomérl je potfebadusledné postupovat podle nafizeni vliady ze dne 21.1. 2004, kterym
se meéninafizeni viady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfednebezpecnymiucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakont CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénychvnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pfistavbé budou pouzity
bézné drobné stavebni elektrické

stroje a rucninafadi, které splfiuji vySe uvedené akustické pozadavky (napf. michacka, vrtacka, el.
kompresor) a pracovni doba, pfiprovadéni stavby, bude v &asovém rozmezi dle vyse
uvedeného pfedpisu, budou pozadavky na nejvy3Si pfipustnou ekvivalentni hladinu
akustického tlaku dle pfislusnéhopfedpisuspinény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt
a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se
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zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu
plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci
oCistény.

f. Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku. Bude-li to
nutné, vzniknou doCasné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich. Dogasné zabory
budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou pfedem domluvenys
prislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g. Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a misi pfi vystavbé,
Jjejich likvidace

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&.541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Puvodce odpadu, podle §15 odstavce 2 zakona je povinen:

a) zaradit odpad podle druhu a kategorie a nakladat s nim podle jeho skutecnych
vlastnosti,

b) prokazat organim provadéjicim kontrolu podle tohoto zakona, Ze predal odpad, ktery
produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s § 13 odst. 1 pism. e); v pfipadé
stavebniho a demoli¢niho odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici
fyzické osoby, s vyjimkou pfipadu, kdy mnozZstvi produkovaného stavebniho a
demoli¢niho odpadu odpovida mnozZstvi stavebniho a demoliéniho odpadu, ktery
muze nepodnikajici fyzicka osoba pfedat podle § 59 obci,

c) pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrzet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro opétovné pouziti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demolicnimi odpady tak, aby byla zajisténa
nejvy$8i mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

Odstavec 3 - Puvodce odpadu je pfed ukonéenim ¢innosti provozovny povinen predat
odpady soustfedéné v provozovné do zafizeni urCeného pro nakladani s odpady.

Odstavec 4 - Pokud puvodce odpadu nepfeda odpad soustfedény v provozovné do
zafizeni uréeného pro nakladani s odpady do 60 dnG od ukonCeni €innosti v provozovng, ma
povinnost predat odpad do zafizeni ur¢eného pro nakladani s odpady vedle plvodce odpadu také
vlastnik nemovité véci, ktera byla provozovnou puvodce odpadu, a kde jsou odpady
soustfedény. Vlastnik nemovité véci je povinen splnit tuto povinnost nejpozdéji do 60 dnl ode
dne, kdy jej k tomu vyzve inspekce, krajsky ufad nebo obecni ufad obce s rozSifenou
pusobnosti. Plvodce odpadu je povinen uhradit vlastnikovi nemovité véci ucelné
vynaloZené naklady spojené s pfedanim odpadu do zafizeni ur€eného pro nakladani s
odpady.

Seznam odpadti vzniklych pri vystavbé dle zakona ¢. 541/2020 Sh.,
vyhlaska 93/2016 Sb.
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Kstalgg-d;f- Specifikace | kategorie| MnoZstvi Zoiisob nalogeni s odoad
oapadqu die Uusob nalozeni s oapaaem
vyﬁl. mzp odpadu ® P P
C. 8/2021 Sh.
150101 Papirové a o) 0,1 Sbér surovin
lepenkové
obaly
170904 Smésné @) 0,15 Skladka
stavebni a
demoliéni
odpady
170101 Beton @) 0,05 Skladka
170103 keramické @) 52 Skladka
vyrobky
150106 smeésné @) 0,05 Skladka
obaly
150102 Plastové (0] 0,05 Sbérny dvar
obaly
170203 Plasty o) 0,05 Sbérny dvar
170405 Zelezo a O 0,8 Sbérny dvir
ocel
150109 Textilni obaly o) 0,01 Sbérny dvar
170201 Drevéné o) 55 Sbérny dvir
konstrukce
170402 Hlinik 0 0,05 Sbér surovin

Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(, které
budou zajistény prfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
Unikem odpadd.

Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim,
materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu.
Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich polozek: odpadni
zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast,
nebezpecny odpad.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o
odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou
plochu zakrytu, aby bylo zabranéno uniku pfevazeného odpadu. Pokud
dojde v prubéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu,
bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadi ze
stavebni €innosti, pokud jejich dal8i vyuziti neni moZné a evidence
odpadu ze stavby.
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h. Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zhotoveni zakladovych konstrukci
venkovniho schodisté. PfedbéZné se nepfedpoklada nutnost pfisunu nebo deponie zeminy. Vykopek
ze zakladu bude ulozen na skladku nebo znovu pouzit na nasypy kolem stavby.

i. Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZzovat vdechny
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostfedi a dale
predpisy o bezpeCnosti prace. V prubéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni
odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Realizacni firma nebo
osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat mobilni WC. S veSkerymi odpady,
které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v souladu se zakonem C¢.
154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi vyhlaska
MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb. Stavebni sut a dal$i odpady, které je mozno
recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich material(
budou odvazeny na fizené skladky k tomu urené. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu
zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroveri budou dopravni prostfedky pii odjezdu na
vefejnou komunikaci o€istény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim
bude, pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

J- Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potreby koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri
prdci podle jinych pravnich predpist

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny bezpecnostni predpisy, pracovnici budou fadné
proskoleni o BOZ, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Pracovnici budou
vybaveni pracovnim odévem a ochrannymi pracovnimi pomuackami. Na stavbé bude
provedeno bezpecnostni znaceni dle platnych predpisu.

Za bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci zodpovida dodavatel stavby. Pfi stavbé budou
dodrzena bezpecnostni opatfeni dle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude v
maximalni mife bran ohled na vlastniky sousednich nemovitosti. Stavebni prace budou
probihat v dob& mimo nocni klid. Stavba bude zajiSténa v prubéhu vystavby proti vniknuti.

Stavebni prace budou probihat pouze ve v§edni den od 7.00-21.00 hod.

Zakladni legislativni predpisy :

- smérnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6.1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich,

- zakon 262/2006 Sb., zakonik prace — ucinnost od 1.1.2007,

- zéakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich o zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti ochrany zdravi pfi praci),
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- nafizeni vlady & 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady ¢.362/2005Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky

- Z&kon €.361/2000Sb. O provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonu (zakon o silniénim provozu)

- Zakon ¢.150/2000Sb., kterym se méni zakon &. 111/1994 Sb., o silni¢ni
dopravé, ve znéni pozdéjSich predpist

- Zakon €.102/2000Sb., kterym se méni zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢€.56/2001Sb., Zakon o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich
a o zméné zakona ¢&. 168/1999Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o pojisténi

odpovédnosti z provozu vozidla).

Dle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb., je nutné v urenych pfipadech mimo jiné dodrZet toto:

Je nutné pred zahajenim praci na stavenisti zpracovat plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti dle prisluSnych predpisti. V pripadé zmény
navrhovaného ¢i uvazovaného stavu se postupuje dle platnych zakon( a predpisu
(zejména dle citovaného zakona €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsSich predpist).

k. Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
V prabéhu stavby se neuvazuje s bezbariérovym uzivanim.

I. Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni pri zasobovani stavenisté
bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcli.

Stavbou nebudou vznikat zviastni dopravné-inzenyrska opatieni.

m. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku.

n. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Doba vystavby se pfedpoklada v trvani cca 3 mésic po zapoceti stavby. Stavba neni
¢lenéna na etapy, bude provedena jako jednorazova akce.
Navrzena stavba i ostatni Upravy na pozemku pfedpokladaji bézny postup vystavby:

- vykopové prace

- zakladové konstrukce

- hruba stavba

- nittni kompletace

- podhledy - kompletace vnitiich rozvodu
- dokonc&ovaci stavebni prace

- okolni zpevnéné plochy
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Seznam kontrolnich prohlidek statniho stavebniho dohledu:

- Kontrola spravného vytyCeni objektu

- Prohlidka hrubé stavby véetné zastfeSeni

- Prohlidka kompletacnich konstrukci

Koneéna prohlidka pfipadné souhlas s uzivanim stavby

9. Celkové vodohospodarské reseni
V této fazi projektu nefeSeno.
ZAVER

Tato dokumentace neslouzi k provedeni stavby, byla vypracovana pro ucely
ziskani stavebniho povoleni. Byly navrzeny pouze hlavni nosné prvky, napojeni
jednotlivych prvkd bude navrzeno v provadéci dokumentaci. V dalSich stupnich projektové
dokumentace budou provedeny potfebné prizkumy a navrh bude pfipadné upraven.

Pokud budou na strané zhotovitele jakékoliv nejasnosti nebo pochybnosti
ohledné provadéni nebo navrzeného feSeni, je nutné kontaktovat projektanta.

Dokumentace je vyhotovena v rozsahu stavebniho povoleni, presné
technické specifikace budou reSené v provadéci dokumentaci.

V Praze 07/2022 Ing. Miroslav Matias
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