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Dokumentace pro provedeni stavby
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Dokumentace byla vypracovana v rozsahu podle vyhlasky €. 405/2017 Sb., kterou se méni
vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb., a
vyhlaska &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér:
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1. Seznam pouzitych podklada pro zpracovani

[1] Zakon €. 183/2006 Sb., Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)

[2] Vyhlaska €. 268/2009 Sb., Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

[3] CSN 73 4301 — Obytné budovy (2004). Zména Z1 (2005), Zména Z2 (2009), Zména
Z3 (2012)

[4] CSN P 73 0600 — Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000)

[5] CSN P 73 0606 — Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni
ustanoveni (2000)

[6] CSN 73 0605-1 — Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Pozadavky na
pouziti asfaltovych pasu (2014)

[7] €SN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podlozi (2006)
[8] €SN 73 1901 — Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni (2011), Zména Z1 (2013)

[9] €SN 73 4130 — Schodisté a Sikmé rampy — Zakladni pozadavky (2010), Zména Z1
(2018)

[10] CSN 74 4505 — Podlahy — Spoleéna ustanoveni (2012)

[11] CSN 73 3150 — Tesarské spoje dfevénych konstrukci (1994)

[12] CSN 73 3610 — Navrhovani klempitskych konstrukci (2008), Zména Z1 (2008)

[13] CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov (2005, 2011)

[14] CSN 73 0580 — Denni osvétleni budov (2007)

[15] CSN EN 1990: Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci (2004), zména A1 (2007),
oprava Opr.1 (2007), oprava Opr.2 (2008), oprava Opr.3 (2010), oprava Opr.4 (2011),
zména Z1 (2010), zména Z2 (2010), Zména Z3 (2011), Zména Z4 (2015)

[16] CSN EN 1991-1-1: Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni -
Objemoveé tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb (2004), oprava Opr.1
(2010), zména Z1 (2010), zména Z2 (2010)

[17] CSN EN 1991-1-2: Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatiZeni:
Zatizeni konstrukci vystavenych u¢inkim pozaru (2004), oprava: Opr.1 (2006), oprava:

Opr.2 (2010)

[18] CSN EN 1991-1-3 ed. 2: Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecna zatizeni
- ZatiZzeni snéhem (2013), zména A1 (2016)
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[19] CSN EN 1991-1-4 ed. 2: Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni
- Zatizeni vétrem (2013)

[20] CSN EN 1992-1-1 ed. 2: Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby (2011), zména A1 (2015), zména Z1
(2016)

[21] CSN EN 1993-1-1 ed. 2: Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby (2011), zména A1 (2016), oprava Opr. 1
(2016)

[22] CSN EN 1993-1-8 ed. 2: Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-8:
Navrhovani sty¢nikd (2013)

[23] CSN EN 1995-1-1: Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla - Spole€na pravidla a pravidla pro pozemni stavby (2006), zména A1 (2009),
zmeéna A2 (2015)

[24] CSN EN 1996-1-1+A1: Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1:
Obecna pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce (2013)

[25] CSN EN 1997-1: Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cést 1:
Obecna pravidla (2006), Zména A1 (2014), Zména NA ed. A (2007), Oprava Opr.1
(2009)

[26] CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci (2010), oprava Opr.1 (2011)
[27] CSN 73 2810 - Dfevéné stavebni konstrukce, provadéni (1993), zména Z1 (2000)

[28] CSN EN 1090 — 2 + A1 — Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci — Cast 2:
Technické pozadavky na ocelové konstrukce (2012)

[29] CSN EN 206+A1 — Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda (2018)
[30] CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (2015)

[31] CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb - Nevyrobni objekty (2009), zména Z1
(2013)

[32] CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb - Spoletna ustanoveni (2016)

[33] CSN 73 0818 Pozarni bezpe¢nost staveb - Obsazeni objektu osobami (1997),
zména Z1 (2002)

[34] CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani (2009),
zména Z1 (2013)

[35] CSN 73 0873 Pozami bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou (2003)
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[36] Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve
znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

[37] Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ve znéni vyhlasky €. 221/2014 Sb.

[38] Zoufal a kol. — Hodnoty pozarni odolni stavebnich konstrukci podle Eurokodu
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2. Udaje o stavbé
2.1. Uéel objektu

Resena stavba na parcele &. 236/1, 206 splfiuje pozadavky regulaéniho planu. Objekt
obCanské vybavenosti se nachazi v obytném uzemi. NeuvaZuje se se zmé&nou uzivani
objektu. Objekt po stavebnich upravach, bude slouZit i nadale pro ucel vzdélavani.

Resena parcela &. 236/1, 206 je umistnéna v intravilanu mésta Trebenice.
Parcela €. 236/1 je tvofena vlastnim stavajicim objektem. K objektu na severozapadni a
jihovychodni strané je pfilehla stavba méstského typu.

2.2. Umisténi objektu

Resena parcela &. 236/1, 206 je umistnéna v intravilanu mésta Trebenice.
Parcela ¢. 236/1 je tvofena vlastnim stavajicim objektem. K objektu na severozapadni a
jihovychodni strané je pfilehla stavba méstského typu.

2.3. Architektonické, vytvarné, materialové a dispoziéni reseni, bezbariérové
uzivani stavby

Stavajici stav:

Objekt je postaven na sklonitém pozemku atypického tvaru, byl dostavén kolem cca
1900. K objektu byla v roce cca 1970 pfistavéna Satna v Casti vnitrobloku a kabinet
nad Satnou.

Objekt byl vzdy vyuzivan k vzdélavani. Objekt ma 2 nadzemni podlazi s nevytapénou
pudou a ¢aste¢nym podsklepenim.

Pdda je zastfeSena Sikmou stfechou, pomoci vaznicové soustavy — stojata stolice.
Stavajici konstrukce obvodového plasté objektu je vybudovano z plnych palenych
cihel. Stfedni konstrukce objektu neni zateplena. Stavajici okenni vypIné jsou
plastova z izolacniho dvojskla. Na objektu byla provedena vyména okennich a
dvefnich otvord. Vyména okennich a dvernich vyplni prob&hla v roce 2008.

O vytapéni se stara stavajici zdroj: 2x plynovy kondenzacni kotel — energeticka tfida A,
emisni tfida V, kazdy o vykonu 9kW — 2x Buderus Logamax plus GB162-45. Rok
instalace kotle 2018. O pfipravu TV se stara stavajici zasobnik teplé vody o objemu
125 |, umistnény na chodbé. A zasobnik teplé vody o objemu 80 I, umistnény na
socialkach v 1.NP.

Zjistény stav:

V ramci mistniho Setfeni provedeného Ing. Richardem Valentou a Ing. Miroslavem
MatiaSem dne 16.2.2022 byla provedena vizualni kontrola konstrukce krovu a byly
provedeny dvé sondy do stavajici stropni konstrukce nad 2.NP.

V ramci mistniho Setfeni byla provedena vizualni kontrola krovu. Zaméfeni
jednotlivych prvka bylo provedeno Ing. MatiaSem. Krokve jsou prufezu pfiblizné
100/120 mm, klestiny 2x 80/160 mm, uZlabni a narozni krokve 140/120 mm, sloupy
160/160 mm, stfedové vaznice (140-160)/180 mm, vrcholové vaznice 160/160 mm,

vzpéry stolice 160/160 mm, vzpéry sloupud 100/140 mm, vazné tramy 180/200 mm.
Vazné tramy jsou nad urovni podlahy a jsou uloZzeny do kapes obvodovych stén a v
misté podélné stfedové stény. Pozednice 160/140 mm je s vaznymi trdmy provazana
Sikmymi ocelovymi pasky.
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Prvky krovu jsou dle vizualni kontroly v dobrém stavu, byly zjistény lokalni poruchy
v oblastech zatékani, nékteré prvky byly v minulosti jiZ sanovany.

V nasledujicich bodech jsou uvedeny zjisténé poruchy krovu, samotné poruchy jsou
zakreslené na vykrese D.1.1.5 architektonicko-stavebni ¢asti dokumentace.

Navrh fedi dil¢i zatepleni obalky zakladni Skoly. Celkové zatepleni obvodového
plasté, zatepleni pudniho prostoru, vyménu sklobetonovych okennich konstrukci,
instalaci podomitkovych Zaluzii, navrh podlahové konstrukce v padnim prostoru,
navrh fotovoltaického stfeSniho systému a navrh nového umélého osvétleni v
prostorech uceben.

Neuvazuje se s vymeénou stavajicich plynovych kotlG.

Bude provedeno kontaktni zatepleni jihozapadni, severozapadni, severovychodni a
jihovychodni fasady a vyména vyplfiovych otvord misto luxfér na jihozapadni fasadé.
Dale bude vyménéna stfedni krytina, zatepleni krovu s doplnénim stfeSnich oken. V
prostord pidy vnikne vyvySena podlaha pro ziskani vodorovné podlahy.

Stavajici venkovni schodi§té na jizni strané (vychod na zahradu, hristé) bude
odstranéno a nahrazeno novym betonovym schodistém s protismykovou keramickou
dlazbou a protismykovymi naslapy.

Dale bude provedeno odstranéni betonové Sachty v uliéni Casti. Stavajici otvor v 1.PP
bude zazdén CPP. Otvor bude zasypan a zhutnén. Vrchni ¢ast betonové obruby bude
zarovnan pod urovni okolni zamkové dlazby. V misté Sachty bude doplnéna betonova
zamkova dlazba pojizdna tl. 80 mm.

3. Pouzité materialy

KONSTRUKCNI OCEL:

S235

KONSTRUKCNI DREVO:

C24

SROUBY:

tridy 8.8 nerezové

tfidy 8.8

CHEMICKA MALTA KOTEV:

HILTI HIT-HY 200

KOTVY, ZAVITOVE TYCE:

HILTI A4, HILTI HCR

ZDIVO:

CPP P20

MALTA:

M10

SDK KONSTRUKCE

D.1.1.1
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4. Popis konstrukéniho reseni stavby

Demolice stiechy:
Pokyny pro demolice navrzené €asti objektu

1. InZenyrské sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych objektech musi
stavbyvedouci, mistr pfed zapoc€etim praci odpoijit a zajistit, aby se nedaly pouZit.

2. Pokud z provoznich dlvodu nelze u objektt odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi
dodavatel stanovit opatfeni k zajisténi prace a provozu.

3. Zahajeni bouracich praci se muze uskuteCnit jen na zakladé pisemného zapisu,
zapsaného do stavebniho deniku odpovédnym stavbyvedoucim dodavatele
stavebnich praci po vybaveni pracovist€ pomocnymi konstrukcemi, materialem a
pomuckami uréenymi v technologickém postupu.

4. Demolice bude provadéna postupnym rozebiranim rucné, strojné, pokud to okolnosti
dovoli. Pfi jakémkoli problému, ktery zjisti odpovédny pracovnik, se pfejde na rucni
rozebirani stavby.

5. Pfed zahajenim demolicnich praci dojde k ohranieni o odpojeni objektu od
veskerych siti.

6. Stroje na pouziti demolice budou presné vypsany do stavebniho deniku, pfed
zapocetim jakychkoli praci.

7. VeSkery vybourany material bude odvazen na fizenou skladku. Na konci stavby
dolozi odpovédny pracovnik doklady o uloZeni odpadu.

8. Vstupy, vystupy a vjezdy do bouraného prostoru objektu musi byt zajiStény od
zahajeni praci az do jejich ukonceni a viditelné oznaceny.

9. P¥i demoli¢ni innosti bude pouZito kropici zafizeni k zamezeni prasnosti
10. Demoli¢ni prace budou provedeny pfi dodrzeni limitnich norem hluénosti

11. Pfed zahajenim demoliCnich praci bude pevné stanovena denni pracovni doba
zodpovédna osoba , stroje a mechanismy k pouziti dila a seznameni pracovnikl s
bezpec€nosti prace v€etné nasledujicich ustanovenich.

12. Prace v no¢nich hodinach nebudou realizovany.

13.Ve stavebnim deniku bude rovnéz pevné stanoveno opatfeni pfi pracich za

oSetfeni a kontaktni telefonni Cisla.)
Zajisténi mista bourani
PFi bourani se zajisti ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi. Bourat se
bude tak, aby nedoslo k ohrozeni vedlejSich objekta.
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Pomocné konstrukce vybudované uvnitf objektu nebo na jeho vnéjSich stranach se
nebudou zatéZovat vybouranym materidlem a nebude se pfes né strhavat material z
vybouraného objektu, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

Material z bourané Casti objektu se bude odstranovat tak, aby nedoslo k pfetiZzeni podlah
nebo stropl. Vybourany material bude skladovan tak, aby neomezoval dalSi prubéh
bouracich praci.

Sklenéné a jiné nebezpeCné ostrohranné predméty budou pfi rucnim bourani
odstrafiovany, aby nebyly zdrojem urazu.

Bourani nesmi byt pferuSeno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji
Casti.
Prace nad sebou

BOURACI PRACE NAD SEBOU JSOU ZAKAZANY.
V pripadé ohrozeni vyda odpovédny pracovnik ( ktery pfimo ridi bouraci prace )
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracovisté.

Odstranéni stiechy
Provedeni:

- Odstranéni krytiny a Casti krovu se provede ru¢né
- Stfedni krytina bude sejmuta ruéné a naloZena na nakladni automobily

- Tramy, prkna a jiné difevéné materialy ze stfechy budou opét odejmuty a naloZzeny na
nakladni automobily

- Odstranéni podlahovych ptdovek a nasypu
Mechanizace:
- Nakladni automobily

Doprava na skladku:

- Pfemisténi materialt na skladku nakladnimi auty o min nosnosti 15 t
Demolice
Provedeni:
- Demolice obezdénych prostor bude probihat od shora dol
- Demontovany material bude shazovan do vnitfnich prostorti budovy
- Demontovany material bude kropen vodou pro shizeni prasnosti
- Budou odebrany vzorky pro ur€eni a kategorizace odpadu

Mechanizace:
- Demoliéni kladiva

- Nakladni automobily 0 min nosnosti 15t
Personalni obsazeni stavby:

Zodpovédni pracovnici za provadéni zemnich praci:
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- Stavbyvedouci zhotovitele
- 3x stavebni délnici
- Ridi¢i autodopravy
Technicka a konstrukéni feseni stavajici stavby a konstrukci tvoricich jeji obalku:

Jedna se o objekt zdény:

Konstrukce S01: Zdivo cihla plna palena tl. 600 mm

Konstrukce S02: Zdivo cihla plna palena tl. 450 mm

Konstrukce S03: Zdivo cihla plna palena tl. 450 mm

Konstrukce S04: Zdivo cihla plna palena tl. 300 mm

Konstrukce S05: Zdivo cihla plna palena tl. 650 mm

Konstrukce SCH1: zastfeSeno Sikmou stfechou — bez tepelné izolace
Konstrukce SCH2: Satny — stropni konstrukce hurdis — plocha stfecha —

bez tepelné izolace

Konstrukce SCH3: kabinet — vaznikova pultova stfecha — MW prdmeér tl. 300 mm
Konstrukce PDL1: Keramicka dlazba - betonova podlaha — terén

Konstrukce PDL2: Strop/keramicka podlaha — stropni konstrukce klenby z CPP a
ocelovych nosniku

Konstrukce PDL3: Betonova podlaha — terén

Rekonstrukce umélého osvétleni:

Bude provedeno odstranéni stavajici osvétlovaci soustavy ve viech prostorech uceben
s nasledni povrchovou Upravou + malbou a osazenim navrzenych pfedsazenych, pfipadné
zavésnych osvétlovacich LED svétel.
Vypocet denniho a umélého osvétleni - dokladova ast
- Vypoget denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037 — bez ztapleni
- Vlypo&et denniho osvétleni v interiérech podle CSN EN 17037 — zatepleni
- Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464 — stavajici svitidla
- Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464 — svitidla LED

Rekonstrukce vyplni otvori v obvodovém plasti:

Okenni vypIné na feSeném objektu jsou stavajici plastové s izolaénim dvojsklem
Okna — Plastova okna s izola¢nim dvojsklem, stavajici

Uw = 1,2 W/m2.K, barva — bila

V ¢asti uCeben a kabinetld jsou navrzené venkovni pod-omitkové Zaluzie. Povrchova
uprava lamel bude provedena trvanlivou dvouvrstvou barvou. Zaluzie budou ovladané
centralné pomoci motoru s radiovym ovladanim — princip pfimace — vysilace,
umozriujici ovladani pres internet pomoci PC, tabletu ¢i Smartphonu.

Okenni vyplné na jihozapadni fasadé — vymeéna stavajicich sklobetonovych tvarnic za
plastové s izolacnim trojsklem

Okna — Plastova okna s izola¢nim trojsklem, navrzené

Uw = 0,9 W/m2.K, barva — bila

NavrZend stfeSni dfevéna okna s izolacnim trojsklem

Okna stfe$ni — Dfevéna okna s izolaénim trojsklem, navrzené Uw =
1,0 W/m2.K, barva — hnéda
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Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Navrzené materialy a konstrukce, jednotlive skladby a otvorove vyplné musi splfovat
pozadavky CSN 730540 — Tepelna ochrana budov a dalSich souvisejicich norem na
tepelné technické vlastnosti material( a vyrobka.

Pouzité materialy na stavebni obalové konstrukce domu bezpecné a s rezervou splfuji
normové pozadavky na akumulaci a prostupnost tepla stavebnimi konstrukcemi.
Dosahuiji, hodnotam doporu¢enym (CSN 730540 — Tepelna ochrana budov).

Obvodove zdivo stavajici z cihel plnych palenych viz dokumentace, bude zatepleno
kontaktnim zateplovacim systémem tl. 160 mm — mineralni izolace — A=0,038 W.m-
1.K-1.

Soklova €ast bude zateplena pomoci extrudovaného polystyrénu tl. 120 mm —
A=0,034 W.m-1.K-1.

Stavajici Sikma stfedni SCH1 konstrukce bude zateplena pomoci mineraini izolace
v celkové tl. 300 mm — A=0,034 W.m-1.K-1. Nasledné bude provedeny zaklop z SDK
na ocelovou konstrukci a vloZzenou parozabranou.

Stavajici konstrukce stfechy SCH2: Satna — bude odstranéna stavajici plechova
krytina, na vyrovnavaci plochu bude ulozena separacni folie a tepelna izolace

z expandovaného polystyrénu EPS 200 S tl. 200 mm s tepelnou vodivosti — A=0,035
SCH1 W.m-1.K-1. Nasledné bude uloZzena mineralni vata lisovana tl. 2x20 mm s
posunem spar s tepelnou vodivosti — A=0,038 W.m-1.K-1.

Stavajici konstrukce stfechy SCH3: kabinet — vaznikova pultova stfecha, byla
rekonstruovana a zateplena v roce 2021/2022. Zatepleni je provedeno z mineralni
izolace s primérnou tl. 300 a tepelnou vodivosti —A=0,038 W.m-1.K-1. Stavajici skladba
je dostatecna.

Nové plastové okna misto stavajicich sklobetonovych tvarnic s hodnotu tepelného
utlumu (Ug) izola€nich trojskel minimalné 0,7 W/m2/K s pouzitim ,teplych* distan¢nich
rameckud, hodnota ramu okna Uf = 0,9 W/m2/K.

Stiesni konstrukce:

Stavajici krytina v€etné latovani bude kompletné odstranéna. Z divodu piitizeni a zjisténé
stavajici dimenze prvkl budou odstranény kompletné krokve severniho kfidla objektu véetné
¢asti napojeni na jizni kfidlo. Bude provedeno montazni zajisténi zachovavanych prvku krovu.
Zbyla nosna konstrukce krovu bude zachovana, budou sanovany a vymeénény porusené
prvky.

Bude provedena detailni prohlidka konstrukce a budou definovany prvky a spoje
vyZadujici sanaci/vyménu. Pfedpoklada se nasledujici rozsah sanace nosné konstrukce:

- vyména degradovanych krokvi a pozednic;
- vyména jiZ zesilenych krokvi pfilozkami, pfipadné ovéfeni stavu provedené sanace;
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- vyména prvkd krovu okolo bouranych plivodné kominovych téles a svétlika, které
prvky krovu prerusuji a podpiraji;
- kontrola styku jednotlivych prvkua krovu a jejich obnova/aktivace
1. je nutné zajistit i spoje krokvi a pozednic, napf. pomoci uhelnikd;
2. budou aktivovany a obnoveny tahla pozednic;
- provedeni impregnace prvk{ krovu.

V severnim kfidle bude provedeno z divodu instalace fotovoltaickych panell a
snéhovych zachytavacu zesileni zachovavanych prvki krovu a vymeéna krokvi. Je nutné v
ramci realizace uvazovat s montaznim zajisténim stability zachovavanych prvku krovu,
tzn. vaznic a plnych vazeb krovu.!

Nové krokve severniho kfidla jsou navrzeny dfevéného prifezu 100/160 mm. Kotveni prvku
bude provedeno stejny zptisobem jako u savajicich prvkd. UZlabni krokve jsou navrzeny
prufezu 140/180 mm. Vaznice severniho kfidla budou zesileny z vnitfni strany dfevénou
pfilozkou 60/180 mm kotveno svorniky M12 spolu s ocelovymi hmozdiky po 500 mm ke
stavajici vaznici. Vazné tramy budou zesileny oboustrannymi pfilozkami 60/280 mm
kotvenymi svorniky M12 spolu s ocelovymi hmozdiky po 500 mm ke stavajicim vaznym
tramim vySkoveé osazenymi tak, aby horni lic pfilozek licoval s hornim licem tram(i nové
konstrukce stropu pudy.

Nova skladba stfechy je navrzena jako lehka s tihou odpovidajici plvodni, bude
pouzita lehka plechova krytina uloZzena na laté a kontralaté uloZzené na stavajici
krokve. Mezi krokve a pod krokve bude osazena izolace z lehké mineralni vaty a
zespodu bude osazen sadrokartonovy podhled.

Na jizni strané severniho kfidla je uvazovano s instalaci fotovoltaickych panell. Kotveni
panell bude realizovano pfimo do falcd nové navrzené plechové krytiny sstfechy. Je
uvazovano s tihou panell 0,15 kN/m2 (ekvivalent 15 kg/m2) plochy stfechy.

Detaily podhledu musi byt provedeny tak, aby v maximalni mozné mife umozriovaly
deformace stavajici konstrukce krovu, které jsou z hlediska soudobych norem
nevyhovujici.

Na konstrukci stfechy jizniho kfidla nelze osadit snéhové zachytavace, v pfipadé pozadavku na
jejich osazeni bude nutné provést kompletni vyménu konstrukce stfechy.

Stropni konstrukce podlahy pudy:

V souladu se zamérem investora je navrzena nova uroven podlahy v urovni nad
stavajicimi vaznymi tramy, ktera je v celé ploSe pady navrzena v jednotné vyskové Urovni.

Za ucelem zachovani vahové bilance konstrukce bude provedeno odstranéni pudovek
a vyrovnavaci mazaniny z podlahy stavajiciho stropu. Tento krok spocivajici v
odleh&eni konstrukce zplsobi mirné nadzvednuti stavajici stropni konstrukce nad
2.NP, které maze zpusobit vznik trhlin v oblastech napojeni navazujicich nenosnych
konstrukci na stropni konstrukci, jako jsou nenosné pfiCky a pficné stény objektu ve

2.NP. Tyto trhliny budou v posledni fazi stavebnich uprav zapraveny.

Po odstranéni plidovek a vyrovnavaci mazaniny bude provedena kontrola stavajicich
nosnych stropnich prvkd. V pfipadé zjisténi jejich degradace bude provedena jejich
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sanace. Na zakladé provedenych lokalnich sond neni degradace stropnich tramu
predpokladana.

Za timto Uucelem a za uc¢elem osazeni roznasecich tramu bude po obvodé odstranén pruh
Sife cca 300 mm stavajiciho prkenného zaklopu.

Nova stropni konstrukce bude tvofena difevénymi tramy z KVH profili zaklopenych
celoplosnym zaklopem z OSB desek. Tramy nad u¢ebnami se svétlou vzdalenosti
nosnych stén cca 6,7 m jsou navrzeny prufezu 120/280 mm v osové vzdalenosti 500
mm (1/5 délky OSB desek), tramy o rozponu cca 5,3 m jsou navrzeny prufezu

60/240 mm v osoveé vzdalenosti 500 mm a tramy o rozponu cca 2,65 m jsou navrzeny
prufezu 60/180 mm v osové vzdalenosti 500 mm.

Stropni tramy budou uloZeny na roznasecich tramech prufezu 160/160 mm a 160/200
mm osazenych na plvodnich dfevénych tramech u obvodovych stén. Tramy budou
pfipadné osazeny na dubovych podlozkach za vyrovnani a na plvodnim zdivu.
Roznaseci podélné tramy nesmi tvofit konzoly! Po odstranéni zaklopu bude proveden
individualni navrh, tramy nad sténami a nad ozuby stén budou podezdény (jizni kfidlo),
tramy severniho kfidla budou podepfeny vyménami mezi stavajicimi tramy stropu. Navrh
bude upraven po zjisténi pfesné polohy stavajicich trama!

Krajni stropni tramy podél Sikmych stén budou kotveny do téchto stén pomoci
chemicky vlepovanych kotev M16 po 500 mm, okolo napojeni nosnych béznych
tramu stropu budou kotvy po 250 mm. Napojeni béznych stropnich tramu na Sikmy
krajni tram bude provedeno na tupo pomoci SFS vrutd, pfipadné bude osazemo na
krajni tram, pokud stavajici konstrukce stropu umozni osazeni tohoto tramu v urovni
stavajiciho stropu.

Na stropnich tramech bude vytvoren zaklop z desek OSB P+D tf. 3 tl. 22 mm. Upevnéni
desek do stropnic bude provedeno hiebiky 3/70 po 60 mm. Mezi jednotlivé stropni nosniky
budou vlozeny dievéné rozpéry o prarfezu 60/180 mm po max.

1,25 m. Rozpéry se vlozi mezi stropni nosniky vzdy v misté podepreni stropniho nosniku a
pod spoje desek zaklopu a v misté ulozeni.

V pfipadé budouciho osazeni lehkych SDK pficek v plidnim prostoru musi byt provedeno
zesileni navrzenych trdma stropu pfidanim tram( pod budouci pficky.

V oblasti jizni valby krovu stavajici vazné tramy neumoznuji provedeni nové konstrukce
stropu. Bude provedena lehka distan¢ni konstrukce na stavajicim zaklopu (dfevéna,
pfipadné polystyrenovy zasyp) a zatizeni v této ¢asti bude omezeno na

1,5 kN/m2 (ekvivalent 150 kg/m2). Alternativné je mozné za stejnych podminek provést
podlahu na plvodnim zaklopu.

V oblasti okolo schodisté je uvazovano s osazenim navrhovanych tramd mezi stavajici
tramy stropu. Po rozkryti konstrukce bude rozhodnuto o provedeni této ¢asti
projektantem.

5. Stavebni fyzika
12 5.1. Tepelna technika
V souladu se zakonem €. 264/2020 Sb. O energetické naroc¢nosti budovy, je vypracovan

prukaz Energetické naro€nosti budovy, ktery prokazuje spinéni pozadavkl energetické
narocnosti.
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i. Energeticka naroénost budovy

Stavajici stav
TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii — stavajici stav
Tfida energetické narocnosti: G — Mimozadné nehospodarna

Navrzeny stav
Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii — navrzeny stav
Tfida energetické narocnosti: E — Nehospodarna

Pozadavek na celkovou dodanou energii

Hodnocena budova HB = 154,1 MWh/rok

PoZadavek na neobnovitelnou primarni energii
Hodnocena budova HB =201,4 MWh/rok

5.2. Osvétleni a oslunéni

Denni osvétleni a oslunéni je zajisténo navrzenymi prosklenymi plochami vyplini otvor(.
Umélé osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle vybéru stavebnika.

5.3. Akustika

Vzhledem k umisténi stavby je ochrana vnitfnich prostort objektu pfed zdrojem vnéjSiho hluku
feSena uzitymi stavebnimi konstrukcemi. Pouzité konstrukce splfiuji pozadavky na
vzduchovou a krogejovou nepriizvuénost. Dle CSN 73 0532
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Tabulka 1 Pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach

Chraneény prostor (mistnost prijmu zvuku)
Radka Hluény prostor (mistnost zdroje hluku) : Po;;‘-lrt;:\;ky na z'vugfév:yu lzo:)a:;ie
B | Lrnkins | B, | Re
A. Bytové domy, rodinné domy — nejméné jedna obytna mistnost bytu
1 Vsechny ostatni obytné mistnosti téhoz bytu 37z ] 63 [ 42 || 27
|B. Bytové domy — obytné mistnosti bytu
2 V&echny mistnosti druhych byt, véetné 53 55 53 =
| prisludenstvi 52" 58" 52!
| Spoleéne prostory domu 32¢
3 (schodisté, chodby, terasy, kocarkarny, susarny, 52 55 52 379
sklipky apod.)
4 Prujezdy, podjezdy, garaze, pruchody, podchody 57 48 57 -
Mistnosti s technickym zafizenim domu
(vyménikove stanice, kotelny, strojovny vytahi,
5 strojovny VZT, pradeiny apod.) s hlukem:
Lamac €80 dB 57 48" 57" _
80 dB < Lamax < 85 dB 62” 487 62
Provozovny s hlukem LA max < 85 dB
6 s provozem nejvyse do 22.00 h 57 53 57 _
s provozem i po 22.00 h 62 48 62
B Provozovny s hlukem 85 dB < Ly yac < 95 dB 709 38° - -
s provozem i po 22.00 h
C. Terasové nebo Fadové rodinné domy a dvojdomy — obytné mistnosti bytu
8 Vsechny mistnosti v sousednim domé [ 571 48 [ 67 | =
D Hotely a zafizeni pro prechodné ubytovani — loznicovy prostor ubytovaci jednotky
9 Vsechny mistnosti druhych jednotek 52 58 47 427
Spolecné uzivané prostory 32" |
0 | (chodby, schodists) =2 98 45 277 |
Restaurace a jiné provozy s provozem |
11 do 22.00 h 57 53 57 -
Restaurace a jiné provozy s provozem |
12 ipo22.00h 62 48 62 -
(Lamax < 85 dB)
E Nemocnice, zdravotnicka zafizeni — luzkové pokoje, ordinace, pokoje lékaru, operacni
3 saly apod.
Luzkové pokoje, ordinace, osetrovny, operacni
13 saly, komunikacni a pomocné prostory (chodby, 52 58 47% 27
schodisté, haly)
Hiucné prostory (kuchyng, technicka zafizeni
14 budovy) 62 48 62 -
Lamax <90 dB
5.4. Hluk a vibrace

V navrhovaném objektu nebude instalovan Zzadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery
by mohl zhor$it sou¢asné hlukové poméry pro okoli. Akustické posouzeni instalované
venkovni jednotky tepelného Cerpadla bude doloZeno podklady vyrobce.

5.5. Vliv objektu na zivotni prostredi

Vzhledem k charakteru budovy a G&elu vyuZiti se nepfedpoklada zadny negativni vliv na
Zivotni prostiedi.

7 Dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v pozdé&jSim znéni a navrh stavby je v
souladu s vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v pozdéjSim
znéni.

8 Poznamky k provadeéni stavby

PFi provadéni budou dodrzovany predpisy BOZP, pozarni ochrany a technologické
postupy a predpisy vyrobcu materialt a konstrukci.

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou / vyrobni dokumentaci, ktera
musi byt pfed zapoletim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena technickym
dozorem. Pfipadné Ize od tohoto postupu upustit konzultaci (schvalenim) zalezitosti
béhem technického dozoru stavby. V tomto projektu jsou projektantem zvoleny
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doporucené referentni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji pozadované
technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi za
pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrl téchto zvolenych a
doporucéenych referenénich standard(. Toto musi byt vzdy konzultovano s technickym
dozorem stavby.

Pfed zahajenim vyroby zamecnickych, klempifskych, kotevnich, prostupovych a jinych
prvkud, je nutno zaméfit skuteCné rozméry provedenych stavebnich konstrukci a kotveni
pfimo na stavbé. Pfed betonazi nosnych i nenosnych konstrukci, pokladanim
betonovych mazanin a provadénim finalnich povrchovych Uprav musi byt do konstrukci
umistény prostupky, chranic¢ky, trubkovani v koordinaci se vSemi dil¢imi profesemi.
Veskeré viditelné (neskryté) prvky konstrukce (a to i u vSech profesi) budou pred
objednanim / realizaci znovu potvrzeny / odsouhlaseny technickym dozorem stavby. Je
nutno dbat na minimalni toleranci (max. 10 mm) u nik a rozpon mezi pfickami, kde se
uvazuje s vestavnymi skfinémi, pfip. kuchynskou linkou apod. V pfipadé, Ze dodavatel stavby
nebude schopen na néktera dilCi projektova feSeni obsazena v projektu poskytnout
smluvni zaruky, bude o tomto neprodlené informovat projektanta / dodavatele projektu a
formou konzultace bude nalezeno alternativni feSeni. Na reklamace jiz zabudovanych
projektovych feSeni nebude ze strany projektanta / dodavatele projektu bran zfetel.

Svarfovani ocelovych konstrukci bude provadét pouze odborné zplsobila osoba se
svare€skym prikazem.

V Praze 07/2022 Ing. Miroslav Matia$
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