Dopliujici informace k PD

,Energetické tspory v budové ZS T¥ebenice

Provoz

Prace budou probihat za omezeného provozu objektu, pti¢emz 2. nadzemni podlazi bude v dobé
letnich prazdnin mimo bézny provoz. Tuto skutecnost je mozné zohlednit pfi planovani
realizace, zejména ve vztahu k organizaci praci a bezpecnostnim opatfenim.

Rozpocet

— zaloZka elektroinstalace obsahuje polozky tykajici se vymény osvétleni v uc¢ebnach skoly,
hromosvod a zejména elektroinstalaci dle je projektové dokumentace Nova ucebna - D.1.4.c.
Zatizeni silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky a bleskosvod.

— dodavky materialu dlazby (stupnice, podstupnice a sokl) na schodisté- u pol. ¢. 266, 268
a 270 je mnozstvi pfepocitano na v m2.

— hydroizolac¢ni stérky pod obklad a dlazbu v koupelnéch jsou soucésti pol. €. 273 - ve
skladb¢ je obsazena hydroizolac¢ni lepici stérka

— hydroizolacni plechova krytina pol. ¢. 197 - Krytina ze svitkii, ze Sablon nebo taskovych
tabuli 7 pozinkovaného plechu s povrchovou upravou s upravou u okapui, prostupii a
vycnélku stiechy rovné z taskovych tabuli, sklon strechy pres 30 do 60°. Uchazec oceni
poloZku pro velkoformdtovou krytinu, nikoliv pro krytinu ze svitkit. Tento druh krytiny je
vhodny i pro latovani.
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