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IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Cislo objektu: SO 101
Néazev objektu: Zajisténi skal a svahu v oblasti Granatové skaly
Katastralni zemi: Tébor (764701)
Pozemek ¢.: 696 (KN)
697  (KN)

TECHNICKE RESENI

Pfed zahdjenim vSech stavebnich praci zajisti zhotovitel vyty€eni inZenyrskych siti v obvodu stavenisté.
Vyty€eny budou hranice obvodu stavenisté a hranice obvodu stavby. Zaroven bude stavenisté opatfeno
oplocenim dle poZadavku ¢asti E.3 této dokumentace.

PFi paté svahu bude mezi stromy, nebo na doasné podplrné konstrukce instalovana textilni zachytna
sit o minimalni vySce 2 m. Instalace téchto docasnych ochrannych opatfeni musi byt provedeno tak, aby
pfi této Cinnosti nevzniklo poSkozeni vzrostlych stromu. Podplirné konstrukce musi byt dostateéné
odolné. ZavéSena textilni sit bude proti propadu jemné frakce horninovych tlomku doplnéna geotextilii.
V ramci instalace doCasnych ochrannych opatfeni budou vybudovany také ochranna konstrukce na
stromech, ohroZenych stavebnimi pracemi (dle pozadavka CSN 83 9061).

V oblasti kotveni horninovych blokd na skalnim vychozu (€ast C.) bude pfed zahajenim praci osazen
elektronicky monitorovaci_systém, schopny kontinualné méfit posuny potencialné nestabilnich bloka.
V pripadé prekroeni varovného stavu, ktery se musi pohybovat v fadu jednotek mm (stanovi GT dozor),
bude tento fakt akusticky signalizovan. Komplexni vyhodnoceni méfenych dat z hlediska ¢asového
vyvoje deformaci bude probihat kazdy den az do skonceni kotveni blokd. Monitorovaci systém se bude
skladat z Cidel pro presné méfeni vzdalenosti (max. 5 ks), napdjeciho zdroje a méfici Ustfedny
s akustickou signalizaci a SMS sluzbou v pfipadé prekroCeni varovného stavu. Projektem
pfedpokladand doba méfeni je 3 tydny, nicméné méfeni nesmi byt pferuSeno do doby dokonéeni
kotveni blokl v ¢asti C.

Na svahu je navrZzeno odstranéni _naletové vegetace tj. kfovinného patra, které se zde po odstranéni
vzrostlych stromd intenzivné vyviji. Nasledné bude provedeno $t&pkovani dievni hmoty. Stépky budou
rozptyleny v misté, nebot jejich mnoZstvi bude minimalni.

Po odstranéni vegetace bude pfistoupeno k dociSténi skalnich vychozd. PuUjde pouze o Céasti, kde
dochéazi k intenzivnimu zvétravani a budou se zde vyskytovat rozvolnéné a padem hrozici Ulomky
hornin. Rozsah musi stanovit geotechnicky dozor. Béhem ¢&isténi nesmi vznikat lokélni previsy zejména
v malo soudrznych partiich svahu — pfechod musi byt plynuly. B€hem té&chto praci budou zafezany
a chemicky oSetfeny parezy vzrostlych stromd, aby jednak tyto nebrénily pokladani sité na svah
a jednak aby nedoslo k zmlazeni pafezu.

Pro zaloZeni podezdivek budou vyhloubeny zaklady. Jejich dno musi leZet minimalné 0,5 m pod Grovni
terénu v nejnizsi ¢asti hrany vykopu, pokud nedojde k zastizeni skalnich hornin v mensi hloubce.
V pfipadé, Ze bude z&kladova spéara lezet z Casti v zeminach a zC&asti na skalnim podloZi, bude
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provedeno bud prohloubeni na skalni podklad v celém profilu vykopu, nebo bude do zemin osazen
ocelovy trn s fixné instalovanou podloZzkou a dvémi maticemi (viz vykres F.3.3). Bude pouZit trn ze
zavrtavacich kotevnich tyéi o priméru 32 mm a délce 2 m. Ty¢ bude fixovana ve vrtu do 56 mm
cementovou injekéni smési, w = 0,5, 0 minimalni pevnosti v tlaku 20 MPa po 28 dnech zrani.

Po dokonceni vykopl bude odstranéna ze svahu veSkera rubanina, vznikla pfi docisténi skalni stény,
jednotlivymi vykopy a také odstranénim akumulaci napadavky pod sanovanou skalni sténou na p.¢. 696.
Zde je tfeba postupovat s maximalni opatrnosti, aby nebyla poskozena podzemni kabelova sit' v misté
(TS Tabor). V rdmci téchto praci bude odstranén betonovy fragment v horni ¢asti lokality, spocivajici
volné na svahu.

Vznikla rubanina bude odvezena na skladku odpadu v obci Zele¢ (vzdalenost z mista stavby cca 15 km).

Technick& sanacni opatfeni jsou navrZzena v rozsahu, ktery byl navrzen na zakladé dosavadnich znalosti
0 geologickém stavu lokality. Protoze mlze béhem vlastnich praci dojit k zastizeni podminek,
odchylnych od predpokladu projektu, musi jednotlivé rozsahy, umisténi a sklony vrtd ocelovych trna
upfesnovat béhem realizace stavby staly geotechnicky dozor. Kontury jednotlivych sanacnich prvkud
nesmi zasahovat mimo vyty&eny obvod stavby (viz C.2).

Jednotlivé prvky sanacnich opatfeni jsou vyznaéeny v situaci (F.1) pod nasledujicimi pismeny:

A. Prekryti svahu specialni ocelovou dvouzakrutovou siti

s vegetacnimi pasy Biotec (dle patentu Biotec Vegetation Strips ®). Sit bude na svahu sestavena
z jednotlivych pasl (spojovani past bude zajisténo draténymi svorkami se shodnou antikorozni
ochranou, jakou m& dvouzékrutova sit). Bude pouZita dvouzakrutova sit o pevnosti v tahu
minimalné 35 kN/m, s velikosti oka 6 x 8 cm, prGméru dratu 2,2 mm, s antikorozni ochranou
slitinou Al+Zn v mnoZstvi min. 230 g/m? s pfipevnénymi vegetadnimi pasy v patentované
skladbé Biotec. Sit bude na svahu sestavena tak, aby vzrostlé stromy prochazely bez potizi
poloZenou siti (s dostate€nou rezervou pro zajisténi Zivotniho prostoru).

Sit bude vedena tak, aby pokryla strmy svah s patrnymi projevy eroze a lokalnimi vyskyty
kamen( ¢&i drobnych skalnich vychoz(. Centralni ¢ast, kde jsou exponovany velké bloky
migmatitu, jeZ budou kotveny a podezdivany, nebude siti pfekryta. Pfesné kontury musi stanovit
bé&hem praci geotechnicky dozor dle geologickych podminek v misté.

Sit bude pfipevnéna na svém hornim okraji a to pfehnutim pfes ocelové lano praméru
10/ 12 mm, s pozinkovanim a potahem PVC, min. unosnosti 50 kN. Pfehyb sit&¢ musi Cinit
miniméalné 0,5 m. Piehyb bude zajistén seSitim draténymi sponkami ve dvou fadach pod lanem.
Lano bude fixovano ke svahu ocelovymi trny, provedenymi ze zavrtavacich kotevnich ty¢i R 32
o délce 2 m. Interval fixace se bude pohybovat kolem 2 m stim, Ze trny budou instalovany
pfedevsim do depresi a nikoliv do elevaci povrchu terénu. Trny budou mit pramér 32 mm a ve
vrtu o priumeéru do 56 mm bude kaZdy z nich fixovan cementovou injekéni smési. Smés musi
vykazovat pevnost vtlaku po 28 dnech zrani min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouZzit
cement SPC 32,5, vodni soucinitel bude ¢init w = 0,5. Lano bude na trnu zajisténo ocelovou
podloZkou 150 x 150 x 8 mm s matici R 32.

Po pfipevnéni sité na jejim hornim okraji bude provedeno naplnéni past Biotec zeminou.
K naplnéni bude pouZzita jemnozrnna zemina s humusem (min. 20%), nejlépe ornice, nebo
substrat z kompostarny. Zemina nesmi obsahovat kameny o velikosti nad 50 mm. Bude pouZzito
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zhruba 0,2 m® zeminy na 1 m® sité. Pro urychleni ozelenéni doporuéujeme substrat doplnit
vhodnou smési travniho osiva, pfipadné hnojiva. SloZzeni smési a jeji mnoZstvi bude vhodné
projednat s organy Zivotniho prostfedi. Po naplnéni vSech pasu bude sit dotvarovana na povrchu
svahu tak, aby co nejvice kopirovala terén.

Sit bude nasledné fixovana ke svahu. Ktomu bude vyuZito zavrtavacich kotevnich ty€i
a podloZzek s maticemi stejnych parametrt, které budou pouZzity pro upevnéni horniho lana.
PFibliZna hustota trnd ve svahu &ini 1trn na 4 — 6 m?. Identicky, jako byla provedena fixace
ocelového lana na hornim okraji sité, bude provedena i fixace lana na spodnim okraji sité.

Veskeré ocelové prvky, vy€nivajici nad povrch terénu budou opatfeny antikoroznimi néatéry
polyuretanovymi natérovymi hmotami ve sloZeni 1 x zaklad a 2 x vrchni natér. Zvolen bude
tmavy odstin, nejlépe €erny, ktery nebude na svahu konstrastovat s okolim.

B. Prekryti svahu specialni ocelovou dvouzakrutovou siti

s vegetacnimi pasy Biotec (dle patentu Biotec Vegetation Strips ®). Sit bude na svahu sestavena
z jednotlivych pasu (spojovani past bude zajisSténo draténymi svorkami se shodnou antikorozni
ochranou, jakou m& dvouzékrutova sit). Bude pouZita dvouzakrutova sit o pevnosti v tahu
minimalné 35 kN/m, s velikosti oka 6 x 8 cm, prGméru dratu 2,2 mm, s antikorozni ochranou
slitinou Al+Zn v mnoZstvi min. 230 g/m? s pfipevnénymi vegetadnimi pasy v patentované
skladbé Biotec. Sit bude na svahu sestavena tak, aby vzrostlé stromy prochéazely bez potizi
poloZenou siti (s dostate€nou rezervou pro zajisténi Zivotniho prostoru).

Sit bude vedena tak, aby pokryla strmy svah s patrnymi projevy eroze a lokalnimi vyskyty
kamena &i drobnych skalnich vychozl ze snadno zvétravajicich granitoidd. Pfesné kontury musi
stanovit b&hem praci geotechnicky dozor dle geologickych podminek v misté. Na hornim
a Castecné i na dolnim okraji sité je tfeba dbat opatrnosti pfi pokladce a fixaci sité, nebot se zde
nachazi podzemni vedeni NN pro pouliéni osvétleni ve spravé Technickych sluzeb Tabor.
Vedeni na horni hrané musi byt pfed instalaci zavrtavacich ty¢i obnaZzeno, po dobu praci
zajisténo pred poskozenim a po provedeni vrtd a jejich injektaZzi opét zakryto zeminou. Vedeni
bude v pfedstihu opatfeno chrani¢kou (zajisti spravce vedeni). Spravce siti musi byt o zahajeni
stavebnich praci informovan minimalné tfi tydny pfed zahajenim stavby. Pfed zakrytim vedeni
zeminou je tfeba provést kontrolu neporusenosti vedeni zdstupcem spravce (zapis ve stavebnim
deniku).

Sit bude pfipevnéna na svém hornim okraji a to prehnutim pfes ocelové lano praméru
10/ 12 mm, s pozinkovanim a potahem PVC, min. anosnosti 50 kN. Pfehyb sit¢ musi Cinit
minimalné 0,5 m. Pfehyb bude zajistén sesitim draténymi sponkami ve dvou Ffadach pod lanem.
Lano bude fixovano ke svahu ocelovymi trny, provedenymi ze zavrtavacich kotevnich ty¢i R 32
o0 délce 2 m. Interval fixace se bude pohybovat kolem 2 m stim, Ze trny budou instalovany
predevSim do depresi a nikoliv do elevaci povrchu terénu. Trny budou mit primér 32 mm a ve
vrtu o praméru do 56 mm bude kazdy z nich fixovan cementovou injekéni smési. Smés musi
vykazovat pevnost v tlaku po 28 dnech zrani min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouZit
cement SPC 32,5, vodni soucinitel bude ¢&init w = 0,5. Lano bude na trnu zajiSténo ocelovou
podloZzkou 150 x 150 x 8 mm s matici R 32.

Po pfipevnéni sité na jejim hornim okraji bude provedeno naplnéni past Biotec zeminou.
K napInéni bude pouZzita jemnozrnna zemina s humusem (min. 20%), nejlépe ornice, nebo
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substrat z kompostarny. Zemina nesmi obsahovat kameny o velikosti nad 50 mm. Bude pouZzito
zhruba 0,2 m® zeminy na 1 m? sité. Pro urychleni ozelenéni doporudujeme substrat doplnit
vhodnou smési travniho osiva, pfipadné hnojiva. SloZzeni smési a jeji mnozstvi bude vhodné
projednat s organy Zivotniho prostfedi. Po naplnéni vSech pasu bude sit dotvarovana na povrchu
svahu tak, aby co nejvice kopirovala terén.

Sit bude nésledné fixovana ke svahu. K tomu bude vyuZito zavrtavacich kotevnich tyci, podlozek
a matic stejnych parametru, které budou pouzity pro upevnéni horniho lana. Pfiblizna hustota
trnG ve svahu &ini 1 trn na 4 — 6 m?. Identicky, jako byla provedena fixace ocelového lana na
hornim okraji sité, bude provedena i fixace lana na spodnim okraji sité.

Veskeré ocelové prvky, vy€nivajici nad povrch terénu budou opatfeny antikoroznimi néatéry
polyuretanovymi natérovymi hmotami ve slozeni 1 x zaklad a 2 x vrchni natér. Zvolen bude
tmavy odstin, nejlépe ¢erny, ktery nebude na svahu konstrastovat s okolim.

C. Kotveni blokd

Velké bloky migmatitu na svahu, které jsou z&asti podepreny stavajici podezdivkou, budou
v ramci praci fixovany do podlozi ocelovymi trny. Trny o délce 2 nebo 3 m (uréi geotechnicky
dozor na misté pro kazdy trn dle geologické situace), budou zhotoveny ze zavrtavacich kotevnich
ty¢i R 32. Trny budou mit prdmér 32 mm a ve vrtu o priméru do 56 mm bude kazdy z nich
fixovdn cementovou injek&ni smési. Smés musi vykazovat pevnost v tlaku po 28 dnech zrani
min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouzit cement SPC 32,5, vodni soucinitel bude ¢&init
w = 0,5.

N

Obr. 1 —schematické znazornéni umisténi kotev na vychozu (pismeno C ¢ervené, pismeno D fialové.). Vybarvena
plocha odpovida zhruba rozsahu podezdivky (pismeno F.).
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Zhlavi kazdého trnu bude zapusténo pod povrch horninovych blokd (jadrovy vrt o prdméru
150 mm a hloubce min. 200 mm). Po osazeni podlozZky (plech sily 10 mm, tvar podlozky musi byt
pfizpusoben rozméru jadrového vrtu) a matice bude vrt pro zapusténi zhlavi zaplnén
cementovym potérem (pevnost min 20 MPa) a pfi povrchu bude do vrtu navracena Cast
prislusného odvrtaného jadra tak, aby doslo k maximalnimu skryti zhlavi na povrchu bloku.

D. Kotveni blokd

Separatni migmatitové vychozy a bloky v oblasti horni hrany svahu budou v ramci praci fixovany
do podloZi ocelovymi trny. Trny o délce 2 m budou zhotoveny ze zavrtdvacich kotevnich tyc&i
R 32. Trny budou mit prdmér 32 mm a ve vrtu o prdméru do 56 mm bude kazdy z nich fixovan
cementovou injekéni smeési. Smés musi vykazovat pevnost vtlaku po 28 dnech zrani min.
20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouzit cement SPC 32,5, vodni soucinitel bude €init w = 0,5.

Zhlavi kazdého trnu bude zapusténo pod povrch horninovych blokd (jadrovy vrt o praméru
150 mm a hloubce min. 200 mm). Po osazeni podlozZky (plech sily 10 mm, tvar podlozky musi byt
pfizplsoben rozméru jadrového vrtu) a matice bude vrt pro zapusSténi zhlavi zaplnén
cementovym potérem (pevnost min 20 MPa) a pfi povrchu bude do vrtu navracena Cast
prislusného odvrtaného jadra tak, aby doslo k maximalnimu skryti zhlavi na povrchu bloku.

Pfesné umisténi a sklon urci geotechnicky dozor béhem provadéni stavby.
E. Kotveni blokd

Relikt bloku granitoidu, ktery lezi zhruba uprostfed zajmové plochy pro prekryti siti (pismeno B.)
a podezdivany blok nad touto plochou, budou v rdmci praci fixovany do podloZi ocelovymi trny.
Trny o délce 2 m budou zhotoveny ze zavrtavacich kotevnich ty¢i R 32. Trny budou mit pramér
32 mm a ve vrtu o pruméru do 56 mm bude kazdy z nich fixovan cementovou injekéni smési.

Smés musi vykazovat pevnost v tlaku po 28 dnech zrani min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude
pouzit cement SPC 32,5, vodni soucinitel bude €init w = 0,5.

Zhlavi trnu, osazeného v ploSe pFekryté sitémi, nebude zapousténo pod povrch. Zhlavi trnu,
pouzitého pro kotveni vy$Siho bloku (mimo sit) bude zapusténo pod povrch horninovych blokud
(jadrovy vrt o prdméru 150 mm a hloubce min. 200 mm). Po osazeni podlozky (plech sily 10 mm,
tvar podlozky musi byt pfizpisoben rozméru jadrového vrtu) a matice bude vrt pro zapusténi
zhlavi zaplnén cementovym potérem (pevnost min 20 MPa) a pfi povrchu bude do vrtu
navracena Cast prislusného odvrtaného jadra tak, aby doSlo k maximalnimu skryti zhlavi na

povrchu bloku.
Presné umisténi a sklon urci geotechnicky dozor béhem provadéni stavby.
F. Podezdéni skalniho vychozu

Skalni bloky, které byly v minulosti z&asti podezdény, budou doplnény podezdivkou smérem
k JZZ tak, aby nedochazelo k pokraCovani zvétravani a eroze méné odolné partie vychozu
a zaroven aby doslo k podepreni vySe lezicich blokl, z nichz pouze nékteré budou kotveny
(pismeno C.). Podezdivka bude provedena z pfednostné z mistniho kamene, deponovaného pfi
paté svahu. Geotechnicky dozor musi béhem praci urCovat které kameny lze do podezdivky
pouZzit a které nikoliv (stuper zvétrani, pevnost). Pokud material z deponie nepostaci ke kryti
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spotieby, bude pouzito lomového kamene netfidéného. Jako pojiva bude pouzito cementového
potéru o pevnosti minimalné 20 MPa. Licové zdivo bude vysparovano identickym pojivem
a vyspadovéano tak, aby nedochazelo k zadrzovani vody nebo jejimu zatékani do konstrukce.
Spary mezi kameny musi byt co nejmensi, aby doSlo k maximalnimu pfizpGsobeni vzhledu
konstrukce jiz existujicim zdénym prvkam v okoli.

Pro zlepSeni spojeni mezi podezdivkou a horninovym masivem bude ve vhodnych mistech
provedeno osazeni ocelového trnu z oceli R 10505, praméru 20 mm a délky do 1 m. Ve vrtu
bude fixovana vzdy min. polovina délky trnu a to cementovou injekéni smési. Smés musi
vykazovat pevnost v tlaku po 28 dnech zrani min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouzit
cement SPC 32,5, vodni soucinitel bude €init w = 0,5.

G. Podezdéni skalniho vychozu

Osamélé skalni bloky na svahu nad schodistém budou ze spodni strany opatfeny podezdivkou
tak, aby nemohlo dojit k jejich pozdéjSimu preklopeni, nebo vyvaleni. Podezdivka bude
provedena z pfednostné z mistniho kamene, deponovaného pfi paté svahu. Geotechnicky dozor
musi b&hem praci urCovat které kameny lze do podezdivky pouzit a které nikoliv (stupen
zvétrani, pevnost). Pokud material z deponie nepostaci ke kryti spotfeby, bude pouzito lomového
kamene netfidéného. Jako pojiva bude pouzito cementového potéru o pevnosti minimalné
20 MPa. Licové zdivo bude vysparovano identickym pojivem avyspadovano tak, aby
nedochazelo k zadrzovani vody nebo jejimu zatékani do konstrukce. Spary mezi kameny musi
byt co nejmensi, aby doSlo k maximalnimu pfizplsobeni vzhledu konstrukce jiz existujicim
zdénym prvkdm v okoli.
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Pokud bude skalni podlozi v zakladové spéafe orientovano strmé v nepfiznivém sméru, bude do
dna osazen ocelovy trn z oceli R 10505, pruméru 20 mm a délky do 1 m. Ve vrtu bude fixovana
min. polovina délky trnu a to cementovou injekéni smési. Smés musi vykazovat pevnost v tlaku
po 28 dnech zrani min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouzit cement SPC 32,5, vodni
soucinitel bude ¢init w = 0,5.

%

3

3

: T o

& o o

Obr. 3 —pfiblizny rozsah podezdivky (pismeno G.)

H. Podezdéni skalniho vychozu

Blok, ktery bude téZ fixovan do podlozi (pismeno E.) bude ze spodni strany opatifen podezdivkou
tak, aby nemohlo dojit k jeho pozdé&jSimu preklopeni, nebo vyvaleni. Podezdivka bude provedena
z pfednostné z mistniho kamene, deponovaného pfi paté svahu. Geotechnicky dozor musi
béhem praci urCovat které kameny Ize do podezdivky pouzit a které nikoliv (stupen zvétrani,
pevnost). Pokud material z deponie nepostaci ke kryti spotfeby, bude pouzito lomového kamene
netfidéného. Jako pojiva bude pouzZito cementového potéru o pevnosti minimalné 20 MPa.
Licové zdivo bude vysparovano identickym pojivem a vyspadovano tak, aby nedochéazelo
k zadrzovani vody nebo jejimu zatékani do konstrukce. Spary mezi kameny musi byt co
nejmensi, aby doSlo k maximalnimu pfizplsobeni vzhledu konstrukce jiz existujicim zdénym

prvkdm v okoli.

Pokud bude skalni podlozi v zakladové spéafe orientovano strmé v nepfiznivém sméru, bude do
dna osazen ocelovy trn z oceli R 10505, priméru 20 mm a délky do 1 m. Ve vrtu bude fixovana
min. polovina délky trnu a to cementovou injekéni smési. Smés musi vykazovat pevnost v tlaku
po 28 dnech zrani min. 20 MPa. Pro pfipravu smési bude pouzit cement SPC 32,5, vodni
soucinitel bude €init w = 0,5.
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Obr. 4 —schematické znazornéni umisténi kotev na vychozu (pismeno E.) a podezdivky (pismeno H.)

Pfed dokon€enim stavby budou provedeny kontrolni zatéZovaci zkouSky (tahové zkouSky) osazenych
ocelovych trnd pro fixaci ochranné ocelové sité a kotveni horninovych blok(. Béhem praci budou
odebrany vzorky cementové injekéni smési pro stanoveni jeji pevnosti v tlaku. Zavérem praci bude
demontovano docasné ochranné opatfeni a vycisStén prostor stavenisté a to bude pfedano objednateli.

Posloupnost provadéni jednotlivych praci feSi ¢ast. E.3 této dokumentace. Prednostné je tfeba prikotvit
potencidlné nestabilni bloky a teprve nasledné provadét ostatni prace.

VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLAD U

V misté byla pfed zahajenim projektové pfipravy provedena terénni rekognoskace, navazujici na
predchozi rekognoskaci béhem posouzeni zjara tohoto roku [1]. Z hlediska geologického spada
zajmova lokalita do moldanubika Ceského masivu resp. jednotvarné série této jednotky. Jde o hraniéni
oblast se stfedoCeskym plutonem. Zjmové Uzemi je z ¢asti budovdno migmatitizovanymi horninami
moldanubika a z €asti jiz syenity (durbachity) stfedoCeského plutonu. Moldanubické horniny vytvari
zpravidla pevnéjsi horninové vychozy vcéetné pamatkové chranéné Granatové skaly. Granitoidy
stfedoCeského plutonu (Taborsky masiv) naopak v oblasti kontaktu snadno podléhaji zvétravani a proto
jen vyjimecné vystupuji na povrch.
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NejvyznamnéjSim skalnim vychozem z hlediska morfologie je
tzv. Granatova skala. Je budovany biotitickymi pararulami az
migmatity. Hornina je zde slabé zvétrala [3] a silné
prokfemenéla. V prevazné vétsiné plochy vychozu se vyskytuji
horniny velmi pevné [3] — odhadem se pevnost v prostém tlaku
pohybuje kolem 150-200 MPa (R1 dle [4]). Vzdalenost
diskontinuit je stfedni [3] - €ini kolem 500 mm. Tvofi vyznamny
hfbet o vySce do 10 metr(, orientovany po spadnici svahu.
Celo a hfbet ,Granatové skaly* je mozné povaZovat za
dlouhodobé stabilni horninovy vychoz. V bo¢ni ¢asti vychozu,
orientované k SV, se misty vyskytuji uvolnéné horninové bloky
— zejména v nejvysSich &astech vychozu pfi pfechodu do
svahu. a vice zvétralych hornin.

Stejnouhlé zobrazeni, spodni polokoule

Obr. 5 —tektonické poruSeni hominového  py4,0 | 3y prechazi skalni vyichoz ,Granatové skaly* ve strmy
vychozu, budovaného migmatity (orientace

svahu modfe, diskontinuity dems, rozeviena svah slokalnimi vychozy pevnégjSich hornin a solitérnich
porucha zelené) horninovych blokl. Cely svah je zalesnén vzrostlymi listnatymi
stromy a udrZovan jako park. Pfi paté svahu Cini sklon kolem
25°, vySe prechéazi ve sklon mezi 40-50°, v misté vétSich horninovych blokd a vychozl i strméjSi. Svah
je na horni hrané ukoncen zdi parku pod Kotnovem. Pfi paté svahu je vedena zpevnéna komunikace pro
pési. V oblasti hranice parcely €. 697 a 677 se tato stezka rozdéluje a jedna z cest pokraCuje po
vrstevnici k SV a druha pak pfekonava prevysSeni svahu v sz sméru v nékolika serpentinach, vybavenych
schody a strmymi rampami z lomového kamene. Stav schodisté, ramp, zidek a vefejného osvétleni je
velmi Spatny. Na obou stranach této stoupajici stezky se vyskytuje strmy svah o sklonu mezi 30—40°. Na
obou pozemcich (696 a 697) se vyskytuji souvislejsi pfirodni skalni vychozy.

Pod nejstrméjSimi partiemi jsou vybudovany provizorni zabrany proti opadu drobnych kamen( z ocelové
sitoviny.

Vychoz na pozemku &. 697 je tvofen nékolika horninovymi bloky (migmatity), ve spodni ¢asti s hranou
o velikosti pfevazné do 1 000 mm ve svrchni ¢asti je hornina kompaktnéjsi a tvofi bloky s hranou délky
nad 2 000 mm. Spodni partie horninového vychozu jsou silné podvétrany a diskontinuity mocné fadové
prvni desitky cm jsou vyplnény hlinitym reziduem. Pod horninovym vychozem navazuje svah strmého
sklonu, pokryty hlinou a opadanymi tlomky hornin, pfipadné vétSimi horninovymi bloky. Velmi pevné [3]
(dle [4] R1-R2) horninové bloky zde spocivaji na vice zvétralych (velmi az zcela [3]) hornindch. Dochazi
zde k rozevirani trhlin, umocfiovanému pusobenim kofenl vzrostlych strom( a erozi vice zvétralych
partii hornin. Jedna z diskontinuit je jiZ zna¢né rozeviena — az desitky cm (v obr. 1 zndzornéna zeleng).
Diky erozi dochazi ¢asto k odnosu podloZnich zvétralych partii a nadsledné k snizeni a ztraté stability
téchto blok(. Havarijni situace v roce 2007, ktera vznikla po vyvratu jednoho ze strom(, byla v této ¢asti
sanovana kotvenou podezdivkou nejrizikovéjSi skupiny blokd [1]. Jz od podezdivky vSak dochazi
i nadéle k degradaci hornin a sezénnimu rozvolfiovani mrazem nakypfenych hornin a zemin. Na svahu
se do doby provedeni odstranovani havarie z konce Unora vyskytovalo velké mnoZstvi uvolnénych
horninovych blok( vétSinou do velikosti 300, maximalné 400 mm.

Na pozemku €. 696 se vyskytuje pfirodni skalni vychoz, ktery je budovan pevnymi a velmi zvétralymi [3]
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(dle [4] R2-R3) horninami tmavé hnédé barvy. Jde jiz
o syenity (durbachity) stfedoCeského plutonu. Vzdalenost
diskontinuit [3] €ini max. 500 mm, spiSe vSak méné. Dochazi
zde ke kulovitému zvétravani granitoidd a ¢etnému uvolhovani
horninovych blokd a dlomkd do velikosti 500 mm. Vysoka
aktivita jednotlivych epizod skalniho Ficeni je prozrazovana
znacnymi akumulacemi opadu pfi paté a rozptylenymi bloky po
svahu. B&éhem rekognoskace byla pozorovana zna¢na Cetnost
opadu kamend. Rada blok( pochazi z posledniho klimatického
vykyvu, u jinych je patrné, Ze k pohybu po svahu dochazi
v delSim &asovém intervalu. Jsou zde téZ vétsi soliterni bloky
odélce hrany nad 1 000 mm, které spocCivaji v doCasné
stabilizované poloze. Pfi spodni hrané pozemku ¢&. 696 je nad
: : vrstevnicovou stezkou pro péSi vybudovana zarubni zed, za
Obr. 6 —tektonické poruseni horninového . ... , - , .
vychozu, budovaného granitoidy (orientace jejiz ko.nstruku se nachaz.l fada opadlych. bloku ze svahu.
svahu modre, diskontinuity derné) V lokalit¢ dochazi k projevim nestability svahu z ddavodu
znac¢ného zveétrani nékterych partii skalnich vychozu a jejich
postupné erozi. Pokracujici odnos rezidui v téchto oblastech €asto vyustuje v obnaZzeni méné zvétralych
horninovych poloh. Dochazi tak bud k vzniku typickych kulovitych tvar( v granitoidech, jez jsou
dlouhodobé nestabilni, nebo k podvétrani bloki migmatitu. Tyto bloky jsou zpravidla velmi pevné
a znacné rozmeérné. Negativni roli zde hraje také vlastni kontakt hornin, ktery lze pfedpokladat v horni
tfetiné svahu. Horniny na kontaktu jsou silné alterovany — vlastni kontakt je tedy diskontinuitou s vyrazné
snizenymi pevnostnimi a smykovymi parametry. V centralni ¢asti lokality, kde je situovan nejvétsi skalni
vychoz ve svahu, nelze vyloucit, Ze vlastni vychoz, budovany bloky migmatitu spociva v nevelké hloubce
na alterovanych horninach kontaktu. Proto zde muze dochéazet k dlouhodobym svahovym deformacim,
které vedou k postupnému rozsSifovani diskontinuit a pomalému pohybu blokd migmatitu po svahu.
Obgasné uvolfiovani vétsich fragment(i migmatitu maZe byt s témito procesy spjato. Cetnost epizod
skalnich Ficeni a opadu horninovych Glomku je pravidelna s periodou 1 roku. V budoucnu vSak nelze
vylougit zhorSujici se tendenci vliivem podvétrani velkych blokd na vychozu migmatitd.

Stejnothlé zobrazeni, spodni polokoule

Nepfiznivym cCinitelem je téZ pusobeni kofend na stény diskontinuit a jejich postupné rozvirani. | kdyz
byly plochy skalnich stén vykaceny, bude dochazet k dalSimu uchyceni naletll a proces se bude
opakovat. PFi tomto procesu se kromé& mechanického plsobeni kofenl postupné zvySuje zasakovani
vody do puklin a dochéazi k dalSi podpofe jak mechanického, tak chemického zvétravani hornin.
V lokalité vSak vzhledem k parkové Upravé nelze beze zbytku odstranit stromové a kefové patro
a sanacni opatfeni je nutno naopak pfizplsobit tak, aby doSlo k spoluplisobeni kofenovych systému
a technickych opatieni.

Z hlediska seismicity jde o oblast s referenénim 3pi¢kovym zrychlenim v rozmezi 0,08 — 0,1 g [5].
Zajmové Uzemi neni zaplavovou oblasti [7].

Lokalita se nachazi v ochranném pasmu a &aste¢né pfimo v méstské pamatkové rezervaci Tabor
a pfirodni pamatce Granatova skala. Lokalitou je vedena fada podzemnich inZenyrskych siti (TS Tabor,
CEVAK, Eon, Telefénica Czech republic).

Pro pfipravu projektu byly pouZity tyto podklady:
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[1] Olisar, P. (2012): Posouzeni skalniho vychozu ,Granatové skaly" v Tabofe a navrh
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hornin — Céast 1: Pojmenovani a popis. — Cesky normaliza¢ni institut, Praha. 2004.

(4] CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. — Ufad pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Praha. 2010.

[5] Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétteseni — Cast 1: Obecna pravidla,
seizmickd zatiZzeni a pravidla pro pozemni stavby. — Evropsky vybor pro normalizaci,
2004.

[6] Schiechtl, H.,, M. & Stern, R. (1996): Ground Bioengineering Techniques for Slope
Protection and Erosion Control. — Blackwell Science, London.

[7] Vyzkumny astav vodohospodarsky T.G. Masaryka (2012): online:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html. Kvéten 2012.

J O

[8] PFiloha €.1 Smérnice MZP ¢&. 3/2011 pro predkladani zadosti a o poskytovani finan¢nich
prostiedkd pro projekty z Operaéniho fondu Zivotni prostfedi véetné spolufinancovani ze
Statniho fondu Zivotniho prostfedi Ceské republiky a statniho rozpoétu Ceské republiky —
kapitoly 315 (Zivotni prostfedi), Ministerstvo Zivotniho prostfedi, 2011

[9] SUBIC, Franc Dipl.-Ing.. System of vegetation strips for protection of slopes against
erosion [patent]. Patent, EP0386492.

VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

V ramci stavby nebudou provadény Zadné zésahy do stavajiciho rezimu odvadéni srazkovych vod ze
svahu. Stavbou nebude narusen rezim povrchovych ani podzemnich vod.

ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Stavba mulze byt realizovana jen za pouziti horolezecké techniky. Svym charakterem stavba vyzaduje
béhem realizace stalou UCast geotechnického dozoru tj. odbornika s vysokoSkolskym vzdélanim
geologického zaméreni, schopného prace horolezeckym zpusobem, ktery zajisti soulad navrhovanych
sanacnich opatfeni se zastiZenou geologickou situaci v misté. Geotechnicky dozor bude upfesinovat
rozsah a umisténi jednotlivych sanaénich prvkd, bude kontrolovat kvalitu pouzivaného kameniva pro
podezdivani, kvalitu ostatnich pouzitych materialt a dodrZzovani podminek, stanovenych dokumentaci.

Pro stavbu je uvaZzovano pouZiti specifické skladby Biotec Vegetation Strips, které je dano jednak
snahou o maximalni ucinnost protierozniho opatfeni ale predevSim estetickymi naroky na vysledné
provedeni sanace, které pozadoval pfi pfipravé projektu Narodni pamatkovy Ustav (dohled nad
méstskou pamatkovou rezervaci Tabor a jejim ochrannym pasmem). Je mozné aplikovat také jinou
skladbu, kterd v8ak zaru€i shodné estetické pasobeni svahu se sanacnim opatfenim a shodnou Groven
zabezpedeni a Zivotnost — pouhé pouZiti geosyntetik s ocelovou siti a trojrozmérnou PE rohoZi, nebo
pfirodnimi materidly se za dostate¢né nepovaZuje. V textu zpravy byl popisovan pouze systém Biotec
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Vegetation Strips ®. Protoze v CR nema s timto zpisobem aplikace Zadna spole¢nost zkudenosti
a jedné se o patentovanou skladbu, je tfeba zajistit dohled nad provadénim praci vlastnikem patentu
(pFipadné realizaci praci spole€nosti, ktera bude mit svoleni vlastnika k aplikaci patentované skladby).
Vlastnikem patentu Biotec Vegetation Strips, vedeného pod ¢&. EP0386492, je Dipl.-Ing. Franc
Subic, Tratnikova 56, 61000 Ljubljana, Slovinsko (tel. +386 031 473 705) [9].

PFi zjisténi deformaci horninovych blokud, které maji byt kotveny (€ast C), je tfeba neprodlené tyto bloky
zajistit napf. pretazenim doCasnymi sitémi a zaroven okamZit& upozornit vlastniky niZze situovanych
nemovitosti (p.€. 695 a 694 — pi. Sazimova tel 737 762 906). V pripadé nutnosti je tfeba téz vylougit
doCasné provoz na péSi komunikaci pfi paté svahu.

Povaha praci vyluCuje pouZiti prostfedku kolektivni ochrany a proto budou prace na svahu a skalnich
vychozech ve vSech situacich, ve kterych to bezpe&nosti pfedpisy vyzaduji, provadéné horolezeckym
zplsobem za pouziti osobnich ochrannych prostfedku. Je nutné provadét prace tak, aby byla vylouc¢ena
prace nad sebou. Prace je nutno provadét za pfiznivych klimatickych podminek, které nebrani
provadéni praci ve vySkach (dle Nafizeni vlady 362/2005 Sb.) — idealné v intervalu dubna az fijna
kalendarniho roku.

Posloupnost provadéni jednotlivych praci feSi ¢ast. E.3 této dokumentace. Pfednostné je tfeba prikotvit
potencialné nestabilni bloky a teprve nasledné provadét ostatni prace.

Zpracoval: Mgr. Petr Olisar
Samostatny geotechnik

Schvalil: Ing. Milan Novéak
Zakéazkovy manaZzer

V Praze dne 25.1.2013
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isténi upfesni GT'@ozor =t ', . F.1
, =S .
. R 1
, L] !
' = 1
! ~y_ 1009 "~ |




k.u. Tabor
[ BeY) k.. Tabor
p.C. 697 \ p.c.679 — ] p.C.695 -
OCELOVE LANO, vedené na | : A p.&. 697 | p.c. 679 p.. 695
hornim okraji sité - v pfehybu sité \ \ \ OCELOVE LANO, vedené na : :
délky 0,5 m (< 10 mm + potah | | | hornim okraji'sité - v pfehybu sité a1 o & . | |
PVC &erné barvy, min. Gnosnost \ \ 1 délkv 0.5:m ( &10-mm 4+ potah VEGE'I:AQN'I PASY NAPLNENE ZEMIN.OU : ‘ ‘
x | | y oot ( onL 3P vegetacni pasy Biotec ( Biotec Vegetation | |
lana 50 kN, dle CSN EN 12 385-4, \ \ PVC cerné barvy, min..inosnost X .y v . . ‘ ‘
420 m n.m. f e . . Strips ®, vyplfi smési humusu se zeminou)
114 dréatd, 6 prament) 420 mn.m. lana 50 kN, die GSN EN,12 385-4, | |
114 dratd, 6:pramenu)
OCELOVA DVOUZAKRUTOVA SiT S VEGETACNIMI PASY , OCELOVA DVOUZAKRUTOVA SIT S VEGETACNIMI PASY ,
velikost oka 6 x 8 cm, & 2,2 mm, antikorozni Uprava slitinou veIikost. oka 6 x8cm, J 2,2 mm, antilforoznl' uprava slitinouv -
AlZn min. 230 g/m?, pevnost v tahu min. 35 kN/m, s vegeta¢nimi AlZn min. 230 g/m?, pevnost v tahu min. 35 kN/m, s vegetacnimi
= pasy Biotec (Biotec Vegetation Strips ®) pasy Biotec (Biotec Vegetation Strips ®)
2 N
415 m n.m. \J ; lﬁ . OCELOVE LANO, vedené na dolnim okraji sit& - v pfehybu sité
\‘ 415 mn.m. yas délky 0,5m (& 10 mm + potah PVC &erné barvy, min. inosnost
\\ lana 50 kN, dle CSN EN 12 385-4, 114 drat(l, 6 pramen)
& VEGETACNI PASY NAPLNENE ZEMINOU , - )
% vegetaéni pasy Biotec (Biotec Vegetation / / KOTVENI potencialné nestabilnich blokl ( detaily
\_ Strips ®, vyplil smési humusu se zeminou) / uvedeny ve vykresu F.3.1) .
410 m n.m. 7 f
/N . ) ) L 410 m n.m. & m@f
s DOCASNA OCHRANNA OPATRENI ( pfiblizné mp - PODEZDENI potencialng tabilnich blokd ( detail
umisténi) , textilni sité o vy$ce min. 2 m, ‘ ] o . FOUEZUENI potenciaine nestablinich bloku { detally
/S nataiené)mezi stromy nebg na do¢asnych ZAVRTAVACI KOTEVNI TYCE, umisteny die uvedeny ve vykresu F.3.3)
] ] o upevnovacich konstru,kcich Pro zamezeni morfologie svahu predevsim v jeho depresich.
ZAVRTAVACI KOTEVNI TYCE, umistény dle P . . ' P Pfi instalaci musi dojit k maximalnimu
- - — : , propadu jemné frakce bude na textilni sit o oy .
morfologie svahu predevsim v jeho depresich. J/ {Q natazena geotextilie kopirovani svahu siti (R 32, g 32 mm, vCetné
Pfi instalaci musi dojit k maximalnimu \\ ) spojniku a korunky, délka 2 m, osazeno ve vrtu
kopirovani svahu siti (R 32, & 32 mm, v€etné do @ 56 mm, fixovano cementovou injekcéni oblast vedeni kabelu NN pod povrchem (Technické
405 m rm spojniku a korunky, délka 2 m, osazeno ve vrtu P smési, w=0,5) . sluzby \Tabor)
o do & 56 mm, fixovano cementovou injekcni - 405 M m, N \
SmeSI’ W= 0’5) ’ \\\ oblast vedenivodovvodm'l'lo fadu pod
DOCASNA OCHRANNA OPATRENI ( piiblizné umisténi) , textilni sité \ posrenem (EEVAR 22
oblast vedeni kabelu NN pod povicher (Technické o vySce min. 2 m, natazené mezi stromy, nebo na docasnych 1
sluzby Tabon upevnovacich konstrukcich. Pro zamezeni propadu jemné frakce bude na }
e e textilni sit’ natazena geotextilie. ;
B VpO\;rciwem ( CGEVAK, a:sr.)‘ i
400 m n.m. e —— . 3 \ \ j (
OCELOVE LANO, vedené na 400 m uul f
dolnim okraji sité - v prehybu sité L) J
délky 0,5m (& 10 mm + potah 399 m n.m. 5 10 15 20 25 30 Sah( o pariam) 35(m) M
PVC ¢erné barvy, min. anosnost ?eZ 2
lana 50 kN, dle CSN EN 12 385-4,
114 dratl, 6 pramenu) ? v
cesta pro pési pii paté A4 n(B . .
396 m n.m. 5 10 15 20 25 30 e (e panam) 35 (m) R e Z 1 (Bpv) k.u. Tabor ?ez 3
5‘\95. 677 [ p&6O7T T et e .0 pi.69%6 \ pe.677 | p&679 — p& 695
| | |
n(Bpv) . = - \ \ \
b ReZ 4 et et | | |
i T L ! \ !
’\\ ; 0.&. 696 ! p.C. 677 p.6. 697 p.C. 677 \ p.6. 679 p.6. 693 VEGETACNI PASY NAPLNENE ZEMINOU , vegeta¢ni ! \
\ : : : : : pasy Biotec’ (Biotec Vegetation Strips ®, vyplh smési | ‘ ‘
) \ \ \ \ \ 420 m n.m. humusu se zeminou) | | |
\ | | | | |
]‘“ | | | | |
| : : : : : PODEZDENI potencialné T i : . e
! | | | | | nestabilnich blok{ (detaily (podobu vy OCELOVADVOUZAKRUTOVA'SIT S VEGETACNIMI PASY ,
\ \ \ \ \ uvedeny ve vykresu F.3.3) vellkost_ oka6x 8 (;m, 2,2’ mm, antllforoznl Uprava S|Itln0l{ o
425mn.m. | ! : ! ! AlZn min. 230-g/m?pevnost v-tahu min. 35'kN/m, s vegetacnimi
pasy Biotec/ ( Biotec Vegetation Strips ®)
. 2 /~6bl i kabelu NN h = i X = =N Gy
N OCELOVE LANO, vedené na Ve ?gjir;iigf;u;:;géboopod Povithe DOCASNA OCHRANNA OPATRENI  (pfiblizné umisténi
oblast vedeni kabelu NNpd povrchem —— PODEZDENI potencialné VEGETACNI PASY NAPLNENE ZEMINOU , hornim okraji sité - v prehybu sité - texvtllnl S,Ite 0 Vysce min. 2 m, natazgne mezi stromy, l:]ebo na
( Technické sluzby Tabor) nestabilnich bloku (detaily vegetadéni pasy Biotec (Biotec Vegetation Strips ®, 418 mnm délky 0,5m (& 10 mm + potah docasnych upeviiovacich konstrukcich. Pro zamezeni propadu
\ uvedeny ve vykresu F.3.3) vyplii smési humusu se zeminou) PVC &erné barvy, min. nosnost jemné frakce bude na textilni sit’ natazena geotextilie.
R lana 50 kN, dle CSN EN 12 385-4,
114 drat(, 6 pramenu)
D) OCELOVA DVOUZAKRUTOVA SiT S VEGETACNIMI oy
420mn.m. ) PASY , velikost oka 6 x 8 cm, @ 2,2 mm, antikorozni , ] ] ,
Uprava slitinou AlZn min. 230 g/m?, pevnost v tahu min. OCELOVE LANO, vedené na dolnim okrai site
35 kN/m, s vegetacnimi pasy Biotec (Biotec Vegetation - v prehybu sité delky 0,5m (& 10 mm + potah
Strips ®) PVC Cerné barvy, min. unosnost lana 50 kN, dle
OCELOVE LANO, vedené na hornim okraji sité \ 410 m n.m. CSN EN 12 385-4, 114 dratd, 6 pramenu)
- v pfehybu sité délky 0,5 m (< 10 mm + potah
PVC Cerné barvy, min. unosnost lana 50 kN, dle . ) ) L . ] (X . ,
GSN EN 12 385-4, 114 dratd, 6 pramend) N DOCASNA OCHRANNA OPATRENI  (priblizné ZAVRTAVACI KOTEVNITYCE, umisteny die morfologie
’ ’ umist&ni) , textilni sité o vysce min. 2 m svahu predevsim v jeho depresich. Pfi instalaci musi dojit k
N natazené m,ezi stromy, nebo na doc';asnyc;h maximalnimu kopirovani svahu siti (R 32, @ 32 mm, vCetné
415 m n.m. upeviiovacich kOI’lStI’U’kCI'Ch Pro zamezeni spojniku a korunky, délka 2 m, osazeno ve vrtu do & 56 mm, oblast vedeni vodovvodnﬂ‘no fadu pod
\ propadu jemné frakce budé na textilni sit’ fixovano cementovou injekeni smési, w = 0,5) . povrenem (CEVAI, 5]
) . = natazena geotextilie.
ZAVRTAVACI KOTEVNI TYCE, umistény dle morfologie oblast vedeni kabelu NN pod povrchem
svahu pfedevsim v jeho depresich. Pouzity i pro kotveni (Technickeé sluzby Tabor) 405 m n.m.
potencialné nestabilnich blokl na vychozu. Pfi instalaci musi
dojit k maximalnimu kopirovani svahu siti (R 32, & 32 mm,
vcetné spojniku a korunky, délka 2 m, osazeno ve vrtu do
& 56 mm, fixovano cementovou injekéni smési, w = 0,5) .
410 m n.m. \\L-
lp.d“:yT) — oblast vedeni vodovvodniho fadu pod 401 mnm. 5 10 15 2 25
OCELOVE LANO, vedené na povrchem (CEVAK, a.s))
dolnim okraji sité - v pfehybu sité ODSTRANENI{ NAPADAVKY od L d
délky 0,5m (& 10 mm + potah paty vychozu (hlina a kameni) ) egenda. .
PVC ¢erné barvy, min. inosnost (Wh\)'\\ & ARCAD I S GeOteChr“ka, d.S.
lana 50 kN, dle CSN EN 12 385-4,
114 dratd, 6 pramen) -schematické znazornéni zdiva smi$eného, nebo kamenného, pojeného maltou Objednatel: Mésto Tabor, odbor investic
405 ARCADIS Nazev zakazky: Tabor, zajisténi skal a svahu v oblasti Granatové skaly
mn.m. ~
-schematické znazoment dlazby, zpravidia kamenne Cislo zakazky: Zpracoval: Schvalil: Méfitko: Datum:
12 1176-025 Mgr. Petr Olisar Ing. Milan Novak 1:100 1/2013
.p;',,p.——';’\ viv s N Cislo pFilohy:
402 mn.m. 5 10 15 20 25 30 35 40 (m) PRICNE REZY =




VYPLN VRTU (vrt @ 150 mm, jadrovy,
min. hloubka 0,2 m, po osazeni kotevni
tyCe s podlozkou a dotazeni matice
zaplnit cementovym potérem, minimalni
pevnost 20 MPa, lic upraven vsazenim
¢asti horninového jadra tak, aby bylo
dosazeno maximalniho skryti vrtu vici

okoli)

ZAVRTAVACI KOTEVNI TYC (R 32,

& 32 mm, délka 2 nebo 3 m, véetné
spojniku a korunky, osazeno ve vrtu do
56 mm, fixovano cementovou injekéni

smési, w = 0,5)
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Vzorovy detail fixace sité
¢ 2000 7 2000 7 2000 7 2000 7 2000 7 2000 ¢ ocel. lano, pozinkované s poviakem PVC (bez méfitka)
P 2000 P 2000 . 2000 . ukotveni lana (zavrtavaci tyc)
1 1
SRR AT ST CFR prehnuti sité
Q0% 20002 0967 59 min. 500 mm
s 2 PN - . .
3 2
£ £
g sesiti sité draténou spojkou S
,'«' ve dvou fadach pod lanem prabézné podiozka
matka ]
= =)
pPss i g VAT g —
X s 7o, >
ade o=
asy sité s vegetacnimi pas —
BN oA & p i pasy g pasy S
LIFR ) o 5K 0 S
253K ) ., '
{25
dle morfologie skalni stény
’9"‘{‘3}:"‘5’6‘ 0%
0% zavrtavaci ty¢ -
korunka y ' podlozka matice
spojnik
sesiti sité draténou spojkou
prubézné v kazdém celém oku
= Legenda
@ Ocelové lano pozinkované @ 10/12 mm (CSN EN 12 385-4, 6 pramenti, 114 drét()
s poviakem PVC, min. tinosnost 50 kN
@ Ocelové sité dvojzakrutové s vegetacnimi pasy Biotec, v pasech Sife 2 m
drat @ 2,2 mm, oko 60x80 mm, s povlakem slitiny AlZn
o barva stribfité Seda, tloustka vrstvy antikorozni slitiny AlZn
(o min 240 g.m ~ pevnost v tahu min. 35 kN/m
’sw;%‘é‘/” 4l @ Spojeni pasu dratovou svorkou, povlak slitiny AlZn
ST\ Y pasy sité
'7'«24 @ Zavrtavaci kotevni ty¢ @ 32 mm, dl. 2000 mm, s matici a podlozkou
PN A7 """.{,% kotvena cementovou injekéni smési, w = 0,7,
25K < AR ALK vrt @ do 56 mm, dl. 2000 mm
%% 1.’ L0
"’,‘.,;, 2 @ Lanové svorky, pozinkované
)4 Pozn.:
H’N"’%“;@:ﬂ.w%f Umisténi prvka @ bude pfizptisobeno geomorfologii skalni stény.
,:gjﬁ'"qg,’agsj,"g‘ 5 . . Ocelové dvouzakrutové sité musi v maximalni mozné mire kopirovat povrch skalni stény.
% 9, ig;;fag’”,,% i dle morfologie skalni stény
4 LX)
Goege>
Besasstocs ARCADIS Geotechnik
e9z% e eotecnnika, a.s.
D A
it ek o aax . j : Mésto Tabor, rin i
S sesiti site draténou spojkou Objednatel Ssto Tabor, odbor inveslc
© 5 ve dvou fadach nad lanem pribézné i i i e . . L
E X ARCADIS Nazev zakazky: Tabor, zajisténi skal a svahl v oblasti Granatové skaly
LA N2 Cislo zakazky: Zpracoval: Schvali Mé&Fitko: Datum:
= T prehnuti sité
min. 500 mm 12 1176-025 Magr. Petr OliSar Ing. Milan Novak 1:100 1/2013
2000 ,L 2000 ,L ocel. lano, pozinkované s poviakem PVC
, L. Cislo prilohy:
Jo2000 ) 200 ) 2000 ) 2000 ) 2000 ) 2000 DETAILY PROVEDENI - OCHRANNE SITE
F.3.2
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OCELOVY TRN (R 10505, zebirkova ocel, @ 20 mm,

délka do 1 m, osazeno ve vrtu do 56 mm, fixovano
cementovou injek&ni smési, w = 0,5)

PODEZDIVKA, primarné mistni kamen deponovany

v misté, dale lomovy kamen netfidény, pojeno
cementovym potérem C 20. Lic zdiva vysparovan
cementovym potérem, vyspadovano tak, aby nedochazelo
k zatékani do konstrukce. Spary budou provadény co
nejmensi tak, aby vzhled zdiva korespondoval se zdivem
podobnych konstrukci v okoli.

ZAVRTAVACI KOTEVNI TYC bude pouzita v pfipadé
nezastizeni unosného skalniho podlozi v hloubce
zaloZeni (R 32, & 32 mm, v€etné spojniku a korunky,
délka 2 m, osazeno ve vrtu do 56 mm, fixovano
cementovou injekéni smési, w = 0,5)

zvétralinovy
pokryv svahu
(pFedpoklad)

B T
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