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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

1.1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Ugelem stavby je rekonstrukce stavajiciho vodovodu z davodi kvalitngjsiho zajisténi
zasobovani obyvatelstva pithou vodou v feSené lokalité.

Kapacity: 10

IO 01 — Rekonstrukce vodovodu - rad 1

- celkova délka rekonstrukce vodovodu 288,25 m
PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80
km 0,00000 - 0,28825 - pokladka do vykopu

- pfepojeni pfipojek: 9 ks — PE-HD100 RC+ 9010 d32/3,0mm SDR11, o celkové
délce 9 m

- pfepojeni stavajiciho vodovodu PE d63 - PE-HD100 RC+ 9010 d63/5,8mm
SDR11 DN50 délky 6,5m

1.2 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez zvlaStnich urbanistickych a
architektonickych narokl. Povrchovym znakem vodovodu budou poklopy Soupat.
Stavebné — technické feSeni je dano ucelem stavby a spadovymi poméry uzemi.

1.3 MATERIALOVE RESENI

Vodovodni rady:

PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80
PE-HD100 RC+ 9010 d63/5,8mm SDR11 DN50
Vodovodni pripojky:

PE-HD100 RC+ 9010 d32/3,0mm SDR11
Armatury budou z tvarné litiny.

1.4 DISPOZICNi RESENI

Stavebné-technické feSeni je dano ucCelem stavby, provedenim stavajiciho
vodovodniho fadu a stavajicimi spadovymi poméry v uzemi.

Jedna se o rekonstrukci vodovodu od &.p. 82 - ¢€.p. 35. Rekonstrukce vodovodu bude
provadéna v asfaltové komunikaci a v travnatych plochach. PFi rekonstrukci bude
provadéno pfepojeni vodovodnich pfipojek. Minimalni kryti potrubi bude v souladu
s CSN 73 6005, CSN EN 805 a CSN 75 5401.

1.5 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o vodovodni fad zajiStujici rozvod pitné vody.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.
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1.6 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Netyka se stavby vodovodu. Stavba po dokonceni nebude ménit moznosti uzivani
stavajicich verejné pfistupnych ploch.

1.7 KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz kapitola 2.

1.7.1 VSeobecné pozadavky

Veskeré materialy pouZité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim viady ¢&. 163/2002, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v plathém znéni.
Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné Ceskych norem a musi
byt certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

1.7.1.1  Zakladani stavby

Zajisténi stavebnich jam a ryh v€etné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni
pro stavbu nabidne zhotovitel. ZplUsob sniZeni hladiny podzemni vody je véci
zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni okolniho uzemi.
Navrhem zakladani musi byt splnéna prostorova omezeni v misté stavby, zejména

s ohledem na stavajici podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény
v souladu s CSN EN 805.

1.7.1.2 VSeobecné pozadavky na vodovody

Nové navrhovany vodovodni fad musi splfiovat pozadavky CSN 75 5401 Navrhovani
vodovodniho potrubi, CSN EN 805 (75 5011) Vodarenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité
a jejich soucasti, musi byt vodotésny a z materialu, ktery je odolny proti
mechanickym, chemickym a jinym vlivim dopravované pitné vody.

Potrubi musi byt ulozeno tak, aby spolehlivé pfeneslo zatizeni zeminou a provozem
po povrchu, a spoje musi byt dimenzovany tak, aby pfenesly sily plsobici v podélné
ose potrubi vznikajici od pretlaku vody v potrubi.

Pokladka potrubi a zasypové vrstvy budou zvoleny dle technologického predpisu
vyrobce potrubi. Investor bude sledovat dodrzeni technologického pfedpisu vyrobce
potrubi hlavné pfi vlastni pokladce.

VSechny Casti potrubi, které pfijJdou do styku s pithou vodou, musi byt v souladu se
zakonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a s vyhlaSkou MZ
¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s pitnou vodou a na upravu vody.

Vyroba musi byt fizena dle ISO 9002 a vyrobky musi byt pravidelné kontrolovany
nezavislou zkusebnou.
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1.8 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi
PROSTREDI

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV.

1.9 STAVEBNI FYZIKA

Netyka se stavby vodovodu. S ohledem na charakter stavby se nefesi.

1.10 ZASADY HOSPODARENI ENERGIEMI

DokoncCena stavba bude slouZit ke gravitaCni dopravé pitné vody, bez naroku na
spotrebu energii a hmot.

1.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

1.11.1 Protikorozni ochrana, ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana je zajisténa materialovym provedenim stavby — material potrubi a tvarovek,
protikorozni ochrana tvarovek, armatur a ostatniho pfislusenstvi.

1.12 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozZarniho rizika.
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2.  STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI

2.1 POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pfi pokladce potrubi musi byt dodrzeny vzajemné odstupové vzdalenosti
s ostatnimi stavajicimi podzemnimi vedenimi pfi jejich soubéhu ¢&i kfizeni dle
CSN 73 6005.

Obnova zpevnénych povrchl  komunikaci bude provedena v souladu
s TP 146 Povolovéani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci nebo dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

Realizace rekonstrukce vCetné napojeni pfipojek bude provadéna dle
technologického postupu vyrobce potrubi. Pfed zapoCetim praci bude proSkolen
personal provadéci firmy.

Kapacity: 10

IO 01 — Rekonstrukce vodovodu - fad 1

- celkova délka rekonstrukce vodovodu 288,25 m
PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80
km 0,00000 - 0,28825 - pokladka do vykopu

- pfepojeni pfipojek: 9 ks — PE-HD100 RC+ 9010 d32/3,0mm SDR11, o celkové
délce 9 m

- pfepojeni stavajiciho vodovodu PE d63 - PE-HD100 RC+ 9010 d63/5,8mm
SDR11 DN50 délky 6,5m

2.1.1 1001 - Rekonstrukce vodovodu

2111 10 01 - Rekonstrukce vodovodu —fad 1

Stavajici vodovodni fad LT DN80, DN60, OC DN60 bude vyménén za potrubi z PE
DN8O.

Celkova délka vodovodniho fadu je 288,25 m.
km 0,00000 - 0,28825 - PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80 - pokladka
do vykopu

Je navrzena rekonstrukce stavajiciho vodovodu, ktery je ulozen vkomunikaci
[11/25380 v MalSovicich. Rekonstrukce vodovodu bude probihat v koordinaci
(pfedpoklad spole€né vystavby) s opravou stavajici deStové kanalizace ve vlastnictvi
SUS. Pri rekonstrukci vodovodu je tfeba pogitat s vybouranim rusené kanalizace SUS
(kanalizace bude pfesunuta smérem do komunikace - fe$i projekt SUS) v mistech,
kde dojde ke stretu pfi vykopovych pracich.
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Rekonstruovany vodovodni fad 1 je navrzen zpotrubi PE-HD100 RC+ 9010
d90/5,4mm SDR17 DN80. Celkova délka rekonstruovaného vodovodu je 288,25 m.
Rekonstrukce vodovodu bude provadéna pokladkou do pazeného vykopu.
Rekonstruovany vodovod bude napojen v km 0,00000 (u €.p.35) na stavajici vodovod
PE DN8O0. V misté napojeni bude osazen podzemni hydrant DN8O.

V km 0,05350 (u €.p.43) bude na fad 1 pfepojen stavajici vodovodu PE d90. Na
napojovaném fadu bude osazeno Soupatko (bude pouzito stavajici).

V km 0,10597 (u €.p.64) bude na fad 1 pfepojen stavajici vodovodu PE d110. V misté
napojeni budou osazeny 3 Soupatka.

V km 0,19022 (u €.p.98) bude na fad 1 propojen stavajici vodovod PE d63. Propojeni
bude provedeno pfe Sifi komunikace z potrubi PE-HD100 RC+ 9010 d63/5,8mm
SDR11 DN50 délky 6,5m. Na propojovaném rfadu bude osazeno Soupatko.

V km 0,28825(u €.p.98) bude rekonstrukce vodovodu ukonéena napojenim na
stavajici vodovod PE d90.

V trase rekonstrukce vodovodniho fadu bude pfepojeno nebo opraveno (oprava neni
soucasti PD a je véci provozovatele) celkem 9 ks znamych (resp. odhadnutych)
stavajicich vodovodnich pfipojek.

Vypis pfipojek:

v DIMENZE PREPOJENI <
PRIPOJKA RAD / PRIPOJKA [m] PRO P.P.C.
11 PEJ90/PE d32 1,0 71
1-2 PEd90/PE d32 1,0 79
1-3 PEJ90/PE d32 1,0 72
1-4 PEJ90/PE d32 1,0 105
1-5 PEd90/PE d32 1,0 194
1-6 PEJ90/PE d32 1,0 106
1-7 PEd90/PE d32 1,0 248
1-8 PEJ90/PE d32 1,0
1-9 PEd90/PE d32 1,0

2.1.1.2 Material

PE POTRUBI

Pokladka do vykopu

PE-HD potrubi certifikovaného podle predpisu PAS1075 TYP 2
Vodovodni fady:

PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80

PE-HD100 RC+ 9010 d63/5,8mm SDR11 DN50

Vodovodni pripojky:

PE-HD100 RC+ 9010 d32/3,0mm SDR11

OTEVRENA RYHA
Dvouvrstvé potrubi PE 100-RC+ fadné certifikované dle PAS 1075 (typ 2) vCetné
opakovanych zkouSek trubek. Potvrzeni nezavislé zkuSebny o provedenych
opakovanych zkouskach k certifikatu PAS 1075 ne starSi nez 1 rok bude pfedloZzeno
kdykoliv na vyZadani. Vnéjsi vrstva potrubi o tloustce 10 % je barevné odliSena a
umoznuje snadnou identifikaci média. Permanentni prabé&zna kontrola kvality potrubi
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(prokazujici splnéni pozadavku testu FNCT na uroven min. 8760 hodin pfi 80 °C) je
dokladovana ke kazdé dodavce potrubi a pouzité Sarzi granulatu v inspekénim
certifikatu 3.1. Vyrobce provadi kontrolu vstupniho granulatu a nemicha vice Sarzi
granulatu do jedné vyrobni série. Na vyzadani bude vyrobcem predloZzen certifikat
ISO 14001:2009, managementu pro Zzivotni prostfedi a certifikat ISO 50001:2011,
hospodareni s energiemi (uhlikova stopa).

SVAROVANI POMOCIi ELEKTROTVAROVEK

2.1.1.3 Prepojeni, resp. dopojeni, vodovodnich pfipojek:

V ramci rekonstrukce vodovodu bude provadéno prepojeni nebo oprava pfipojek
okolnich objektl. Navrzené profily pfipojek budou pfipadné pfi stavbé upraveny na
zakladé vlastniho zjiSténi béhem stavby.

Material pfipojek — PE-HD100 RC+ 9010 d32/3,0mm SDR11 uloZeni potrubi bude
stejné jako u vodovodu. Pozadavky na armatury a tvarovky budou stejné jako u
vodovodu.

V pfipadé potfeby bude realizovano provizorni napojeni vodovodnich pfipojek pro
potfebu nahradniho zasobovani vodou.

Misto prepojeni vodovodnich pripojek a jejich pocet bude upresnén pri
realizaci stavby dle skutec¢nosti.

Pfipojky okolnich nemovitosti nejsou majetkem SVS a.s. — pfipadna soucasna
oprava jejich ¢asti pod vefejnym prostranstvim, na zakladé posouzeni jejich stavu po
odkryti, neni proto zahrnuta v této PD a je véci provozovatele.

2.2 PROVEDENIi STAVBY

2.2.1 Zemni prace

Pfred zapocetim vykopovych praci bude provedena pasportizace stavajicich objektu.
Vykopové prace v komunikacich budou zahajeny po odfrézovani obrusnych vrstev
komunikace.

Pfi vykopovych pracich mimo zpevnéné plochy bude po dokonceni rozprostfena
zurodnitelna zemina a bude provedeno oseti travni smési.

Podrobné informace viz. situace obnovy povrchu a vzorové ulozeni potrubi.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt
provadény v souladu s vyjadienimi jejich spravci. Pred zahajenim zemnich
praci je nutno nechat vytycit podzemni zafizeni jejich spravci, v pripadé
nutnosti bude jejich presna poloha a hloubkové ulozeni ovéfeno kopanymi
sondami. Ve vzdalenosti 2,0 m od jejich tras bude proveden ruéni vykop.

V pripadé stretu se stavajicimi IS, bude s jednotlivymi spravci projednano
opatreni, které bude provedeno, aby nedoslo k poskozeni stavajicich IS. O
vS§ech dohodach bude sepsano pisemné ujednani.

Stavajici vedeni IS je orientacné zakresleno v situacich.

Vyjadfeni spravci podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich
inZenyrskych siti je sou€asti dokladoveé Casti této PD.

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce
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Vykopek nebude skladovan na komunikacich.

Vykopek bude odvazen na mezidepo do vzdalenosti 3 km. Asfalt a beton bude
odvezen do recyklaéniho stfediska do vzdalenosti 5 km, pfebyteCna a pro zasyp
nevhodna zemina bude odvazena do recyklaéniho stfediska do vzdalenosti 5 km.
Zasyp ryhy bude proveden nesedavym materialem (vytfidénym vykopkem) hutnénym
po vrstvach mocnosti max. 250 mm.

K zasypu vykopu bude v komunikacich pouzit vhodny vytfidény vykopovy zhutnitelny
material (zbaveny kamene, betonu, ...) pfipadné Stérkovy material frakce 32-63.
Zhotovitel zasypu musi byt drzitelem certifikatu systému jakosti pro zemni prace v
pozemnich komunikacich nebo si musi zajistit zpfisnény rezim kontroly kvality
zasypu u laboratofe TSK nebo jiné k tomu akreditované zkusebni laboratore.

Zasyp ryhy mezi horni urovni obsypu potrubi a aktivni zonou vozovky bude hutnén
na hodnotu modulu pfetvarnosti Eder,2 = 30 MPa.

Aktivni zéna v tl. 500 mm pod vlastnimi konstrukénimi vrstvami vozovky bude
hutnéna na Eder2 = 45 MPa. V aktivni zoné mohou byt pouzity pouze materialy, které
spliuji pozadavky dle CSN 736133 véetnd CBR min. 15%. Materialy, které
nespliuji pozadavky, musi byt vytéZzeny a nahrazeny vhodnym materialem. V celé
mocnosti aktivni zony musi byt dosazeno miry zhutnéni min. 100% PS.

Pfed definitivni opravou povrchu komunikaci musi byt provedeny hutnici zkousky
zasypu, které musi byt dokladovany vystavenym protokolem o méfeni zhutnéni.
Zkousky si musi zajistit zhotovitel na vlastni naklady.

Zatfidéni zemin bylo odhadnuto nasledovné (CSN 73 3050):

. -50 %
tr. IV - 50 %

~—
-

Odvoz vykopané zeminy je na mezidepo do vzdalenosti 3 km, po vytfidéni a
zpétném zasypu vytfidénym materialem (50%) bude pfebyte¢ny material odvezen na
skladku (recyklacni centrum, ulozisté), kterou si zhotovitel sam zajisti a projedna.
Asfalt a beton bude odvezen na recyklaéni centrum do vzdalenosti 5 km, pfebytecna
a pro zasyp nevhodna zemina bude odvazena na recyklacni centrum do vzdalenosti
5 km.

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel zajisti a provede ,,.Stavebné technicky
prizkum a pasportizaci i vSech ostatnich prilehlych objektu‘.

Podle dostupnych informaci se pro uvazovanou hloubku uloZeni nepfedpoklada
zastizeni hladiny podzemni vody.

2.2.2 Hutnici zkousky

Material se uklada po vrstvach, jejichz tloustka a vihkost je pfizplsobena hutnici
technice — obvykle 0,25 m.

V trase rekonstrukce budou provadény hutnici zkousky dle TP 146.

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce
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2.2.3 Demontaze a ruseni stavajiciho potrubi

Vodovod:

Stavajici vodovod bude v usecich, kde bude zastizen vykopem, rozebran a
odstranén, v€etné odstranéni orientacnich tabulek a sloupku. V ostatnich usecich
bude vyfazen z provozu zaslepenim koncu.

Po provedeni vykopovych praci v trase vodovodu a po prepojeni stavajicich
domovnich pfipojek na provizorni zasobovani a pfed zahajenim demontazi budou
dotCené rady odstaveny, odtlakovany a vypustény.

Konce sousednich radul, které budou po dobu praci pod tlakem, musi byt
nalezité rozepreny, pripadné jinak zajiStény proti posunuti a toto zajiSténi
udrzovano az do ukon€eni montaze nové sestavy! Rozeprieni nesmi prekazet
provadéni ostatnich operaci.

Veskeré demontované zafizeni — trubni material, armatury atd., v€. orientacnich
tabulek a sloupkl (které musi byt rovnéz odstranény) — je majetkem vlastnika
vodovodu. Material zlikviduje zhotovitel a odevzda dobropis provozovateli zafizeni.

Trubni material starych fadl, zasazeny vykopy fadu novych, bude kompletné vyjmut
— potrubi, tvarovky a armatury, v¢. pfisluSenstvi. V pfipadé odstavovanych fadu
mimo vykopy budou odstranény povrchové znaky armatur — poklopy hydrantd a
poklopy a ovladaci tyCe Soupatek.

V pfipadé pfipojek budou ze zemé vyjmuty vSechny jejich soucasti, zasazené vykopy
— potrubi a armatury, v€. jejich pfFisluSenstvi.

2.2.4 Pokladka a montaz potrubi vodovodu

Viz vykres Vzorové ulozeni potrubi. Je nutno dodrZzet podminky dodavatele trubniho
materialu.

Veskera manipulace s trubnim materidlem a vlastni montaz potrubi bude
provadéna duasledné podle TNV 75 5402 a technologickych predpisti vyrobce
trub a tvarovek.

Otevieny vykop:

Potrubi bude ukladano do piskového lozZe tl. 100 mm (zrna do 8 mm). Pod piskovym
lozem musi byt dno ryhy urovnano do roviny a zbaveno kameni, aby potrubi leZelo
rovnomerné v celé délce.

Potrubi musi byt podepieno po celé délce diiku trouby! Pod armaturami a
tvarovkami je tfeba vyhloubit prohlubeniny, aby se vyloucilo bodové uloZeni potrubi.

Veskera manipulace s trubnim materialem a vlastni montaz potrubi bude provadéna
podle TNV 75 5402 a technologickych pfedpisu vyrobce trub.

Prfed provadénim obsypu je nutné — za ucasti provozovatele — proveést kontrolu
potrubi, zda nedoslo k mechanickemu poskozeni trub a po naplnéni pitnou vodou
provést tlakoveé zkousky dle CSN EN 805 a desinfekci potrubi — viz ¢lanek.

Obsyp bude proveden 300 mm nad vrchol potrubi Stérkopiskem (zrna do 20 mm).
Nad touto zénou bude ryha zasypana vhodnym nesedavym materialem (vhodny
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vykopek nebo pisek + §térk) hutnénym po vrstvach 200 mm na unosnost 45 MPa.
Nad vlastni troubou nesmi byt hutnéni provadéno strojné!

Vhodnost vykopového materialu pro hutnény zasyp ryhy bude posouzena geologem.
Pouzity material zhotovitel zajisti a fadné doloZi.

Ke kontrole obsypu musi byt pfizvan zastupce provozovatele!

2.2.5 Zajisténi potrubi vodovodu

2.25.1  Opérné bloky
V mistech napojeni stavajicich fadd (viz kladeCské schéma), pfipadné v mistech
vyraznéjSich lomu potrubi, budou provedeny opérné betonové bloky z betonu
min. C16/20. Dimenzovani opérnych bloku — viz pfiloha 3.1.
Betonové bloky je tfeba provést tak, aby byla ponechana volna hrdla a pfiruby
litinovych tvarovek, u PE potrubi pak musi byt vzdalenost mezi svarem a okrajem
betonoveho bloku byla minimalné:

e 150 mm u ohybu

e 200 mm + DN/2 ve vSech smérech u odbocky

Zajisténi potrubi musi byt provedeno jesté pred zahajenim provadéni tlakovych
zkousek!

2.25.2 Podkladni bloky

Pod pfirubovymi koleny s patkou, navrzenymi pod hydranty, budou provedeny
betonové bloky 300x300x300 mm z betonu min. C16/20.

2.2.6 Propojeni vodovodnich fadtl, armatury a tvarovky

Soupata budou opatfena teleskopickymi zemnimi soupravami a tézkymi uli¢nimi
poklopy, usazenymi na podkladnich deskach.

Veskeré armatury budou provedeny z tvarné litiny s pfirubovymi spoiji.

Napojeni tvarovek a armatur bude provedeno pfes priruboveé spoje s nerezovymi
Srouby a matkami.

Napojeni tvarovek a armatur na sousedni stavajici vodovodni spojkami hrdlo — hrdlo
s jiSténim proti posunu, pfipadné montazi na stavajici pfirubu.

VSechna Soupata budou kratkych délek, mékce tésnici s nezizenym prichodem,
tlakové tfidy min. PN 10, s teleskopickou zemni soupravou pro pfislusnou hloubku
uloZeni potrubi a litinovym poklopem D400 na podkladni desce.

Pokopy na uzaviracich armaturach (Soupata, pfipojkové ventily) budou provedeny

teleskopické.

Napojeni tvarovek a armatur na sousedni stavajici vodovodni potrubi, bude
provadéno spojkami hrdlo — pfiruba s jiSténim proti posunu, pfipadné montazi na
stavajici pfirubu.
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V misté tvarovek a armatur budou, s ohledem na montaz a provadéni spoju, ve dné
ryhy (v podsypu) provedeny montazni jamky s potfebnou hloubkou pod udrovni
nivelety potrubi.

Podzemni hydranty budou ztvarné litiny s vnitfnim télesem vyménitelnym bez
vykopu a pod tlakem, s litinovym poklopem D400 na podkladni desce. Hydranty
budou osazeny prfes Soupé s prodlouzenym patnim kolenem na betonovém
podkladnim bloku.

V mistech napojeni a koncu Fadl, pfipadné v mistech vyraznéjSich lomu potrubi,
budou provedeny opérné betonové bloky.

Veskeré armatury musi byt vodivé propojeny oplasténym nerezovym lankem!

Vlastni propojeni nového vodovodniho fadu se stavajicimi vodovodnimi rady,
odpojeni starého radu, vysazeni odbocek a kazdou manipulaci na stavajicich
fadech provedou na objednavku vyhradné pracovnici vodarenského provozu
Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s - Severo¢eské servisni a.s.

Napojeni nového vodovodniho fadu na stavajici rady bude provedeno az po
desinfekci, tlakové zkousce a na zakladé rozbort vody.

Po dobu napojovani zaCatku a konce nového fadu a prepojovani pfipojek bude nutno
zajistit nahradni zasobeni pfilehlych objektd pitnou vodou.

2.2.7 Odvzdusnéni a odkaleni fadu vodovodu
Viz popisy jednotlivych 10.

Vystrojeni hydrantu je patrné z klade¢ského schématu.

2.2.8 Prepojeni vodovodnich pripojek

Vramci rekonstrukce vodovodu bude provadéno prepojeni (rekonstrukce)
vodovodnich pfipojek v nejnutnéjSim rozsahu v ramci vykopu.

Pro provadéni vodovodnich pfipojek plati stejna ustanoveni a predpisy jako pro
provadéni rekonstrukce vodovodu.

Pfipojky okolnich nemovitosti nejsou majetkem SVS a.s. — pfipadna souasna
oprava jejich ¢asti pod vefejnym prostranstvim, na zakladé posouzeni jejich stavu po
odkryti, neni proto zahrnuta v této PD a je véci provozovatele.

Vlastni vysazeni odboéek, montaz a vyménu vodovodnich pfipojek provedou
na objednavku vyhradné pracovnici Severo¢eskych vodovodi a kanalizaci, a.s.
- Severoceské servisni a.s.

2.2.9 Vyhledavani potrubi vodovodu

Pro pfipadné pozdéjsi vyhledavani detektorem bude v trase potrubi v otevieném
vykopu na obsyp potrubi umistén signalizac¢ni vodi¢ NYY-O 1 x 4 mm?2. Vodi¢ bude
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vodivé propojen s armaturami a s dalSimi stavajicimi vyhledavacimi vodici v pfipadé
napojeni fadu na stavajici fady.

Zhotovitel pri predani stavby prokaze protokolarné celistvost a funkénost
tohoto vyhledavaciho vodice.

Dale bude v Castech trasy vedenych v otevieném vykopu ulozena bila vystrazna folie
s napisem ,VODA® / ,VODOVOD* (dle CSN 73 6006) na obsypu potrubi, tedy
300 mm nad potrubim.

2.2.10 Orientac¢ni tabulky a sloupky

V8echny instalované armatury — sekéni Soupatka, hydranty a Soupatka na
domovnich pfipojkach — budou oznaceny orientacnimi tabulkami, upevnénymi na
fasady okolnich objektl, na sloupky oploceni nebo na orientaéni tycCe.

Orientacni tyCe budou ocelové modrobilé, min. vydky 2 m nad terénem, s horni
zaslepkou. Ukotveny budou v betonovych blocich min. 300x300x800 mm na
piskovém podsypu tl. 150 mm.

Veskeré stavajici orientacni tabulky a sloupky jsou majetkem vlastnika vodovodu a
musi s nim byt podle toho nakladano. V trase obnovy budou odstranény. Zpusob
likvidace se bude fesit individualné.

2.2.11 Geodetické zaméreni vodovodu

Po dokonc€eni montaze potrubi v€etné prepojeni pfipojek a pfed provedenim zasypu
vykopl bude opravnénou osobou provedeno geodetické zaméfeni skuteéného
provedeni ve vyskovém systému Balt po vyrovnani v soufadnicovém systému JTSK.
Budou vySkové a polohopisné zamérfeny vesSkeré armatury, zmény materidlu a
svétlosti potrubi, lomové body.

Dokumentace geodetického zaméreni, provedena barevné dle pfislusné smérnice
SeveroCeskych vodovodu a kanalizaci, a.s. - SeveroCeské servisni a.s., bude po
dokonceni stavby, ale nejpozdéji pfed kolaudaci, pfedana provozovateli ve 2
vyhotovenich a 1x digitalné na CD, a to spole¢né s PD, opravenou dle skute¢ného
provedeni s okdétovanymi zameérami potrubi a armatur.

2.2.12 Zkouska pruchodnosti vodovodniho potrubi

Zhotovitel zajisti peclivé uzavieni koncl potrubi pfi stavbé (hlavné po ukon&eni
pracovni smény) a zkouska prachodnosti se nebude provadét.

2.2.13 Tlakové zkousky vodovodu
Tlakové zkousky na vodovodnim potrubi se provadi podle CSN EN 805 a norem
souvisejicich.

Pred zahajenim tlakovych zkouSek musi byt zabezpeCeny konce potrubi proti
vysunuti pusobenim vodorovnych sil. Useky tlakovych zkou$ek budou navrzeny
s ohledem na moznost provizorniho zasobeni pitnou vodou.

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce

str. 13



Mal$ovice, od &.p. 82 - &.p. 35 — rekonstrukce vodovodu D.1.1 Technicka zprava IO
Dokumentace pro provadéni stavby

K provadéni tlakovych zkousek musi byt pfizvan zastupce provozovatele!

Po uspésné tlakové zkousce bude potrubi vydezinfikovano a fadné proplachnuto.

2.2.14 Clenéni na etapy, postup vystavby

Stavba bude probihat v usecich, zohledrujicich potfeby ekonomického provadeéni,
dopravniho feSeni, nahradniho zasobovani.

Pred zahajenim pfislusného useku musi byt provedeno ovéreni hloubky stavajicich
inZenyrskych siti i vlastniho vodovodu a pfipadné provedeny vykopy pro pfepojeni
pripojek v jeji trase. V pfipadé potfeby bude rozhodnuto o nezbytné upravé
podélného profilu.

V ramci koordinace zhotovitele stavby a provozovatele vodovodu je tieba, s ohledem
na_povinné informovani odbératell a provozni a technologické lhaty, postupovat
v souladu s pfilohou dle ¢lanku 2.2.18.

2.2.15 Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Stavba bude probihat po usecich, zohledfujicich potfeby ekonomického provadéni.
Pfed zahajenim pfislusného useku musi byt provedeno ovéreni hloubky stavajicich
inZzenyrskych siti i vlastniho vodovodu a pfipadné provedeny vykopy pro pfepojeni
pripojek v jeji trase. V pfipadé potfeby bude rozhodnuto o nezbytné upravé
podélného profilu.

V usecich na vodovodnim fadu dojde po dokon&eni pokladky k jeho dezinfekci 1 mg/I
Cl2 a proplachu, kdy bude vodovodni fad nasledné proplachnut minimalné 2-
3nasobkem objemu casti obnoveného fadu, s pfihlédnutim k mistnim podminkam.
Po natlakovani sité bude nasledovat proplach celé zasazené oblasti koncovymi
hydranty. Provedeni proplachu a desinfekce bude vzdy pfedmétem zapisu ve
stavebnim deniku, v€etné pfilohy — ,Zapis o proplachu a desinfekci vodovodu®.

Po provedené dezinfekci a proplachu nasledné provozovatel na naklady investora
provede akreditovany odbér, v€etné akreditovaného rozboru vzorkt vody. V pfipadé
nesplnéni nékterého z ukazatell jsou provadéna dalSi napravna opatfeni a odbéry
tak dlouho, dokud nedojde k uplnému souladu s vyhlaskou 252/2004 Sb. Teprve pak
muze dojit k napojeni na stavajici vodovody a pfepojeni pfipojek.

2.2.16 Rozdéleni na useky
Rekonstrukce vodovodu tvofi 2 useky.

V useku 1 - fad 1 - bude pouZito pro vodovod kontinualniho nahradniho zasobovani
potrubim PE d90mm SDR17, v délce 110 m a budou na néj provizorné pfepojeny
vodovodni pfipojky k jednotlivym nemovitostem - celkem 3 ks.

V useku 2 - fad 1 - bude pouZito pro vodovod kontinualniho nahradniho zasobovani
potrubim PE d90mm SDR17, v délce 186 m a budou na néj provizorné pfepojeny
vodovodni pfipojky k jednotlivym nemovitostem - celkem 6 ks.

Pro napojeni nového vodovodniho potrubi fadu 1 na stavajici fad musi dojit
k odstaveni souvisicich vodovodnich Fadl sité &asti obce. Provizorni zasobeni
spotfebisté pitnou vodou z mobilnich cisteren béhem této odstavky a proplach
odstaveného potrubi pfed znovuuvedenim do provozu je uvedeno v tabulce v priloze
dle ¢lanku 2.2.19.
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2.2.17 Nahradni zasobovani, Provizorni vodovod (K-NZV)

Zasobovani okolnich objektl pitnou vodou bude zajisténo provizornim vodovodem
(kontinualni nahradni zasobovani vodou — K-NZV), ktery povede po povrchu a bude
napojen provizornimi pfripojkami na jednotlivé nemovitosti. Po dobu odstavek budou
pristaveny cisterny.

Provozovatel zajisti napojeni nahradniho zasobovani na stavajici fad a pfipojky
odbérateld, proplach provizorniho vodovodu vodou s obsahem chléru cca 0,5 mg/l a
nasledny proplach vodou z fadu minimalné 2-3nasobkem objemu vody provizorniho
vodovodu.

PROVIZORNI VODOVOD - USEK 1

Potrubi PE-HD d90mm SDR17 v&. svafovani 110 m
Potrubi PE-HD d32mm SDR 11 (napojeni na stavajici pfipojky) 3x1,5 m
PE koleno 90°d90 SDR17 v¢. svarovani 4 ks
PFirubové Soupatko DN8O (C.4000E2) 1 ks
Spojka s pfirubou DN80 pro PE d90 (C.0400) 2 ks
Navrtavaci pas pro PE d90/ 5/4" (C.5270) 3 ks

3

3

Litinové Soupatko pro domovni pfipojky 1" (C.2800) . ks
LT spojka d32 pro napojeni na potrubi stavajici pfipojky (C.6300) ks

PROVIZORNI VODOVOD - USEK 2
Potrubi PE-HD d90mm SDR17 v¢&. svafovani 186 m
Potrubi PE-HD d32mm SDR 11 (napojeni na stavajici pfipojky) 6x1,5 m
PE koleno 90°d90 SDR17 v&. svarovani 4 ks
Spojka s pfirubou DN80 pro PE d90 (€.0400) 1 ks
Navrtavaci pas pro PE d90/ 5/4" (C.5270) 6 ks

6

6

Litinové Soupatko pro domovni pfipojky 1" (C.2800) ks
LT spojka d32 pro napojeni na potrubi stavajici pripojky (C.6300) ks

u MAV\TERIALU FV’ROVIZ'ORNiHvO VODOVODU JE POCITANO 20% CENY NOVEHO MATERIALU
(MOZNOST OPETOVNE POUZITI)

KAZDA INSTALACE - TLAKOVA ZKOUSKA, DEZINFEKCE + PROPLACH, ROZBOR VODY

Potrubi provizorniho vodovodu bude opatfeno pfejezdy nebo misty umisténo do ryhy
v terénu/vozovce, aby nebylo béhem prejizdéni techniky a vozidel poskozeno.

Po dokonceni pokladky budou provedeny pfedepsané zkousky obou zafizeni a v
ramci uvedeni vodovodu do provozu zruSen provizorni vodovod a provedeny
konec¢né povrchy.

Pouziti tohoto provizorniho vodovodu je podminéno min. denni a noc¢ni teplotou,
ktera nesmi klesnout pod 5°C.

Propojeni nahradniho zasobovani provedou vyhradné pracovnici vodarenského
provozu a pfitom bude zjistén stav a material pfipojek.

Pfi malych odbérech vody v letnim obdobi musi byt pro zajisténi vyhovujici kvality
vody v K-NZV zajisténo kontinualni odpousténi vody z koncového hydrantu nebo
zastinéni potrubi K-NZV proti pfimému osvitu sluncem.

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce

str. 15



Mal$ovice, od &.p. 82 - &.p. 35 — rekonstrukce vodovodu D.1.1 Technicka zprava IO
Dokumentace pro provadéni stavby

2.2.18 Provozni Ihaty pro harmonogram praci

Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 véetné -
orientacni harmonogram

Termin Zhotovitel Provozovatel S.06.20.D
(dny)
20 Ozndmeni terminu
a planu odstavek
-19 8.
-18
-17
Vyzva k provedeni | Vyhodnoceni planu odstavky (v¢. vypousténi poutzité vody)
16 proplach,
desinfekce a
odbéru vzorkl
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
14 | Tlakové zkousky,
13 provérka
signaliza¢niho
12 | \odite
-11
-10 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér 8.4.2
-9 vzorkd, v¢. pfip. opakovani 8.4.2.1
-8 - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x
= Soucinnost s obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
5 provozovatelem - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
- Informace pro laboratot (UKJ) o pfipravenosti na odbér
-4 vzorkd min. 3 dny pfedem
-3 Pfipravenost na (zvyseni 8.4.1
2 odstavku davky
(stavebni, Posledni rozbory chloru, kde
-1 materialova, ...) je to mozné)
Soucinnost s Odstavka - manipulace, prepojeni fadu, dozor nad prepo;j.
provozovatelem, | pfipojek, s pfihlédnutim k mistnim podminkam proplach
o* Y o crleil p o 7 o . , 8.4.1
prepojovani celych odstavenych usekt koncovymi hydranty, nasledny
pripojek odbér vzorku a kontrola kvality vody na siti
1
5 Rozbory vzorkl, odebranych na siti

* Provadéni odstavek se z provoznich dlivodi doporuéuje planovat v terminu ttery - étvrtek
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Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitfni cementace - orienta¢ni harmonogram

Termin Zhotovitel Provozovatel S.06.20.D
(dny)
Oznameni terminu a planu
-20 X
odstavek
-19 8.
-18 Vyhodnoceni planu odstévky (v¢. vypousténi
-17 pouzité vody)
-16
-15 Informace odbératelim o planované odstavce
14 Vyzva k provedeni proplach,
desinfekce a odbéru vzork(
-13
-12
11 Tlakové zkousky, provérka
signaliza¢niho vodice, ptip.
-10 ,
vlastni proplachy
-9
-8
-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, |[8.4.2
-6 odbér vzorkd, v¢. ptip. opakovani:
- do DN 150 5x objem nového fadu
-5 Soutinnost s brovozovatelem | - nad DN 150 vé&. 3x objem nového Fadu
P - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace
pitné vody pro krac. rozbor na hlinik
-4 Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti
na odbér vzorkd min. 3 dny predem
3 NEJZVaZSI termin 341
Pfipravenost na odstavku odbéru vzorkd (zvySeni davky chloru, kde je
-2 (stavebni, materidlova, ...) . to mozné)
1 Posledni rozbory
Odstavka - manipulace, prepojeni fadu, dozor
Soucinnost s provozovatelem, | nad prepoj. pfipojek, s pfihlédnutim k mistnim
0* prepojeni vodovodu a podminkam proplach celych odstavenych 8.4.1
pfepojovani pripojek usekd koncovymi hydranty, nasledny odbér
vzork( a kontrola kvality vody na siti
1
5 Rozbory vzorkl, odebranych na siti

* Provadéni odstavek se z provoznich dlivodi doporuéuje planovat v terminu ttery - ¢tvrtek
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Provizorni vodovod (K-NZV) - orientacni harmonogram

Termin
(dny)

Zhotovitel

Provozovatel

S.06.20.D

-20

Oznameni terminu
a planu odstavek

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

Tlakova zkouska

Vyhodnoceni planu odstavky (v¢. vypousténi pouZité vody)

Informace odbératellim o planované odstavce

Pfipravenost na
odstavku (stavebni,
materialova, ...)

Informace pro laborator (UKJ) o ptipravenosti na odbér
vzorkd min. 3 dny pfedem
(dle rozhodnuti manazera provozu)

Soucinnost s
provozovatelem,
prepojovani
pfipojek

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem
chloru cca 0,5 mg/I, proplach 2-3 nasobkem objemu K-NzV,
napojeni K-NZV, dozor nad prepoj. pfipojek, , nasledny
odbér vzorkl a kontrola kvality vody na siti

Rozbory vody

* Provadéni odstavek se z provoznich dlivodi doporuéuje planovat v terminu ttery - étvrtek
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2.2.19 Formular vymezenych ¢innosti

Nazev akee: ALSOVICE, oD C.p, 82 - £.p.35
islo stavby: DC 037 014
Cislo zakdzky: 11250/4
ZEstupee SVS; . AleZ Libal
Zéstupce SEVK: artin Starek
Projektant: fng_Michal Drvota
eke, 1 3 5 b
o 1 1
N Fadu 80 B0
stanifen| 0 0,10597
zel/trasa ( U u
o stanicen! 0,10597 0,28825
2elftrasa u T
rovizorni fad - délka (m) 110 186
ovizorni Fad = dg0 dao
anipulace provizarni Fad el [ 1 1
anipulace fad -kp! 1 1
oplach a dezinfekee PR - m 110 186
roplach a dezinfekee fad -m ‘ 106 183
ofet piipojek na PR ks J G
ocet piipcjek na fad -ks 3 6
zbor vody na fad -ks 1 1
Kisterna - hod 6 6
isterna - pristavend 1 1
potet cdstdvek - ks 1 1
proplach odstavenych navazujicich fadl
usek ulice, fad 7 DN m
3 kép 120 20 75
1 k&p, 51 820 170
1 k&p. 40 20 220
1 k vodaojemu 100 460
2 k M5 80 260
CELKEM 1185
Datum zpracovani dotazniku: 910.2019

14 -10- 2018

Podpiszastupce feditele zévodu nebo feditele zavodu: ..........

Podpisadpoviidného pracovnika SVSas: ..

1o.10.2013
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2.3 PROVEDENi STAVBY — OBNOVA POVRCHU

Rozsah obnovy komunikaci byl projednan s jejich spravci a je vyznaéen v
situacich.

Obnova zpevnénych povrchu mistnich komunikaci bude provedena v souladu
s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci a TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Vzdy pred finalni pokladkou krytu komunikace musi byt provedena hutnici
zkouska vcéetné vystaveni protokolu o méreni hutnéni dle technickych
podminek spravci komunikaci.

2.4 VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU
STAVBY

Nebyl mozny.

2.5 UDAJE O UVAZOVANYCH ZATIZENICH VE STATICKEM VYPOCTU

Staticky vypocet nebyl provadén — ulozeni pro navrzené potrubi, zplsoby provadéni,
hloubky v trase vodovodu bezpecné vyhovuije.

2.6 UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU

Veskeré materialy pouZité pfi stavbé musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vilady ¢&. 163/02, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.
Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Veskeré objekty musi byt provedeny z materialu, ktery je odolny proti mechanickym,
chemickym, biologickym a jinym vlivim dopravovaného média i okolniho prostredi.
Déale musi byt odolné proti namahani pfi Cisténi potrubi, proti zatizeni vyvolaném
zasypy, stavebnimi konstrukcemi i pojezdy vozidel.

Instalované trouby, armatury a tvarovky musi splnovat minimalné nasledujici
kvalitativni pozadavky:

2.6.1 Polyethylénové trouby a tvarovky
Pokladka do vykopu
Vodovodni fady:
PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80O
PE-HD100 RC+ 9010 d63/5,8mm SDR11 DN50

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce
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Vodovodni pripojky:
PE-HD100 RC+ 9010 d32/3,0mm SDR11

OTEVRENA RYHA
Dvouvrstvé potrubi PE 100-RC Fadné certifikované dle PAS 1075 (typ 2) vCetné
opakovanych zkouSek trubek. Potvrzeni nezavislé zkuSebny o provedenych
opakovanych zkouskach k certifikatu PAS 1075 ne starSi nez 1 rok bude pfedloZeno
kdykoliv na vyzadani. Vnéjsi vrstva potrubi o tloustce 10 % je barevné odliSena a
umozniuje snadnou identifikaci média. Permanentni prubézna kontrola kvality potrubi
(prokazujici splnéni pozadavku testu FNCT na uroven min. 8760 hodin pfi 80 °C) je
dokladovana ke kazdé dodavce potrubi a pouzité Sarzi granulatu v inspekcnim
certifikatu 3.1. Vyrobce provadi kontrolu vstupniho granulatu a nemicha vice Sarzi
granulatu do jedné vyrobni série. Na vyzadani bude vyrobcem predlozen certifikat
ISO 14001:2009, managementu pro Zivotni prostfedi a certifikat 1ISO 50001:2011,
hospodareni s energiemi (uhlikova stopa).
SVAROVANiI POMOCIi ELEKTROTVAROVEK

2.6.2 Prirubové tvarovky z tvarné litiny

Tvarovky z tvarné litiny pro pitnou vodu dle CSN EN 545:2007 a 1SO 2531, které
spliuji pozadavky vyhlasky €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou a na upravu vody s nasledujicimi
technickymi parametry:
Pfirubové tvarovky s pevnymi nebo otocnymi pfirubami.
e vnitfni a vné&jSi povrch tvarovek — fosfatizace zinkem + kryci epoxid nanaseny
kataforézou o sile min. 70 ym nebo ekvivalent.

2.6.3 Prirubové spoje

Pfirubovy spoj pro spojeni dvou pfirub. Nepropustnost je docilena axialnim stlacenim
elastomerniho pfirubového t&snéni s kovovou vliozkou utaZzenim Sroubti. Srouby a
matky z nerezové oceli (alternativné lze pouzit Srouby a matky ocelové, pokovené
zinkem tl. 15 az 20 um dle ISO 4042).

Pocet Sroubu dle PN a DN. P¥i pouziti nerezovych Sroubu je nutné pouzit matice
s upravou proti zadirani. Pod hlavu Sroubl a pod matici musi byt viozena podlozka,
jako ochrana proti poSkozeni povrchové ochrany.

Moznost montaze a demontaze prvku jiz polozeného potrubi.

2.6.4 Armatury vé€. prisluSenstvi

Soupata
e meékce tésnici s nezizenym priachodem

s atestem pro pouziti v rozvodech pitné vody v ramci CR, EU

material téla, vika a klinu — tvarna litina GGG-50 (GGG-40) dle DIN 1693

klin — mékce tésnici celovulkanizovany

vnitfni a vnéjsSi povrchova uprava — tézka protikorozni ochrana epoxidovym

praskem dle sdruzeni kvality GSK

e télo a viko — musi byt spojeno Srouby, Srouby nesmi byt vystaveny pfimému
kontaktu se zeminou nebo vodou, standardni material Sroubll — nerezova ocel
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vieteno Soupatka — nestoupavé, v provedeni nerezova ocel s valcovanym
zavitem, uzavfieni armatury vzdy otaCenim vietene doprava, nakruzek a
vieteno z jednoho kusu

ucpavky — bud bez vymény (garance po dobu Zivotnosti) nebo vyména pod
tlakem vrchem

tlakova tfida — PN 16

Hydranty

instalace vzdy pfes uzaveér a prodlouzené patkoveé koleno

téleso hydrantu — tvarna litina

vnitini a vnéjSi povrchova uprava — tézka protiokorozni epoxidovym praskem
dle sdruzeni kvality GSK

mechanické soucasti — v provedeni nerezova ocel, celovulkanizovany tésnici
pist

odvodnéni hydrantu — automatické po uplném uzavreni

moznost vymeény tésniciho pistu bez vykopu a pod tlakem

tlakova tfida — PN 16

vybaveni hydrantovou drenazi

Zemni soupravy

vzdy teleskopické s moznosti pouziti podkladové desky nebo plovouciho
poklopu

posuvna chranicka — plastova

ovladaci ty€¢ — nerezova ocel nebo pozink

unaseci ¢tyfhran — tvarna litina

spojovaci prvky (¢epy) — nerezova ocel nebo jina protikorozni uprava

po montazi musi byt pevné spojena s ovladanou armaturou — spojeni ale musi
umoznit jednoduchou demontaz

Podkladni desky / prefabrikaty
Podkladni desky zrecyklovaného plastu, urCené pro Soupatkové a hydrantove
poklopy nebo betonové Soupatkové nebo hydrantové tvarnice z betonu C40/50.

Poklopy Soupatkové

télo litinoveé, tézké provedeni

intravilan — tfida zatizeni D400, osazeni v urovni okolniho terénu nebo
zpevnéne plochy

extravilan — tfida zatizeni A15 nebo B125, osazeni 0,3 m nad terén
s ochranou betonové skruze

na podkladni desku nebo plovouci

oznaceni symboly VODA nebo VODOVOD

Poklopy hydrantové

télo litinove, tézkeé provedeni

intravilan — tfida zatizeni D400, osazeni v urovni okolniho terénu nebo
zpevnéneé plochy

extravilan — tfida zatizeni A15 nebo B125, osazeni 0,3 m nad terén
s ochranou betonové skruze

na podkladni desku nebo plovouci
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e oznacCeni — HYDRANT

2.7 ZAJISTENIi STAVEBNi JAMY

Stavba bude probihat v pazeném vykopu. V pfipadé zjisténi vyronu podzemni vody
do vykopu bude dno ryhy opatfeno flexibilni drenazni trubkou DN 100. Zachycena
podzemni voda bude v usecich rekonstrukce kanalizace odvadéna do nize leziciho
useku stoky, resp. bude Cerpana do nejbliz§i kanaliza¢ni Sachty.

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnikt jednotlivych
pozemkl, s pozadavky Narizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
prilohy 3, kapitol Il az VIIl a s pozadavky CSN EN 805 a CSN 73 3050, dale s
TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

V souladu s €SN EN 805 a s NV &. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlubsi
nez 1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu vozovky, resp.
prilehlych budov nebo k ohrozeni pracovnika ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Zajisténi stavebnich jam véetné technologie provadéni a jejich odvodnéni bude
feSeno dle technologickych predpisti zhotovitele, dle platnych zakont,
vyhlasek a norem.

Vykopy budou nalezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby
nemohlo dojit k padu osob do vykopl - viz §11 a §19 vyhlasky CUBP a CBU
¢. 324/1990 Sb.

2.8 STANOVENIi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI
A PRIPADNYCH KONTROLNICH MERENI A ZKOUSEK

KP | Nazev — popis ZkouSka — kontrola Metoda Hodnoty Zaznam
Kontrola trasy a Mista kfizeni, shoda Vvhovuiici
V1 |odkrytych podzemnich |s PD vySkove, vizualné vysledkj Stavebni denik
zafizeni smérové y y
. Vyska vrstvy a i
V2 Kontrola podkladnich nivelety podsypu, méfenim V}/hOVUJ'CI Stavebni denik
vrstev N vysledky
hutnéni
, VI Lehkou
Nestmelené podkladni Mira huvtnem — ryhy dynamickou | Vyhovujici Provtgkol °
(dle pozadavku i x s ; zatéZovaci
vrstvy \ zatéZovou vysledky <
investora) deskou zkousce
Rovnost povrchu — Vizuane
Nestmelené podkladni ryhy (ve spornych VS spornych' 30 mm Stavebni denik
vrstvy - pfipadech lat
pfipadech) Am
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Vyska, smér, spoje
. (provedeni, zajidténi o
yg |Kontrolaulozeni e o otivniknuti | Vizuaing VYhovujict | o1 ebni denik
potrubi, kontrola spojl = R vysledky
necistot), t&ésnéni
nezasahuje do vnitiku
Tlakova zkouska Tlakova zkouska Zkouska o Protokol o
V4 ] . e Ucast TDI |tlakové
vodovod. potrubi vodovod. potrubi méfenim «
zkouSce
Kontrola ulozeni a
napojeni vyhledavaciho Uloeni L Protokol o
e © wn o ozeni a napojeni o > .
vodiCe na kovové ¢asti, | _. o, - Vizualné a ‘s funk&nosti
V5 |, . signaliza¢niho vodice . Ucdast TDI | ; o
jeho vyvedeni a . e méfenim signaliza¢niho
. ; o a signalizacni folie i
pokladka signaliza¢ni vodi¢e
folie
Kontrola hutnéni Méieni
PO . . <7080 )
ve |Zasypupo vrstvach Mira hutnéni 98 % akreditovanou | Ugast TDI EX'[ Protokol
t.150mm/50m dle Proctor standart - zkusebny
zkusebnou
TP146
Kontrola osazeni Osazeni a znaceni Vvhovuiici
V7 | poklopl a znaceni, poklopt, funkénost Vizualné y I Stavebni denik
N . %o vysledky
funkénosti uzavérd uzavérl
Kontrola terénnich g .
uprav a komunikaci Uprava terénu, Vyhovujici
V8 . ’ komunikaci Oznaceni |Vizualné ; Stavebni denik
oznaceni armatur a . vysledky
~ armatur a Sachet
Sachet
Kontrola hutnéni Mira hutnéni 98 % | Mereni , EXT Protokol
V9 akreditovanou | U¢ast TDI “
vozovky dle TP170 Proctor standart - zkuSebny
zkuSebnou
. . . .. . | EXT Protokol o
V10 Kontrola nezavadnosti Parametry vody Labovratornl Vyhovu1|0| nezavadnosti
vody zkousky vysledky
vody
2.9 POPIS STAVAJICIi KONSTRUKCE, JEJIHO SOUCASNEHO STAVU,

TECHNOLOGICKY POSTUP S UPOZORNENIM NA NUTNA OPATRENI K

ZACHOVANI STABILITY A UNOSNOSTI VLASTNi KONSTRUKCE,

PRIPADNE BEZPROSTREDNE SOUSEDICICH OBJEKTU

Stavajici vodovod:
PE d90, OC60, LT65, LT60

2.10 POZADAVKY NA VYPRACOVANiI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Nutnost zpracovani
nutnosti  si

mulze vybrany zhotovitel

v zavislosti na zvolené technologii provadéni stavby.

2.11 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.

dodavatelské dokumentace se nepredpoklada. V pripadé
zpracovat dodavatelskou dokumentaci
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2.12 SOURADNICE HLAVNICH VYTYCOVACICH BODU

2.12.1 1001 -Rad 1

ZU

Y =750298.5800

X'=968631.4600

V1

Y =750299.8117

X =968633.8963

V2

Y =750311.3390

X=968683.3391

V3

Y =750313.9799

X=968691.6429

\Z

Y =750317.4220

X =968700.8813

V5

Y =750325.4280

X=968713.8774

V6

Y =750337.6679

X =968727.9298

V7

Y =750383.3184

X'=968762.9209

V8

Y =750405.0319

X =968778.5195

V9

Y =750415.0359

X =968786.9980

V10

Y =750421.7800

X'=968792.0651

V11

Y =750453.4869

X =968819.9832

V12

Y =750460.2629

X'=968824.2018

V13

Y =750467.7645

X =968826.4024

KU

Y =750481.9054

X=968838.2157
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3. RILOHY

3.1 OPERNE BLOKY NA POTRUBI

~ .
. NiZe uvedeny vypodet plati pro kolena a odbocky v horizontéalni roving. Opérny
blok musi byt situovan symetricky k vodorovné roviné prochazejici osou potrubi
v oblouku. '
Podrobna vysvétleni o piisobeni sil jsou uvedena v pfislusnych smérnicich
(napi. DVGW Smérnice GW 310). Celkové plochy a sily uvedené v nasledujicich
tabulkach byly vypocteny pro tlak 15 bard. protoze zkusebni tlak pro potrubi PN
10 (hapt. dle CSN EN 805} ma &init 15 bard. V8echny Udaje jsou zpracovany
vpodrobnych tabulkdch DVGW Smérnice GW 310.
Ry = wvysledna sila (kN)
N = smykova sila paralelni k hlavni ose trouby vznikajici vnitfnim tlakem
= smykova sila piicobici na koncovku (kN)
d, = vngj&i pramér trouby (m)
P = zkugebnitlak (kN/m?, 1 bar = 100 kN/m?
O, = uhel oblouku, kolena (°)
RIS, _ No
Redukce Odbocka Koleno
T - d2 .
Smykové sila: N =p-=—2 [kN]
4 ,
Vysledna sila v kolené:
Ry = 2N-sin%"5~ kNl = R,=2N-a [kN]
(a -~ viz. nasledujici tabulka)
|

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce str. 26



Mal$ovice, od &.p. 82 - &.p. 35 — rekonstrukce vodovodu D.1.1 Technicka zprava IO

Dokumentace pro provadéni stavby

\‘]x
Nasledujici tabulka ukazuje pro jednotlivé jmenovité priméry a oblouky vypoéi-
tané hodnoty vyslednych sil R, pFi zkusebnim tlaku 15 bard. S témto hodnctami
je mozné tedy spoditat potFebné dosedaci, opérné plochy proti pidé betonovych
opérnych bloku.

Nutné dosedaci, opérné plochy proti padé:

Ry

=t (M)
zul.o,

Ag

dov. o}, = pfipustné, dovolené namahani plidy (kN/m?)
( viz. nasledujici diagram)
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Dovolené namahéni pidy dov, o, v zavislosti na skupiné puady
a hloubce zakladové spéry h pro opérny blok s ctvercovou
dosedaci plochou [h /b =1)

B1:  odvalovy slin, hlina nebo jil, min. polotuhé konzistence (ne hnételny)

! B2:  hlina, pisgitohlinity jil nebo jil, min. mékké konzistence (tézce hnételny)
1 B3.  hlina. pisgitohlinity jit nebo jil, min. mékkeé konzistence {lehce hnételny)
R
Pro libovolny zkusebni tlak plati Ay = ——- 2 (2]
zul.o, 15 .

PFiklad:
: Potrubt N 200

Zkusebnitlak n=30bar

Naméhani pidy  dov. o, = 50 kN/m?

Uhel oblouku o= 30°

T nad hladinou vody pod hladinou vody

> em0

X 240

> e

& :: / 180 /
g 10 = e

T 180 // / i GW-

{ -é‘ 44 / - 100 / _ﬂ//
2 T e o et
2 ™ 5 . Pl
E &o e
R ool B2 a0 T
E a———

g “n B3 ® B
o -] T * ¥ " T Q ¥ T t T
[e] 1 1.5 z 25 3 35 4 1 1,8 2 =5 3 2,5 4
o
| . hloubka zakladové spary vim
NB1; piirodni ostrohranny térk: Stérkopisek nebo pisek, silne ulehly
NB2: piséity Stérkopisek nebo pisek, stfedné ulehly
NB3: pisgity térkopisek nebo pisek, sypky

Kapitola 10
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" Otazka: Jak velka musi byt dosedaci, opérna placha A na plidu? ‘
Ry = 30.1 kN (viz pfedchazejici tabulka) :

30130 oo

%50 15 !
A; =1204m°
Tabulka pro dimenzovani betonovych opérnych bloki : I

vypotteno pro zkudebni tlak 15 bard a stlageni pidy 100 kN/m?* F =B xH

{
|

% X866 0 B S20x120 7B R

" Tyto rozméry plati pro koncavky a odbacky uvedenych jmenovitych praoméry.

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce str. 29



Mal$ovice, od &.p. 82 - &.p. 35 — rekonstrukce vodovodu D.1.1 Technicka zprava IO
Dokumentace pro provadéni stavby

3.2 ZAMKOVE SPOJE PRO LTH POTRUBI

ez

ZAMKOVE SPOJE - NAVRHOVAN
ZAMKOVE SPOJE - NAVRHOVANI

Uzamykdni hrdel frub a tvarovek se pouZivd k zachyceni hydraulickych sil
Jjako alfternafiva befonovych opérnych bloku. Tofo technické feseni je pou-
ZIvdno zejména v sifuacich, kde je velkd hustota podzemnich sitf (v mést-
skych zdstavbdch) nebo v nestabilnich zemindch.

Technické feSen{ spotiva v navrhu délky uzameni, tj. dostatetného Princi P
L poctu spojii pled a za kolenem tak, Ze se tfenim mezi zeminou
' F a troubou zachyti hydraulické sily pisobici na potrubi uloZené
v zemi.
\7 . Vypottend délka potrubi, na kterou je potfeba zamknout spoje, je

«'\1/ \7 nezévisla na pouZitém typu zdmkového spoje.

PR
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ZAMKOVE SPOJE - NAVRHOVANI

134 PR

Vypodcet délky
uzaméeného
Gseku (metoda
ALABAMA)

Uzaméend délka L= %S— ( %¥%) g % Xc
L : uzamdend délka (v m)

P : zkuSebni tlak na stavbé (v Pa)

S : plocha prifezu (m?)

9 : tihel kolena (v radiénech)

Fy ¢ tfect sfla na jeden metr potrubi (v N/m)
c : koeficient bezpetnosti (obvykle 1,2)
Fo=Kf2W,+W,+W,)

W + metrickd véha prézdné trouby (v N/m)
Wy : metrickd véha vody (v N/m)

W, : metrickd vaha zdsypu (v N/m)

f : koeficient tenf zemina/trouba

K : koeficient rozloZenf tlakii zasypu kolem trub

(v z4vislosti na hutnénf K = 1,1 a7 1,5)
We=yHD - o
o = 1 (zkouska se zasypanymi spoji)
01 =2/3 (zkouska s odkrytymi spoji)
D . vn&j8f primér trouby (m)
H : vy$ka zdsypu (m)
f= 0,18 (0,8 ®)
o, = 1 ; trouba s ochranou zinkem + bitumenovym nétérem
o = 2/3; trouba § polyetylenovou nebo polyuretanovou ochranou

)
¥ WP+Ww

tronba s polyetylenovym obalem o, = 2/3, pii¢emz:

Kf=min [K - 2/3 1g (0,8 ®); 0,3]

Zaslepovaci pifruba 1

Koleno 90° 0,7854
Koleno 45° 0,4880
Koleno 22 1/2° 0,2734
Koleno 11 1/4° 0,1450

Uzaméend délka miZe byt upravena bezpetnostnim koeficientem, ktery je zvolen podie :

- petlivosti proveden poklddky,

- kvality a huménf zdsypu,

- nejistoty vzhledem k fyzikalnim vlastnostem pouZitého zasypu,

Piipadng je vhodné brét ohled na piitomnost spodni vody, byt i jen EsteSnou a zajistit
potrubf odpovidajicim zplisobem proti vyplaveni.
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ZAMKOVE SPOJE - NAVRHOVAN

@ Pifpad zeminy se stfedni mechanickou odolnost : Praktické vyuilti
- zemina : §térky, jilovité pisky

- dhel vnitfniho tfeni & = 30°

- odolnost 6 = 0,6 daN/cm?

- objemova hmotnost y =2 t/m3

- bez spodni vody

- ochrana trouby zinek + bitumenovy natér

- koeficient bezpetnosti : 1,2

Potfebnd délka (v m) uzaméeného tseku pHi zkuSebnim tlaku 10 barii pro viechny druhy zdmkovych spoji.

80 45 31 23 28 19 15 16 11 08 08 06 05 57 39 30
100 54 37 28 34 23 18 19 13 10 10 07 05 69 47 36
125 66 45 34 41 28 21 23 1,6 12 12 08 06 84 57 44
150 7753 40 48 33 25 27 L8 14 14 10 07 98 67 51
200 99 68 52 61 42 32 34 24 18 18 13 10 126 87 66
250 120 83 64 75 52 40 42 29 22 22 L5 12 153 106 81
300 141 98 75 87 61 47 49 34 26 26 18 14 179 125 96
350 160 112 86 99 70 54 56 39 30 29 21 16 203 143 110
400 179 126 97 1,1 78 60 62 44 34 33 23 1,8 228 160 124
450 197 140 108 123 87 67 69 49 38 36 26 20 251 17,8 138
S00 215 153 119 134 95 74 15 53 41 40 28 22 274 19,5 151
600 250 179 140 155 1Ll 87 87 62 49 46 33 26 318 228 17,8
700 282 204 160 175 127 99 98 71 56 52 38 29 358 259 203
800 312 228 179 194 141 11,1 109 79 62 58 42 33 398 290 228
900 341 250 198 21,2 156 123 119 87 69 63 46 37 434 319 252

1000 369 272 216 229 169 134 128 95 15 68 50 40 469 347 275
1100 394 294 234 245 182 145 137 102 81 73 54 43 502 374 298
1200 419 314 251 260 195 156 146 109 87 77 58 46 534 400 320
1400 462 351 283 287 208 176 161 122 98 V 85 65 52 589 447 360
1500 484 369 299 300 229 186 168 129 104 89 68 55 616 470 380
1600 504 387 314 313 240 195 175 135 109 93 7,1 58 642 493 40,0
1800 542 420 343 337 261 21,3 189 146 119 100 7.8 63 690 535 437
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ZAMKOVE SPOJE - NAVRHOVANI

Pfipad tlaku P jiného neZ 10 bart
Niésobit hodnotu L z tabulky opravnym koeficientem P/10 (kde P je v barech),

El PFipad poufZiti polyetylenového obalu
Nisobit uzamcenou délku opravnym koeficientem 1,9,

Pfipad potrubi STANDARD TT
Nasobit uzaméenou délku opravngm koeficientem 1,5.

Priklad  Vypotet uzaméené délky pro :
- koleno 45°
- potrubi DN 500, tffda K9
- zkuSebni tlak 25 barl
- bez polyetylenového obalu
- zemina prim&raé kvality
- bez spodnf vody
- vySka kryti 1,5 m

Pro dané podminky udavé tabulka:

L=95m P =10 bari bez PE obalu
L=238m P =25 bard bez PE obalu

136 PREN
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