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1. Úvod
Vzhledem  k  plánované  výstavbě  zastřešení  parkovacích  stání  ve  Peci  pod  Sněžkou  na

pozemku  parc.  č.  478/2 a části pozemku  parc.  č.  478/1 v k.ú.  Pec  pod Sněžkou (okres Trutnov)
718 637 je nutné navrhnout pro objekt zastřešení „vnitřní“ kanalizaci – odvodnění zastřešení.

Podkladem pro vypracování projektu zdravotně  technických instalací  byly  půdorysy a řezy
stavebního řešení zastřešení, požadavky zpracovatele stavební části a související objekt SO 330 Deš-
ťová kanalizace zastřešení.

Veškeré níže  uvedené výrobky jsou uvedeny pro možnost  konkrétního návrhu vnitřních in-
stalací  a  je  možné  je  nahradit  obdobnými  výrobky  stejné  nebo  lepší  kvality  a  chemických  a fy-
zikálních vlastností.

2. Množství odpadních vod dešťových

Množství odpadních vod dešťových bylo vyčísleno v objektu SO 330 Dešťová kanalizace za-
střešení.

3.Vnitřní kanalizace – odvodnění zastřešení
Vnitřní kanalizace řeší odvedení dešťových vod od střešních velkokapacitních vtoků a deš-

ťového svodu DS1. V 2. NP zastřešení jsou v úžlabí střechy podle požadavků zpracovatele stavební
části navrženy čtyři velkokapacitní vtoky HL 616.1/5 s litinovým rámem a litinovou mříží s pevnou
izolační přírubou a odkalovacím košem pro zatížení max 12,5 t se svislým odpadem DN 150 mm.
Svislé  svody 1 až 4 jsou svedeny pod strop zastřešení a napojeny na potrubí DN 150 mm zavěšené
pod stropem. Potrubí je vedeno ve spádu 3% až ke ke sloupu zastřešení č.04, kde je svislý svod 1 sve-
den pod podlahu 1. NP. Svod musí nadejít  štěrbinový žlab Ž1 (SO 330) a obejít  základ sloupu. Na
svislý svod 1 vedený podél sloupu bude osazena odbočka 150/125 pro možnost napojení dešťového
svodu DS1. Dále je ležatý svod 1-1‘ napojen na připravenou odbočku U2/KG 200/150 mm na kana-
lizační přípojce „VŽ-2“ objektu SO 330 Dešťová kanalizace zastřešení. 

Ležaté svody jsou navrženy z kanalizačních trub PVC-KG DN 100 až 150 mm a svislé odpady
jsou navrženy z kanalizačních trub PP-HT PPs. Připojovací potrubí velkokapacitních vtoků a potrubí
zavěšené pod stropem jsou také z kanalizačních trub PP-HT Pps. Spád ležatých svodů je navržen 2%
a více. Na svislém odpadu 1 bude osazen čistící kus HTRE 150 mm. Vně vedené kanalizační potrubí
bude opatřeno čedičovou izolací s hliníkovou fólií tl. 2 cm, která bude krýt připevněný samoregulační
topný kabel. Uchycení potrubí pod stropem a návrh izolace budou upřesněny v prováděcí dokumenta-
ci. V projektu PDPS se předpokládají vždy dva závěsy na troubu a vždy za hrdlem.

Vzhledem k povětrnostním  vlivům  a  střídání  mrazu  (ledu)  a  slunce,  které  mohou  ohrozit
potrubí,  bude  nutné  systém odvodnění  opatřit  samoregulačním  topným kabelem a izolací,  včetně
střešních vtoků. Konstrukce samoregulačních kabelů zajišťuje automatickou regulaci topného výkonu
v závislosti na okolní teplotě a to v kterémkoliv místě jeho délky. Kabel je tvořen dvěma měděnými
vodiči,  mezi nimiž  je  umístěno polovodivé topné jádro. Při zvyšování okolní teploty vzrůstá odpor
topného  jádra a tím se snižuje  jeho  výkon.  Při  poklesu  teploty se naopak výkon  kabelu  zvyšuje.
Kabely se proto mohou navzájem dotýkat, křížit nebo procházet prostředími o různých teplotách bez
nebezpečí  přehřívání  nebo  přepálení.  Konstrukce  umožňuje  zkracovat  kabel  na  libovolnou  délku,
dvojitá izolace s ochranným opletením zajišťuje vysokou elektrickou pevnost, ochranu proti vlhkosti a
odolnost  vůči  mechanickému poškození.  Kabely  jsou nabízeny  ve více  výkonech,  v nadmořských
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výškách blízkých 1000 m je to 60 W/m nebo více. Samoregulační topné kabely sice automaticky mění
svůj  výkon v závislosti na okolní teplotě, nikdy se ale  úplně  nevypínají.  Proto i k samoregulačním
kabelům je nutná vhodná regulace.  Připojení,  regulace a dodávka jsou řešeny v části dokumentace
D.1.4.2. Elektroinstalace. Samoregulační kabel bude připevněn ke svislému svodu a u ležatých částí
ke spodní části kanalizačního  potrubí,  v  místech odbočení  ke vtokům vyjede  kabel  podél potrubí
nahoru, obtočí vtok a bude dále pokračovat obdobně až k poslednímu vtoku. 

Na veškerém kanalizačním potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti. Při provádění je
nutná koordinace a spolupráce s firmou provádějící elektroinstalace.

Hradec Králové                                  Vypracovala: Ing. Melišová Alena
červenec 2017
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