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Technicka zprava

Zastreseni parkovacich stani Pec pod Snézkou Velka Upa

Nazev stavby

Stavebni objekt
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Projektant zasti‘eSeni

Projektant

Druh stavby

Stupen dokumentace
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1. Uvod

Pec pod Snézkou — u prehrady

SO 301 — Uprava dest'ové kanalizace

: Zastteseni parkovacich stani Pec pod Snézkou Velka Upa
Pec pod Snézkou — u prehrady

: SO 301 — Uprava dest’ové kanalizace

: Pec pod Snézkou
k. 0. Pec pod Snézkou (okres Trutnov) 718 637

: Mésto Pec pod Snézkou
Pec pod Snézkou 230
542 21, Pec pod SnéZkou
IC: 00278181, DIC: CZ00278181

: KARLINBLOK, s.r.0.
Pernerova 6596/3 lva, 186 00 Praha 8
IC: 02937182, DIC: CZ02937182

: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.
Hva§kova 1713/3, 5Q002 Hradec Kralové
IC: 259 62 914, DIC: CZ25962914

: Ing. MeliSova Alena
AQUATHERM PROIJECT, Strelecka 588
Hradec Krélové 2, 1CO 735 75 721
Autorizovany inzenyr v oboru vodohospodaiské stavby
CKAIT &. 0600712

: novostavba
: DUR + DSP/PDPS

: cervenec 2017

Pro stavbu parkovaci plochy byla investorem zvolena parcela p.c. 478/2 a ¢ast pozemku parc.
¢. 478/1 v Peci pod Snézkou. Stavebni objekt je ze zapadni strany lemovan mistni komunikaci a
z vychodni pak fekou Upou. Objekt se nachazi mimo ochranné pasmo vodniho zdroje 1. stupné (20 m
po proudu od &erpaciho objektu). Vychodné od objektu se nachazi stavajici lavka pres feku Upu,
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piistup k lavce bude zachovan. Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomért. Veskera voda
z plochy zastteseni bude jiméana a pies odludovag lehkych kapalin bude vypousténa do feky Upy. Tvar
konstrukce zastfeSeni kopiruje sklon stavajici parkovaci plochy. Stavba slouzi jako zastfeSeni stavajici
parkovaci plochy a zéarovenl tim vznikne v 2.NP vicetcelova plocha pro porddani méstskych akci.
Parkovaci objekt bude soucasti méstského systému parkovani. Objekt zastfeSeni kiizi stdvajici
destova kanalizace DN 300 mm, kter4 pfevadi deStové vody pies silnici a pod stavajicim parkovistém
k mistu vyusténi do feky. Vzhledem k navrhu prelozek kabelti vedenych v chodniku je nutné stavajici
kanalizaci osadit do vétSi hloubky uloZeni uz ptfed obrubnikem tak, aby podesla podlahu 1. NP
objektu a upravit jeji trasu, aby nekolidovala s polohou zakladl sloupli zastfeSeni. Na stavajici
kanalizaci je osazena usazovaci jimka, ktera bude vybourana a bude nahrazena $achtou Sa2 s kalovym
prostorem.

Destova kanalizace je vedena po pozemcich parc. €. 644/1, parc. €. 478/1 a parc. €. 478/2 v
k.. Pec pod Snézkou (okres Trutnov) 718 637.

Podkladem pro zpracovani projektu byly digitadlni podklady (zaméteni ve vySkovém systému
BpV a soufadném systému S-JTSK, katastralni situace, koordinacni situace, navrhy souvisejicich
objektl, stavajici sit¢) predané generdlnim projektantem, prohlidka a prizkum mista stavby.

. Pro vytyCeni objektu bude pouZita platna a ovéfena vytycovaci sit’ stavby, pfesnost vytyceni
dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2.

Podzemni inzenyrské sit¢ jsou v projektu zakresleny pouze informativné. Pred zahajenim
vykopovych praci je investor povinen zajistit jejich vytyceni.

Veskeré nize uvedené vyrobky jsou uvedeny pro moznost konkrétniho ndvrhu upravy
kanalizace a je mozné je nahradit obdobnymi vyrobky stejné nebo lepsi kvality a chemickych a
fyzikalnich vlastnosti.

2. Vodohospodarska éast

2.1. Mnozstvi odpadnich vod destovych

Mnozstvi odpadnich vod deStovych nebylo nutné vycislovat. Objekt feSi pouze vyménu
stavajiciho potrubi ve stavajicim profilu. Odtokové poméry se nemeni.

3. Navrh reSeni

Stavajici kanalizace pravdépodobné z trub PVC DN 300 mm podchazi mistni komunikaci od
stavajici Sachty k oteviené usazovaci jimce u okraje parkovisté a dale podchazi stavajici parkovisté
smérem k vytsténi do feky Upy. Piivodni a odpadni potrubi do usazovaci jimky je DN 300 mm a je
pravdépodobné z PVC. Vypustni ¢ast do feky je z trub ocelovych. Na stavajici kanalizaci je nutné
pied obrubnikem zfidit spadi§tovou Sachtu Sa3, ktera vyfesi vyskovy odskok stavajiciho a nového
potrubi o 1,0 m tak, aby nové potrubi podeslo podlahu 1. NP zastieSen¢ho stani. Stavajici usazovaci
jimka bude vybourina a bude nahrazena Sachtou Sa2 s kalovym prostorem. Nova trasa de§tové
kanalizace bude vedena pod podlahou 1. NP zastfeSeni k mistu napojeni na stavajici potrubi pied
stavajicim obvodovym odvodiiovacim Zlabem a na pozemku parc. €. 478/2. Stavajici potrubi a nové
potrubi budou v misté napojeni spojeny pomoci Siroké spojky FLEX SEAL DN 300. Pro kontrolu
spoje je na kanalizaci v tomto misté navrzena monolitick4 $achta Sal.
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Stoka ,,A* z trub polypropylenovych PP SN 16 DN 300 mm delky 37,05 m odvadi destove
vody od nov¢ zfizené spadiStoveé Sachty Sa3 k mistu napojeni na stavajici potrubi pod zastfeSenim.

V misté napojeni na stavajici potrubi je ziizena &étvercova kontrolni Sachta Sal 600x600 mm
z prostého betonu C 16/20 tloustky dna a stén 200 mm. Dno Sachty je o 10 cm niz neZ dno potrubi.
Sachta je navrZena pro kontrolu spoje stavajiciho a nového kanaliza¢niho potrubi.

Jako nahrada vybourané usazovaci jimky je na potrubi navrzena &tvercova $achta Sa2
z prostého betonu C 20/25 a s kalovym prostorem hloubky 0,5 m. TlouStka stén je 300 mm a tloustka
dna je zvySena na 400 mm. Pro snadné CiSténi je dno je vydlazdéno dlazebnimi kostkami 160 mm a
stény dlazebnimi kostkami 80 mm do vyiky piivodniho a odpadniho potrubi. Sachta je zakryta
litinovym ¢tvercovym poklopem 1000x1000 mm D 400 v celé ptidorysné ploSe pro snadny ptistup do
Sachty.

U spadistové Sachty Sa3 je vzhledem k odskoku trub monolitické dno z betonu prostého
C20/25 vydlazdéno. Tloustka dna spodni stavby je zvétSena o 150 mm na 400 mm a tloustka stény
spodni stavby je 250 mm. Dno je vydlazdéno dlazebnimi kostkami 160 mm a stény dlazebnimi
kostkami 80 mm. Svislé propojovaci potrubi PVC-KG DN 150 mm a hlava spadisté budou po osazeni
obetonovany prostym betonem C 20/25.

Soucasti objektu je 1 bourani stavajici stoky a stavajici jimky. Stavajici stoka pod silnici bude
procisténa v délce cca 8,00 m.

4. Ulozeni potrubi

Vykopy jsou uvazovany od stavajiciho terénu a v prostoru stavajiciho parkovisté od HTU po
odstranéni vrstev stavajici plochy mocnosti cca 300 mm.

Kanaliza¢ni potrubi PP je ulozeno v pazené ryze s pazenim zataznym S$itky dna 1,30 m (pro
DN 300 mm). Potrubi je v celé délce uloZzeno na Stérkopiskovy podsyp zrnitosti 0-16 mm tloustky
vrstvy 100 mm. Nad vrch potrubi je do vySky 300 mm proveden hutnény obsyp Stérkopiskem - zrno
0-16 mm, pti hutnéni je nutné postupovat podle technickych podminek vyrobce pro pokladku potrubi.
Zbyly prostor ryhy bude po spodni hranu parkovisté, ptipadné po stavajici terén, vyplnén zasypem z
nakupovanych materidlli se zhutnénim. Ulozeni potrubi je ziejmé z pti¢ného fezu — viz. vykres po-
délného profilu €. 5.

Technologicky postup pokladky potrubi PP, hutnéni obsypu, piipadné statické posouzeni po-
trubi bude zajisténo ptimo podle konkrétnich podminek u zastupce vyrobce trub. Pfed hutnénim ob-
sypu je nutné zabezpecit co nejveétsi roznaseci uhel ulozeni potrubi do loZe, a to vytvotfenim klinti pod
potrubi. Konkrétni technologicky postup vytvofeny vyrobcem piimo na stavbé zohledni pouzivany
hutnici prostfedek a uptesni druh obsypového materialu. V prostoru 0,3 m nad horni hranou potrubi je
povoleno pouzivat pouze lehkou zhutiiovaci techniku (vibracni péchy, malé desky). Zpétny zasyp
1d=0,80 bude hutnén po vrstvach max 300mm.

V ptipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu by bylo nutné polozit v celé délce podmacené

svvr

skruzi DN 800 mm pro osazeni ¢erpadla.
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5. Zavér
Vystavbu objektu bude provadét kvalifikovand firma s opravnénim pro vystavbu kanalizaci.

Pfed obsypem potrubi bude provedena zkouSka nepropustnosti. O zkousSce bude pofizen
zdznam, ktery bude predlozen pii kolaudacnim souhlasu. Na potrubi je nutno provést jako soucast
piedavaci dokumentace prizkum televizni kamerou. Kamerovy priizkum bude proveden jesté jednou
pied skonCenim zéarucni lhity stavby.

Pti provadéni stavebnich a montdznich praci je tfeba dodrzovat veskeré platné souvisejici
technické normy a ptedpisy, a piedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci. Dale musi byt
dodrZzeny podminky stavebniho povoleni a podminky jednotlivych organii statni spravy a dotcenych
organizaci dle jejich vyjadieni.

Pti provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vcetné zakonnych
pozadavki, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé
provadeéni stavby.

Investor stavby zajisti pied zahdjenim zemnich praci vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti u
jejich spréavct.

Hradec Kraloveé Vypracovala: Ing. MeliSova Alena
cervenec 2017
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